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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, kanalizacji deszczowej zewngtrznej, w ramach ,ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA |
REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY MALUCH NA START”
ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL.
PRZYJAZNEJ 7A"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumieé¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegolnosci
wymagania wlasciwosci materiatlow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegélnych robot oraz okreSlenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych i
instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych

si¢ na calo$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $Smietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

1.4.8. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czgéciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu



budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego

zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos$é czynnosei

obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w

kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.4.40. Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

1.4.41. Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen

1.4.42. Instalacja wody zimnej i cieplej— uktad potaczonych przewodow i armatury stuzacy do doprowadzenia
wody zimnej i cieptej do punktow poboru wody. Instalacja wodna obejmuje przewody, elementy ochronne
(izolacja), elementy taczeniowe i zamykajace, punkty poboru wody, Zrodta cwu, armatura zabezpieczajaca i
odcinajaca.

1.4.43. Przylacz wodociagowy — przewod doprowadzajacy wodg dla potrzeb socjalno-bytowych do instalacji
wewnetrznej. Instalacja wodna obejmuje przewody, elementy ochronne (izolacja, rury ostonowe), elementy
faczeniowe i zamykajace, wodomierz, armatura zabezpieczajgca i odcinajaca.

1.4.44. Uzbrojenie przewodow wodociaggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje¢ sieci wodociagowe;j.

1.4.45. Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa — Zasuwy,
zawory. armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace armatura regulujgca — zawory
regulacyjne i redukcyjne armatura

1.4.46. Instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami sanitarnymi i
wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie sciekow do przytacza kanalizacyjnego. Instalacja kanalizacji
sanitarnej obejmuje przewody, elementy  taczeniowe, elementy zabezpieczajace, wyposazenie sanitarne,
studzienki kanalizacyjne zewnetrzne.

1.4.47. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewoddow wraz z urzadzeniami i wpustami,
umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Instalacja
kanalizacji sanitarnej obejmuje przewody, elementy taczeniowe, elementy zabezpieczajace, wpusty uliczne,
studzienki kanalizacyjne zewngtrzne.

1.4.48. Przykanalik (przylacz)— przewod odptywowy od budynku do studzienki wtaczeniowe;.

1.4.49. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona  do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.50. Instalacja ogrzewcza — zesp6t urzadzen stuzacych do utrzymania parametrow powietrza w
pomieszczeniach zakresie temperatury. Instalacja obejmuje urzadzenia grzewcze, elementy zabezpieczajace i
ochronne, elementy laczeniowe i osprzet.

1.4.51. Rura ostonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (lub rury stalowej) stuzaca
ochronie ich przed wptywem czynnikéw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caty uktad site tarcia gruntu
w przypadku sieci podziemne;j.

1.4.52. "Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktore majg zosta¢ wykonane (wigczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzgt, ktore majg by¢ dostarczone) dla osiggnigcia zatozonych celow Projektu.
1.4.53. ,,Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktore majg by¢ wykonane (wiaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiagnigcia zatozonych celdéw Projektu.
Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060

1.4.54. Rurarz hydrauliczny — przewdd stuzacy do transportu czynnika grzewczego lub wody.

1.4.55. Zasilanie elektryczne— przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i sterowanie
urzadzen.

1.4.56. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sg przewody.

1.4.57. Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru
Zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego
typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanalow spalinowych w budynku.

1.4.58. Kurek gloéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna
si¢ instalacja gazowa.

1.4.59. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie

instalacji gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czgéci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.



1.4.60. Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub
poszczegoblnych urzadzen gazowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne
punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw instalacyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie

postepu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegoétowe

warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtoérnego wykorzystania beda podlegaé likwidacji. Miejsca sktadowania materialow
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materiatdw rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych
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informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

- 53 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr
92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie

przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbior6w robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Calo$¢ zadania bedzie rozliczana w ramach wynagrodzenia ofertowego.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz.

1065).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu (roboty rozbiorkowe)

SPIS TRESCI
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .....oovoiveeeeeeeeeeeeeesee st

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z rozbiorka i likwidacjg instalacji wraz z usunigciem gruzu z terenu robot przy
realizacja zadania pt.: ,,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI 1 URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegdtowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

e demontaz istniejacej instalacji wod-kan, c.o., (zaleca si¢ wczesniejsze ogledziny)-czes¢ objeta

opracowaniem

e wykucie bruzd dla przebiegu projektowanych instalacji oznaczonych na rysunku

e demontaz pozioméw wody zimnej wraz z armaturg

e demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami - czg$¢ objeta projektem

e zaladunek, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do rozbiorki
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Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka instalacji i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- dzwig

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST Iub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okre§lony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
beda wykonane wykopy drogowe, chodnikowe, posadzkowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych lub chodnikowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy)
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorka przytaczy i instalacji jest m (metr)
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykopami jest m® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podloza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki instalacji i przytaczy:

- wyznaczenie dtugosci instalacji i przytaczy przeznaczonych do rozbiorki,

- demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10. Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

11. Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.
12. Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

13. Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych podczas wykonywania zadania pt: ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH
ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZADZENIAMI
TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.

- wykopy pod instalacje kanalizacji deszczowej

- wykopy dla osadzenia studni kanalizacyjnych/przepompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop instalacji dla przytaczy i instalacji okresla dokumentacja, ktora

powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach lub rozpérki dla wykopow waskoprzestrzennych,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego (wg czesci architektonicznej),

— szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.7. Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$§¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié

zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot

ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zroédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zaggszcezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci

wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé

urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robodt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
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6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:

a) czg¢$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynno$ci wchodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica
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2 Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdznic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownos$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.5. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu
na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnoscei

na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczanych wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy ich ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 rpoz. 1065)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji i przytaczy wraz z usunigciem gruzu z terenu robdt przy realizacja
zadania pt.:, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie przygotowania i sposoboéw ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki do przylacza kanalizacyjnego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odplywowym.

Rura wywiewna — przedluzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace polaczenie z
atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdéd odpltywowy (poziom) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do

instalacji kanalizacyjnej.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”). Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacj¢ producenta i typ
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgcji.

2.2. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),
—rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.3. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

2.4. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smolowany,

— wldkno konopne i pasta uszczelniajaca,

— kleje do wykonania polaczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.5. Warunki przechowywania materialéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.5.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka
ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wiazki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podlozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.5.2. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialdw i nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy
4.3 Rury PVCi PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami 0 odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

e  przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami
4.4 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane w szalunkach. Metody wykonania robét - wykopu (recznie ze
wspomaganiem mechanicznym) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miarg¢ jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajacymi.

5.5. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i
ksztaltek oraz przybordéw i urzadzen. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub
wspornikOw w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
rownolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekdw. Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany i stropy nalezy
zastosowaé tuleje ochronne wypetnione materiatem uszczelniajacym. Srednica tulei powinna byé wieksza o
okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji
wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1
m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez
owinigcie tekturg falista
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5.6. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wariant 1 Potgczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ jako potaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe: — zgrzewanie doczotowe, ktore polega na
faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu, — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewngetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Wariant 2 Polgczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pier$cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Wariant 3 Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementow taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢
dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

UWAGA: Tworzac Szczegotowa Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji) nalezy wybra¢ przewidziane projektem sposoby uktadania przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz odpowiedni wariant ich fgczenia. Pozostale warianty metod montazu i rodzaje potaczen rur
i ksztattek wykreslic.

5.7. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac oglgdzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm .

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO | Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okre§lonych
przyborow i urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastgpujaca:
— umywalka 0,75-0,80 m

— umywalka w przedszkolu 0,60 m

—zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Badanie szczelnoéci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci (do poziomu dachu). Szczelnos¢ podejsé i pionow odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢
obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napehi¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy
uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelno$ci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dlugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznos$ci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dlugosci rurociggdéw nie wlicza
si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

e Zwezki wlicza si¢ do rurociagdéw o wigkszej $rednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug
rodzajow podejsc¢ i srednic odplywu z danego urzadzenia. Diugos$¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do
ogo6lnej dhugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych
komplet urzadzen laczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociagdw — wpusty, syfony, czyszczaki, tuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11
i 12 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegoétowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢
w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawca robdt. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie
szczelno$ci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2 Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czgsciowego.

8.3. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koficowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — czgsciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.4. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie whasciwych materialow i elementow urzadzen,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewoddéw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidtowo$¢ zainstalowania przyboroéw i urzadzen,

— protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatdw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
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Rozliczenie rob6ot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggow przyborow i urzadzen,
— wykonanie prob szczelnosci,
— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytaczeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace — Wymiary przylaczeniowe.

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojace zasilane od gory — Wymiary
przytaczeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przylaczeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk — Wymiary przytaczeniowe.

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa
akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kapieclowe — Wymiary przytaczeniowe.

8. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytaczeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe.

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty scieckowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty scieckowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli — Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czeg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczysto$ci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czgs¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Czgé¢
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych

— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. — Instrukcja Projektowania,
Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

Kod CPV 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji i przytaczy wraz z usunigciem gruzu z terenu robdt przy realizacja
zadania pt.. ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Zakres stosowania ST wg wspolnego stownika zamowien

CPV 45332400-7 instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych budowa
wewngtrznych instalacji.

e instalacja wody zimnej, cieptej— zakres robot, ze wzgledu na nowoprojektowane ciagi instalacyjne
obejmuje uporzadkowanie istniejacej instalacji. Dla wykonania robdt instalacji wod-kan zostata
opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i ST, przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka . Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny,
materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot obje¢tych umowa, zgodnie z
jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
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do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢scig umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow w PB i
PW lub ich opuszczad.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, przypadku wykrycia
btedow wezwie projektanta do ich usunigcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materialdow za zgoda inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW i ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostaltych materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wla$ciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialow bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyje¢te i niezaptacone.

2.4. Inspekcja wytwérni

Wytwornie, zardwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione: wspotprace i pomoc Wykonawcy wolny
dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢ proces produkeji materialow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostgpne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Instalacja wody zimnej, cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej socjalo-bytowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Przewody wewngetrzne wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa
taczonych przez zaciskanie (rury prowadzone w warstwach posadzki oraz rozprowadzenie wody w bruzdach
ciennych).

Instalacj¢ wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody cieptej i zimnej wody i przewody prowadzone w bruzdach $cian nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.
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2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje¢ sanitarng odprowadzajacg $cieki z urzadzen i kratek podlogowych projektuje si¢ wykonaé z rur
PVC-U oraz PP-HT kielichowych.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

W sanitariatach nalezy stosowa¢ miski ustgpowe kompaktowe, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robét, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialow i nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy
4.3 Rury PVC, PP,
Rury musza by¢ transportowane samochodami 0 odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

e  przew6z powinien odbywac¢ si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e  wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

e rury podklinowaé
4.4 Armatura i urzgdzenia
Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznacé si¢ z planami sytuacyjnymi uzbrojenia terenu.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody nalezy
mocowad do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych lub rownoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
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Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociaggowej nalezy podda¢ ja plukaniu  woda o  predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe glowna na 2 godziny, w tym czasie cis$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtownej instalacj¢ nalezy poddaé probie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu
nalezy poddac¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng w posadzkach nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagdw, zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podej$cia pod poszczegdlne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, roéwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odleglosci.
Zmiany kierunkow przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku
nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych glownych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzgdnych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.
Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% .

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
laczy si¢ poprzez wcisniccie do oporu bosego kofica rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Przed  zakryciem  rurociagow  nalezy  przeprowadzi¢  badania  szczelnoSci na  eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne posadowienia,
prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonang instalacj¢ zakry¢é warstwami posadzki.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw. Do baterii stojace;j-
bateria umywalkowa nalezy stosowac wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury. Armature czerpalna z przewodami stalowymi nalezy
faczy¢ na gwint za pomocg tacznikoéw lub ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogdlne

Poszczegodlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrole wytrasowania miejsc montazu

* Kontrola montazu przewodow i armatury

* Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury tazienkowe;j

* Kontrolg szczelno$ci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

* Kontrola jako$ci wody po zakonczeniu prob uktadu

» Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
8.1. Zakres badan odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11
i 12 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegoétowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢
w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawca robdt. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie
szczelnos$ci, zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras instalacji,
— szczelno$¢ potaczen,
— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czgsciowego.
8.3. Odbidr czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru konicowego.
Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — czgsciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.
8.4. Odbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakoniczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
— uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzen,
— prawidlowos¢ wykonania potaczen,
— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,
— prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpoér) przewodow oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czeSciowych,
— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialow, przybordéw i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawceg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie:

Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw przyborow i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-92/B —0176 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
* BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi

* BN-85/8862 Instalacje wodociggowe .Zbiorniki bezcisSnieniowe .Wymagania i badania

* PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemystowe
rozdziat 10

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budows instalacji i przytaczy wraz z usunigciem gruzu z terenu robét przy realizacja
zadania pt.: ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI 1 URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
budowy instalacji wody zimnej, cieptej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykucie bruzd w $cianach - wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz rurociggoéw z rur PP

- montaz rurociggow z rur wielowarstwowych, taczonych poprzez zaciskanie

- montaz zawordéw odcinajacych i zawordéw kulowych z filtrem i gwintem

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 9 i 20 mm

- ptukanie instalacji wodociggowe;j

- proba szczelnosci instalacji

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie moga powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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1.5. Okreslenia podstawowe:

1.5.1. Instalacja wodociggowa: Instalacj¢ wodociggowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stluzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.5.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w rozporzadzeniu
1.5.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldownego

1.5.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.5.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.5.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.5.7. Ci$nienie probne, probne: Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.5.8. Cis$nienie nominalne PN : Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.5.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatoéci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji
wody cieptej 60°C.

1.5.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna Srednicy rzeczywistej (dla rur -§rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania Materiaty stosowane do montazu
instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,;regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Przewody z rur wielowarstwowych laczonych poprzez zaciskanie

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg : zawory odcinajgce oraz zawory kulowe z filtrem
i gwintem oraz armature wyptywowg: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory przelotowe, zawory
czerpalne ze ztaczka do weza

2.4. Izolacja cieplochronna rurociggdéw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 9 i 20 mm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

2.5. Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobo6w i urzadzen.

- Przyjecie materiatow do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow.

— Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nieuzywane, nowe.

— Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.

— Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga sie §wiadectw jako$ci nalezy dostarczaé wraz ze
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$wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow
nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

— Dostarczone na budowe¢ materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktoére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem faktycznym.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukceji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu  woda o  predkosei
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnoscei instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30

minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy wykonaé
probe glowna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie prébne

nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstgpnej i gtownej instalacje nalezy poddaé probie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu
nalezy poddac okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.3. Montaz armatury czerpalnej
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Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw. Do baterii stojacej-
bateria umywalkowa nalezy stosowac wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury. Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy
faczy¢ na gwint za pomocg tacznikoéw lub ksztaltek.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw i przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody wody
zimnej, cieplej 1 cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling (laminowang na zewnatrz) grubos$ci
20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22 mm i grubosci 30 mm dla rur o $rednicy wewngtrznej 22-35 mm.
Materiat izolacyjny winien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o —5 do
+10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegodlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrole wytrasowania miejsc montazu

* Kontrola montazu przewodow i armatury

* Kontrole wykonania montazu przyborow sanitarnych i armatury tazienkowej

* Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (proby szczelno$ci)

* Kontrola jakosci wody po zakonczeniu prob uktadu

» Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO
,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca robot. Badania te powinny objaé co najmniej sprawdzenie szczelnosci,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras instalacji,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czgsciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru technicznego — cze§ciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

8.4. Odbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:
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—uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonania uchwytoéw (podpor) przewoddw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegbélowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zakres platnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robdt ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot, za
ustalong jednostke obmiarowa. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w
oparciu o wyniki pomiar6w, badan i protokoty odbiorow.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie prob szczelnosci

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania woda
typu 1 i typu 2 — Ogblne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energie
instalacji i sprawnosci instalacji -- Czg$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowg instalacji i przylaczy wraz z usunigciem gruzu z terenu robot przy realizacja
zadania pt ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY MALUCH NA
START” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL.
PRZYJAZNEJ 7A”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

* montazem rurociggow,

* montazem armatury,

 montazem rozdzielacza,

* badaniami instalacji,

» wykonaniem izolacji termicznej,

* regulacjg dziatania instalacji

* rozruch i regulacja instalacji

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 33
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.
- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego,
- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,
- instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrodlo ciepta),

2.rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czgs¢ wewnetrzna instalacji),
- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna,
- zrddlo ciepta — wezet cieplny lub kotlownia,
- czg$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czg$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od czesci zewngtrznej instalacji lub zrodta ciepta,
- woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,
- ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji,
- ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,
- grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda lub para
wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposob zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym
proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa si¢ przez promieniowanie i konwekcj¢ swobodna,
- grzejnik ptytowy — grzejnik promieniujgcy, o matej gtgbokosci i ptaskich powierzchniach oddajacych ciepto,
- izolacja cieplha — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepfa,
- izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiatu charakteryzujacego si¢ mala
wartos$cig wspolczynnika przewodzenia ciepla,

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania Materiaty stosowane do montazu
instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur wielowarstwowych i ksztattek mosi¢znych taczonych przez zaciskanie.

- Rury stalowe cienko$cienne, zaciskane

— zlaczki réwnoprzelotowe i redukcyjne,

— kolana jedno i dwukielichowe

— tuki jednokielichowe,

— tuki dwukielichowe

— trojniki rownoprzelotowe

— trojniki redukcyjne

— korki
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- Grzejniki stalowe z podiaczeniem bocznym, dolnym

- Zawory i glowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych

- zawory odcinajace

- automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

- Zestawy podiaczeniowe grzejnikow od $Sciany

- Kostki styropianowe ulatwiajace montaz podej$¢ Sciennych do grzejnikow

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych, wszystkie materialy i elementy instalacji z miedzi powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb z miedzi jest dopuszczony do stosowania
sq:

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Technicznag,

— deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych cienko$ciennych faczonych przez
zaciskanie. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdtuz rury, zawierajacym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: $rednica x grubos$¢ $cianki w mm,

— znak wytworcy,

— data produkgcji

- rok i kwartat lub rok i miesigc

2.3. Grzejniki

Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostong typu grill. Podtaczenie boczne lub dolne. Grzejniki malowane w kolorze biatym RAL
9016. W pomieszczeniach przebywania dzieci stosowac ostony grzejnikow.

2.4. Armatura

Zestawy przylaczeniowe wraz z glowicami termostatycznymi, zawory odcinajace powrotne. Przy grzejnikach
nalezy zastosowac zawory termostatyczne proste z mozliwoscig regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy
temperatury poprzez glowice termostatyczne. Na rurociggach niskich parametrow nalezy zastosowaé armature i
urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i ci$nien. Dostarczong na budowe armature
nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢

2.5. Izolacja termiczna

Izolacj¢ termiczng przewodow instalacji c.o. nalezy wykona¢ z potsztywnych ksztattek z pianki poliuretanowej
grub. 20 mm (wymagany atest odpornosci termicznej dostosowania na rurociggach o temp do 85 °C). Prostki
otuliny w formie cylindréw wzdtuznie rozcietych, pokryte sa folig z migkkiego polietylenu. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta dla pianki w temp.18°C winien wynosi¢ A=0,035 W/(mK) , klasa palnosci B2 wg DIN
4102. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materialow. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
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zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umows.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.3. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny by¢é pakowane do drewnianych
skrzyn wytozonych folig. Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wiazkach po
maksymalnie 10 sztuk.

Masa 1 wigzki nie moze przekraczaé¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywaé taSmy samoprzylepnej. Rury o
réznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wiazkach.

Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,
aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza rury.

Kazde opakowanie producent powinien opisa¢ informacja zawierajaca:

— Nazwe Wytworcy,

— posta¢ lub stan kwalifikacyjny rur,
— Wymiary rur,

— numer partii,

— mase¢ netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, Swiadectwo jakosci.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko taczniki tego samego typu, wymiaru i
wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rury i taczniki powinny by¢
czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia
mechanicznego. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rurociggi mocowaé do §cian i stropéw przy pomocy uchwytow i
zawieszen.

4.2. Transport grzejnikéw i armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikow i armatury luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Grzejniki winny by¢ opakowane w ostong powierzchni i ostone naroznikow z tektury i foli¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem faktycznym.

5.2. Montaz rurociaggow

Rurociagi taczone beda przez zaciskanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase. Przed
zamontowaniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur pgknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. W
miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen. Przejscia przez Sciany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym, nie powodujacym korozj¢ rur. Wypetienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8
mm od grubosci $ciany. Przejscia rurociagdéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac o
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odpornoéci pozarowej przegrody z zastosowaniem zaprawy ognioochronnej. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg stalowych uchwytow lub obejm. Pomigdzy przewodami a
obejma uchwytu nalezy stosowac¢ przektadki elastyczne. Zalecany rozstaw uchwytow przesuwnych dla rur:

Srednica zewnetrzna mm | 15 18 22 28 35

Najwicksza odlegtos¢ mm 1,25 1,5 2,0 2,25 2.75

jezeli masa przewodow poziomych pomigdzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora to podane odleglosci powinny by¢ zmniejszone dla rur o $rednicy < 22 mm o 20
%. Kompensacj¢ poziomoéw nalezy wykona¢ za pomoca wydluzek rownoramiennych. Graniczna dtugo$é
przewodoéw nie wymagajacych kompensacji wynosi Sm,

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na gatazkach
oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obshugi, konserwacji
i kontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana
probie szczelnosei. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ uzdatniong woda lub wodg z dodatkiem inhibitorow korozji.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy
ci$nieniu probnym 13 barow. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 bardéw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ na tzn.
ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baroéw. Do
pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby
ciS$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmnie;j
72-godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okres$lonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o 0,5
do +1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogdlne

Poszczegodlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

* Kontrola montazu przewodow i armatury

* Kontrolg szczelno$ci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

* Kontrola jako$ci wody po zakonczeniu prob uktadu

* Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi COBRTI. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg robdt. Badania te powinny
obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras instalacji,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czgsciowego.

8.3. Odbior cze¢sciowy instalacji

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — czgsciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.4. Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie whasciwych materialow i elementow urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania urzadzen,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych roboét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét, za
ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostaweg materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,
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— utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i urzadzen
— przeprowadzenie prob szczelnosci
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji i przylaczy wraz z usuni¢ciem gruzu z terenu robodt przy realizacja
zadania pt.: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI 1 URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.

W zakres tych robdt wchodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym typu spiro oraz prostokatnych,

- montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych

- montaz thumikow rurowych

- montaz centrali wentylacyjnej z wymiennikami

- montaz czerpni i wyrzutni - montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych

- montaz podstawy dachowe;j

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz izolacji przewoddéw wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechanicznej,

- proba szczelnosci wentylacji,

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z aktualnie obowiazujacymi normami.

Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu usunigcie
powierza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja a bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych wprowadzajgcych powietrze w ruch
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Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikow (anemostatéw), w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okres$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni tub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpania wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdhuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element tub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Klapa pozarowa - zespot umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano
za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Wymagania ogoélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji:

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wlasciwo§ciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych. Szczelno$¢ polaczen i elementdw powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne;j
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozje¢ lub kwasoodporna;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaty okragle typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych.

Rury o $rednicy > 250 mm winny by¢ wyposazone w zewngtrzne przettoczenie wzmacniajace.

Kanaty elastyczne - aluminiowy wykonane z ptaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwini¢tym
stalowym drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie,
bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506.

2.3. Armatura i urzadzenia instalacji wentylacyjnej

- centrala wentylacyjna N1W1 , stojaca, wykonanie zewnetrzne, automatyka, o sprawnos$ci temperaturowej wg
karty katalogowej i klasie filtrow min. G4, z obudowa z tworzywa PCV, ocieplonego i wygluszonego
akustycznie

- thumiki rurowe

- kolana - trojniki

- redukcje

- klapy pozarowe EIS60

- czerpnia $cienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazona w state zaluzje oraz zabezpieczona
siatka z drutu ocynkowanego

- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- anemostaty sufitowe wywiewne, okragle, z ramka, w kolorze biatym

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot,
zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej powinien zastosowaé sprzgt dostosowany do technologii robot 1 wykonywanych czynnos$ci oraz
gwarantujacy wlasciwa jako$¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Spos6b wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik
Budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z
przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przewodow, armatury i urzgdzen

Przewody, armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych oraz wytycznymi
producentéw armatury i urzadzen dotyczacych transportu.

4.4. Skladowanie materialéw

Przewody, armaturg i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Przewody i armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca ustali:

- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczen do przeprowadzenia prac),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztaltek i armatury oraz urzadzen

- wykona¢ otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

5.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng grub. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrod. Kanaly nalezy tak prowadzi¢, aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodow. Zamocowania przewodow do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie 60 min. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozjg w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ migdzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak,
aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwos$ci acrodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukgji.

Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z cigzarow:

- przewodoéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji wentylacji , niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia
w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodia drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotezynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

5.4. Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w gtdéwnych przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw. Nie
nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne
urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu
przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
Czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanalu wentylacyjnego. Nalezy zapewnic
dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- klapy pozarowe

- nagrzewnica

- thumiki hatasu

— filtry — wentylatory
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- urzadzenia do odzysku ciepta

5.5. Nawiewniki, wywiewniki (anemostaty)

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwos$cig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly. Nawiewnikoéw nie powinno si¢
umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy
wplyw na ksztalt i zasig¢g strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem
w sposob trwaty i szczelny. Przewdd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow. W przypadku tgczenia
nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniataé
tych przewodow i stosowaé dtuzszych niz 4 m. Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.6. Czerpnia i wyrzutnia

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji i daszkéw ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i
wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow i lisci..
5.8. Thumiki halasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaly
prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

6.2.. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:

- Probny ruch catlej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;
- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Nastawienie uktadu regulacji 1 uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja

6.3. Procedura prac

6.3.1. Wymagania og6lne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegodlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji.

6.3.2. Kontrola dziatania centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,

¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.3.3. Kontrola dzialania wymiennikoéw ciepta

a)Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b)Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

6.3.4. Kontrola dzialania filtrow powietrza
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Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

6.3.5. Kontrola dziatania klap pozarowych

a)Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b)Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.3.5. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a)Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza
w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

6.3.6. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczeg6lnosci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrznej;

c¢) Dziatania wlgcznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opdr przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien obj¢tosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

1. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do§wiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigcku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: Kanaty wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m2

Anemostaty, kroéee, thumiki, klapy ppoz, dostawa i montaz centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka wentylacyjna -
szt

Klapy rewizyjne, regulacja instalacji - kpl

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnoséci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja i dokumentacja projektowa zar6wno
w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czgsci zamiennych;
b) Sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji

Badania ogolne
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a) Dostepnos¢ dla obstugi;
b) Stan czystos$ci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostgpnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

¢) Sprawdzenie konstrukeji i wiasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie odwodnienia;

Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika r6znicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
¢) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji z danymi projektowymi.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem. Badanie nawiewnikow i
wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci roznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

n) Napigcie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci podano w SST-0
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Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét, za
ustalong jednostke obmiarowa. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie rob6ot montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodoéw -- Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$é i szczelno$é przewodow z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelno$ci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Czystos$¢ systemow wentylacji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkow -- Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wytyczne dotyczace
inspekcji systemow wentylacji

PN-I1SO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczace czysto$ci
powietrza

PN-EN 12309-1:2015-04 Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane gazem o obciazeniu
cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW -- Czg$¢ 1: Terminy i definicje

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -- Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN 1SO 13789:2008 - Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe budynkow -- Wspodtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym -- Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kolnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji og6lnej

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-1SO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza -- Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza
W przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja
szczelnoS$ci 1 badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej -- Okre$lanie parametréw filtracyjnych
PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 10
Kod CPV 45321000-3 izolacja cieplna
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji i przylaczy wraz z usunigciem gruzu z terenu roboét przy realizacja
zadania pt.: ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY
MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW, INSTALACJAMI 1 URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.
1.3.Zakres robot objetych SST
Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu wykonawczego, branza sanitarna, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej i ciepte;j,

b). Instalacja grzewcza, co. wentylacji
Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot izolacyjnych,
* wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robét w  ujeciu

technologicznym,

=  zakres okre$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogélne”
Pojegcia ogdlne
Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.
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Izolacja wiasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio matym
wspolczynniku przewodzenia ciepta

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wilasciwa przed niekorzystnymi wptywami
zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.
2.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych
* otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej wspotczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p > 3500+14000 (wg DIN 52615) znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* otuliny z welny mineralnej z folig aluminiowa
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK przy 10°C
A=0,035 W/mK przy 40°C
temperatura pracy do 250°C znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia znak CE
* plyty izolacyjne Finfoam
wspolczynnik przewodzenia ciepta
A=10,033 W/mK przy 10°C (ptyta S0mm)
temperatura pracy od -50° do +75°C
wytrzymato$¢ na $ciskanie 300kPa
klasyfikacja ogniowa NPD
2.3. Skladowanie materialéw
I1zolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié je przed
dhugotrwata ekspozycja stoneczng. Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” Do wykonania
rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogélne” Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapoznacé si¢ ze stanem faktycznym.

5.2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych probach szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
powyzszych robot protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociggow,
armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie
catkiem wyschnigtg lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg plynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatow na
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stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na
narzgdzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ §wiezy a pedzle czyste. Izolacja podczas
montazu powinna by¢ ,.sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany
na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna laczy¢ otulin tylko za pomoca klipsoéw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czolowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie cienkg warstwe kleju
z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ réwniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie
nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne” .

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przej$é przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i Specyfikacja
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” .

Jednostkami obmiaru sa:

* otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢
wzdluz osi przewodu

* otuliny z welny mineralnej 1 m2 dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu
W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego

wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” .

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
a) Prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

¢) wykonanie przewidywanych prob szczelnoéci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemhiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji, do ktorych
zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgSciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czgsci izolacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano izolacje
W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i Specyfikacji
Technicznej

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne” .
Cena za roboty zwigzane z izolacja cieplng dla instalacji rurowych zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociagach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatnigcie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

* Inne dokumenty Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA! Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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