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1. DANE PODSTAWOWE I INFORMACJE OGÓLNE.  

 

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i  

Zleceniobiorcy. 

 

Data opracowania:    Maj 2022 

  

Numer umowy:     17/2022 

 

Przedmiotowy obiekt:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

[Szkoła Podstawowa nr 51] 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

Działka: 3805/55 

 

Dane Zleceniodawcy:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

 

Dane Zleceniobiorcy:    DSW Projekt Sp. z o. o.   

    Ul. Św. Barbary 14/36  

    41-516 Chorzów  

 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

zadania dot. zmiany sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem 

terenu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach 

na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek 

zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.  

 

Dokumentację opracowano w oparciu o: 

• wizję lokalną w obiekcie  

• inwentaryzację wskazanych części budynku 

• ustalenia z zamawiającym  

• ustalenia z współautorami pierwotnego projektu oraz spadkobiercami 

praw autorskich  

 

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.  

• umowa z Inwestorem 
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• wizja lokalna 

• inwentaryzacja  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 88) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (poz. 2458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 

719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (poz. 

1722) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 25, 872, 1079) 

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie 

którego dotyczy niniejsza dokumentacja 
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY.  

 

2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 3805/55, 

obręb nr 8 – Mysłowice Las w Katowicach. Obrys działki na której znajduje się 

przedmiotowy obiekt ma nieregularny, wielokątny kształt. Sąsiedni teren 

stanowią działki zagospodarowane zabudową mieszkaniową i usługową, 

utrzymane w charakterystycznym dla osiedla stylu architektonicznym. 

Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Dojazd do budynku od strony ul. 

Przyjaznej, Radosnej i Kwiatowej.  

 

OBRĘB EWIDENCYJNY: 

Obręb nr 8 / Mysłowice Las 

NR DZIAŁKI: 

3805/55 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 

246901_1.0008.AR_2.3805/55 

 

 
RYS. 1 – lokalizacja budynku wraz z obszarem opracowania 
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2.2 Zagospodarowanie terenu.  

Przedmiotowa działka zagospodarowana jest budynkami Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 13, terenem utwardzonym i fragmentarycznie biologicznie 

czynnym.  

  

2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne, zlokalizowane na terenie.   

Sieci i instalacje przebiegające przez teren opracowania:  

• wodociągowa 

• kanalizacyjna 

• deszczowa 

• elektryczna 

• c.o i c.w 

• gazowa 

• odgromowa 

 

2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 

Przedmiotowa działka obniża się w kierunku północnym. W zakresie 

przedmiotowej części, objętej niniejszym opracowaniem, występuje różnica 

terenu wynosząca ok. 1 m.  

 

2.5 Dojazd i układ komunikacyjny.  

Nieruchomość położona przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach. Dojazd do 

przedmiotowej części budynku ulicą Kwiatową.  

 

3. BUDYNEK – STAN ISTNIEJĄCY.  

 

Budynek szkolno-przedszkolny powstał na podstawie, wygranej w drodze 

konkursu, koncepcji autorstwa Stanisława Niemczyka i Marka Kuszewskiego. 

Pierwsi uczniowie i nauczyciele klas młodszych rozpoczęli naukę w 1993 r. 

Architektura szkoły nawiązuje bezpośrednio do zabytkowej części Dzielnicy 

Giszowiec. Zespół architektów: Stanisław Niemczyk, Anna Pieńkowska-

Kuszewska i Marek Kuszewski zadbali o to, aby poszczególne pawilony 

odpowiadały skalą i charakterem istniejącej jeszcze zabudowie osiedla.  

(źródło: www.szkola51.pl / dostęp: 03.02.2022) 

 

3.1 Gminna ewidencja zabytków.  

Przedmiotowy obiekt, z uwagi na lata powstania, nie jest bezpośrednio 

wpisany do rejestru zabytków Miasta Katowice. Niemniej teren działki – 

działka nr 3805/55, wpisany jest do rejestru zabytków. (objęty układem 

http://www.szkola51.pl/
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historycznym – fragment osiedla robotniczego Giszowiec, układ urbanistyczny 

– rejestr zabytków A/1348/87 z dnia 23.06.1987 r.) 

 

3.2 Eksploatacja górnicza.   

Teren działki podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

3.3 Obszar oddziaływania.  

Obszar oddziaływania obiektu – obszar oddziaływania, zgodnie z art. 20 ust. 1 

pkt 1c oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, określa się jako przedmiotowe działki 

budowlane – działka nr 3805/55. 

 

3.4 Układ funkcjonalny budynku. 

Poniżej zamieszczono główne założenia budynku, dostępne na podstawie 

materiałów archiwalnych.  

 

Projektowana szkoła podstawowa została zaprojektowana jako układ 

przestrzenny, składający się z następujących funkcji podstawowych: 

a) dydaktycznej, mieszczącej pracownie podstawowe i gabinety 

b) centralnej, obejmującej szatnie, pracownie przedmiotowe, 

pomieszczenia administracyjne, kulturalno- socjalne, rekreacyjne i 

ogólne 

c) żywienia, obejmującej jadalnię wraz z kuchnią i zapleczem 

d) sportowej, składającej się z zespołu sal sportowych, basenu i 

odpowiedniego zaplecza 

e) zespołu pracowni zainteresowań, mogącego również pełnić funkcję 

środowiskową 

 

3.5 Elementy budowlane budynku.  

Poniżej zamieszczono główne założenia konstrukcyjne budynku, dostępne na 

podstawie materiałów archiwalnych. Obiekt został zabezpieczony na III kat. 

szkód górniczych. 

 

Konstrukcja:  

• Ławy żelbetowe wylewane 

• Mury fundamentowe oraz ściany podpiwniczenia betonowe wylewane 

• Stropy nad piwnicami – strop DZ-3 oparty na ścianach lub belkach 

żelbetowych 

• Warstwy zewnętrzne ścian zewnętrznych warstwowych podpiwniczenie 

betonowe lub z cegły klinkierowej 
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• Ściany konstrukcyjne wewnętrzne części nadziemnej z pustaków 

ceramicznych „ MAX” gr. 28 lub 19cm oraz z cegły pełnej gr. 25cm 

• Ściany zewnętrzne części nadziemnej konstrukcyjnie i osłonowe- 

warstwowe 

 

Grubości ścian:  

47cm – pustak „ MAX” gr. 29cm, pustak 7 cm z wypełnieniem styropianem 

gr.6, warstwa zewnętrzna warstwą z cegły licowej gr. – 12cm. 

43cm – cegła pełna gr. 25cm, pustka powietrzna  7 cm z wypełnieniem 

styropianem gr. 6 cm, zewnętrzna warstwa z cegły licowanej gr. 12 cm. 

38 cm – pustak „ MAX” gr. 19 cm – pozostałe warstwy jak wyżej. 

- Ściany przydylatacyjne warstwowe gr. 38 cm. 

- Stropy części nadziemnej / za wyjątkiem „ forum” , „ małego forum” zespołu 

pracowni I piętra, oraz sal gimnastycznych i basenu/ DZ-3 oparty na ścianach 

lub belkach żelbetowych. 

- Stropodach części dydaktycznej oraz sektora żywienia- konstrukcja stalowa. 

Ocieplenie stropodachu- wełna mineralna gr. 12 cm 

 

3.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.  

kategoria obiektu budowlanego:  

➢ Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty 

 

3.7 Dane liczbowe stanu istniejącego. 

Dane liczbowe dotyczą części objętej zakresem opracowania 

rozbudowy/przebudowy na cele przedszkolne – ‘domki’: 

 

• powierzchnia zabudowy: 435.27 m2 

• powierzchnia użytkowa: 344.75 m2 

• ilość kondygnacji nadziemnych: 1 

• ilość kondygnacji podziemnych: 0 

• wysokość budynku: ok. 6 m (budynek niski, N) 

• rok budowy: ok. 1993 r.  

 

3.8 Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

W części objętej zakresem projektowym, budynek w stanie istniejącym jest 

dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Różnicę terenu przy 

‘domkach’ niweluje wewnętrzna rampa dla osób niepełnosprawnych, 

zapewniająca dojścia do sięgaczy.  
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3.9 Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej.  

W części objętej zakresem projektowym, budynek jest parterowy, o wysokości 

ok. 6 m – budynek niski.  

 

3.10 Ocena stanu technicznego.  

Ocenę techniczną konstrukcji budynku wydano na podstawie oględzin 

dokonanych podczas wizji lokalnej projektantów. 

 

STAN KONSTRUKCJI OBIEKTU OKREŚLA SIĘ JAKO DOBRY, 

STOSOWNIE DO WIEKU I EKSPLOATACJI BUDYNKU. 

 

Stan techniczny konstrukcji obiektu określa się jako dobry, niemniej stosowny 

do wieku i eksploatacji budynku. Stan techniczny budynku pod względem 

izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Na obiekcie nie stwierdzono wad 

uniemożliwiających realizację zadania projektowego. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mgr. inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 

 

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.  

 

 
FOT. 1 – widok ‘domków’ od strony ul. Kwiatowej (1) 
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FOT. 2 – widok ‘domków’ od strony ul. Kwiatowej (2) 

 

 

FOT. 3 – widok ‘domków’ od wnętrza podwórzowego (1) 
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FOT. 4 – widok ‘domków’ od wnętrza podwórzowego (2) 

 

 

 

FOT. 5 – widok korytarza szkolnego, prowadzącego do ‘domków’ (1) 
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S T A N   P R O J E K T O W A N Y 

____________________________________________________ 

 

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC. 

 

Nadrzędną ideą projektu jest zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń ZSP nr 13, zlokalizowanego na Giszowcu – Katowice, na 

potrzeby projektowanego przedszkola miejskiego.  

 

Z uwagi na projektowane przedszkole w części wschodniej istniejącego 

budynku – opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym, niniejszy 

projekt zakłada wykonanie nowego zagospodarowania terenu dla celów 

przedszkolnych. W ramach powyższego projektuje się wykonanie nowych 

ścieżek okalających przedmiotowe segmenty, wykonanie nawierzchni 

żwirowej, wykonanie utwardzonego placu przed wejściem głównym do 

budynku, montaż elementów zabawowych, wykorzystanie istniejącej skarpy 

na cele schodów amfiteatralnych i ścianki wspinaczkowej, montaż 

zasadzenia nad wejściem głównym do budynku, posadowionego na słupach 

czy osadzenie furtki wejściowej na teren przedszkola w istniejącym 

ogrodzeniu.  

 

Przedstawione rozwiązania projektowe zostały uzgodnione i opracowane w 

porozumieniu z pierwotnymi współautorami obiektu oraz spadkobiercami 

praw autorskich.  

 

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

W ujęcie ogólnym, projekt zagospodarowania terenu zakłada: 

 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej gruntu i 

związany z tym wykop (opisane w części architektoniczno-budowlanej) 

• wykonanie nawierzchni utwardzonej  

• wykonanie nawierzchni żwirowej 

• zapewnienie nawierzchni biologicznie czynnej 

• wycinka 2 drzew oraz przycięcie i pielęgnacja istniejących  

• wykonanie nasadzeń ozdobnych  

• montaż urządzeń zabawowych 

• montaż elementów małej architektury 

• montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu  
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6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN PROJEKTOWANY. 

 

W części działki w obrębie projektowanego przedszkola projektuje się 

zagospodarowanie terenu na cele przedszkolne. Bezpośrednio na teren 

projektowanego przedszkola prowadzić będzie nowoprojektowane 

utwardzenie z kostki betonowej. W związku z tym projektuje się wykonanie 

furtki w obrębie istniejącego ogrodzenia od strony południowo-wschodniej. 

Na terenie przynależnym do przedszkola projektuje się ponadto wykonanie 

ścieżki okalającej oba budynki jako kontynuacja utwardzenia przed wejściem 

do budynku i doprowadzającej na oba place zabaw, a także 

doprowadzenie jej do wyjść ewakuacyjnych z budynku. Teren zostanie 

wyposażony w elementy małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Na 

terenie przy wejściu głównym przewiduje się miejsce zbiórki do ewakuacji dla 

przedszkola.  

 

Pomiędzy dwoma budynkami oraz od strony północno-wschodniej projektuje 

się dwa małe place zabaw, zawierające urządzenia zabawowe z wymaganą 

strefą bezpieczną. Place zabaw spełniają warunek odległości od krawędzi 

drogi równy 10 m. Zbliżone zostały natomiast do części przedszkolnej z uwagi 

na ograniczone uwarunkowania terenu a także na fakt, że zarówno budynek 

jak i place zabaw będą użytkowane przez tego samego użytkownika. 

 

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu koniecznym jest 

wycinka fragmentaryczna zieleni, zlokalizowanej na przedmiotowym 

obszarze.  

 

Zakres projektu obejmuje:  

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej gruntu i 

związany z tym wykop – masa polimerowo-bitumiczna, płyty XPS + folia 

kubełkowa, zakopania na równi z terenem aby nie rzutować na 

elewacje 

• fragmentaryczna wycinka istniejących krzewów, przygotowanie terenu 

• wykonanie nowych ścieżek, dojść z kostki betonowej na terenie 

przedszkola wraz z krawężnikami 

• wykonanie schodów terenowych z uwagi na różnicę terenu przy 

budynkach wraz z montażem zewnętrznego podnośnika 

przyschodowego 

• wykonanie schodów amfiteatralnych w formie siedzisk 

zaaranżowanych na skarpie  
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• wykonanie ścianki wspinaczkowej dla dzieci w formie przedłużenia 

schodów amfiteatralnych  

• osadzenie nowej furtki w istniejącym ogrodzeniu, zapewniającej 

niezależne wejście dla przedszkola 

• aranżacja dwóch placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi  

• montaż elementów małej architektury 

• rekultywacja trawnika, nasadzenia ozdobne 

 

* Rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową projektu. Rozwiązania 

szczegółowe w projekcie techniczno-wykonawczym. 

 

U W A G A 

➢ Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 

pod nadzorem ich użytkowników z zachowaniem ostrożności i 

dokładną lokalizacją wykopami kontrolnymi. W przypadku zbliżeń do 

uzbrojenia należy wytyczyć jego trasę, oznaczyć palikami i taśmą 

ostrzegawczą.  

➢ Należy przewidzieć zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w miejscu 

zbliżeń i wymiany nawierzchni zgodnie z wytycznymi poszczególnych 

gestorów sieci. Szczegółowe rozwiązania w projekcie techniczno-

wykonawczym.  

 

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

 

Dostosowanie całego budynku ZSP nr 13 do osób niepełnosprawnych nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania. Dostosowaniem objęto część 

budynku, objętą zmianą sposobu użytkowania na przedszkole (wschodnie 

skrzydła). 

 

Projektowane przedszkole, będące założeniem parterowym i zlokalizowane w 

części wschodniej istniejącego obiektu, dostępne będzie dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście główne zewnętrze, 

dostępne z poziomu terenu (chodnik przed wejściem do budynku o 

minimalnym nachyleniu 3%, z uwagi na posadowienie posadzki w budynku ± 

10 cm), o szerokości drzwi 90+90 cm. Z uwagi na różnicę terenu dalszej części 

zagospodarowania terenu (~ 1m pomiędzy ‘domkami’), zakłada się montaż 

podnośnika przyschodowego przy schodach terenowych.  
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8. ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY SĄSIEDNIE.   

 

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W 

związku z powyższym pogorszeniu nie ulegną warunki zdrowotno-sanitarne, 

użytkowe oraz stanu środowiska działek sąsiednich w stosunku do stanu 

pierwotnego.  

 

9. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA.   

 

Projektowany obiekt nie jest źródłem hałasu oraz wibracji stanowiących 

uciążliwość dla otoczenia, zanieczyszczeń gazowych a także 

promieniowania, zwłaszcza jonizującego pola elektromagnetycznego i 

innych zakłóceń. Projektowany obiekt nie jest źródłem szkodliwych odpadów.  

 

9.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Woda potrzebna do celów technologicznych i bytowych w fazie budowy 

pobierana będzie z punktów przewidzianych na czas budowy. Technologia 

prowadzonych prac nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. 

W fazie eksploatacji woda będzie zużywana do celów socjalno-bytowych. 

Ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstające wody 

deszczowe na terenie inwestycji są wodami czystymi. Wody opadowe z 

terenu inwestycji będą zagospodarowane na terenie działki i odprowadzone 

do miejskiej kanalizacji deszczowej.  

 

9.2 Zanieczyszczenie powietrza.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana 

emisja zanieczyszczeń pyłowych, wynikająca z charakteru prowadzonych 

prac budowlanych. Ze względu na niezorganizowany charakter emisji oraz 

ograniczony zasięg, zależny od warunków atmosferycznych, nie będzie ona 

znacząco wpływać na stan czystości powietrza. 

W trakcie eksploatacji budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń 

gazowych, zapachów pyłów i płynnych zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji 

nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń przekraczających maksymalne i 

średnioroczne stężenia.  

 

9.3 Gospodarka odpadami.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawać będą odpady z 

grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu. Wszystkie odpady 

zostaną wywiezione na przeznaczone do tego składowisko odpadów z 



P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 20 

 

wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Powstałe w wyniku prac 

remontowych odpady niebezpieczne, przekazane zostaną do utylizacji 

wyspecjalizowanym firmom.  

Odpady powstające w trakcie eksploatacji budynku będą wywożone 

regularni, zgodnie z podpisaną przez Użytkownika budynku umową na wywóz 

odpadów. 

 

9.4 Właściwości akustyczne.  

Etap realizacji prac budowlanych związany będzie z emisją hałasu, 

wynikającego z prowadzonych robót. Ograniczenie wpływu prowadzonych 

prac budowlanych na środowisko będzie możliwe poprzez stosowanie 

sprawnego sprzętu, spełniającego wymogi dopuszczające go do 

użytkowania oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziaływanie będzie 

miało charakter tymczasowy – czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie 

eksploatacji jedynym źródłem hałasu będą pojazdy podjeżdżające na teren 

inwestycji oraz użytkownicy budynku.  

 

9.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.   

Projekt zakłada zmianę w istniejącym drzewostanie z uwagi na projektowane 

zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Zakłada się wycinkę 2 drzew, 

będących w kolizji z wymaganymi dojściami do segmentów. W ramach 

rekompensaty projektuje się 3 nowe nasadzenia w odmianach kolumnowych. 

Ponadto, w pozostawionych miejscach terenu biologicznie czynnego, 

projektuje się odtworzenie trawnika i niskich nasadzeń ozdobnych.   

 

Technologia prowadzonych prac jak i eksploatacja budynku nie przewiduje 

odprowadzenia ścieków bezpośrednio do gruntu, nie wpłynie to na jakość 

wód podziemnych. Prace budowlane nie będą powodowały zagrożenia dla 

środowiska wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzętu. W 

fazie użytkowania nie przewiduje się elementów mogących zagrozić 

gospodarce wodnej, drzewostanowi czy powierzchni gruntu.  

 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.  

 

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.  
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ 

STREFIE OGRZEWANEJ.  

 

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu. 

 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.  

 

Dostosowanie całego budynku ZSP nr 13 do obowiązujących warunków 

ochrony przeciwpożarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Dostosowaniem objęto część budynku, przeznaczoną na projektowane 

przedszkole (wschodnie skrzydło). Szczegółowe warunki pożarowe opisano w 

części projektu architektoniczno-budowlanego.  

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

W celu zapewnienia właściwego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru stosowane będą hydranty zewnętrzne. Na sieci 

wodociągowej w odległości od 5 do 75 m od budynku zlokalizowany będzie 

co najmniej 1 hydrant. W odległości od 5 do 150 m od obrysu budynku 

zlokalizowany będzie kolejny hydrant. Hydranty te winny zapewniać uzyskanie 

wymaganych 20 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0.2 MPa. W odległości 

ok. 50 m są zlokalizowane 2 hydranty zewnętrzne.  

 

Drogi pożarowe: 

Droga pożarowa dla projektowanego przedszkola została zapewniona 

poprzez istniejący układ komunikacyjny. Drogę pożarową dla części 

przedszkolnej stanowi ul. Kwiatowa, zlokalizowana od wschodniej strony 

budynku. Zapewnia ona dostęp do najdłuższej elewacji budynku. Droga 

pożarowa ma szerokość min. 4 m i jest zlokalizowana w odległości 5-15 m od 

krawędzi budynku.  
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13. INFORMACJA BIOZ. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH 

NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI 

W RAMACH ZADANIA: „BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA 

BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W 

KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

 

 

PROJEKTANT 

 

MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ 

(imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację bioz) 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

 

Data opracowania:    Maj 2022 

  

Numer umowy:     17/2022 

 

Przedmiotowy obiekt:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

[Szkoła Podstawowa nr 51] 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

Działka: 3805/55 

 

Dane Zleceniodawcy:    Miasto Katowice 

      Ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 

 

Dane Zleceniobiorcy:    DSW Projekt Sp. z o. o.   

    Ul. Św. Barbary 14/36  

    41-516 Chorzów  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

zadania dot. zmiany sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem 

terenu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach 

na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek 

zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.  

 

Oddziaływanie na obiekty sąsiednie.  

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W 

związku z powyższym pogorszeniu nie ulegną warunki zdrowotno-sanitarne, 

użytkowe oraz stanu środowiska działek sąsiednich w stosunku do stanu 

pierwotnego. Spełnione zostały wymagania, wynikające z odrębnych 

przepisów oraz warunków. Budynek został również dostosowany do przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. 

Projektowany obiekt nie jest źródłem hałasu oraz wibracji stanowiących 

uciążliwość dla otoczenia, zanieczyszczeń gazowych a także 

promieniowania, zwłaszcza jonizującego pola elektromagnetycznego i 
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innych zakłóceń. Projektowany obiekt ze względu na swoją funkcję nie jest 

źródłem szkodliwych odpadów.  

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

- wykopy 

- rusztowanie 

- roboty na wysokościach 

 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

budowy: 

 

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m i niebezpieczeństwo 

upadku z rusztowań bądź z dachu 

- prowadzenie prac przy robotach ziemnych i niebezpieczeństwo 

wpadnięcia do wykopu 

- prace związane z transportem materiałów i niebezpieczeństwo związane 

z upuszczeniem materiału 

- inne roboty rozbiórkowe i montażowe 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przy wykonywaniu remontu ścian: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003r. w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 

rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – Roboty 

na wysokościach; rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie. 

 

Przy zabezpieczenia konstrukcji i remoncie pokrycia dachu oraz 

wykonaniu izolacji: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

rozporządzeniu j.w. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na 

wysokościach; rozdział 13 – Roboty ciesielskie; rozdział 17 – Roboty 
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dekarskie i izolacyjne. Prace ziemne i roboty w wykopach. Zaleca się 

wykopy zabezpieczyć deskowaniem. 

Rusztowanie: 

Należy zastosować daszki ochronne dla ludzi przed spadającymi 

narzędziami. 

 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 

Na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  terenu  budowy 

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: 

 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku policji 

 

• W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty 

pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. 

• Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym 

na planie j.w. 

• Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na 

planie j.w. 

• Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

• Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1.5 m, oznakować na 

planie j.w. 

• Barierki wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego 

pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

• Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

• Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 

• Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 

• Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć 

drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w. 

• Wykopy zabezpieczyć deskowaniem + wygrodzenie. 
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Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać 

aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i 

odpowiednie aktualne atesty. Transport, przechowywanie zabudowa i 

montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i PPOŻ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urządzeń i 

elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 

W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów 

robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z 

opracowanego przez osobę koordynującą budowę projektu organizacji 

placu budowy – robót, których nie można określić w tej fazie projektu 

budowlanego, a które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. 

 

Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien 

być opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

 

Kolejność realizacji inwestycji: 

 

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji.  

Kolejność realizacji prac: 

 

➢ przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i 

Inwestor przekaże teren Kierownikowi Budowy, do którego należy 

zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i 

Polskimi Normami, przepisami BHP 

 

➢ umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
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➢ wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

➢ wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 

występowania 

 

➢ wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 

➢ przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk, 

prace demontażowe i rozbiórkowe 

 

➢ wykonanie zakresu prac ujętych w opracowaniu projektowym 

 

➢ odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu 

 

➢ likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu 

 

Uwagi: 

 

➢ Zaleca się prowadzenie robót w okresie wakacyjnym, celem 

ograniczenia ryzyka dla dzieci i użytkowników, podczas wykonywania 

robót. Jeśli realizacja prac będzie wykonywana na czynnym obiekcie 

należy w szczególny sposób przeanalizować zabezpieczenie pod 

kątem zagrożenia dla dzieci. 

➢ Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

➢ Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i 

odpowiednie aktualne atesty. 

➢ Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i 

elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami 
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BHP i PPOŻ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urządzeń i 

elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 

14. UWAGI KOŃCOWE. 

 

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ 

ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ OPRACOWANIA. 

 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają 

przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po 

przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie.  

 

• Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia 

robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta 

oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 

 

• Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie 

realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych za zgodą projektanta. 

 

• Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na 

budowie. 

 

• Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z 

projektantem i Inwestorem. 

 

• Zaleca się prowadzenie prac podczas okresu wakacyjnego, z uwagi na 

funkcję szkolną budynku i ograniczenie przebywania osób w obiekcie w 

okresie wakacyjnym.  

 

arch. Marta Smołka 

DSW Projekt Sp. z o. o. 
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