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1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE.

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Maj 2022
Numer umowy: 17/2022
Przedmiotowy obiekt: Lespot Szkolno-Przedszkolny nr 13

[Szkota Podstawowa nr 51]
Ul. Przyjozna 7a

40-466 Katowice

Dziatka: 3805/55

Dane Zleceniodawcy: Lespot Szkolno-Przedszkolny nr 13
Ul. Przyjazna 7a
40-466 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp. z o. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzow

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla

zadania dot. zmiany sposobu uziytkowania wraz z zagospodarowaniem
terenu czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng w obiekcie
e inwentaryzacje wskazanych czesci budynku
e ustalenia zzamawiajgcym
e ustalenia z wspdotautorami pierwotnego projektu oraz spadkobiercami
praw autorskich

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowdanid.
e UMOWA z Inwestorem
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e wizja lokalna

e inwentaryzacja

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2022 .
poz. 88)

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w  sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (poz. 1225)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (poz. 2454)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (poz. 2458)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — o ochronie przeciwpozarowej (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 869, 2490)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.
719)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (poz.
1722)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U.z2022r. poz. 25,872, 1079)

e |Inne wigzqce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY.

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 3805/55,
obreb nr 8 — Mystowice Las w Katowicach. Obrys dziatki na ktérej znajduje sie
przedmiotowy obiekt ma nieregularny, wielokgtny ksztatt. Sgsiedni teren
stfanowiqg dziatki zagospodarowane zabudowqg mieszkaniowq i ustugowq,
utrzymane w charakterystycznym dla osiedla stylu architektonicznym.
Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Dojazd do budynku od strony ul.
Przyjaznej, Radosnej i Kwiatowe;.

OBREB EWIDENCYJNY:
Obreb nr 8 / Mystowice Las
NR DZIAKLKI:

3805/55
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
246901_1.0008.AR_2.3805/55

RYS. 1 - lokalizacja budynku wraz z zakresem opracowania
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2.2 Zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dziatka zagospodarowana jest budynkami Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego nr 13, terenem utwardzonym i fragmentarycznie biologicznie
czynnym.

2.3 Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne, zlokalizowane na terenie.
Sieci i instalacje przebiegajqgce przez teren opracowania:

¢ wodociggowa
e kanalizacyjna
e deszczowa

e elekiryczna

e C.OiCW

e gazowa

e odgromowa

2.4 Uksztattowanie terenu i zielen.

Przedmiotowa dziatka obniza sie w kierunku pdthocnym. W  zakresie
przedmiotowej czesci, objetej niniejszym opracowaniem, wystepuje roznica
terenu wynoszgca ok. 1 m.

2.5 Dojazd i uktad komunikacyiny.
Nieruchomos$¢ potozona przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach. Dojazd do

przedmiotowej czesci budynku ulicg Kwiatowq,.
3. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY.

Budynek szkolno-przedszkolny powstat na podstawie, wygranej w drodze
konkursu, koncepciji autorstwa Stanistawa Niemczyka i Marka Kuszewskiego.
Pierwsi uczniowie i nauczyciele klas mtodszych rozpoczeli nauke w 1993 r.
Architektura szkoty nawigzuje bezposrednio do zabytkowej czesci Dzielnicy
Giszowiec. Zespdt architektow: Stanistaw Niemczyk, Anna Pienkowska-
Kuszewska i Marek Kuszewski zadbali o fo, aby poszczegdlne pawilony
odpowiadaty skalg i charakterem istniejgcej jeszcze zabudowie osiedla.
(zrodto: www.szkolas1.pl / dostep: 03.02.2022)

3.1 Gminna ewidencja zabytkow.
Przedmiotowy obiekt, z uwagi na lata powstania, nie jest bezposrednio

wpisany do rejestru zabytkdw Miasta Katowice. Niemnigj teren dziatki —
dziatka nr 3805/55, wpisany jest do rejestru zabytkéw. (objety uktadem
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historycznym — fragment osiedla robotniczego Giszowiec, uktad urbanistyczny
—rejestr zabytkow A/1348/87 z dnia 23.06.1987 1.)

3.2 Eksploatacija gdérnicza.
Teren dziatki podlega wptywom eksploatacii gérnicze;.

3.3 Obszar oddziatywaniq.

Obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania, zgodnie z art. 20 ust. 1
pkt 1c oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, okresla sie jako przedmiotowe dziatki
budowlane — dziatka nr 3805/55.

3.4 Uktad funkcjonalny budynku.
Ponizej zamieszczono gtdwne zatozenia budynku, dostepne na podstawie
materiatdw archiwalnych.

Projektowana szkota podstawowa zostata zaprojektowana joko uktad
przestrzenny, sktadajgcy sie z nastepujgcych funkcji podstawowych:
a) dydaktycznej, mieszczgcej pracownie podstawowe i gabinety

b) cenfralnegj, obejmujgcej  szatnie, pracownie przedmiotowe,
pomieszczenia administracyjne, kulturalno- socjalne, rekreacyjne i
ogodlne

¢) zywienia, obejmujgcej jadalnie wraz z kuchniq i zapleczem

d) sportowej, sktadajgce] sie z zespotu sal sportowych, basenu |
odpowiedniego zaplecza

e) zespotu pracowni zainteresowan, moggcego rowniez petni¢ funkcje
Srodowiskowq

3.5 Elementy budowlane budynku.

Ponizej zamieszczono gtdwne zatozenia konstrukcyjne budynku, dostepne na
podstawie materiatow archiwalnych. Obiekt zostat zabezpieczony na lll kat.
szkdd gorniczych.

Konstrukcja:
e tawy zelbetowe wylewane
e Mury fundamentowe oraz sciany podpiwniczenia betonowe wylewane
e Stropy nad piwnicami — strop DZ-3 oparty na scianach lub belkach
zelbetowych
e Warstwy zewnetrzne Scian zewnetrznych warstwowych podpiwniczenie
betonowe lub z cegty klinkierowej
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e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne cze$ci nadziemne] z pustakow
ceramicznych ,, MAX"” gr. 28 lub 19cm oraz z cegty petnej gr. 25cm

e Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej konstrukcyjnie i ostonowe-
warstwowe

Grubosci scian:

47cm - pustak ,, MAX" gr. 29cm, pustak 7 cm z wypetnieniem styropianem
ar.6, warstwa zewnetrzna warstwq z cegty licowej gr. — 12cm.

43cm - cegta petha gr. 25cm, pustka powietrzna 7 cm z wypetnieniem
styropianem gr. 6 cm, zewnetrzna warstwa z cegty licowanej gr. 12 cm.

38 cm - pustak ,, MAX"” gr. 19 cm — pozostate warstwy jak wyzej.

- Sciany przydylatacyjne warstwowe gr. 38 cm.

- Stropy czesci nadziemnej / za wyjagtkiem ,, forum” , ,, matego forum” zespotu
pracowni | pietra, oraz sal gimnastycznych i basenu/ DZ-3 oparty na scianach
lub belkach zelbetowych.

- Stropodach czesci dydaktycznej oraz sektora zywienia- konstrukcja stalowa.
Ocieplenie stropodachu- wetna mineralna gr. 12 cm

3.6 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
kategoria obiektu budowlanego:

> Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

3.7 Dane liczbowe stanu istniejgcego.
Dane liczbowe dotyczg czeSci objetej zakresem  opracowania

rozbudowy/przebudowy na cele przedszkolne — ‘domki’:

e powierzchnia zabudowy: 435.27 m2

e powierzchnia uzytkowa: 344.75 m2

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

e Wwysokos¢ budynku: ok. § m (budynek niski, N)
e rok budowy: ok. 1993 r.

3.8 Dostepnosc budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

W czesci objetej zakresem projektowym, budynek w stanie istniejgcym jest
dostosowany do poruszania sie oséb niepetnosprawnych. Réznice terenu przy
‘domkach’ niweluje wewnetrzna rampa dla oséb niepetnosprawnych,
zapewniajgca dojscia do siegaczy.
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3.9 Dostosowanie do warunkdw ochrony przeciwpozarowel.
W czesci objetej zakresem projektowym, budynek jest parterowy, o wysokosci

ok. 6 m — budynek niski.

3.10 Ocena stanu technicznego.
Ocene techniczng konstrukcji budynku wydano na podstawie ogledzin

dokonanych podczas wizji lokalnej projektantow.

STAN KONSTRUKCJI OBIEKTU OKRESLA SIE JAKO DOBRY,
STOSOWNIE DO WIEKU | EKSPLOATACJI BUDYNKU.

Stan techniczny konstrukcji obiektu okresla sie jako dobry, niemnigj stosowny
do wieku i eksploataciji budynku. Stan techniczny budynku pod wzgledem
izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajgcy. Na obiekcie nie stwierdzono wad
uniemozliwiajgcych realizacje zadania projektowego.

mgr. inz. Dorota Setlak-Wréblewicz

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA.
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FOT. 1 — widok ‘domkéw’ od strony ul. Kwiatowej (1)
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FOT. 3 — widok ‘domkéw’ od wnetrza podworzowego (1)
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FOT. 5 — widok korytarza

szkolnego, prowadzgcego do ‘domkow’ (1)
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FOT. 7 — widok sali szkolnej w ‘domku’ (1)
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FOT. 8 — widok sali szkolnej w ‘domku’ (2)

FOT. 9 — widok kuchni szkolno-przedszkolnej - ‘wydawka’
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FOT. 11 — widok kuchni szkolno-przedszkolnej — kuchnia gtéwna
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STAN PROJEKTOWANY

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

Nadrzedng ideqg projektu jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen ZSP nr 13, zlokalizowanego na Giszowcu - Katowice, na
potrzeby projektowanego przedszkola miejskiego.

Z uwagi na poszanowanie istniejgcej bryty i charakteru budynku, prace
projektowe mieszczqg sie w obrebie istniejgcego obiektu - w czesci
zlokalizowanej przy ul. Kwiatowe]. W ramach ww. zmiany sposobu
uzytkowania projektuje sie nowe wydzielenia pomieszczenh w obrebie
przedmiotowej czesci budynku, wykonanie izolacji Scian ponizej gruntu
przedmiotowe] czesci, montaz nowej stolarki drzwiowej, fragmentaryczng
wymiane stolarki okiennej z uwagi na warunki przeciwpozarowe, aranzacje
pomieszczen przedszkolnych oraz wymiane instalacji. Ponadto, w zwigzku z
wydzieleniem przedszkola z istniejgcej czeSci budynku, projekiuje sie
oddzielenie pochylni wewnetfrznej poprzez obudowanie konstrukcjg
aluminiowo-szklang a w zakresie szkoty montaz podnosnika przyschodowego
w czesci korytarza szkolnego oraz fragmentaryczny remont pomieszczen
kuchennych z uwagi na zty stan techniczny elementéw. W zakresie
zewnetrznym projektuje sie zagospodarowanie terenu czesci przedszkolnej —
opisane w projekcie zagospodarowania terenu.

Przedstawione rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione i opracowane w
porozumieniu z pierwotnymi wspdotautorami obiektu oraz spadkobiercami
praw autorskich.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Lakres prac projektowych w uproszczeniu zostat podzielony na czesc
przedszkolng, zwigzang ze zmiang sposobu uzytkowania oraz czes¢ szkolng, w

ktorej projektowane sq prace dodatkowe.

W ujecie ogdlnym, projekt architektoniczno-budowlany zaktada:
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CZESC PRZEDSZIKOLNA:

e wydzielenie nowych pomieszczen przedszkolnych poprzez montaz scian
dziatowych

e fragmentaryczna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e wykonanie zadaszenia na stupach przed wejsciem gtownym do
budynku

e wydzielenie wewnetrznej pochylni

e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe i aranzacyjne

CZESC SZIKOLNA:
e montaz podnosnika przyschodowego w czesci korytarza szkolnego
e remont pomieszczen kuchennych — kuchnia gtéwna
e roboty wykonczeniowe

6.1 CZESC PRZEDSZKOLNA — STAN PROJEKTOWANY.

Projekt ma na celu wydzielenie 3-oddziatowego przedszkola miejskiego
poprzez zmiane sposobu uzytkowania czesSci pomieszczen szkolnych,
wchodzgcych w sktad ZSP nr 13 w Katowicach. Wydzielenie przedszkola w
czesci wschodniej obiektu od strony ul. Kwiatowej, w tzw. ‘domkach’, wg
zatgcznikow graficznych.

6.1.1 Zatozenia programowe.
e przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci

e 3 oddziaty przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osoéb

e kazda sala przedszkolna ma zapewniony dostep do toalety dla dzieci

e 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej

e 1 szatnia dla dzieci

e 1 tazienka ogdlnodostepna dla personelu

o | tazienka  ogdlnodostepna  z  dostosowaniem  do  oséb
niepetnosprawnych

e 1 pomieszczenie socjalne dla pracownikéw

e 1 pomieszczenie roztadowania i przygotowania positkdw - kuchnia
kateringowa, dowdz z czesci szkolnej — zapewnienie wytgcznie 1
pomieszczenia na roztadunek, czasowe przechowanie etc.
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6.1.2 Rozwigzania projektowe.
Celem nadrzednym projektu byto zachowanie istniejgcego uktadu budynku

(tzw. ‘domkdow’) z uwagi na poszanowanie istniejgcej tkanki oraz ograniczone
mozliwosci dziatki. Projektowane przedszkole miesci sie w istniejgcym obrysie
budynku - skrzydto wschodnie, w czesci zwanej ‘domkami’. Celem
skomunikowania dwoch ‘domkéw’ bez ingerencji w zewnetrzng bryte, w
strefe przedszkola wecielono réwniez cze$¢ korytarza szkolnego wraz z
wewnetrzng pochylniqg.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe:

schemat ideowy
‘adaptac] czpic] budyriu IS ar 13 1o Cele PRZEDSZKOLNE

SEGMENT

SEGMENT

LACINIK

SEGMENT A (‘domek’ skrajny, potudniowy)

e wejscie gtdwne do budynku z wiatrotapem (wraz z budowq zadaszenia
przed wejsciem do budynku)

e komunikacja wewnetrzna

e pomieszczenie socjalne pracownikow

e tfoaleta ogdlnodostepna dostosowana do osdb niepetnosprawnych

e szatnia szkolna

e 2 sale zaje¢ indywidualnych

e sala przedszkolna 1 (max. 20 dzieci w kazdej)

e zespot toalet, obstugujgcey sale przedszkolng 1 (2 miski we, 2 umywalki, 1
prysznic)

SEGMENT B (‘domek’ skrajny, potnocny)

e sale przedszkolne 2, 3 (max. 20 dzieci w kazdej)

e zespOt toalet, obstugujgcy sale przedszkolne 2, 3 (po 2 miski wc, 2
umywalki, 1 prysznic)

e toaleta ogdlnodostepna dla personelu

e komunikacja wewnetrzna wraz z wyjsciem ewakuacyjnym

e pomieszczenie roztadowania positkdbw (dla przedszkola kuchnia
‘kateringowa’, dowdz positkdw z czesci szkolnej)
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LACINIK
e komunikacja wewnetrzna
e obudowa istniejgce] pochylni w konstrukcji  szklano-aluminiowej,
wymekniecie drzwiami

Lakres projektu obejmuje:

e wykonanie izolacji scian ponizej gruntu w przedmiotowych segmentach

e wydzielenie pomieszczen przedszkolnych w istniejgcym budynku
poprzez wykonanie scianek dziatowych w konstrukcji G-K i aluminiowej
(rozréznienie kolorystyczne na rzutach)

e wykonanie nowego sufitu podwieszanego w odpowiedniej odpornosci
ogniowej, zapewniagjgcego wysokos¢ 3.0 m w przedmiotowych
segmentach

e remont wydzielonych pomieszczen w istniejgcym budynku w zakresie
wykonania nowej posadzki, tynkdw, malatury, wymiany drzwi
wewnetrznych, wyposazenia oraz modernizacii instalacji (szczegoty w
projekcie techniczno-wykonawczym oraz aranzacji wnetrz)

e fragmentaryczna wymiana stolarki okiennej zewnetrznej z uwagi na
tgczenie dwdch stref pozarowych

¢ montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e montaz stolarki okiennej wewnetfrznej (obudowa w  konstrukciji
aluminiowo-szklanej istniejgcej pochylni od strony korytarza)

e wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym

e prace instalacyjne w projektowanych pomieszczeniach

e prace wykonczeniowo-aranzacyjne W projektowanych
pomieszczeniach (w zakresie pomieszczen przedszkolnych: wymiana
posadzek, wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych, malatury etc.)

* Zestawienie powierzchni pokazano na rzucie.
**  Rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowq projekiu. Rozwigzania
szczegotowe w projekcie techniczno-wykonawczym.

6.2 CZESC SZKOLNA = STAN PROJEKTOWANY.

Projekt ma na celu wydzielenie 3-oddziatowego przedszkola poprzez zmiane
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych, wchodzgcej w sktad ZSP
nr 13 w Katowicach. W zwigzku z powyzszym zaistniaty réwniez prace
projektowe, wychodzgce poza obszar projektowanego przedszkola.
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* Rozpatrywac tgcznie z czeScig rysunkowq projektu. Rozwigzania
szczegotowe w projekcie techniczno-wykonawczym.

6.2.1 Korytarz wewnetrzny w zachodniej czesci.
Celem skomunikowania dwdch segmentow bez ingerencji w zewnetrzng

bryte, w strefe przedszkola wcielono rowniez czes¢ korytarza szkolnego wraz z
wewnetrzng pochylnig na cele przedszkolne. Aby nie tgczy¢ komunikacji
szkolnej i przedszkolnej w porozumieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem i
pierwotnymi architektami obiektu, projekt zaktada montaz podnosnika
przyschodowego w czesci korytarza szkolnego przy istniejgcych schodach.
Podnosnik usytuowany przy scianie petnej na poziomie + 0.96 m i obstugujgcy
poziom + 0.00 m (korytarz szkolny przed schodami). Podnosnik o torze
krzywoliniowym aby nie zawezac biegu schoddéw. Wraz z podnosnikiem
nalezy wykonac nowq balustrade, wizualnie analogiczng do istniejgce;.

6.2.2 Kuchnia.

Wizja lokalna oraz ustalenia z Uzytkownikiem wskazaty, ze kuchnia, ktéra
rowniez bedzie obstugiwac projektowane przedszkole wymaga remontu z
uwagi na stosowne zuzycie w czasie i codzienng eksploatacie.

Projektuje sie remont pomieszczenia kuchni gtéwnej, wydawki, zmywalni i
przedsionka, zlokalizowanych w poziomie parteru z uwagi przede wszystkim
na zty stan techniczny posadzki.

Projekt zaktada remont w postaci wymiany posadzki i odswiezenia w ww.
pomieszczeniach:

- skucie istniejgcych oktadzin podtogowych i sciennych

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- wykonanie izolaciji przeciwwilgociowej w poziomie posadzki

- wykonanie nowej podtogi na istniejgcym stropie

- wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych 30x30, w kolorze biatym,
antyposlizgowe, fuga biata — ptytki podtogowe + Scienne do wys. 2.5 m

- malowanie Scian i sufitbw (ponad ptytkami) w kolorze biatym, farbg
przeznaczong do pomieszczen mokrych

Ponadto kuchnie gtdwnqg nalezy doposazyC w:
e | piec konwekcyjno-parowy
e | taboret elekiryczny
e 1 blender
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e nowe, dodatkowe wdzki do transportu zywnosci

6.3 ROZWIAZANIA BRANZOWE.

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA:
ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem dokumentacji objeto:
« wymiane opraw oswietleniowych na LED w pomieszczeniach
adaptowanych na przedszkole
« zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego czesci przedszkolnej
« remont instalacji gniazd wtykowych
« modernizacja tablic rozdzielczych
+ wyprowadzenie obwoddw w  kierunku  nowoprojektowanych
odbiornikéw instalacji sanitarne;j
« instalacja przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu i tablicy licznikowej
na zewnagtrz budynku

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACINIKA PRADU | TABLICY
LICZNIKOWEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Projektuje sie w zastosowanie w budynku przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu wraz z przyciskami przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W tym celu
nalezy wyprowadzic przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu, ktéry bedzie
zabudowany na zewnagtrz budynku od strony wejscia kabla zasilajgcego.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zasilanie instalacji odbywa sie za pomocqg gtdwnej tablicy rozdzielczej RG
zlokalizowanej na parterze budynku.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Nalezy wymienic oprawy w czesci budynku przeksztatcanej na przedszkole..
Projektuje sie montaz opraw typu LED. Wraz z oprawami nalezy wymienic
okablowanie. Nalezy zastosowac przewody N2XH 3x1,5mm2. Wszystkie
przewody wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI
ws. warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiac sie bedzie
samoczynnie w przypadku zaniku os$wietlenia podstawowego i dziatac
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sprawnie przez co najmniej 1 godzine. W przypadku drog ewakuacyjnych o
szerokosci do 2 m, Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by< nie mniejsza niz 1 Ix,
natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej
szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 %
podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogqg byc traktowane jako
kilka dréog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1. W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno byc¢
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwarte], z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytqgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byc¢
wiekszy niz  40:1. W  pomieszczeniach  sanitariatow  dla  oséb
niepetnosprawnych natezenie osSwietlenia awaryjnego nie powinno byc
mniejsze niz 5 Ix na poziomie podtogi. W poblizu urzgdzeh ochrony
przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski, PWP i oddymiania/
oraz punkfu pierwszej pomocy medycznej, wartos¢ natezenia oswietlenia
awaryjnego nie powinna by<¢ mniejsza niz SIx. Do awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zastosowane bedqg oprawy z wtasnymi zrodtami zasilania
dziatajgcymi przez co najmniej 1 godzine po zaniku zasilania z obwodoéw
tablic strefowych.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

W pomieszczeniach objetych modernizacjg nalezy wymieni¢ osprzet
instalacyjny wraz z instalacjg. Sq to pomieszczenia wydzielone z terenu szkoty
do przedszkola.. We wszystkich salach zabaw nalezy zastosowac standard 3x
2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 + 2xRJ 45. Poszczegdlne obwody instalacji gniazd
wtyczkowych nalezy zasilic jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
bezpiecznikowej. Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo. W
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac
osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44. Oprzewodowanie nalezy
wykonac przy zastosowaniu przewodoéw elekiroenergetycznych typu N2XH
3x2,5 mm2.

MODERNIZACJA TABIC ROZDZIELCZYCH

Przewiduje sie remont istniejgcych tablic rozdzielczych, ktére bedq zasilone z
gtobwnej tablicy rozdzielczej. Z tablic bedg wyprowadzone obwody dla
odbiornikéw strefowych.
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ZASILANIE ODBIORNIKOW HVAC

W budynku modernizowanego przedszkola przewiduje sie wykonanie
wentylacji mechanicznej. Szczegdty zasilania odbiornikdw HVAC zostang
omowione w projekcie technicznym.

Urzgdzenia bedqg zasilane z nowo projektowane] tablicy rozdzielczej
dedykowanej potrzebom HVC.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP
Sie¢ elekfroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne na  czesci
zmodernizowanej obiektu bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elekirycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych ~w  budynku ochrone podstawowqg (przy dotyku
bezposrednim) stanowiq:

« lIzolacja podstawowa;

* i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

« Samoczynne wytqgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie
ochronnosci

« Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodKki ochrony przeciwporazeniowej,

uzupetniajgcej stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej
i/lub dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:
«  Wytgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym
prgdzie réznicowym zadziatania rownym 30 mA
+ miejscowych potgczen wyrdwnawczych polegajgcych na potgczeniu
ze sobqg czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu
wyrownania potencjatow.

SPECJALNOSC SANITARNA:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICIZNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

Podktady budowlane

Uzgodnienia miedzybranzowe

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Jednolity tekst Dz.U.13.1409,
Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133
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art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.151, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1,
Dz.U.15.528 art.1

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.2019 Poz. 1065

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

Wytyczne Inwestora

ZAKRES PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W ramach opracowania projektuje sie wentylacje mechaniczng w
nastepujgcych pomieszczeniach:

KONDYGNACJA PARTERU

Pomieszczenie sanitarne (pom. nr: 0.03, 0.09, 0.12, 0.14, 0.15)
Hall i komunikacja (pom. nr: 0.02, 0.10)

Sala zajec (pom. nr: 0.06, 0.07, 0.08)

Szatnia (pom. nr: 0.05)

Pomieszczenie socjalne ( pom nr: 0.04, 0.11)

Przyjeto nastepujgce rozwigzania:

W pomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji parteru:

- wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewnq zapewniajgcg nie mniej niz
2,0 krotnosci wymian powietrza na godzine w Sali zajeciowych,

- wentylacje mechaniczng nawiewng i wywiewnq zapewniajgcq nie mniej niz
4,0 krotnosci wymian powietrza na godzine w pomieszczeniach szatni,

- wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajgcg nie mniej niz 50 m3/h na
miske ustepowq/kabine w pomieszczeniach sanitarnych,

SPIS SIECI WENTYLACYJINYCH

N1 - - sieci wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczen szatni, Sali
zajeciowych, komunikacji - Segment A.

W1 - - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen szatni, Sali
zajeciowych, komunikacji - Segment A.

N2 - - sieci wentylacji mechanicznej nawiewne] dla pomieszczenia Sali
zajeciowych, komunikacji — Segment B.

W2 - - sieci wentylacji mechaniczne] wywiewnej dla pomieszczenia Sali
zajeciowych, komunikacji — Segment B

WS1, WS2- - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen
socjalnych
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WL1 -WL3 - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen
sanitarnych na parterze

OBLICZENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJINEGO | UKLAD SIECI WRAZ 7
UZBROJENIEM SIECI

e POMIESZCZENIA SOCJALNE
Projektuje sie:
Wentylacje mechaniczng zapewniajgcg min 0,5 krothg wymiane powietrza
na godzine
Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego zamieszczono w  zatgczniku
projektu technicznego.
W przypadku pomieszczen socjalnych, powietrze Swieze nawiewane bedzie
przez tfransfer powietrza z innych pomieszczen.
Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego WST i
WS2 zlokalizowanego nad sufitem podwieszonym, siecig kanatow WS1, WS2
wyposazonych w kanaty spiro. Kanaty uzbrojone bedqg w kratki wentylacyjne.
Przed i za kazdq z kratek nalezy zamontowac przepustnice reczng.
Dobrano wentylator kanatowy WS1, WS2 o nastepujgcych parametrach:

Wywiew obliczeniowy (Vw=50 m3/h)
Wywiew max (Vw=350 m3/h)

- napiecie zasilania 230V 50Hz

- wentylator o mocy 0,026 kW,

e POMIESZCZENIA SANITARNE
Projektuje sie:
Wentylacje mechaniczng zapewniajgcg min 2,0 krothg wymiane powietrza
na godzine.
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego zamieszczono w  zatgczniku
projektu technicznego.
W przypadku pomieszczen sanitarnych, powietrze swieze nawiewane bedzie
jako transfer powietrza z innych pomieszczen.
Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego WLI,
WL2, WL3 zlokalizowanych nad sufitem podwieszonym, siecig kanatow WLT,
WL2, WL3 wyposazonych w kanaty spiro. Kanaty uzbrojone bedq w kratki
wentylacyjne. Przed i za kazdq z kratek nalezy zamontowad przepustnice
recznq.
Dobrano wentylator dachowy WL1, WL2, WL3 o nastepujgcych parametrach:
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Wywiew obliczeniowy (Vw=100i 150 m3/h)
Wywiew max (Vw=350 m3/h)

- napiecie zasilania 230V 50Hz

- wentylator o mocy 0,026 kW,

e SALA ZAJECIOWA
Projektuje sie:
Wentylacje mechaniczng zapewniajgcg min 2,0 krothg wymiane powietrza
na godzine
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego zamieszczono w  zatgczniku
projektu technicznego.
Powietrze Swieze nawiewane bedzie przy pomocy centrali N1/W1 siecig
kanatéw N1 wyposazonych w kanaty spiro. Kanaty uzbrojone bedg w kratki
wentylacyjne. Dopuszcza sie  mozliwos¢  zastosowania  materiatow
zamiennych o parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.
Powietrze Swieze zostanie przed nawianiem podgrzane do temperatury 20°C
przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej.
Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy centrali N1/W1 siecig kanatow W1
WYpOosazong
w kanaty spiro. Kanaty uzbrojone bedqg w kratki wentylacyjne. Przed i za
kazdg z kratek nalezy zamontowac nalezy zamontowac przepustnice.

Dobrano cenfrale wentylacyjng o nastepujgcych parametrach:
Cenftrala N1/W1, wyposazona w:

Nawiew (Vn=700m3/h)

- zestaw filtrow M5,

- wymiennik odzysku ciepta

- nagrzewnice elektr. mocy 1,8 kW,

- wentylator nawiewny o mocy 0,165 kW,

Wywiew (Vw=640 m3/h)
- zestaw filtrow M5,
- wentylator wywiewny o mocy 0,165 kW,

Cenftrala N2/W2, wyposazona w:

Nawiew (Vn= 1060m3/h)
- zestaw filtrow M5,
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- wymiennik odzysku ciepta
- nagrzewnice elektr. mocy 4,0 kW,
- wentylator nawiewny o mocy 0,503 kW,

Wywiew (Vw=760 m3/h)
- zestaw filtrow M5,
- wentylator wywiewny o mocy 0,503 kW,

e POMIESZCZENIE SZATNI
Projektuje sie:
Wentylacje mechaniczng zapewniajgcg min 2,0 krothg wymiane powietrza
na godzine
Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego zamieszczono w  zatgczniku
projektu technicznego.
Powietrze Swieze nawiewane bedzie przy pomocy centrali N1/W1 siecig
kanatodw N1 wyposazonych w kanaty spiro oraz poprzez nawiewniki okienne
cisnieniowe. Kanaty uzbrojone bedqg w kratki wentylacyjne. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych o parametrach nie gorszych
niz vjete w niniejszym projekcie.
Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy Wentylatora kanatowego W3
siecig kanatdow W3 wyposazong w kanaty spiro. Kanaty uzbrojone bedg w
kratki wentylacyjne. Przed i za kazdqg z kratek nalezy zamontowac¢ nalezy
zamontowac przepustnice.
Projektuje sie:

Wywiew obliczeniowy (Vw=320 m3/h)
Wywiew max (Vw=560 m3/h)

- napiecie zasilania 230V 50Hz

- regulator predkosci obrotowej

- wentylator o mocy 0,053 kW,

ZAGADNIENIA P.POZ

e WYTYCINE PPOZ
Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne wentylacji nalezy zastosowac  wytgcznie  materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przy przejsciu przewodami przez strefe oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
oddzielenia.
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e  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji i klimatyzacji COBRTI Instal Warszawa”,
wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji oraz sztukg budowlanag.

MATERIALY

e KANALY WENTYLACYJNE
Kanaty wentylacyjne stalowe: kanaty prostokgtne z blachy stalowej,
ocynkowanej (grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu) wraz
z ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami,
izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatdw. Potgczenia kanatéw przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
siikonowej; kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowe] ocynkowanej,
tgczone kielichowo, z wuszczelnieniem taSmg samoprzylepnq, wraz z
ksztattkami, materiatami  montazowymi, zamocowaniami;  przewody
elastyczne. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.
Podwieszenia kanatdw na pretach gwintowanych z podktadkami
gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatdéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konsfrukcje budynku. W szczegdlnosci oprocz
odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpdr i podwieszeh kanatdw nalezy
stosowac odpowiednig izolacje kanatow (owiniecie kanatow ptytami ze
spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane,
poza przejsciami przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych, w
ktérych nalezy zastosowac odpowiednie klapy p.poz. montowane zgodnie z
instrukcjg Producenta.
Wszelkie elementy sieci kanatdéw stalowych oraz elementy montazowe w
wykonaniu ocynkowanym. Przewody wentylacyjne prowadzone w kanale
betonowym wykonac z winiduru.

e OSPRZET WENTYLACYJNY
Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla pofrzeb regulacji
a w szczegolnosci na wszystkich rozgatezieniach przewoddw wentylacyjnych
oraz przy elementach nawiewnych i wywiewnych nalezy zainstalowac
przepustnice.
Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprdocz kratek transferowych)
muszg by¢ wyposazone w elementy regulacji wydajnosci.
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Instalacje wyposazy¢ w czujniki poziomu wilgotnosci i CO2 pomieszczen sal,
wentylacja reguluje wydajnos¢ w zaleznosci od ich poziomu w
pomieszczeniu.

e |ZOLACJA TERMICZINA
Kanaty nawiewne i wywiewne (na strychu budynku): zaizolowac matami ze
szklanej wetny mineralnej na folii aluminiowej. Minimalna grubos¢ izolacji: 100
mm.
Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej gr. 30mm.
Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmqg z foli aluminiowe;.
Maty podwieszone do kanatdw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy
szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnic
drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem
firmowych materiatdbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz instalacje narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

UWAGI KONCOWE

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalaciji
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia

z Konstruktorem.

Instalacje wentylacji mechaniczne] projektuje sie z  uwzglednieniem
podziatdw pomieszczeh zgodnie z projektem architektury. W przypadku
podziatu powierzchni na mnigjsze pomieszczenia, usytuowanie urzqgdzen
nalezy dostosowac do nowej aranzacji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.
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Catos¢ robot objetych niniejszym projektem zaleca sie wykonac¢ zgodnie z:
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL"

W instalacji nalezy zastosowac urzgdzenia posiadajgce aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania ich na terenie kraju.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi€ na budowie- w przypadku ew.
rozbieznosci nalezy powiadomic¢ Projektanta.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen zamiennych o
parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobow i urzgdzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
winny by¢ fraktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzgdzen i wyroboéw zastosowanych w dokumentacii. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rdbwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okresSlonych w
dokumentaciji technicznej dla materiatéw, urzgdzen i wyrobdéw. Ewentualnie
uzyte nazwy materiatdw, urzgdzen i wyrobow majg na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W
przypadku propozycji materiatdw, wyrobdw i urzgdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowq oraz przedtozy
niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty,
urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
Podstawa do wykonania instalacji jest zatwierdzony przez Inwestora projekt.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STAN ISTNIEJACY INSTALACJI | ZAKRES TERMOMODERNIZACJI

Budynek zostat objety programem zmiany sposobu uzytkowania i
przebudowy na podstawie projektu budowlanego ze kwietnia 2022 r.
opracowanego przez firme DSW projekt Sp. z 0.0.. z siedzibg w Chorzowie przy
ul. Sw. Barbary 14/36.

Do zatozen obliczeniowego obcigzenia cieplnego budynku wykorzystano
w/w projekt w zakresie projektowanych pomieszczen i przegrod zewnetrznych
budynku. Szczegdtowe dane dotyczgce przegrdéd zewnetrznych istniejgcych
zawarte w projekcie architektonicznym.

Budynek istniejgcy wykonany jest w systemie tradycyjnym - sciany zewnetrzne
z cegty. Nie ingeruje sie w elewacje budynku i nie projekiuje sie
dodatkowego ocieplenia.

Obecnie zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny mpec
znajdujgcy sie w budynku. Projektuje sie likwidacje istniejgcej instalacji c.o. (w
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zakresie objetym niniejszym opracowaniem) wraz z odbiornikami i zastgpienie
instalacjg nowego typu o niskiej bezwtadnosci cieplnej. Czynnikiem
grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C.

Projekt technologii wezta cieplnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu-
pozostaje bez zmian.

Obecnie ogrzewanie realizowane jest przy pomocy instalacji grzejnikowej,
dolno zasilane] w uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji poprzez
reczne zawory odpowietrzajgce zlokalizowane na kazdym z piondw c.o.
Elementy grzejne to gtownie stalowe grzejniki ptytowe. Po wykonaniu
inwentaryzacji instalacji i wizji lokalnej nalezy stwierdzic, ze istniejgca instalacja
cenfralnego ogrzewania nie spetnia wymagan dostosowania do nowych
potrzeb i zaleca sie wymiane. Projekt wymiany przedstawia niniejsze
opracowanie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq firmqg DSW Projekt
Sp.zo0.0,

wytyczne Inwestoraq,

dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego
budynku,

Polskie Normy Budowlane, obowiqgzujgce przepisy i literatura techniczna,
Projekt budowlany termomodernizacji budynku z grudnia 2020r.,
Inwentaryzacja budowlana obiektu i instalacji.

DANE OGOLNE O FUNKCJI | LOKALIZACJI BUDYNKU - CHARAKTERYSTYKA
CIEPLNA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJACYM

Przedmiotowy budynek (zakres objety opracowaniem) jest obiektem 1
kondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym, wyposazony w wentylacje
grawitacyjng.

tgczna powierzchnia ogrzewana wynosi ok: 344 m?2

Funkcja obiektu: Budynek uzytecznosci publicznej, przedszkole

Program uzytkowy budynku:

parter

Na parterze budynku zlokalizowano gtownie pomieszczenia dydaktyczne,
sale zajeciowe, szatnie, pom. socjalne, wezet sanitarny oraz komunikacje.
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PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto ujete w projekcie instalaciji
sanitarnych

DOSTOSOWANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO
AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Dostosowanie obecnej instalacji do aktualnego zapotrzebowania na ciepto
mozna osiggngc poprzez:

- wymiane istniejgcych elementow instalacji c.o. takich jak: grzejniki,
instalacje rozprowadzajgcqg (rury), armature,

- obnizenie paramefrdow wody grzejnej fzn, zmiana krzywej grzania z
rownoczesnym przeprowadzeniem regulacji hydraulicznej,

- przeprowadzenie regulacji hydraulicznej poprzez dtawienie przeptywu przez
grzejniki.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym instalacji oraz mozliwosciom
adaptacji do nowych potrzeb podjeto decyzie o wymianie wszystkich
elementow instalacji na nowe dostosowane wielkoscig do aktualnych
potrzeb cieplnych i lokalizacyjnych.

Wymianie podlega instalacja wraz z odbiornikomi do istniejgcego wezta
rozdzielczego c.o. znajdujgcego sie w pomieszczeniu wymiennikowni.

UKEAD | WYPOSAZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Zasilanie instalacji wewnetrznej c.o. zaprojektowano ciggami rurociggdw
prowadzonych pod stropem parteru mozliwie po trasach starej instalaciji c.o. ,
wyprowadzonych  z  istniejgcych  rozdzielaczy  zlokalizowanych — w
pomieszczeniu wymiennikowni, w miare mozliwosci wykorzystac istniejgce
pompy obiegowe. Do rurociggdw poziomych podtgczone sq piony c.o. a do
piondw grzejniki na odpowiednich kondygnacjach. Rurociggi c.o. nalezy
wykonac¢ z rur ze stali weglowej cienkos$cienne, ocynkowane zewnetrznie
tgczone przez zaciskanie lub inne rownowazne. Instalacje w obrebie
projektowanego przedszkola wykonac W posadzkach Z rur
wielowarstowoych. Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w  systemie
trojnikowym z tgcznikami zaprasowanymi. Przewody c.o. prowadzone przy
Scianach, mozZliwe po frasach ,starej” instalacji (od wezta do granicy
przedszkola). Przewody prowadzone w przestrzeni pod sufitem izolowac
termicznie.
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W miejscach gdzie konieczne jest wykonanie przejscia przez strop lub Sciane
nosnqg nalezy wykonac w rurze ochronnej wypetnionej masq elastyczng.

Pod pionami zaprojektowano zawory odcinajgce umozliwiajgce spust
wody grzewczej.

Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano grzejnikami stalowymi ptytowo —
konwektorowymi, dolno zasilanymi. Wielkosci grzejnikbw pokazano na
rysunkach w czesci sanitarne;.

Na zasilaniu kazdego z grzejnikdw nalezy zamontowac zawor
termostatyczny z ukrytg nastawqg wstepng. Zawory wyposazy¢é w gtowice
termostatyczne umozliwiajgce regulacje temperatury w zakresie 16-28 °C -
dotyczy grzejnikbw w biurach, gabinetach i salach lekcyjnych. Grzejniki w
komunikacji i w pozostatych pomieszczeniach pomocniczych nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne umozliwiajgce regulacje temperatury
w zakresie 8 -28°C.

Na powrocie kazdego z grzejnikdw nalezy zamontowac zawdr
odcinajgcy prosty bez nastawy wstepne;.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawdr odpowietrzajgey.
Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie
pionowej, albo
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej

w sposéb frwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W  pomieszczeniach sala
gimnastyczna dodatkowo obudowane maskownicami azurowymi.

Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy
montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, stosujgc tgczniki podtgczeniowe dostepne w
systemie zastosowanych grzejnikdw.

Grzejniki zapewniajg w poszczegolnych pomieszczeniach temperature
zgodnie Dz.U. 2019 poz. 1065.
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ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji  zaprojektowano  poprzez piony, zgodnie
z PN-91/B-02420 odpowietrznikiem automatycznym na zakohczeniu pionu c.o.
Na kazdym z piondw przed odpowietrznikami zamontowac zawory
odcinagjgce proste.

Grzejniki odpowietrzac przy pomocy odpowietrznikdw recznych.

Instalacje rozprowadzajgcq odwadniac przez zawory spustowe zlokalizowane
pod pionami (nalezy zamowic zespolone z armaturg regulacyjng) lub poprzez
indywidualne zawory spustowe.

Rurociggi prowadzic z minimalinym spadkiem umozliwiajgcym ich
odwodnienie.

DANE OGOLNE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI

instalacje z rur stalowych

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych, cienko$cienne, ocynkowanych
zewneftrznie ze stali weglowej1.0034 o potgczeniach zaciskowych o profilu M
za pomocgq systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w
pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewngtrz kielicha.

ltgczki  zaciskowe wyposazone we wskaznik  zaciSniecia  (indykator
zaprasowania-VID) sygnalizujgcy niezaprasowane potgczenie w  kolorze
czerwonym wraz z zaslepkami w kolorze biatym.

Zacisniecia rury i ksztattki  wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub
opasek zaciskowych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacii,
a W najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacii.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzic obok siebie utozone
rownolegle w  sposéb  umozZliwiajgcy — wykonanie  zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz izolacji cieplne;.

Przewody poziome gtdwne prowadzone pod stropami mocowacé na
podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach)
systemowych szynach mocujgcych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sq
rury oraz systemu zawieszenia.

Przewody poziome (odejscia do piondw) prowadzone pod stropami
mocowac na podporach statych (w uchwytach) za pomocg obejm

str. 66



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA:
+BEZPIECZNY MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

podwojnych z wktadkg EPDM (UDG) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i frwaty montaz
przewodu oraz zapewni¢ swobodny, wzdtuz osiowy przesuw przewodu. W
miejscach wymaganych (kompensator) montowac punkty state.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacije
wydtuzen cieplnych na zatamaniach. Na rurociggach poziomych
zaprojektowano kompensacje naturalng oraz U-ksztattowaq.

Uruchomienie instalacji powinno by¢ przeprowadzone na zimno i na gorgco z
uwzglednieniem wymagan odnosnie cisnien.

ARMATURA

Na projektowanej instalacji zastosowac armature do regulacji hydraulicznej
instalacii:

Zawory termostatyczny przy grzejnikach z ukrytg nastawqg wstepng i gtowicq
termostatyczng figura prosta,

Zawor grzejnikowy powrotny, prosty bez nastawy wstepnej,

Zawory regulacyjno-pomiarowe 4017 M lub inne rdbwnowazne spetniajgce
kryteria hydrauliczne

Gtowica termostatyczna wzmocniona,

Odpowietrzniki automatyczne.

Pozostata armatura cieptownicza wchodzgca w zakres technologii wezta
cieplnego nie objeta niniejszym opracowaniem.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungcC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura spustowa powinna by<¢ instalowana w  najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
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WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy zawordw  regulacyjnych, nastawy montazowe  zawordw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Projektowe nastawy
zawordw sg nastawami wstepnymi, po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
regulacje docelowaq.

Podczas montazu zawordw regulacyjnych nalezy zachowac¢ warunek
odcinkow prostych przed zaworem (5D) i za zaworem(2D).

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zawordéw.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi wody grzewczej nalezy zaizolowac prefabrykowanq izolacjg
termiczng powietrzno-szczelng - dotyczy przewoddw rozprowadzajgcych na
kondygnaciji piwnicy oraz bruzdowane w posadzkach i scianach.

Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewoddw wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2015r. poz. 1422 zmienigjgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Minimalna grubosc

Lp. . izolacji cieplnej

R .
odzaj przewody (materiat 0,035 W/(m

K))1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . srednicy
wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzqgce przez Sciany lub stropy,|1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4
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7 ‘ Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane instalacje c.o. z rur stalowych ocynkowane zewnetrznie
stanowiqg bariere antykorozyjng jednak pozostajg wolne od substancii
ograniczajgcych mozliwos¢  lakierowania. Rury przed ewenfualnym
malowaniem oczyscic z zanieczyszczen i ttuszczow.

CISNIENIE PROBNE

Wszystkie rurociggi w catej instalacji wewnetrznej muszg by¢ poddane po
zamontowaniu lecz przed izolacjg testowi szczelnosci. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzic na zimno i na gorgco zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL oraz wytycznymi
producenta rur oraz sporzqdzi¢ protokdt zdawczo-odbiorczy.

OCHRONA P. POZAROWA

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E 1) tych elementow.

Przewody i izolacje cieplne przewoddw instalacyjnych stosowanych wewngtrz
budynku winny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

SPECYFIKACJA MATERIALOW

Specyfikacje materiatdw i urzgdzen zawarto w zatgcznikach branzy
sanitarne.
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UWAGI KONCOWE

Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjgc wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacii
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ w elementach nosnych
budynku, bez ich wczesniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.

Instalacje cenfralnego ogrzewania projektuje sie z  uwzglednieniem
podziatdw pomieszczeh zgodnie z inwentaryzacjq i projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie i
dobdr urzgdzeh nalezy dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zapoznac @ sie
z obowigzujgcymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urzgdzenia i
materiaty uzyte do realizacji muszg by<¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP,
Przewodow poziomych wody nie wolno prowadzic nad przewodami
elektrycznymi,

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i urzgdzen zamiennych o
parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.

Catos¢ robdot objetych ninigjszym  projektem  wykonac¢ zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" cz.6 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobow i urzgdzen ewentualnie uzyte w dokumentacii projektowej
winny by¢ fraktowane joko definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzgdzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentaciji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rdbwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w
dokumentaciji technicznej dla materiatéw, urzgdzen i wyrobdéw. Ewentualnie
uzyte nazwy materiatdow, urzgdzen i wyrobodw majg na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standarddw wykonania. W
przypadku propozycji materiatdw, wyrobdw i urzgdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby wykona we wtasnym zakresie niezbedne
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opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowq oraz przedtozy
niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty,
urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry
dla zadania ktéremu ma stuzyc.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowigzany jest
do zweryfikowania zaproponowanych fras prowadzenia przewodow
wzgledem stanu istniejgcego oraz sprawdzenia czy prowadzenie przewodow
nie narusza elementow konstrukcyjnych budynku.

Podstawqg do wykonania instalacji jest zatwierdzony projekt
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INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ, HYDRANTOWEJ

Budynek zasilany jest w chwili obecnej w wode z istniejgcego przytgcza
wodociggowego.

W obiekcie nie projekiuje sie dodatkowej znaczqgcej ilosci odbiornikdw wody
zimnej oraz cieptej. Przewiduje sie remont i budowe czterech tazienek dla
ktorych zaprojektowano nowe podgrzewacze oraz rurociqgi zasilajgce w
wode zimnq i cieptq.

Ciepta woda uzytkowa czesci sanitarnej budynku (cze$¢ dydaktyczna)
przygotowywana w pojemnosciowych podgrzewaczach cwu, elekirycznych
zlokalizowanych w sqgsiedztwie przybordow ktdre obstuguije.

Lokalizacje podgrzewaczy obrazuje czes$c rysunkowa.

Obliczenie miarodajnego przeptywu wody ciepte;j:
Nie zmienia sie ilosci dotychczasowego poboru wody- pozostaje bez zmian.

Lapoftrzebowanie wody do celdw obrony przeciwpozarowe;:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa istniejgca podlega przebudowie
w zakresie projektowanego przedszkola. Wymagana ilos¢ wody dla jednego
hydrantu wewnetrznego Dn 25 wynosi 1,00 [dm3/s].

Nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie gasnic zgodnie z w/w rozporzgdzeniem,
objete w operacie p.poz.

Wymagana ilos¢ wody dla najwiekszej strefy : 1x1,0= 1,0 dm3/s.
Rozmieszczenie hydrantdow i parametry instalacji spetniajg wymagane
przepisy.

Instalacja wody cieptej na cele socjalno-bytowe

Projektuje sie instalacje wody ciepte] przygotowywane] miegjscowo z
wykorzystaniem pojemnosciowych podgrzewaczy cwu wiszgcych lub
podumywalkowych. Instalacje wody zimnej projektowang nalezy wtgczy< w
starqg instalacje na poziomie parteru.

Projektowane przewody prowadzone sg na wspornikach i szynach
instalacyjnych (w zakresie przestrzeni sufitowej) i po wierzchu Scian rownolegle
do instalacji c.o. i c.t. Przewody wody cieptej i zimnej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych tgczonych za pomocq zaprasowywania, frury z
dopuszczeniem do wody pitnej- w obrebie tazienek bruzdowane w $cianie.
Przewody poziome oraz piony nalezy zaizolowac cieplnie otuling.

Przejscia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach stalowych
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potqczen rur.
Przestrzeh miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
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elastycznym. Przy przejsciach przewoddw DN>40mm przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przepusty instalacyjne zabezpieczyC za pomocq
mas ognioochronnych do odpornosci przegrod.

Instalacja cieptej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlinych
punktéw czerpalnych o cisnieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniegjszym
niz 0,05 MPa. Rozprowadzenie wody cieptej, przedstawiono na rysunkach.

Dla poprawnego dziatania instalacji cwu i zabezpieczenia je] przed
poprarzeniem  zaprojektowano na odejiciach do poszczegdlinych
podgrzewaczy termostatyczne zawory mieszajgce z mozliwosciqg przegrzewu
termicznego.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowe] nalezy poddac jg probie
cisnieniowej. Probe o cisnieniu 5 bar nalezy wykonac przed zaizolowaniem
instalaciji i zgodnie z wytycznymi producenta rur.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakresem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych odcinkow
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przedsiewziecia objetego opracowaniem.
Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje:

projekt wewnetrznych odcinkdw instalacji kanalizacji sanitarnej w powigzaniu
z istniejgcq instalacjg

Niniejszy projekt nie obejmuje przytgcza kanalizacji sanitarne;.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie oraz wytyczne Inwestora,

dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego
budynku,

Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.
Projekty i zatozenia branzowe wewnetrznych instalaciji kanalizacji bytowo-
gospodarczej oraz deszczowej

Informacje techniczne dotyczgce mozliwosci na odprowadzenie wod
opadowych nr SR/00429/22/W1450/22 z dnia 01.03.2022 .

PODtACZENIE MEDIOW

Scieki bytowo-gospodarcze oraz deszczowe

Oprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych projektuje sie grawitacyjnie
W nawigzaniu do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy
przytgcz- nie objete opracowaniem.
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Wody opadowe z budynku odprowadzane w chwili obecnej do zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej- bez zmian.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZICZOWEJ

OPIS INSTALACJI

Wody deszczowe odprowadzane sa z dachu budynku poprzez rynny i rury
spustowe do instalacji zewnetrznej. Zaleca sie kamerowanie instalacji oraz jej
renowacje lub wymiane.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach zadania przewiduje sie remont i budowe toalet oraz zapewnienie
odbioru Sciekdw z poszczegdlnych przybordw sanitarnych.

Istniejgce piony kanalizacyjne podlegajg wymianie na nowe wykonane z rur
PVC.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia kanalizacyjne odprowadzajg wody zuzyte
z kondygnaciji parteru budynku do poziomych przewoddéw odptywowych,
ktore prowadzone sg pod posadzkg parteru i wyprowadzone poza obrys
budynku do instalacji zewnetrznej i dalej do przytgcza kanalizacyjnego.
Lokalizacje urzgdzen przedstawiono w czesci graficznej opracowania branzy
sanitarne;.

Piony oraz podtgczenia do piondw zaprojektowano z rur PVC-HT kielichowych
tgczonych na uszczelki gumowe.

Poziome odcinki prowadzone na zewngtrz budynku oraz pod posadzkg
zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych (z przedtuzonym kielichem)
tgczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢
ponad poziom dachu i zakohczyC¢ rurg wywiewnq. Przebicia w posadzce na
gruncie nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi.

Na pionach zamontowac rewizje na wysokosci 0,6-1,0 m nad posadzkg. Do
rewizji nalezy przewidzie¢ dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.
Rozprowadzenie przewoddw kandlizacji  sanitarnej przedstawiono na
rysunkach.

MATERIAt | PARAMETRY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej na zewngtrz budynku projektuje
sie z rur kielichowych kanalizacyjnych litych PVC-U klasy S o wytrzymatosci
mechanicznej 8kN/m?2.

Roboty ziemne nalezy wykonywac mechaniczne oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem Scian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050/1999 i PN-
B10736/1999.
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Roboty ziemne wykonywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami atmosferycznymi i gruntowymi.

Wykopy nalezy wykonac jako wgsko przestrzenne o szerokosci 100 cm, w 80%
mechanicznie a w 20% recznie. Obudowe scian wykopu wykonac za
pomocqg wyprasek stalowych z rozporami stalowymi lub zeliwnymi
rozkrecanymi. Umocnienie wykopow wykonac jako ciggte.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W frakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest konfrola warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopu poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody w miare gtebienia
wykopu za pomocqg pompy ustawionej na powierzchni terenu. W przypadku
zwiekszonego naptywu wod gruntowych nalezy wykona¢ drenaz poziomy w
postaci zwirowej podsypki rurociggu z odprowadzeniem do studzienki
czerpnej zabudowanej obok frasy rurociggu. Woda ze studzienki
odprowadzana bedzie przy pomocy pompy do odbiornika. Po utozeniu
rurociggu i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacii a studzienka zdemontowana.

Podtoze dla przewodu kanalizacyjnego wykonac z pospotki lub ze zwiru [12-
120mm, zagescic je i wyprofilowac¢ w obrebie kgta 90°. Minimalna grubosc
tego podtoza pod rurg ma wynosic 15 cm. Podsypke nalezy zagescic
ubijakami  mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Po
przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu | utozeniu podsypki nalezy
przystgpic do uktadania rur.

Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiezé. Po dokonaniu
odbioru mozna przystgpic¢ do zasypu wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy rozpoczg¢ od rébwnomiernego obsypania rur z
bokow, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10-20cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Wykopy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Na frasie instalacji przewidziano studnie kontrolne o Srednicy 1,0 m kiore
nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane w technologii typu np. Kaprin. Studnie
wyposazone bedqg we wtazy zeliwne typu ciezkiego i stopnie ztazowe, dolna
cze$¢ studni wraz z kinetg bedzie prefabrykowana (w wyprofilowang
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glazurowana kinetq ) przystosowang do potaczen kamionkowych lub PCW,
goérna cze$¢ z kregow zelbetowych prefabrykowanych, tgczonych na
uszczelke gumowq, dopuszcza sie zastosowanie studni wykonanych z
tworzywa PP,

UWAGI KONCOWE
Czes¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
Za kompletne opracowanie nalezy przyjgc wszystko, co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacii
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Rysunki i cze$¢ opisowa sqg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji, powinny byc traktowane tak
jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogodw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora
w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zapoznac @ sie
z obowigzujgcymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urzgdzenia i
materiaty uzyte do realizacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia zabudowane w obiekcie powinny posiadac
aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg spetniac wymagania
obowiqgzujgcej ustawy ,,Prawo budowlane”.
Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP,
Przewoddéw poziomych wody nie wolno prowadzic nad przewodami
elektrycznymi,
Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z  "Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych', aktualnymi
przepisami bhp i ppoz., obowigzujgcymi przepisami i normami.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatdw niz ujete w
projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta.
Proby i odbiory robdt nalezy przeprowadzac w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.
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Po zakohczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest ztozyE petng
dokumentacje powykonawczg wraz z atestami, DIR oraz gwarancjq
zamontowanych materiatow i urzgdzen.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Dostosowanie catego budynku ZSP nr 13 do oséb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Dostosowaniem objeto czesc
budynku, objetg zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole (wschodnie
skrzydta).

Projektowane przedszkole, bedqce zatozeniem parterowym i zlokalizowane w
czeSci wschodniej istniejgcego obiektu, dostepne bedzie dla osdb
niepetnosprawnych. Do budynku prowadzi wejscie gtdwne zewnetrze,
dostepne z poziomu terenu (chodnik przed wejsciem do budynku o
minimalnym nachyleniu 3%, z uwagi na posadowienie posadzki w budynku +
10 cm), o szerokosci drzwi 90+90 cm. Wewnatrz budynku, z uwagi na réznice
posadowienia ‘domkow’ (ok. T m rdéznicy miedzy ‘domkami’), zapewniono
istniejgcg pochylnie wewnetrzng, tgczgcqg obie czesci. Ponadto przy wejsciu
gtownym do przedszkola, zlokalizowano sanitariat ogdélnodostepny, w petni
dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

8. ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W
zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,
uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
pierwotnego.

9. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA.

Projektowany obiekt nie jest zrddtem hatasu oraz wibracji stanowigcych
ucigzliwo$s¢  dla  otoczenia, zanieczyszczenh  gazowych a  takze
promieniowania, zwtaszcza jonizujgcego pola elekiromagnetycznego i
innych zaktdcen. Projektowany obiekt nie jest zrodtem szkodliwych odpaddow.

9.1 Gospodarka wodno-Sciekowa.
Woda potrzebna do celdw technologicznych i bytowych w fazie budowy

pobierana bedzie z punktdw przewidzianych na czas budowy. Technologia
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prowadzonych prac nie przewiduje powstawania sciekdw technologicznych.
W fazie eksploatacji woda bedzie zuzywana do celdéw socjalno-bytowych.
Scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstajgce wody
deszczowe na terenie inwestycji sg wodami czystymi. Wody opadowe z
terenu inwestycji bedqg zagospodarowane na terenie dziatki i odprowadzone
do miejskiej kanalizacji deszczowe.

9.2 Zanieczyszczenie powietrza.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana

emisja zanieczyszczen pytowych, wynikajgca z charakteru prowadzonych
prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji oraz
ograniczony zasieg, zalezny od warunkéw atmosferycznych, nie bedzie ona
znaczgco wptywac na stan czystosci powietrza.

W trakcie eksploatacji budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen
gazowych, zapachdw pytdw i ptynnych zanieczyszczen. Realizacja inwestyciji
nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen przekraczajgcych maksymailne i
Srednioroczne stezenia.

9.3 Gospodarka odpadami.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawac bedq odpady z

grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu. Wszystkie odpady
zostang wywiezione na przeznaczone do tego sktadowisko odpadow z
wyjatkiem odpaddw niebezpiecznych. Powstate w  wyniku prac
remontowych odpady niebezpieczne, przekazane zostang do utylizacii
wyspecjalizowanym firmom.

Odpady powstajgce w frakcie eksploatacji budynku bedg wywozone
regularni, zgodnie z podpisang przez Uzytkownika budynku umowg na wywoz
odpadow.

9.4 Wtasciwosci akustyczne.
Etap readlizacji prac budowlanych zwigzany bedzie z emisjg hatasu,

wynikajgcego z prowadzonych robdt. Ograniczenie wptywu prowadzonych
prac budowlanych na Srodowisko bedzie mozZliwe poprzez stosowanie
sprawnego  sprzetu, spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go  do
uzytkowania oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie bedzie
miato charakter tymczasowy — czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie
eksploatacji jedynym zrédtem hatasu bedq pojazdy podjezdzajgce na teren
inwestycji oraz uzytkownicy budynku.
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9.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt zaktada zmiane w istniejgcym drzewostanie z uwagi na projektowane

zagospodarowanie terenu wokoét przedszkola. Zaktada sie wycinke 2 drzew,
bedgcych w kolizi z wymaganymi dojsciami do segmentow. W ramach
rekompensaty projektuje sie 3 nowe nasadzenia w odmianach kolumnowych.
Ponadto, w pozostawionych miejscach terenu biologicznie czynnego,
projektuje sie odtworzenie trawnika i niskich nasadzeh ozdobnych.

Technologia prowadzonych prac jak i eksploatacja budynku nie przewiduje
odprowadzenia sciekdw bezposrednio do gruntu, nie wptynie to na jakosc
wod podziemnych. Prace budowlane nie bedg powodowaty zagrozenia dla
srodowiska wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzetu. W
fazie uzytkowania nie przewiduje sie elementdw moggcych zagrozi¢
gospodarce wodnej, drzewostanowi czy powierzchni gruntu.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.

11.  ANALIZA  TECHNICINYCH I EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE)
STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Dostosowanie catego budynku ZSP nr 13 do warunkdw ochrony
przeciwpozarowej nie jest przedmiotem ninigjszego  opracowania.

Dostosowaniem objeto czes¢ budynku, objetqg zmiang sposobu uzytkowania
na przedszkole (wschodnie skrzydta).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
— Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 17 wrzesnia 2021 r.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg projektowanego przedszkola,
mieszczqcego sie w istniejgcej czesci budynku ZSP nr 13 w Katowicach.
Warunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig graficzng projekiu w jego
wszystkich branzach.

12.1 Informacija o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondyanagcii:

e powierzchnia zabudowy: 435.27 m2

e powierzchnia uzytkowa: 344.75 m2

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

e ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 0

e Wwysokos¢ budynku: ok. § m (budynek niski, N)
e rok budowy: ok. 1993 r.

12.2 _Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w__tym _informacje o
parametrach _pozarowych materiatdw _niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach _wynikajgcych z _procesow.  technologicznych, a_ takze w
zaleznosci_od potrzeb - charakterystyka pozarow  przyjetych do  celow
projektowych:

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pPOZArowo W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych fj. Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie  ochrony  przeciwpozarowe]  budynkdéw, innych  obiektow
budowlanych i terendw.

W budynku jest przechowywane typowe wyposazenie przedszkolne — meble,

sprzet itp. W budynku nie ma zagrozenia wynikajgcego z procesdw
technologicznych.
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12.3 Informacija o klasvfikaciji pozarowej z uwagi na _przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Projektowane przedszkole stanowi strefe pozarowq ZL Il — oba segmenty. Do
czesSci przedszkola wtgczono rowniez istniejgcg pochylnie wewnetrzng,
stanowigcqg strefe pozarowq ZL Il wraz z resztg budynku szkolnego.
Powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola wynosi ~ 345 mZ2,

Catkowita wysokos¢ budynku wynosi ok. é6 m. Liczba kondygnacii
nadziemnych wynosi 1, liczba kondygnacji podziemnych wynosi 0. Budynek
kwalifikowany do budynkdw niskich — ‘N’, zgodnie z §8 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

12.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdéb
na _kazdej kondygnaciji_a takze w pomieszczeniach, w_ktéorych drzwi
ewakuacyijne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczeniq:

Czes¢ budynku przeznaczona na potrzeby przedszkola stanowi wydzielong
pod wzgledem pozarowym strefe, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il, z uwagi na przebywanie o0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie — dzieci w wieku przedszkolnym.

Latozeniem programowym projektowanego przedszkola sg 3 oddziaty
dzieciece, po maksymalnie 20 dzieci przebywajgcych w kazdym z nich oraz
ok. 8 0sdb dorostych, stanowigcych zespdt nauczycieli i personelu obstugi.

Przyblizona liczba oséb w budynku przedszkolnym:
e dzieci- 60 osob
e dorosli— 8 oséb
Wszystkie wyjscia z sal lekcyjnych, szatni oraz pomieszczen, gdzie jednoczesnie

przebywac¢ moze wiecej niz 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
bedg otwierac sie na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

12.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe:

Projektowane przedszkole stanowi strefe pozarowq ZL Il - oba segmenty. Do
czesci przedszkola wtgczono réwniez istniejgcg pochylnie wewnetrzng,
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stanowigcqg strefe pozarowqg ZL Il wraz z resztg budynku szkolnego.
Powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola wynosi ~ 345 m2,

Strefa pozarowa ZL Il zostanie wydzielona od pozostatej czesci szkoty scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RElI 120,
zgodnie z przebiegiem wskazanym w czesci rysunkowej. Otwory w scianach
oddzielenia przeciwpozarowego zostang zamkniete stolarkg
drzwiowg/okienng o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Wszelkie przepusty
instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 0.

Na styku przedszkola (ZL ll) ze szkotg (ZL lll) zostanie zapewniony pas niepalny
o szerokosci min. 2 m w klasie odpornosci ogniowe;j El 60.

12.6 Maksymalng stos¢ obcigzenia _ogniowego poszczegodlnych stref
ozarowych PM wraz z warunkami przyietymi do jej okresleniq:

W budynkach kwadlifikowanych do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

12.7 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Catkowita wysokos¢ budynku wynosi ok. é m. Liczba kondygnacii
nadziemnych - 1, liczba kondygnacji podziemnych - 0. Budynek
kwalifikowany do budynkdw niskich — ‘N’. Dla budynku wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej budynku = ‘C’.

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ‘C’.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej Glowna

budynku konstrukcja
nosna

Konstrukcja st Sciana Sciana Przekrycie
dachu Top zewnetrzna | wewnetrzna dachu

EI 120

A R 240 R 30 REI 120 N EI 60 RE 30
(0« i)
EI 60

B R 120 R 30 REI 60 3 EI 30 RE 30
(o+* i)
EI 30

C R 60 R 15 REI 60 B EI 15 RE 15
(o+ i)
EL 30

D R 30 x REI 30 x x

(o i)

E x x x x x x
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Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania
ognia - NRO.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego winny
by wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory
zamykane za pomocgq stolarki przeciwpozarowe;.

12.8 Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
Ponadto, w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych fj.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiéw
budowlanych i terendéw.

12.9 Informacja o warunkach i strateqii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w

inny sposdb, uwzalednigjac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie:

Ewakuacja ze strefy pozarowej ZL Il odbywa sie poziomymi drogami
komunikacji ogdlnej. Ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewngtrz
budynku poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne (w tym niezalezne wejscie
gtowne do budynku) oraz do sgsiedniej strefy pozarowej szkoty (ZL lll). W
budynku przedszkola brak jest klatek schodowych (budynek parterowy), stad
ewakuacja odbywa sie na jednym poziomie.

Wyijscia ewakuacyjne z budynku bedq otwieraty sie na zewngtrz. W kazdym z
dwoch segmentow  zapewniono wyjscie ewakuacyjne na zewngtrz o
szerokosci 90+90 cm. Przejscie wewnetrzne nie prowadzi tgcznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia.

12.10 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych

instalaciji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu ozarowemu  WwWraz 7
okresleniem zakresu i celu ich stosowaniq:

Strefa przedszkola zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.
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Poziome drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej przedszkola zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z
Polskimi Normami. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w
poblizu kazdych wyjs¢ ewakuacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych
zewnetrznych, w poblizu kazdej zmiany poziomdw (pochylnia wewnetrzna),
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy i w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego.

Strefa pozarowa ZL Il zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Hydranty muszg spetniac
wymagania Polskich Norm. Zasieg hydrantow bedzie obejmowat catg
powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Przewody instalacii, z ktorej pobiera
sie wode do gaszenia pozaru, winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych
lub obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
min. El 60.

Szczegoty rozwiqzan w projekcie techniczno-wykonawczym.

12.11 Informacja o przygotowaniu_obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach:

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

W celu zapewnienia wtasciwego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru stosowane bedg hydranty zewnetrzne. Na  sieci
wodociggowej w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku zlokalizowany bedzie
co najmniej 1 hydrant. W odlegtosci od 5 do 150 m od obrysu budynku
zlokalizowany bedzie kolejny hydrant. Hydranty te winny zapewniac¢ uzyskanie
wymaganych 20 dm3/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0.2 MPa. W odlegtosci
ok. 50 m sq zlokalizowane 2 hydranty zewnetrzne.

Drogi pozarowe:

Droga pozarowa dla projektowanego przedszkola zostata zapewniona
poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny. Droge pozarowqg dla czesci
przedszkolne] stanowi ul. Kwiatowa, zlokalizowana od wschodniej strony
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budynku. Zapewnia ona dostep do najdtuzszej elewaciji budynku. Droga
pozarowa ma szerokos¢ min. 4 m i jest zlokalizowana w odlegtosci 5-15 m od
krawedzi budynku.

12.12 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstiwo pozarowe, W tym
informacije o parametrach wptywajacych na odlegtodci dopuszczalne:

Strefa pozarowa ZL II — przedszkole, zostata wydzielona od pozostatej czesci
budynku szkoty scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek ZSP nr 13 w ujeciu catosciowym jest budynkiem wolnostojgcym.
Stanowi odrebng strefe pozarowg od okolicznych zabudowan mieszkalnych.

12.13 Informacja._o_rozwigzaniach zamiennych w._stosunku do wymagan
ochrony._przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w_art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 19921 r. o ochronie
przeciwpozarowej. _w.____zakresie rozwiqzan ___objetych  projektem
architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia oraz
odpornosci ogniowej — deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty.

Po wykonaniu prac projektowych, nalezy opracowac instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010.
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13. INFORMACJA BIOLZ.

WYTYCINE DO PLANU BIOZ

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH
NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI
W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY MALUCH NA START" — ROZBUDOWA
BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKTANT

MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
(imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje bioz)
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CZESC INFORMACYJNA:

Data opracowania: Maj 2022
Numer umowy: 17/2022
Przedmiotowy obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 13

[Szkota Podstawowa nr 51]
Ul. Przyjazna 7a

40-466 Katowice

Dziatka: 3805/55

Dane Zleceniodawcy: Miasto Katowice
Ul. Mtynska 4
40-098 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp. z o. o.
UL. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéw

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dia
zadania dot. zmiany sposobu uziytkowania wraz z zagospodarowaniem
terenu czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.

Oddziatywanie na obiekty sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W
Zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,
uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
pierwotnego. Spetnione zostaty wymagania, wynikajgce z odrebnych
przepisow oraz warunkow. Budynek zostat rowniez dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy Srodowiska.
Projektowany obiekt nie jest zrodtem hatasu oraz wibracji stanowigcych

ucigzliwo$s¢  dla  otoczenia, zanieczyszczenh  gazowych a  takze
promieniowania, zwtaszcza jonizujgcego pola elektromagnetycznego i
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innych zaktdcen. Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje nie jest
zrodtem szkodliwych odpaddw.

CZESC OPISOWA:

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy
- rusztowanie
- roboty na wysokosciach

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
budowy:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3 m i niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan bgdz z dachu

- prowadzenie prac przy robotach ziemnych i niebezpieczenstwo
wpadniecia do wykopu

- prace zwigzane z transportem materiatow i niebezpieczenstwo zwigzane
Z upuszczeniem materiatu

- inne roboty rozbidrkowe i montazowe

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu remontu Scian:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. é lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach; rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy zabezpieczenia konstrukcji i remoncie pokrycia dachu oraz
wykonaniu izolacji:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzqdzeniu jw. DzU. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 13 — Roboty ciesielskie; rozdziat 17 — Roboty
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dekarskie i izolacyjne. Prace ziemne i roboty w wykopach. Zaleca sie
wykopy zabezpieczy< deskowaniem.

Rusztowanie:

Nalezy zastosowac daszki ochronne dla ludzi przed spadajgcymi
narzedziami.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

- nQjblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

e Telefon komdrkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

e Kaski ochronne, umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

e Pasy ilinki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

e Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min. 1.5 m, oznakowac na

planie j.w.
e Barierki wykonac z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego

pomiedzy poreczq a deskg kraweznikowq.

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

e Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

e Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

e Na terenie budowy za pomocqg tablic informacyjnych wyznaczyc
droge ewakuacyjng i oznaczy< na planie j.w.

e Wykopy zabezpieczyC deskowaniem + wygrodzenie.
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Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
odpowiednie aktualne atesty. Transport, przechowywanie zabudowa i
montaz wszystkich urzgdzen i elementow instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzgdzen i
elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw
roboét budowlanych oraz wszelkich innych  robdt  wynikajgcych  z
opracowanego przez osobe koordynujgcq budowe projektu organizaciji
placu budowy - robdt, ktérych nie mozna okreslic w tej fazie projekiu
budowlanego, a ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawartos¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktdry winien
by¢ opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu  rodzajow  robd6t budowlanych  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycii.
Kolejnos¢ realizacji prac:

» przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i
Inwestor przekaze teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy
zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi i
Polskimi Normami, przepisami BHP

» umieszczenie na budowie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
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>

>

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie przewidywanych zagrozen podczas readlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas
wystepowania

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

przygotowanie placu budowy, w tym placow sktadowych i stanowisk,
prace demontazowe i rozbidrkowe

wykonanie zakresu prac ujetych w opracowaniu projektowym
odtworzenie uszkodzonych elementdw zagospodarowania terenu

likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu

Uwagi:

>

Zaleca sie prowadzenie robdt w okresie wakacyjnym, celem
ograniczenia ryzyka dla dzieci i uzytkownikéw, podczas wykonywania
robot. Jedli realizacja prac bedzie wykonywana na czynnym obiekcie
nalezy w szczegdlny sposdb przeanalizowac zabezpieczenie pod
kgtem zagrozenia dla dzieci.

Wszystkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
odpowiednie aktualne atesty.

> Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i

elementdw  instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
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BHP i PPOZ, dokumentacjomi techniczno-rozruchowymi urzgdzeh i
elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

14. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC
LACINIE Z CZESCIA GRAFICZINA OPRACOWANIA.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajq
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg PO
przeprowadzeniu stosowne zaswiadczenie.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w frakcie prowadzenia
robot winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodq Projektanta
oraz Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w trakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych za zgodqg projektanta.

e Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na
budowie.

e Przed zamodwieniem elementdw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic wybodr produktu z
projektantem i Inwestorem.

e Zaleca sie prowadzenie prac podczas okresu wakacyjnego, z uwagi na
funkcje szkolng budynku i ograniczenie przebywania osdb w obiekcie w

okresie wakacyjnym.

arch. Marta Smotka
DSW Projekt Sp. z o. o.
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