
P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 34 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – ZAWARTOŚĆ: 

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

1. DANE PODSTAWOWE I INFORMACJE OGÓLNE. ............................................... 36 

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i ................. 36 

Zleceniobiorcy. ........................................................................................................ 36 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania. ........................................................... 36 

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania. ............................................. 36 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY. ........................................ 37 

2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. .............................................................. 38 

2.2 Zagospodarowanie terenu. ............................................................................ 39 

2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne, zlokalizowane na terenie. ... 39 

2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń......................................................................... 39 

2.5 Dojazd i układ komunikacyjny. ....................................................................... 39 

3. BUDYNEK – STAN ISTNIEJĄCY. ............................................................................ 39 

3.1 Gminna ewidencja zabytków. ....................................................................... 39 

3.2 Eksploatacja górnicza...................................................................................... 40 

3.3 Obszar oddziaływania. .................................................................................... 40 

3.4 Układ funkcjonalny budynku. ......................................................................... 40 

3.5 Elementy budowlane budynku. ..................................................................... 40 

3.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. ................................................... 41 

3.7 Dane liczbowe stanu istniejącego. ................................................................ 41 

3.8 Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. ................................. 41 

3.9 Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej. ........................ 42 

3.10 Ocena stanu technicznego.......................................................................... 42 

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. ................................................................. 42 

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC. ........................................................................ 48 

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. ............................................ 48 

6.1 CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA – STAN PROJEKTOWANY. ......................................... 49 

6.1.1 Założenia programowe. ............................................................................ 49 

6.1.2 Rozwiązania projektowe. .......................................................................... 50 

6.2 CZĘŚĆ SZKOLNA – STAN PROJEKTOWANY. .................................................... 51 

6.2.1 Korytarz wewnętrzny w zachodniej części. ............................................ 52 

6.2.2 Kuchnia. ....................................................................................................... 52 

6.3 ROZWIĄZANIA BRANŻOWE. ............................................................................. 53 

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ........................................... 77 

8. ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY SĄSIEDNIE. ........................................................ 77 



P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 35 

 

9. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA. .... 77 

9.1 Gospodarka wodno-ściekowa. ...................................................................... 77 

9.2 Zanieczyszczenie powietrza. ........................................................................... 78 

9.3 Gospodarka odpadami. ................................................................................. 78 

9.4 Właściwości akustyczne. ................................................................................. 78 

9.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. . 79 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. .................................................................... 79 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ 

STREFIE OGRZEWANEJ. ............................................................................................ 79 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. .................................................. 79 

13. INFORMACJA BIOZ. .......................................................................................... 86 

14. UWAGI KOŃCOWE. ........................................................................................... 92 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

 

I-01_rzut parteru_przedszkole_inwentaryzacja 

I-02_rzut dachu_przedszkole_inwentaryzacja 

I-03_elewacje_przedszkole_inwentaryzacja 

I-04_kuchnia_szkoła podstawowa_inwentaryzacja 

 

A-01_rzut parteru_przedszkole_stan projektowany 

A-02_rzut dachu_przedszkole_stan projektowany 

A-03_elewacje_przedszkole_stan projektowany 

A-04_zestawienie stolarki_przedszkole_stan projektowany 

A-05_kuchnia_szkoła podstawowa_stan projektowany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 36 

 

1. DANE PODSTAWOWE I INFORMACJE OGÓLNE.  

 

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i  

Zleceniobiorcy. 

 

Data opracowania:    Maj 2022 

  

Numer umowy:     17/2022 

 

Przedmiotowy obiekt:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

[Szkoła Podstawowa nr 51] 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

Działka: 3805/55 

 

Dane Zleceniodawcy:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

 

Dane Zleceniobiorcy:    DSW Projekt Sp. z o. o.   

    Ul. Św. Barbary 14/36  

    41-516 Chorzów  

 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla 

zadania dot. zmiany sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem 

terenu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach 

na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek 

zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.  

 

Dokumentację opracowano w oparciu o: 

• wizję lokalną w obiekcie  

• inwentaryzację wskazanych części budynku 

• ustalenia z zamawiającym  

• ustalenia z współautorami pierwotnego projektu oraz spadkobiercami 

praw autorskich  

 

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.  

• umowa z Inwestorem 
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• wizja lokalna 

• inwentaryzacja  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 88) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (poz. 2458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 

719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (poz. 

1722) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 25, 872, 1079) 

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie 

którego dotyczy niniejsza dokumentacja 
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY.  

 

2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 3805/55, 

obręb nr 8 – Mysłowice Las w Katowicach. Obrys działki na której znajduje się 

przedmiotowy obiekt ma nieregularny, wielokątny kształt. Sąsiedni teren 

stanowią działki zagospodarowane zabudową mieszkaniową i usługową, 

utrzymane w charakterystycznym dla osiedla stylu architektonicznym. 

Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Dojazd do budynku od strony ul. 

Przyjaznej, Radosnej i Kwiatowej.  

 

OBRĘB EWIDENCYJNY: 

Obręb nr 8 / Mysłowice Las 

NR DZIAŁKI: 

3805/55 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 

246901_1.0008.AR_2.3805/55 

 

 
RYS. 1 – lokalizacja budynku wraz z zakresem opracowania 
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2.2 Zagospodarowanie terenu.  

Przedmiotowa działka zagospodarowana jest budynkami Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 13, terenem utwardzonym i fragmentarycznie biologicznie 

czynnym.  

  

2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne, zlokalizowane na terenie.   

Sieci i instalacje przebiegające przez teren opracowania:  

• wodociągowa 

• kanalizacyjna 

• deszczowa 

• elektryczna 

• c.o i c.w 

• gazowa 

• odgromowa 

 

2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 

Przedmiotowa działka obniża się w kierunku północnym. W zakresie 

przedmiotowej części, objętej niniejszym opracowaniem, występuje różnica 

terenu wynosząca ok. 1 m.  

 

2.5 Dojazd i układ komunikacyjny.  

Nieruchomość położona przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach. Dojazd do 

przedmiotowej części budynku ulicą Kwiatową.  

 

3. BUDYNEK – STAN ISTNIEJĄCY.  

 

Budynek szkolno-przedszkolny powstał na podstawie, wygranej w drodze 

konkursu, koncepcji autorstwa Stanisława Niemczyka i Marka Kuszewskiego. 

Pierwsi uczniowie i nauczyciele klas młodszych rozpoczęli naukę w 1993 r. 

Architektura szkoły nawiązuje bezpośrednio do zabytkowej części Dzielnicy 

Giszowiec. Zespół architektów: Stanisław Niemczyk, Anna Pieńkowska-

Kuszewska i Marek Kuszewski zadbali o to, aby poszczególne pawilony 

odpowiadały skalą i charakterem istniejącej jeszcze zabudowie osiedla.  

(źródło: www.szkola51.pl / dostęp: 03.02.2022) 

 

3.1 Gminna ewidencja zabytków.  

Przedmiotowy obiekt, z uwagi na lata powstania, nie jest bezpośrednio 

wpisany do rejestru zabytków Miasta Katowice. Niemniej teren działki – 

działka nr 3805/55, wpisany jest do rejestru zabytków. (objęty układem 

http://www.szkola51.pl/
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historycznym – fragment osiedla robotniczego Giszowiec, układ urbanistyczny 

– rejestr zabytków A/1348/87 z dnia 23.06.1987 r.) 

 

3.2 Eksploatacja górnicza.   

Teren działki podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

3.3 Obszar oddziaływania.  

Obszar oddziaływania obiektu – obszar oddziaływania, zgodnie z art. 20 ust. 1 

pkt 1c oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, określa się jako przedmiotowe działki 

budowlane – działka nr 3805/55. 

 

3.4 Układ funkcjonalny budynku. 

Poniżej zamieszczono główne założenia budynku, dostępne na podstawie 

materiałów archiwalnych.  

 

Projektowana szkoła podstawowa została zaprojektowana jako układ 

przestrzenny, składający się z następujących funkcji podstawowych: 

a) dydaktycznej, mieszczącej pracownie podstawowe i gabinety 

b) centralnej, obejmującej szatnie, pracownie przedmiotowe, 

pomieszczenia administracyjne, kulturalno- socjalne, rekreacyjne i 

ogólne 

c) żywienia, obejmującej jadalnię wraz z kuchnią i zapleczem 

d) sportowej, składającej się z zespołu sal sportowych, basenu i 

odpowiedniego zaplecza 

e) zespołu pracowni zainteresowań, mogącego również pełnić funkcję 

środowiskową 

 

3.5 Elementy budowlane budynku.  

Poniżej zamieszczono główne założenia konstrukcyjne budynku, dostępne na 

podstawie materiałów archiwalnych. Obiekt został zabezpieczony na III kat. 

szkód górniczych. 

 

Konstrukcja:  

• Ławy żelbetowe wylewane 

• Mury fundamentowe oraz ściany podpiwniczenia betonowe wylewane 

• Stropy nad piwnicami – strop DZ-3 oparty na ścianach lub belkach 

żelbetowych 

• Warstwy zewnętrzne ścian zewnętrznych warstwowych podpiwniczenie 

betonowe lub z cegły klinkierowej 
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• Ściany konstrukcyjne wewnętrzne części nadziemnej z pustaków 

ceramicznych „ MAX” gr. 28 lub 19cm oraz z cegły pełnej gr. 25cm 

• Ściany zewnętrzne części nadziemnej konstrukcyjnie i osłonowe- 

warstwowe 

 

Grubości ścian:  

47cm – pustak „ MAX” gr. 29cm, pustak 7 cm z wypełnieniem styropianem 

gr.6, warstwa zewnętrzna warstwą z cegły licowej gr. – 12cm. 

43cm – cegła pełna gr. 25cm, pustka powietrzna  7 cm z wypełnieniem 

styropianem gr. 6 cm, zewnętrzna warstwa z cegły licowanej gr. 12 cm. 

38 cm – pustak „ MAX” gr. 19 cm – pozostałe warstwy jak wyżej. 

- Ściany przydylatacyjne warstwowe gr. 38 cm. 

- Stropy części nadziemnej / za wyjątkiem „ forum” , „ małego forum” zespołu 

pracowni I piętra, oraz sal gimnastycznych i basenu/ DZ-3 oparty na ścianach 

lub belkach żelbetowych. 

- Stropodach części dydaktycznej oraz sektora żywienia- konstrukcja stalowa. 

Ocieplenie stropodachu- wełna mineralna gr. 12 cm 

 

3.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.  

kategoria obiektu budowlanego:  

➢ Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty 

 

3.7 Dane liczbowe stanu istniejącego. 

Dane liczbowe dotyczą części objętej zakresem opracowania 

rozbudowy/przebudowy na cele przedszkolne – ‘domki’: 

 

• powierzchnia zabudowy: 435.27 m2 

• powierzchnia użytkowa: 344.75 m2 

• ilość kondygnacji nadziemnych: 1 

• ilość kondygnacji podziemnych: 0 

• wysokość budynku: ok. 6 m (budynek niski, N) 

• rok budowy: ok. 1993 r.  

 

3.8 Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

W części objętej zakresem projektowym, budynek w stanie istniejącym jest 

dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Różnicę terenu przy 

‘domkach’ niweluje wewnętrzna rampa dla osób niepełnosprawnych, 

zapewniająca dojścia do sięgaczy.  
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3.9 Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej.  

W części objętej zakresem projektowym, budynek jest parterowy, o wysokości 

ok. 6 m – budynek niski.  

 

3.10 Ocena stanu technicznego.  

Ocenę techniczną konstrukcji budynku wydano na podstawie oględzin 

dokonanych podczas wizji lokalnej projektantów. 

 

STAN KONSTRUKCJI OBIEKTU OKREŚLA SIĘ JAKO DOBRY, 

STOSOWNIE DO WIEKU I EKSPLOATACJI BUDYNKU. 

 

Stan techniczny konstrukcji obiektu określa się jako dobry, niemniej stosowny 

do wieku i eksploatacji budynku. Stan techniczny budynku pod względem 

izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Na obiekcie nie stwierdzono wad 

uniemożliwiających realizację zadania projektowego. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mgr. inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 

 

 

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.  

 

 
FOT. 1 – widok ‘domków’ od strony ul. Kwiatowej (1) 
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FOT. 2 – widok ‘domków’ od strony ul. Kwiatowej (2) 

 

 

FOT. 3 – widok ‘domków’ od wnętrza podwórzowego (1) 
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FOT. 4 – widok ‘domków’ od wnętrza podwórzowego (2) 

 

 

FOT. 5 – widok korytarza szkolnego, prowadzącego do ‘domków’ (1) 
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FOT. 6 – widok korytarza szkolnego, prowadzącego do ‘domków’ (2) 

 

 

FOT. 7 – widok sali szkolnej w ‘domku’ (1) 
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FOT. 8 – widok sali szkolnej w ‘domku’ (2) 

 

 

FOT. 9 – widok kuchni szkolno-przedszkolnej – ‘wydawka’ 
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FOT. 10 – widok kuchni szkolno-przedszkolnej - zmywalnia 

 

 

FOT. 11 – widok kuchni szkolno-przedszkolnej – kuchnia główna 
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S T A N   P R O J E K T O W A N Y 

____________________________________________________ 

 

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC. 

 

Nadrzędną ideą projektu jest zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń ZSP nr 13, zlokalizowanego na Giszowcu – Katowice, na 

potrzeby projektowanego przedszkola miejskiego.  

 

Z uwagi na poszanowanie istniejącej bryły i charakteru budynku, prace 

projektowe mieszczą się w obrębie istniejącego obiektu – w części 

zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej. W ramach ww. zmiany sposobu 

użytkowania projektuje się nowe wydzielenia pomieszczeń w obrębie 

przedmiotowej części budynku, wykonanie izolacji ścian poniżej gruntu 

przedmiotowej części, montaż nowej stolarki drzwiowej, fragmentaryczną 

wymianę stolarki okiennej z uwagi na warunki przeciwpożarowe, aranżację 

pomieszczeń przedszkolnych oraz wymianę instalacji. Ponadto, w związku z 

wydzieleniem przedszkola z istniejącej części budynku, projektuje się 

oddzielenie pochylni wewnętrznej poprzez obudowanie konstrukcją 

aluminiowo-szklaną a w zakresie szkoły montaż podnośnika przyschodowego 

w części korytarza szkolnego oraz fragmentaryczny remont pomieszczeń 

kuchennych z uwagi na zły stan techniczny elementów. W zakresie 

zewnętrznym projektuje się zagospodarowanie terenu części przedszkolnej – 

opisane w projekcie zagospodarowania terenu.   

 

Przedstawione rozwiązania projektowe zostały uzgodnione i opracowane w 

porozumieniu z pierwotnymi współautorami obiektu oraz spadkobiercami 

praw autorskich.  

 

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

Zakres prac projektowych w uproszczeniu został podzielony na część 

przedszkolną, związaną ze zmianą sposobu użytkowania oraz część szkolną, w 

której projektowane są prace dodatkowe.  

 

W ujęcie ogólnym, projekt architektoniczno-budowlany zakłada: 
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CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA: 

• wydzielenie nowych pomieszczeń przedszkolnych poprzez montaż ścian 

działowych 

• fragmentaryczna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

• wykonanie zadaszenia na słupach przed wejściem głównym do 

budynku 

• wydzielenie wewnętrznej pochylni  

• roboty instalacyjne 

• roboty wykończeniowe i aranżacyjne 

 

CZĘŚĆ SZKOLNA:  

• montaż podnośnika przyschodowego w części korytarza szkolnego 

• remont pomieszczeń kuchennych – kuchnia główna  

• roboty wykończeniowe  

 

6.1 CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA – STAN PROJEKTOWANY. 

 

Projekt ma na celu wydzielenie 3-oddziałowego przedszkola miejskiego 

poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych, 

wchodzących w skład ZSP nr 13 w Katowicach. Wydzielenie przedszkola w 

części wschodniej obiektu od strony ul. Kwiatowej, w tzw. ‘domkach’, wg 

załączników graficznych.  

 

6.1.1 Założenia programowe.    

• przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci 

• 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób 

• każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety dla dzieci 

• 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej 

• 1 szatnia dla dzieci 

• 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu 

• 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób 

niepełnosprawnych  

• 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników 

• 1 pomieszczenie rozładowania i przygotowania posiłków - kuchnia 

kateringowa, dowóz z części szkolnej – zapewnienie wyłącznie 1 

pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc. 
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6.1.2 Rozwiązania projektowe.  

Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku 

(tzw. ‘domków’) z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone 

możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie 

budynku – skrzydło wschodnie, w części zwanej ‘domkami’. Celem 

skomunikowania dwóch ‘domków’ bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, w 

strefę przedszkola wcielono również część korytarza szkolnego wraz z 

wewnętrzną pochylnią. 

 

Założenia funkcjonalno-użytkowe: 

 

 
 

SEGMENT A (‘domek’ skrajny, południowy) 

• wejście główne do budynku z wiatrołapem (wraz z budową zadaszenia 

przed wejściem do budynku) 

• komunikacja wewnętrzna  

• pomieszczenie socjalne pracowników 

• toaleta ogólnodostępna dostosowana do osób niepełnosprawnych  

• szatnia szkolna 

• 2 sale zajęć indywidualnych 

• sala przedszkolna 1 (max. 20 dzieci w każdej) 

• zespół toalet, obsługujący salę przedszkolną 1 (2 miski wc, 2 umywalki, 1 

prysznic) 

 

SEGMENT B (‘domek’ skrajny, północny) 

• sale przedszkolne 2, 3 (max. 20 dzieci w każdej) 

• zespół toalet, obsługujący sale przedszkolne 2, 3 (po 2 miski wc, 2 

umywalki, 1 prysznic) 

• toaleta ogólnodostępna dla personelu 

• komunikacja wewnętrzna wraz z wyjściem ewakuacyjnym  

• pomieszczenie rozładowania posiłków (dla przedszkola kuchnia 

‘kateringowa’, dowóz posiłków z części szkolnej) 
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ŁĄCZNIK 

• komunikacja wewnętrzna  

• obudowa istniejącej pochylni w konstrukcji szklano-aluminiowej, 

wymknięcie drzwiami 

 

Zakres projektu obejmuje:  

• wykonanie izolacji ścian poniżej gruntu w przedmiotowych segmentach 

• wydzielenie pomieszczeń przedszkolnych w istniejącym budynku 

poprzez wykonanie ścianek działowych w konstrukcji G-K i aluminiowej 

(rozróżnienie kolorystyczne na rzutach) 

• wykonanie nowego sufitu podwieszanego w odpowiedniej odporności 

ogniowej, zapewniającego wysokość 3.0 m w przedmiotowych 

segmentach 

• remont wydzielonych pomieszczeń w istniejącym budynku w zakresie 

wykonania nowej posadzki, tynków, malatury, wymiany drzwi 

wewnętrznych, wyposażenia oraz modernizacji instalacji (szczegóły w 

projekcie techniczno-wykonawczym oraz aranżacji wnętrz) 

• fragmentaryczna wymiana stolarki okiennej zewnętrznej z uwagi na 

łączenie dwóch stref pożarowych 

• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

• montaż stolarki okiennej wewnętrznej (obudowa w konstrukcji 

aluminiowo-szklanej istniejącej pochylni od strony korytarza) 

• wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym 

• prace instalacyjne w projektowanych pomieszczeniach 

• prace wykończeniowo-aranżacyjne w projektowanych 

pomieszczeniach (w zakresie pomieszczeń przedszkolnych: wymiana 

posadzek, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, malatury etc.) 

 

* Zestawienie powierzchni pokazano na rzucie. 

** Rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową projektu. Rozwiązania 

szczegółowe w projekcie techniczno-wykonawczym. 

 

6.2 CZĘŚĆ SZKOLNA – STAN PROJEKTOWANY. 

 

Projekt ma na celu wydzielenie 3-oddziałowego przedszkola poprzez zmianę 

sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych, wchodzącej w skład ZSP 

nr 13 w Katowicach. W związku z powyższym zaistniały również prace 

projektowe, wychodzące poza obszar projektowanego przedszkola.  
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* Rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową projektu. Rozwiązania 

szczegółowe w projekcie techniczno-wykonawczym. 

 

6.2.1 Korytarz wewnętrzny w zachodniej części.   

Celem skomunikowania dwóch segmentów bez ingerencji w zewnętrzną 

bryłę, w strefę przedszkola wcielono również część korytarza szkolnego wraz z 

wewnętrzną pochylnią na cele przedszkolne. Aby nie łączyć komunikacji 

szkolnej i przedszkolnej w porozumieniu z Inwestorem, Użytkownikiem i 

pierwotnymi architektami obiektu, projekt zakłada montaż podnośnika 

przyschodowego w części korytarza szkolnego przy istniejących schodach. 

Podnośnik usytuowany przy ścianie pełnej na poziomie + 0.96 m i obsługujący 

poziom ± 0.00 m (korytarz szkolny przed schodami). Podnośnik o torze 

krzywoliniowym aby nie zawężać biegu schodów. Wraz z podnośnikiem 

należy wykonać nową balustradę, wizualnie analogiczną do istniejącej.  

 

6.2.2 Kuchnia.  

Wizja lokalna oraz ustalenia z Użytkownikiem wskazały, że kuchnia, która 

również będzie obsługiwać projektowane przedszkole wymaga remontu z 

uwagi na stosowne zużycie w czasie i codzienną eksploatację. 

 

Projektuje się remont pomieszczenia kuchni głównej, wydawki, zmywalni i 

przedsionka, zlokalizowanych w poziomie parteru z uwagi przede wszystkim 

na zły stan techniczny posadzki.  

 

Projekt zakłada remont w postaci wymiany posadzki i odświeżenia w ww. 

pomieszczeniach: 

- skucie istniejących okładzin podłogowych i ściennych 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomie posadzki 

- wykonanie nowej podłogi na istniejącym stropie 

- wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych 30x30, w kolorze białym, 

antypoślizgowe, fuga biała – płytki podłogowe + ścienne do wys. 2.5 m 

- malowanie ścian i sufitów (ponad płytkami) w kolorze białym, farbą 

przeznaczoną do pomieszczeń mokrych 

 

Ponadto kuchnię główną należy doposażyć w: 

• 1 piec konwekcyjno-parowy  

• 1 taboret elektryczny 

• 1 blender  
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• nowe, dodatkowe wózki do transportu żywności 

 

6.3 ROZWIĄZANIA BRANŻOWE. 

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA: 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem dokumentacji objęto: 

• wymianę opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach 

adaptowanych na przedszkole 

• zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego części przedszkolnej 

• remont instalacji gniazd wtykowych 

• modernizacja tablic rozdzielczych 

• wyprowadzenie obwodów w kierunku nowoprojektowanych 

odbiorników instalacji sanitarnej 

• instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i tablicy licznikowej 

na zewnątrz budynku 

 

INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU I TABLICY 

LICZNIKOWEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU  

Projektuje się w zastosowanie w budynku przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu wraz z przyciskami przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W tym celu 

należy wyprowadzić przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie 

zabudowany na zewnątrz budynku od strony wejścia kabla zasilającego. 

 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie instalacji odbywa się za pomocą głównej tablicy rozdzielczej RG 

zlokalizowanej na parterze budynku. 

 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

Należy wymienić oprawy w części budynku przekształcanej na przedszkole.. 

Projektuje się montaż opraw typu LED. Wraz z oprawami należy wymienić 

okablowanie. Należy zastosować przewody N2XH 3x1,5mm2. Wszystkie 

przewody wewnętrzne prowadzić podtynkowo w bruzdach. 

 

OŚWIETLENIE AWARYJNE 

Oświetlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI 

ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiać się będzie 

samoczynnie w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i działać 
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sprawnie przez co najmniej 1 godzinę. W przypadku dróg ewakuacyjnych o 

szerokości do 2 m, średnia wartość natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż 

środkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna być nie mniejsza niż 1 lx, 

natomiast na centralnym pasie drogi (obejmującej nie mniej niż połowę jej 

szerokości), natężenia oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % 

podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako 

kilka dróg o szerokości 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego 

natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien 

być większy niż 40:1. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być 

mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym 

strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do 

minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być 

większy niż 40:1. W pomieszczeniach sanitariatów dla osób 

niepełnosprawnych natężenie oświetlenia awaryjnego nie powinno być 

mniejsze niż 5 lx na poziomie podłogi. W pobliżu urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej /hydranty, sprzęt gaśniczy, przyciski, PWP i oddymiania/ 

oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, wartość natężenia oświetlenia 

awaryjnego nie powinna być mniejsza niż 5lx. Do awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego zastosowane będą oprawy z własnymi źródłami zasilania 

działającymi przez co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania z obwodów 

tablic strefowych. 

 

INSTALACJA OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH 

W pomieszczeniach objętych modernizacją należy wymienić osprzęt 

instalacyjny wraz z instalacją. Są to pomieszczenia wydzielone z terenu szkoły 

do przedszkola.. We wszystkich salach zabaw należy zastosować standard 3x 

2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 + 2xRJ 45. Poszczególne obwody instalacji gniazd 

wtyczkowych należy zasilić jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy 

bezpiecznikowej. Instalacje należy układać lub prowadzić podtynkowo. W 

pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować 

osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44. Oprzewodowanie należy 

wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu N2XH 

3x2,5 mm2. 

 

MODERNIZACJA TABIC ROZDZIELCZYCH 

Przewiduje się remont istniejących tablic rozdzielczych, które będą zasilone  z 

głównej tablicy rozdzielczej. Z tablic będą wyprowadzone obwody dla 

odbiorników strefowych. 
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ZASILANIE ODBIORNIKÓW HVAC 

W budynku modernizowanego przedszkola przewiduje się wykonanie 

wentylacji mechanicznej. Szczegóły zasilania odbiorników HVAC zostaną 

omówione w projekcie technicznym. 

Urządzenia będą zasilane z nowo projektowanej tablicy rozdzielczej 

dedykowanej potrzebom HVC. 

 

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP 

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne na części 

zmodernizowanej obiektu będzie pracować w układzie sieciowym TN-S. 

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia 

zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku 

bezpośrednim) stanowią: 

• Izolacja podstawowa; 

• i/lub osłony. 

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 

• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie 

ochronności 

• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, 

uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej 

i/lub dodatkowej. 

Przewidziano wykorzystanie: 

• Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym 

prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA  

• miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu 

ze sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu 

wyrównania potencjałów. 

 

SPECJALNOŚĆ SANITARNA: 

 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią: 

Podkłady budowlane 

Uzgodnienia międzybranżowe 

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, 

Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133 
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art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.151, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, 

Dz.U.15.528 art.1 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.2019 Poz. 1065  

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu. 

Wytyczne Inwestora 

 

ZAKRES PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W ramach opracowania projektuje się wentylację mechaniczną w 

następujących pomieszczeniach: 

 

KONDYGNACJA PARTERU 

Pomieszczenie sanitarne (pom. nr: 0.03, 0.09, 0.12, 0.14, 0.15) 

Hall i komunikacja (pom. nr: 0.02, 0.10) 

Sala zajęć (pom. nr: 0.06, 0.07, 0.08) 

Szatnia (pom. nr: 0.05) 

Pomieszczenie socjalne ( pom nr: 0.04, 0.11)  

 

Przyjęto następujące rozwiązania: 

W pomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji parteru: 

- wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną zapewniającą nie mniej niż 

2,0 krotności wymian powietrza na godzinę w Sali zajęciowych, 

- wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną zapewniającą nie mniej niż 

4,0 krotności wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniach szatni, 

- wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą nie mniej niż 50 m3/h na 

miskę ustępową/kabinę w pomieszczeniach sanitarnych, 

 

SPIS SIECI WENTYLACYJNYCH 

N1 –  - sieci wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczeń szatni, Sali 

zajęciowych, komunikacji - Segment A.  

W1 –  - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń szatni, Sali 

zajęciowych, komunikacji - Segment A. 

N2 –  - sieci wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczenia Sali 

zajęciowych, komunikacji – Segment B.  

W2 –  - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenia Sali 

zajęciowych, komunikacji – Segment B 

WS1, WS2– - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń 

socjalnych  
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WL1 – WL3 - sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń 

sanitarnych na parterze 

 

OBLICZENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I UKŁAD SIECI WRAZ Z 

UZBROJENIEM SIECI 

 

• POMIESZCZENIA SOCJALNE  

Projektuje się: 

Wentylację mechaniczną zapewniającą min 0,5 krotną wymianę powietrza 

na godzinę 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku 

projektu technicznego. 

W przypadku pomieszczeń socjalnych, powietrze świeże nawiewane będzie 

przez transfer powietrza z innych pomieszczeń.  

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy wentylatora kanałowego WS1 i 

WS2 zlokalizowanego nad sufitem podwieszonym, siecią kanałów WS1, WS2 

wyposażonych w kanały spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne. 

Przed i za każdą z kratek należy zamontować przepustnicę ręczną. 

Dobrano wentylator kanałowy WS1, WS2 o następujących parametrach: 

 

Wywiew obliczeniowy (Vw=50 m3/h) 

Wywiew max (Vw=350 m3/h) 

- napięcie zasilania 230V 50Hz 

- wentylator o mocy 0,026 kW,  

 

• POMIESZCZENIA SANITARNE 

Projektuje się: 

Wentylację mechaniczną zapewniającą min 2,0 krotną wymianę powietrza 

na godzinę. 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku 

projektu technicznego. 

W przypadku pomieszczeń sanitarnych, powietrze świeże nawiewane będzie 

jako transfer powietrza z innych pomieszczeń.  

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy wentylatora kanałowego WL1, 

WL2, WL3 zlokalizowanych nad sufitem podwieszonym, siecią kanałów WL1, 

WL2, WL3 wyposażonych w kanały spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki 

wentylacyjne. Przed i za każdą z kratek należy zamontować przepustnicę 

ręczną. 

Dobrano wentylator dachowy WL1, WL2, WL3 o następujących parametrach: 
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Wywiew obliczeniowy (Vw=100 i 150 m3/h) 

Wywiew max (Vw=350 m3/h) 

- napięcie zasilania 230V 50Hz 

- wentylator o mocy 0,026 kW,  

 

• SALA ZAJĘCIOWA 

Projektuje się: 

Wentylację mechaniczną zapewniającą min 2,0 krotną wymianę powietrza 

na godzinę 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku 

projektu technicznego. 

Powietrze świeże nawiewane będzie przy pomocy centrali N1/W1 siecią 

kanałów N1 wyposażonych w kanały spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki 

wentylacyjne. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych o parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.  

Powietrze świeże zostanie przed nawianiem podgrzane do temperatury 20°C 

przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej. 

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy centrali N1/W1 siecią kanałów W1 

wyposażoną  

w kanały spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne. Przed i za 

każdą z kratek należy zamontować należy zamontować przepustnicę. 

 

Dobrano centralę wentylacyjną o następujących parametrach: 

Centrala N1/W1, wyposażona w: 

Nawiew (Vn= 700m3/h) 

- zestaw filtrów M5, 

- wymiennik odzysku ciepła  

- nagrzewnice elektr. mocy 1,8 kW, 

- wentylator nawiewny o mocy 0,165 kW,  

 

Wywiew (Vw=640 m3/h) 

- zestaw filtrów M5, 

- wentylator wywiewny o mocy 0,165 kW,  

 

Centrala N2/W2, wyposażona w: 

 

Nawiew (Vn= 1060m3/h) 

- zestaw filtrów M5, 
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- wymiennik odzysku ciepła  

- nagrzewnice elektr. mocy 4,0 kW, 

- wentylator nawiewny o mocy 0,503 kW,  

 

Wywiew (Vw=760 m3/h) 

- zestaw filtrów M5, 

- wentylator wywiewny o mocy 0,503 kW,  

 

• POMIESZCZENIE SZATNI 

Projektuje się: 

Wentylację mechaniczną zapewniającą min 2,0 krotną wymianę powietrza 

na godzinę 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku 

projektu technicznego. 

Powietrze świeże nawiewane będzie przy pomocy centrali N1/W1 siecią 

kanałów N1 wyposażonych w kanały spiro oraz poprzez nawiewniki okienne 

ciśnieniowe. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne. Dopuszcza się 

możliwość zastosowania materiałów zamiennych o parametrach nie gorszych 

niż ujęte w niniejszym projekcie.  

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy Wentylatora kanałowego W3 

siecią kanałów W3 wyposażoną w kanały spiro. Kanały uzbrojone będą w 

kratki wentylacyjne. Przed i za każdą z kratek należy zamontować należy 

zamontować przepustnicę. 

Projektuje się: 

 

Wywiew obliczeniowy (Vw=320 m3/h) 

Wywiew max (Vw=560 m3/h) 

- napięcie zasilania 230V 50Hz 

- regulator prędkości obrotowej  

- wentylator o mocy 0,053 kW,  

 

ZAGADNIENIA P.POŻ 

• WYTYCZNE PPOŻ 

Przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych. Jako otuliny 

termoizolacyjne wentylacji należy zastosować wyłącznie materiały 

posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).    

Przy przejściu przewodami przez strefę oddzielenia pożarowego należy 

zastosować klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej 

oddzielenia. 
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• WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji COBRTI Instal Warszawa”, 

wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji oraz sztuką budowlaną. 

 

MATERIAŁY 

• KANAŁY WENTYLACYJNE 

Kanały wentylacyjne stalowe: kanały prostokątne z blachy stalowej, 

ocynkowanej (grubość blachy dostosowana do przekroju kanału) wraz 

z kształtkami, materiałami montażowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, 

izolacją termiczną oraz osprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy 

pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 

silikonowej; kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, 

łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z 

kształtkami, materiałami montażowymi, zamocowaniami; przewody 

elastyczne. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm 

zaciskowych.  

Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami 

gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). 

Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. 

Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w sposób uniemożliwiający 

przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz 

odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy 

stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze 

spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, 

poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych, w 

których należy zastosować odpowiednie klapy p.poż. montowane zgodnie z 

instrukcją Producenta. 

Wszelkie elementy sieci kanałów stalowych oraz elementy montażowe w 

wykonaniu ocynkowanym. Przewody wentylacyjne prowadzone w kanale 

betonowym wykonać z winiduru. 

 

• OSPRZĘT WENTYLACYJNY 

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji 

a w szczególności na wszystkich rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych 

oraz przy elementach nawiewnych i wywiewnych należy zainstalować 

przepustnicę.  

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) 

muszą być wyposażone w elementy regulacji wydajności. 
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Instalację wyposażyć w czujniki poziomu wilgotności i CO2 pomieszczeń sal, 

wentylacja reguluje wydajność w zależności od ich poziomu w 

pomieszczeniu. 

 

• IZOLACJA TERMICZNA 

Kanały nawiewne i wywiewne (na strychu budynku): zaizolować matami ze 

szklanej wełny mineralnej na folii aluminiowej. Minimalna grubość izolacji: 100 

mm. 

Kanały prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną mineralną na folii 

aluminiowej gr. 30mm. 

Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. 

Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy 

szpilek. W miejscach, w  których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić 

drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem 

firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz instalacje narażone na działanie 

czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 

przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, 

opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji 

oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez 

technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych 

przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  

Nie dopuszcza się wykonywania żadnych przebić, bez ich wcześniejszego 

uzgodnienia  

z Konstruktorem. 

Instalację wentylacji mechanicznej projektuje się z uwzględnieniem 

podziałów pomieszczeń zgodnie z projektem architektury. W przypadku 

podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urządzeń 

należy dostosować do nowej aranżacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi. 
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Całość robót objętych niniejszym projektem zaleca się wykonać zgodnie z: 

„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”  

W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty 

dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie- w przypadku ew. 

rozbieżności należy powiadomić Projektanta. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o 

parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.  

Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy 

firmowe wyrobów i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się 

stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane 

rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze od określonych w 

dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. Ewentualnie 

użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie 

dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W 

przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, 

wprowadzający je, w razie potrzeby, wykona we własnym zakresie niezbędne 

opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży 

niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, 

urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry. 

Podstawa do wykonania instalacji jest zatwierdzony przez Inwestora projekt. 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

STAN ISTNIEJĄCY INSTALACJI I ZAKRES TERMOMODERNIZACJI 

Budynek został objęty programem zmiany sposobu użytkowania i 

przebudowy na podstawie projektu budowlanego ze kwietnia 2022 r. 

opracowanego przez firmę DSW projekt Sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie przy 

ul. Św. Barbary 14/36.  

Do założeń obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku wykorzystano 

w/w projekt w zakresie projektowanych pomieszczeń i przegród zewnętrznych 

budynku. Szczegółowe dane dotyczące przegród zewnętrznych istniejących 

zawarte w projekcie architektonicznym. 

Budynek istniejący wykonany jest w systemie tradycyjnym - ściany zewnętrzne 

z cegły. Nie ingeruje się w elewację budynku i nie projektuje się 

dodatkowego ocieplenia. 

Obecnie źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny mpec 

znajdujący się w budynku. Projektuje się likwidację istniejącej instalacji c.o. (w 
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zakresie objętym niniejszym opracowaniem) wraz z odbiornikami i zastąpienie 

instalacją nowego typu o niskiej bezwładności cieplnej. Czynnikiem 

grzewczym jest woda o parametrach 70/50⁰C. 

Projekt technologii węzła cieplnego nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu-

pozostaje bez zmian. 

 

Obecnie ogrzewanie realizowane jest przy pomocy instalacji grzejnikowej, 

dolno zasilanej w układzie zamkniętym. Odpowietrzenie instalacji poprzez 

ręczne zawory odpowietrzające zlokalizowane na każdym z pionów c.o. 

Elementy grzejne to głównie stalowe grzejniki płytowe. Po wykonaniu 

inwentaryzacji instalacji i wizji lokalnej należy stwierdzić, że istniejąca instalacja 

centralnego ogrzewania nie spełnia wymagań dostosowania do nowych 

potrzeb i zaleca się wymianę. Projekt wymiany przedstawia niniejsze 

opracowanie. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą firmą DSW Projekt 

Sp. z o.o, 

wytyczne Inwestora, 

dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego 

budynku,  

Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna, 

Projekt budowlany termomodernizacji budynku z grudnia 2020r., 

Inwentaryzacja budowlana obiektu i instalacji. 

 

DANE OGÓLNE O FUNKCJI I LOKALIZACJI BUDYNKU - CHARAKTERYSTYKA 

CIEPLNA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM 

Przedmiotowy budynek (zakres objęty opracowaniem) jest obiektem 1 

kondygnacyjnym, w części podpiwniczonym,  wyposażony w wentylację 

grawitacyjną. 

Łączna powierzchnia ogrzewana wynosi ok:   344 m2 

Funkcja obiektu: Budynek użyteczności publicznej, przedszkole 

 

Program użytkowy budynku: 

parter 

Na parterze budynku zlokalizowano głównie pomieszczenia dydaktyczne, 

salę zajęciowe, szatnie, pom. socjalne, węzeł sanitarny oraz komunikację. 
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PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE  

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło ujęte w projekcie instalacji 

sanitarnych 

 

DOSTOSOWANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO 

AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA 

Dostosowanie obecnej instalacji do aktualnego zapotrzebowania na ciepło 

można osiągnąć poprzez: 

- wymianę istniejących elementów instalacji c.o. takich jak: grzejniki, 

instalację rozprowadzającą (rury), armaturę, 

- obniżenie parametrów wody grzejnej tzn, zmiana krzywej grzania z 

równoczesnym przeprowadzeniem regulacji hydraulicznej, 

- przeprowadzenie regulacji hydraulicznej poprzez dławienie przepływu przez 

grzejniki.  

 

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym instalacji oraz możliwościom 

adaptacji do nowych potrzeb podjęto decyzję o wymianie wszystkich 

elementów instalacji na nowe dostosowane wielkością do aktualnych 

potrzeb cieplnych i lokalizacyjnych.    

Wymianie podlega instalacja wraz z odbiornikami do istniejącego węzła 

rozdzielczego c.o. znajdującego się w pomieszczeniu wymiennikowni. 

 

UKŁAD I WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  

Zasilanie instalacji wewnętrznej c.o. zaprojektowano ciągami rurociągów 

prowadzonych pod stropem parteru możliwie po trasach starej instalacji c.o. , 

wyprowadzonych z istniejących rozdzielaczy zlokalizowanych w 

pomieszczeniu wymiennikowni, w miarę możliwości wykorzystać istniejące 

pompy obiegowe. Do rurociągów poziomych podłączone są piony c.o. a do 

pionów grzejniki na odpowiednich kondygnacjach. Rurociągi c.o. należy 

wykonać z rur ze stali węglowej cienkościenne, ocynkowane zewnętrznie 

łączone przez zaciskanie lub inne równoważne. Instalację w obrębie 

projektowanego przedszkola wykonać w posadzkach z rur 

wielowarstowoych. Instalacja c.o. została zaprojektowana w systemie 

trójnikowym z łącznikami zaprasowanymi. Przewody c.o. prowadzone przy 

ścianach, możliwe po trasach „starej” instalacji (od węzła do granicy 

przedszkola). Przewody prowadzone w przestrzeni pod sufitem izolować 

termicznie.  
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W miejscach gdzie konieczne jest wykonanie przejścia przez strop lub ścianę 

nośną należy wykonać w rurze ochronnej wypełnionej masą elastyczną. 

   Pod pionami zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające spust 

wody grzewczej.  

Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano grzejnikami stalowymi płytowo – 

konwektorowymi, dolno zasilanymi. Wielkości grzejników pokazano na 

rysunkach w części sanitarnej. 

 Na zasilaniu każdego z grzejników należy zamontować zawór 

termostatyczny z ukrytą nastawą wstępną. Zawory wyposażyć w głowice 

termostatyczne umożliwiające regulacje temperatury w zakresie 16-28 ºC - 

dotyczy grzejników w biurach, gabinetach i salach lekcyjnych. Grzejniki w 

komunikacji i w pozostałych pomieszczeniach pomocniczych należy 

wyposażyć w głowice termostatyczne umożliwiające regulacje temperatury 

w zakresie 8 -28ºC. 

 Na powrocie każdego z grzejników należy zamontować zawór 

odcinający prosty bez nastawy wstępnej. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający.  

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie 

pionowej, albo  

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 

odpowietrzania. 

Zastosowane grzejniki należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją 

producenta grzejnika. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej  

w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach lub stojakach. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 

czasu zakończenia robót wykończeniowych. W pomieszczeniach sala 

gimnastyczna dodatkowo obudowane maskownicami ażurowymi. 

Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający 

montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia 

przegród budowlanych, stosując łączniki podłączeniowe dostępne w 

systemie zastosowanych grzejników.  

Grzejniki zapewniają w poszczególnych pomieszczeniach temperaturę 

zgodnie Dz.U. 2019 poz. 1065. 
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ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI 

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez piony, zgodnie 

z PN-91/B-02420 odpowietrznikiem automatycznym na zakończeniu pionu c.o. 

Na każdym z pionów przed odpowietrznikami zamontować zawory 

odcinające proste. 

Grzejniki odpowietrzać przy pomocy odpowietrzników ręcznych.  

Instalację rozprowadzającą odwadniać przez zawory spustowe zlokalizowane 

pod pionami (należy zamówić zespolone z armaturą regulacyjną) lub poprzez 

indywidualne zawory spustowe.  

Rurociągi prowadzić z minimalnym spadkiem umożliwiającym ich 

odwodnienie. 

 

DANE OGÓLNE ODNOŚNIE WYKONANIA INSTALACJI  

instalacje z rur stalowych 

Instalację wykonać z rur stalowych, cienkościenne, ocynkowanych 

zewnętrznie ze stali węglowej1.0034 o połączeniach zaciskowych o profilu M 

za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w 

pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha.  

Złączki zaciskowe wyposażone we wskaźnik zaciśnięcia (indykator 

zaprasowania-VID) sygnalizujący niezaprasowane połączenie w kolorze 

czerwonym wraz z zaślepkami w kolorze białym.   

Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego 

przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, 

połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub 

opasek zaciskowych.  

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, 

a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania 

instalacji.  

Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie ułożone 

równolegle w sposób umożliwiający wykonanie zabezpieczenia 

antykorozyjnego  oraz  izolacji cieplnej. 

Przewody poziome główne prowadzone pod stropami mocować na 

podporach stałych (w uchwytach)  i podporach ruchomych (zawieszeniach) 

systemowych szynach mocujących usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są 

rury oraz systemu zawieszenia. 

Przewody poziome (odejścia do pionów) prowadzone pod stropami 

mocować na podporach stałych (w uchwytach)  za pomocą obejm 
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podwójnych z wkładką EPDM (UDG) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są 

rury. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu oraz zapewnić swobodny, wzdłuż osiowy przesuw przewodu. W 

miejscach wymaganych (kompensator) montować punkty stałe. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację 

wydłużeń cieplnych na załamaniach. Na rurociągach poziomych 

zaprojektowano kompensację naturalną oraz U-kształtową.  

Uruchomienie instalacji powinno być przeprowadzone na zimno i na gorąco z 

uwzględnieniem wymagań odnośnie ciśnień.  

 

ARMATURA  

Na projektowanej instalacji zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej 

instalacji: 

Zawory termostatyczny przy grzejnikach z ukrytą nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną figura prosta,  

Zawór grzejnikowy powrotny, prosty bez nastawy wstępnej, 

Zawory regulacyjno-pomiarowe 4017 M lub inne równoważne spełniające 

kryteria hydrauliczne  

Głowica termostatyczna wzmocniona, 

Odpowietrzniki automatyczne. 

 

Pozostała armatura ciepłownicza wchodząca w zakres technologii węzła 

cieplnego nie objęta niniejszym opracowaniem. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 

instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 

wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym 

armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 

powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 
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WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ 

Nastawy zaworów regulacyjnych, nastawy montażowe zaworów 

grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 

płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Projektowe nastawy 

zaworów są nastawami wstępnymi, po wykonaniu instalacji należy wykonać 

regulację docelową. 

Podczas montażu zaworów regulacyjnych należy zachować warunek 

odcinków prostych przed zaworem (5D) i za zaworem(2D). 

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów 

grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy 

fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie 

z instrukcją producenta zaworów. 

 

IZOLACJA TERMICZNA  

Rurociągi wody grzewczej należy zaizolować prefabrykowaną izolacją 

termiczną powietrzno-szczelną - dotyczy przewodów rozprowadzających na 

kondygnacji piwnicy oraz bruzdowane w posadzkach i ścianach. 

Poniżej zamieszczono tabelę z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodów wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2015r. poz. 1422 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Lp. 

 
Rodzaj przewodu 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 

K))1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -

4, ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 



P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 69 

 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 

przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować 

grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Projektowane instalacje c.o. z rur  stalowych ocynkowane zewnętrznie 

stanowią barierę antykorozyjną jednak pozostają wolne od substancji 

ograniczających możliwość lakierowania. Rury przed ewentualnym 

malowaniem oczyścić z zanieczyszczeń i tłuszczów. 

 

CIŚNIENIE PRÓBNE 

Wszystkie rurociągi w całej instalacji wewnętrznej muszą być poddane po 

zamontowaniu lecz przed izolacją testowi szczelności. Badanie szczelności 

należy przeprowadzić na zimno i na gorąco zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL oraz wytycznymi 

producenta rur oraz sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

OCHRONA P. POŻAROWA 

Wszystkie przejścia przez granice stref ppoż. należy uszczelnić ogniochronnymi 

masami uszczelniającymi o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie 

odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej, dla 

pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, 

wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, 

niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) tych elementów. 

Przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz 

budynku winny być nierozprzestrzeniające ognia. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW 

Specyfikację materiałów i urządzeń zawarto w załącznikach branży 

sanitarnej. 
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UWAGI KOŃCOWE 

Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, 

opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji 

oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez 

technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych 

przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  

Nie dopuszcza się wykonywania żadnych przebić w elementach nośnych 

budynku, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Konstruktorem. 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z uwzględnieniem 

podziałów pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i projektem architektury. W 

przypadku podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie i 

dobór urządzeń należy dostosować do nowej aranżacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się 

z obowiązującymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urządzenia i 

materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora. 

Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP, 

Przewodów poziomych wody nie wolno prowadzić nad przewodami 

elektrycznymi, 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o 

parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.  

Całość robót objętych niniejszym projektem wykonać zgodnie  z :  

„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  

Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy 

firmowe wyrobów i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się 

stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane 

rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze od określonych w 

dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. Ewentualnie 

użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie 

dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W 

przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, 

wprowadzający je, w razie potrzeby wykona we własnym zakresie niezbędne 
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opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży 

niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, 

urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry 

dla zadania któremu ma służyć. 

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowiązany jest 

do zweryfikowania zaproponowanych tras prowadzenia przewodów 

względem stanu istniejącego oraz sprawdzenia czy prowadzenie przewodów 

nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku. 

Podstawą do wykonania instalacji jest zatwierdzony projekt  
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INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, HYDRANTOWEJ 

Budynek zasilany jest w chwili obecnej w wodę z istniejącego przyłącza 

wodociągowego.  

W obiekcie nie projektuje się dodatkowej znaczącej ilości odbiorników wody 

zimnej oraz ciepłej. Przewiduje się remont i  budowę czterech łazienek dla 

których zaprojektowano nowe podgrzewacze oraz rurociągi zasilające w 

wodę zimną i ciepłą. 

Ciepła woda użytkowa części sanitarnej budynku (część dydaktyczna) 

przygotowywana w pojemnościowych podgrzewaczach cwu, elektrycznych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie przyborów które obsługuje. 

Lokalizację podgrzewaczy obrazuje część rysunkowa. 

 

Obliczenie miarodajnego przepływu wody ciepłej: 

Nie zmienia się ilości dotychczasowego poboru wody- pozostaje bez zmian. 

 

Zapotrzebowanie wody do celów obrony przeciwpożarowej: 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa istniejąca podlega przebudowie 

w zakresie projektowanego przedszkola. Wymagana ilość wody dla jednego 

hydrantu wewnętrznego Dn 25 wynosi 1,00 [dm3/s]. 

Należy przewidzieć rozmieszczenie gaśnic zgodnie z w/w rozporządzeniem, 

objęte w operacie p.poż. 

Wymagana ilość wody dla największej strefy :  1x1,0= 1,0 dm3/s. 

Rozmieszczenie hydrantów i parametry instalacji spełniają wymagane 

przepisy.  

 

Instalacja wody ciepłej na cele socjalno-bytowe 

Projektuje się instalację wody ciepłej przygotowywanej miejscowo z 

wykorzystaniem pojemnościowych podgrzewaczy cwu wiszących lub 

podumywalkowych. Instalację wody zimnej projektowaną należy włączyć w 

starą instalację na poziomie parteru.   

Projektowane przewody prowadzone są na wspornikach i szynach 

instalacyjnych (w zakresie przestrzeni sufitowej) i po wierzchu ścian równolegle 

do instalacji c.o. i c.t. Przewody wody ciepłej i zimnej zaprojektowano z rur 

wielowarstwowych  łączonych za pomocą zaprasowywania, rury z 

dopuszczeniem do wody pitnej- w obrębie łazienek bruzdowane w ścianie.   

Przewody poziome oraz piony należy zaizolować cieplnie otuliną.  

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach stalowych 

ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 
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elastycznym. Przy przejściach przewodów DN>40mm przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego należy przepusty instalacyjne zabezpieczyć za pomocą 

mas ognioochronnych do odporności przegród. 

Instalacja ciepłej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczególnych 

punktów czerpalnych o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa i nie mniejszym 

niż 0,05 MPa. Rozprowadzenie wody ciepłej, przedstawiono na rysunkach. 

Dla poprawnego działania instalacji cwu i zabezpieczenia jej przed 

poprarzeniem zaprojektowano na odejściach do poszczególnych 

podgrzewaczy termostatyczne zawory mieszające z możliwością przegrzewu 

termicznego. 

Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy poddać ją próbie 

ciśnieniowej. Próbę o ciśnieniu 5 bar należy wykonać przed zaizolowaniem 

instalacji i zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zakresem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych odcinków 

instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przedsięwzięcia objętego opracowaniem. 

Opracowanie zawiera następujące instalacje: 

projekt wewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w powiązaniu 

z istniejącą instalacją 

 

Niniejszy projekt nie obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

zlecenie oraz wytyczne Inwestora, 

dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego 

budynku, 

Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna. 

Projekty i założenia branżowe wewnętrznych instalacji kanalizacji bytowo-

gospodarczej oraz deszczowej 

Informacje techniczne dotyczące możliwości na odprowadzenie wód 

opadowych nr SR/00429/22/W1450/22 z dnia 01.03.2022 r. 

 

PODŁĄCZENIE MEDIÓW 

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz deszczowe 

Oprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych projektuje się grawitacyjnie 

w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejący 

przyłącz- nie objęte opracowaniem. 
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Wody opadowe z budynku odprowadzane w chwili obecnej do zewnętrznej 

instalacji kanalizacji deszczowej- bez zmian. 

 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

OPIS INSTALACJI  

Wody deszczowe odprowadzane sa z dachu budynku poprzez rynny i rury 

spustowe do instalacji zewnętrznej. Zaleca się kamerowanie instalacji oraz jej 

renowację lub wymianę. 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

W ramach zadania przewiduje się remont i budowę  toalet oraz zapewnienie 

odbioru ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych. 

Istniejące piony kanalizacyjne podlegają wymianie na nowe wykonane z rur 

PVC. 

Piony kanalizacyjne oraz podejścia kanalizacyjne odprowadzają wody zużyte 

z kondygnacji parteru budynku do poziomych przewodów odpływowych, 

które prowadzone są pod posadzką parteru i wyprowadzone poza obrys 

budynku do instalacji zewnętrznej i dalej do przyłącza kanalizacyjnego. 

Lokalizację urządzeń przedstawiono w części graficznej opracowania branży 

sanitarnej.  

Piony oraz podłączenia do pionów zaprojektowano z rur PVC-HT kielichowych 

łączonych na uszczelki gumowe. 

Poziome odcinki prowadzone na zewnątrz budynku oraz pod posadzką 

zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych (z przedłużonym kielichem) 

łączonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić 

ponad poziom dachu i zakończyć rurą wywiewną. Przebicia w posadzce na 

gruncie należy zabezpieczyć przejściami szczelnymi. 

Na pionach zamontować rewizję na wysokości 0,6-1,0 m nad posadzką. Do 

rewizji należy przewidzieć dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych. 

Rozprowadzenie przewodów kanalizacji sanitarnej przedstawiono na 

rysunkach. 

 

MATERIAŁ I PARAMETRY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku projektuje 

się z rur kielichowych kanalizacyjnych litych PVC-U klasy S o wytrzymałości 

mechanicznej 8kN/m2. 

Roboty ziemne należy wykonywać mechaniczne oraz ręcznie z pełnym 

zabezpieczeniem ścian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050/1999 i PN-

B10736/1999. 
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Roboty ziemne wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Wykopy należy chronić przed wodami atmosferycznymi i gruntowymi. 

Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o szerokości 100 cm, w 80% 

mechanicznie a w 20% ręcznie. Obudowę ścian wykopu wykonać za 

pomocą wyprasek stalowych z rozporami stalowymi lub żeliwnymi 

rozkręcanymi. Umocnienie wykopów wykonać jako ciągłe.  

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 

odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W zależności od stopnia nawodnienia gruntu należy wykonać odwodnienie 

wykopu poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody w miarę głębienia 

wykopu za pomocą pompy ustawionej na powierzchni terenu. W przypadku 

zwiększonego napływu wód gruntowych należy wykonać drenaż poziomy w 

postaci żwirowej podsypki rurociągu z odprowadzeniem do studzienki 

czerpnej zabudowanej obok trasy rurociągu. Woda ze studzienki 

odprowadzana będzie przy pomocy pompy do odbiornika. Po ułożeniu 

rurociągu i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż zostaje 

wyłączony z eksploatacji a studzienka zdemontowana. 

Podłoże dla przewodu kanalizacyjnego wykonać z pospółki lub ze żwiru 2-

20mm, zagęścić je i wyprofilować w obrębie kąta 90. Minimalna grubość 

tego podłoża pod rurą ma wynosić 15 cm. Podsypkę należy zagęścić 

ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Po 

przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy 

przystąpić do  układania rur. 

Grunt rodzimy nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. Po dokonaniu 

odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 

Zasypanie wykopu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z 

boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami 

grubości 10-20cm do wysokości 30 cm ponad lico rury, ręcznie lub 

mechanicznie. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających 

kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Wykopy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Na trasie instalacji przewidziano studnie kontrolne o średnicy 1,0 m które 

należy wykonać jako prefabrykowane w technologii typu  np. Kaprin.  Studnie 

wyposażone będą we włazy żeliwne typu ciężkiego i stopnie złazowe, dolna 

część studni wraz z kinetą będzie prefabrykowana  (w wyprofilowaną 
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glazurowana kinetą ) przystosowaną do połaczeń kamionkowych lub PCW, 

górna część z kręgów żelbetowych prefabrykowanych,  łączonych na 

uszczelkę gumową, dopuszcza się zastosowanie studni wykonanych z 

tworzywa PP.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, 

opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji 

oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub 

ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji, powinny być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające  

z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez 

technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych 

przez Inwestora  

w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się 

z obowiązującymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urządzenia i 

materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora. 

Wszystkie materiały i urządzenia zabudowane w obiekcie powinny posiadać 

aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania 

obowiązującej ustawy „Prawo budowlane”.   

Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP, 

Przewodów poziomych wody nie wolno prowadzić nad przewodami 

elektrycznymi, 

Całość robót należy wykonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", aktualnymi 

przepisami bhp i ppoż., obowiązującymi przepisami i normami. 

Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów niż ujęte w 

projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta. 

Próby i odbiory robót należy przeprowadzać w obecności przedstawiciela 

Inwestora. 
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Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest złożyć pełną 

dokumentację powykonawczą wraz z atestami, DTR oraz gwarancją 

zamontowanych materiałów i urządzeń. 

 

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

 

Dostosowanie całego budynku ZSP nr 13 do osób niepełnosprawnych nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania. Dostosowaniem objęto część 

budynku, objętą zmianą sposobu użytkowania na przedszkole (wschodnie 

skrzydła). 

 

Projektowane przedszkole, będące założeniem parterowym i zlokalizowane w 

części wschodniej istniejącego obiektu, dostępne będzie dla osób 

niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście główne zewnętrze, 

dostępne z poziomu terenu (chodnik przed wejściem do budynku o 

minimalnym nachyleniu 3%, z uwagi na posadowienie posadzki w budynku ± 

10 cm), o szerokości drzwi 90+90 cm. Wewnątrz budynku, z uwagi na różnicę 

posadowienia ‘domków’ (ok. 1 m różnicy między ‘domkami’), zapewniono 

istniejącą pochylnię wewnętrzną, łączącą obie części. Ponadto przy wejściu 

głównym do przedszkola, zlokalizowano sanitariat ogólnodostępny, w pełni 

dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  

 

8. ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY SĄSIEDNIE.   

 

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W 

związku z powyższym pogorszeniu nie ulegną warunki zdrowotno-sanitarne, 

użytkowe oraz stanu środowiska działek sąsiednich w stosunku do stanu 

pierwotnego.  

 

9. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA.   

 

Projektowany obiekt nie jest źródłem hałasu oraz wibracji stanowiących 

uciążliwość dla otoczenia, zanieczyszczeń gazowych a także 

promieniowania, zwłaszcza jonizującego pola elektromagnetycznego i 

innych zakłóceń. Projektowany obiekt nie jest źródłem szkodliwych odpadów.  

 

9.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Woda potrzebna do celów technologicznych i bytowych w fazie budowy 

pobierana będzie z punktów przewidzianych na czas budowy. Technologia 
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prowadzonych prac nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. 

W fazie eksploatacji woda będzie zużywana do celów socjalno-bytowych. 

Ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstające wody 

deszczowe na terenie inwestycji są wodami czystymi. Wody opadowe z 

terenu inwestycji będą zagospodarowane na terenie działki i odprowadzone 

do miejskiej kanalizacji deszczowej.  

 

9.2 Zanieczyszczenie powietrza.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana 

emisja zanieczyszczeń pyłowych, wynikająca z charakteru prowadzonych 

prac budowlanych. Ze względu na niezorganizowany charakter emisji oraz 

ograniczony zasięg, zależny od warunków atmosferycznych, nie będzie ona 

znacząco wpływać na stan czystości powietrza. 

W trakcie eksploatacji budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń 

gazowych, zapachów pyłów i płynnych zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji 

nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń przekraczających maksymalne i 

średnioroczne stężenia.  

 

9.3 Gospodarka odpadami.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawać będą odpady z 

grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu. Wszystkie odpady 

zostaną wywiezione na przeznaczone do tego składowisko odpadów z 

wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Powstałe w wyniku prac 

remontowych odpady niebezpieczne, przekazane zostaną do utylizacji 

wyspecjalizowanym firmom.  

Odpady powstające w trakcie eksploatacji budynku będą wywożone 

regularni, zgodnie z podpisaną przez Użytkownika budynku umową na wywóz 

odpadów. 

 

9.4 Właściwości akustyczne.  

Etap realizacji prac budowlanych związany będzie z emisją hałasu, 

wynikającego z prowadzonych robót. Ograniczenie wpływu prowadzonych 

prac budowlanych na środowisko będzie możliwe poprzez stosowanie 

sprawnego sprzętu, spełniającego wymogi dopuszczające go do 

użytkowania oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziaływanie będzie 

miało charakter tymczasowy – czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie 

eksploatacji jedynym źródłem hałasu będą pojazdy podjeżdżające na teren 

inwestycji oraz użytkownicy budynku.  
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9.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.   

Projekt zakłada zmianę w istniejącym drzewostanie z uwagi na projektowane 

zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Zakłada się wycinkę 2 drzew, 

będących w kolizji z wymaganymi dojściami do segmentów. W ramach 

rekompensaty projektuje się 3 nowe nasadzenia w odmianach kolumnowych. 

Ponadto, w pozostawionych miejscach terenu biologicznie czynnego, 

projektuje się odtworzenie trawnika i niskich nasadzeń ozdobnych.   

 

Technologia prowadzonych prac jak i eksploatacja budynku nie przewiduje 

odprowadzenia ścieków bezpośrednio do gruntu, nie wpłynie to na jakość 

wód podziemnych. Prace budowlane nie będą powodowały zagrożenia dla 

środowiska wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzętu. W 

fazie użytkowania nie przewiduje się elementów mogących zagrozić 

gospodarce wodnej, drzewostanowi czy powierzchni gruntu.  

 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.  

 

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.  

 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ 

STREFIE OGRZEWANEJ.  

 

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu. 

 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.  

 

Dostosowanie całego budynku ZSP nr 13 do warunków ochrony 

przeciwpożarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Dostosowaniem objęto część budynku, objętą zmianą sposobu użytkowania 

na przedszkole (wschodnie skrzydła). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 września 2021 r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

– Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 17 września 2021 r. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczą projektowanego przedszkola, 

mieszczącego się w istniejącej części budynku ZSP nr 13 w Katowicach. 

Warunki należy rozpatrywać wraz z częścią graficzną projektu w jego 

wszystkich branżach.  

 

12.1 Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji: 

 

• powierzchnia zabudowy: 435.27 m2 

• powierzchnia użytkowa: 344.75 m2 

• ilość kondygnacji nadziemnych: 1 

• ilość kondygnacji podziemnych: 0 

• wysokość budynku: ok. 6 m (budynek niski, N) 

• rok budowy: ok. 1993 r.  

 

12.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o 

parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 

zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w 

zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów 

projektowych: 

 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

 

W budynku jest przechowywane typowe wyposażenie przedszkolne – meble, 

sprzęt itp. W budynku nie ma zagrożenia wynikającego z procesów 

technologicznych.  
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12.3 Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 

użytkowania: 

 

Projektowane przedszkole stanowi strefę pożarową ZL II – oba segmenty. Do 

części przedszkola włączono również istniejącą pochylnię wewnętrzną, 

stanowiącą strefę pożarową ZL III wraz z resztą budynku szkolnego. 

Powierzchnia użytkowa projektowanego przedszkola wynosi ~ 345 m2. 

 

Całkowita wysokość budynku wynosi ok. 6 m. Liczba kondygnacji 

nadziemnych wynosi 1, liczba kondygnacji podziemnych wynosi 0. Budynek 

kwalifikowany do budynków niskich – ‘N’, zgodnie z §8 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

12.4 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób 

na każdej kondygnacji a także w pomieszczeniach, w których drzwi 

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia: 

 

Część budynku przeznaczona na potrzeby przedszkola stanowi wydzieloną 

pod względem pożarowym strefę, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL II, z uwagi na przebywanie osób o ograniczonej zdolności poruszania 

się – dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

Założeniem programowym projektowanego przedszkola są 3 oddziały 

dziecięce, po maksymalnie 20 dzieci przebywających w każdym z nich oraz 

ok. 8 osób dorosłych, stanowiących zespół nauczycieli i personelu obsługi.  

 

Przybliżona liczba osób w budynku przedszkolnym: 

• dzieci – 60 osób 

• dorośli – 8 osób 

 

Wszystkie wyjścia z sal lekcyjnych, szatni oraz pomieszczeń, gdzie jednocześnie 

przebywać może więcej niż 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się, 

będą otwierać się na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

 

12.5 Informacja o podziale na strefy pożarowe: 

 

Projektowane przedszkole stanowi strefę pożarową ZL II – oba segmenty. Do 

części przedszkola włączono również istniejącą pochylnię wewnętrzną, 
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stanowiącą strefę pożarową ZL III wraz z resztą budynku szkolnego. 

Powierzchnia użytkowa projektowanego przedszkola wynosi ~ 345 m2. 

 

Strefa pożarowa ZL II zostanie wydzielona od pozostałej części szkoły ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120, 

zgodnie z przebiegiem wskazanym w części rysunkowej. Otwory w ścianach 

oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zamknięte stolarką 

drzwiową/okienną o klasie odporności ogniowej EI 60. Wszelkie przepusty 

instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60. 

   

Na styku przedszkola (ZL II) ze szkołą (ZL III) zostanie zapewniony pas niepalny 

o szerokości min. 2 m w klasie odporności ogniowej EI 60.  

 

12.6 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref 

pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia: 

 

W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZL nie wyznacza się gęstości 

obciążenia ogniowego.  

 

12.7 Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i 

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: 

 

Całkowita wysokość budynku wynosi ok. 6 m. Liczba kondygnacji 

nadziemnych – 1, liczba kondygnacji podziemnych – 0. Budynek 

kwalifikowany do budynków niskich – ‘N’. Dla budynku wymagana jest klasa 

odporności pożarowej budynku = ‘C’.  

 

Wymagania odporności ogniowej elementów budynku dla klasy ‘C’. 
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Wszystkie elementy budynku powinny spełniać warunek nierozprzestrzeniania 

ognia – NRO.  

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego winny 

być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory 

zamykane za pomocą stolarki przeciwpożarowej.  

 

12.8 Informacja o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia 

wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem: 

 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  

Ponadto, w budynku nie przewiduje się składowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

 

12.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w 

inny sposób, uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w 

obiekcie: 

 

Ewakuacja ze strefy pożarowej ZL II odbywa się poziomymi drogami 

komunikacji ogólnej. Ewakuacja prowadzona jest bezpośrednio na zewnątrz 

budynku poprzez dwa wyjścia ewakuacyjne (w tym niezależne wejście 

główne do budynku) oraz do sąsiedniej strefy pożarowej szkoły (ZL III). W 

budynku przedszkola brak jest klatek schodowych (budynek parterowy), stąd 

ewakuacja odbywa się na jednym poziomie.  

Wyjścia ewakuacyjne z budynku będą otwierały się na zewnątrz. W każdym z 

dwóch segmentów zapewniono wyjście ewakuacyjne na zewnątrz o 

szerokości 90+90 cm. Przejście wewnętrzne nie prowadzi łącznie przez więcej 

niż trzy pomieszczenia.  

 

12.10 Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych 

instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z 

określeniem zakresu i celu ich stosowania: 

 

Strefa przedszkola zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru.  
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Poziome drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej przedszkola zostaną 

wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z 

Polskimi Normami. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych zaprojektowano w 

pobliżu każdych wyjść ewakuacyjnych, przy wyjściach ewakuacyjnych 

zewnętrznych, w pobliżu każdej zmiany poziomów (pochylnia wewnętrzna), 

przy każdym skrzyżowaniu korytarzy i w pobliżu każdego urządzenia 

przeciwpożarowego.  

 

Strefa pożarowa ZL II zostanie wyposażona w hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. Hydranty muszą spełniać 

wymagania Polskich Norm. Zasięg hydrantów będzie obejmował całą 

powierzchnię chronionej strefy pożarowej. Przewody instalacji, z której pobiera 

się wodę do gaszenia pożaru, winny być wykonane z materiałów niepalnych 

lub obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej 

min. EI 60.   

 

Szczegóły rozwiązań w projekcie techniczno-wykonawczym.  

 

12.11 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia 

działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów 

przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i 

innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip 

ratowniczych i prowadzących do nich dojściach: 

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

W celu zapewnienia właściwego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru stosowane będą hydranty zewnętrzne. Na sieci 

wodociągowej w odległości od 5 do 75 m od budynku zlokalizowany będzie 

co najmniej 1 hydrant. W odległości od 5 do 150 m od obrysu budynku 

zlokalizowany będzie kolejny hydrant. Hydranty te winny zapewniać uzyskanie 

wymaganych 20 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0.2 MPa. W odległości 

ok. 50 m są zlokalizowane 2 hydranty zewnętrzne.  

 

Drogi pożarowe: 

Droga pożarowa dla projektowanego przedszkola została zapewniona 

poprzez istniejący układ komunikacyjny. Drogę pożarową dla części 

przedszkolnej stanowi ul. Kwiatowa, zlokalizowana od wschodniej strony 



P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

„BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

str. 85 

 

budynku. Zapewnia ona dostęp do najdłuższej elewacji budynku. Droga 

pożarowa ma szerokość min. 4 m i jest zlokalizowana w odległości 5-15 m od 

krawędzi budynku.  

 

12.12 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 

informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne:  

 

Strefa pożarowa ZL II – przedszkole, została wydzielona od pozostałej części 

budynku szkoły ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.  

 

Budynek ZSP nr 13 w ujęciu całościowym jest budynkiem wolnostojącym. 

Stanowi odrębną strefę pożarową od okolicznych zabudowań mieszkalnych.  

 

12.13 Informacja o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań 

ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której 

mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 

architektoniczno-budowlanym: 

 

Nie dotyczy. 

  

Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać 

dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania się ognia oraz 

odporności ogniowej – deklaracje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty.  

 

Po wykonaniu prac projektowych, należy opracować instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010. 
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13. INFORMACJA BIOZ. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH 

NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI 

W RAMACH ZADANIA: „BEZPIECZNY MALUCH NA START” – ROZBUDOWA 

BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, 

INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W 

KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

 

 

PROJEKTANT 

 

MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ 

(imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację bioz) 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

 

Data opracowania:    Maj 2022 

  

Numer umowy:     17/2022 

 

Przedmiotowy obiekt:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

[Szkoła Podstawowa nr 51] 

Ul. Przyjazna 7a 

40-466 Katowice 

Działka: 3805/55 

 

Dane Zleceniodawcy:    Miasto Katowice 

      Ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 

 

Dane Zleceniobiorcy:    DSW Projekt Sp. z o. o.   

    Ul. Św. Barbary 14/36  

    41-516 Chorzów  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla 

zadania dot. zmiany sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem 

terenu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach 

na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek 

zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.  

 

Oddziaływanie na obiekty sąsiednie.  

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W 

związku z powyższym pogorszeniu nie ulegną warunki zdrowotno-sanitarne, 

użytkowe oraz stanu środowiska działek sąsiednich w stosunku do stanu 

pierwotnego. Spełnione zostały wymagania, wynikające z odrębnych 

przepisów oraz warunków. Budynek został również dostosowany do przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. 

Projektowany obiekt nie jest źródłem hałasu oraz wibracji stanowiących 

uciążliwość dla otoczenia, zanieczyszczeń gazowych a także 

promieniowania, zwłaszcza jonizującego pola elektromagnetycznego i 
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innych zakłóceń. Projektowany obiekt ze względu na swoją funkcję nie jest 

źródłem szkodliwych odpadów.  

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

- wykopy 

- rusztowanie 

- roboty na wysokościach 

 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

budowy: 

 

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m i niebezpieczeństwo 

upadku z rusztowań bądź z dachu 

- prowadzenie prac przy robotach ziemnych i niebezpieczeństwo 

wpadnięcia do wykopu 

- prace związane z transportem materiałów i niebezpieczeństwo związane 

z upuszczeniem materiału 

- inne roboty rozbiórkowe i montażowe 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przy wykonywaniu remontu ścian: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003r. w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 

rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – Roboty 

na wysokościach; rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie. 

 

Przy zabezpieczenia konstrukcji i remoncie pokrycia dachu oraz 

wykonaniu izolacji: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

rozporządzeniu j.w. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na 

wysokościach; rozdział 13 – Roboty ciesielskie; rozdział 17 – Roboty 
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dekarskie i izolacyjne. Prace ziemne i roboty w wykopach. Zaleca się 

wykopy zabezpieczyć deskowaniem. 

Rusztowanie: 

Należy zastosować daszki ochronne dla ludzi przed spadającymi 

narzędziami. 

 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 

Na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  terenu  budowy 

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: 

 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku policji 

 

• W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty 

pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. 

• Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym 

na planie j.w. 

• Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na 

planie j.w. 

• Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

• Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1.5 m, oznakować na 

planie j.w. 

• Barierki wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego 

pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

• Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

• Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 

• Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 

• Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć 

drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w. 

• Wykopy zabezpieczyć deskowaniem + wygrodzenie. 
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Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać 

aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i 

odpowiednie aktualne atesty. Transport, przechowywanie zabudowa i 

montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i PPOŻ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urządzeń i 

elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 

W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów 

robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z 

opracowanego przez osobę koordynującą budowę projektu organizacji 

placu budowy – robót, których nie można określić w tej fazie projektu 

budowlanego, a które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. 

 

Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien 

być opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

 

Kolejność realizacji inwestycji: 

 

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji.  

Kolejność realizacji prac: 

 

➢ przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i 

Inwestor przekaże teren Kierownikowi Budowy, do którego należy 

zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i 

Polskimi Normami, przepisami BHP 

 

➢ umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
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➢ wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

➢ wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 

występowania 

 

➢ wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 

➢ przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk, 

prace demontażowe i rozbiórkowe 

 

➢ wykonanie zakresu prac ujętych w opracowaniu projektowym 

 

➢ odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu 

 

➢ likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu 

 

Uwagi: 

 

➢ Zaleca się prowadzenie robót w okresie wakacyjnym, celem 

ograniczenia ryzyka dla dzieci i użytkowników, podczas wykonywania 

robót. Jeśli realizacja prac będzie wykonywana na czynnym obiekcie 

należy w szczególny sposób przeanalizować zabezpieczenie pod 

kątem zagrożenia dla dzieci. 

➢ Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

➢ Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i 

odpowiednie aktualne atesty. 

➢ Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i 

elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami 
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BHP i PPOŻ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urządzeń i 

elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 

14. UWAGI KOŃCOWE. 

 

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ 

ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ OPRACOWANIA. 

 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają 

przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po 

przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie.  

 

• Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia 

robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta 

oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 

 

• Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie 

realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych za zgodą projektanta. 

 

• Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na 

budowie. 

 

• Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz 

wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z 

projektantem i Inwestorem. 

 

• Zaleca się prowadzenie prac podczas okresu wakacyjnego, z uwagi na 

funkcję szkolną budynku i ograniczenie przebywania osób w obiekcie w 

okresie wakacyjnym.  

 

arch. Marta Smołka 

DSW Projekt Sp. z o. o. 
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