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1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE.

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Maj 2022
Numer umowy: 17/2022
Przedmiotowy obiekt: Lespot Szkolno-Przedszkolny nr 13

[Szkota Podstawowa nr 51]
Ul. Przyjozna 7a

40-466 Katowice

Dziatka: 3805/55

Dane Zleceniodawcy: Lespot Szkolno-Przedszkolny nr 13
Ul. Przyjazna 7a
40-466 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp. z o. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzow

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

zadania dot. zmiany sposobu uziytkowania wraz z zagospodarowaniem
terenu czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng w obiekcie
e inwentaryzacje wskazanych czesci budynku
e ustalenia zzamawiajgcym
e ustalenia z wspdotautorami pierwotnego projektu oraz spadkobiercami
praw autorskich

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowdanid.
e UMOWA z Inwestorem
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e wizja lokalna

e inwentaryzacja

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2022 .
poz. 88)

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w  sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (poz. 1225)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (poz. 2454)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (poz. 2458)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — o ochronie przeciwpozarowej (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 869, 2490)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.
719)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (poz.
1722)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U.z2022r. poz. 25,872, 1079)

e |Inne wigzqce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY.

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 3805/55,
obreb nr 8 — Mystowice Las w Katowicach. Obrys dziatki na ktérej znajduje sie
przedmiotowy obiekt ma nieregularny, wielokgtny ksztatt. Sgsiedni teren
stfanowiqg dziatki zagospodarowane zabudowq mieszkaniowq i ustugowq,
utrzymane w charakterystycznym dla osiedla stylu architektonicznym.
Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Dojazd do budynku od strony ul.
Przyjaznej, Radosnej i Kwiatowe;.

OBREB EWIDENCYJNY:
Obreb nr 8 / Mystowice Las
NR DZIAKLKI:

3805/55
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
246901_1.0008.AR_2.3805/55

RYS. 1 - lokalizacja budynku wraz z obszarem opracowania
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2.2 Zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowa dziatka zagospodarowana jest budynkami Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego nr 13, terenem utwardzonym i fragmentarycznie biologicznie
czynnym.

2.3 Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne, zlokalizowane na terenie.
Sieci i instalacje przebiegajqgce przez teren opracowania:

¢ wodociggowa
e kanalizacyjna
e deszczowa

e elekiryczna

e C.OiCW

e gazowa

e odgromowa

2.4 Uksztattowanie terenu i zielen.

Przedmiotowa dziatka obniza sie w kierunku pdtnocnym. W zakresie
przedmiotowej czesci, objetej niniejszym opracowaniem, wystepuje roznica
terenu wynoszgca ok. 1 m.

2.5 Dojazd i uktad komunikacyiny.
Nieruchomos$¢ potozona przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach. Dojazd do
przedmiotowej czesci budynku ulicq Kwiatowq,.

3. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY.

Budynek szkolno-przedszkolny powstat na podstawie, wygranej w drodze
konkursu, koncepciji autorstwa Stanistawa Niemczyka i Marka Kuszewskiego.
Pierwsi uczniowie i nauczyciele klas mtodszych rozpoczeli nauke w 1993 r.
Architektura szkoty nawigzuje bezposrednio do zabytkowej czesci Dzielnicy
Giszowiec. Zespdt architektow: Stanistaw Niemczyk, Anna Pienkowska-
Kuszewska i Marek Kuszewski zadbali o fo, aby poszczegdlne pawilony
odpowiadaty skalg i charakterem istniejgcej jeszcze zabudowie osiedla.
(zrodto: www.szkolas1.pl / dostep: 03.02.2022)

3.1 Gminna ewidencja zabytkow.
Przedmiotowy obiekt, z uwagi na lata powstania, nie jest bezposrednio

wpisany do rejestru zabytkdw Miasta Katowice. Niemnigj teren dziatki —
dziatka nr 3805/55, wpisany jest do rejestru zabytkdw. (objety uktadem
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historycznym — fragment osiedla robotniczego Giszowiec, uktad urbanistyczny
—rejestr zabytkow A/1348/87 z dnia 23.06.1987 1.)

3.2 Eksploatacja gdrnicza.
Teren dziatki podlega wptywom eksploatacii gornicze;.

3.3 Obszar oddziatywaniq.

Obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania, zgodnie z art. 20 ust. 1
pkt 1c oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, okresla sie jako przedmiotowe dziatki
budowlane — dziatka nr 3805/55.

3.4 Uktad funkcjonalny budynku.
Ponizej zamieszczono gtdwne zatozenia budynku, dostepne na podstawie
materiatdw archiwalnych.

Projektowana szkota podstawowa zostata zaprojektowana joko uktad
przestrzenny, sktadajgcy sie z nastepujgcych funkcji podstawowych:
a) dydaktycznej, mieszczqgcej pracownie podstawowe i gabinety

b) cenfralnegj, obejmujgcej  szatnie, pracownie przedmiotowe,
pomieszczenia administracyjne, kulturalno- socjalne, rekreacyjne i
ogodlne

¢) zywienia, obejmujgcej jadalnie wraz z kuchniq i zapleczem

d) sportowej, sktadajgce] sie z zespotu sal sportowych, basenu i
odpowiedniego zaplecza

e) zespotu pracowni zainteresowan, moggcego rowniez petnic funkcje
Srodowiskowq

3.5 Elementy budowlane budynku.

Ponizej zamieszczono gtdwne zatozenia konstrukcyjne budynku, dostepne na
podstawie materiatéow archiwalnych. Obiekt zostat zabezpieczony na lll kat.
szkdd goérniczych.

Konstrukcja:
e tawy zelbetowe wylewane
e Mury fundamentowe oraz sciany podpiwniczenia betonowe wylewane
e Stropy nad piwnicami — strop DZ-3 oparty na Scianach lub belkach
zelbetowych
e Warstwy zewnetrzne Scian zewnetrznych warstwowych podpiwniczenie
betonowe lub z cegty klinkierowej
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e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne cze$ci nadziemnej z pustakow
ceramicznych ,, MAX"” gr. 28 lub 19cm oraz z cegty petnej gr. 25cm

e Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej konstrukcyjnie i ostonowe-
warstwowe

Grubosci scian:

47cm - pustak ,, MAX" gr. 29cm, pustak 7 cm z wypetnieniem styropianem
ar.6, warstwa zewnetrzna warstwq z cegty licowej gr. — 12cm.

43cm - cegta petha gr. 25cm, pustka powietrzna 7 cm z wypetnieniem
styropianem gr. 6 cm, zewnetrzna warstwa z cegty licowanej gr. 12 cm.

38 cm - pustak ,, MAX"” gr. 19 cm — pozostate warstwy jak wyzej.

- Sciany przydylatacyjne warstwowe gr. 38 cm.

- Stropy czesci nadziemnej / za wyjagtkiem ,, forum” , ,, matego forum” zespotu
pracowni | pietra, oraz sal gimnastycznych i basenu/ DZ-3 oparty na scianach
lub belkach zelbetowych.

- Stropodach czesci dydaktycznej oraz sektora zywienia- konstrukcja stalowa.
Ocieplenie stropodachu- wetna mineralna gr. 12 cm

3.6 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
kategoria obiektu budowlanego:

> Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

3.7 Dane liczbowe stanu istniejgcego.
Dane liczbowe dotyczg czeSci objetej zakresem  opracowania

rozbudowy/przebudowy na cele przedszkolne — ‘domki’:

e powierzchnia zabudowy: 435.27 m2

e powierzchnia uzytkowa: 344.75 m2

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

e Wwysokos¢ budynku: ok. § m (budynek niski, N)
e rok budowy: ok. 1993 r.

3.8 Dostepnosc budynku dla oséb niepetnosprawnych.

W czesci objetej zakresem projektowym, budynek w stanie istniejgcym jest
dostosowany do poruszania sie 0séb niepetnosprawnych. Réznice terenu przy
‘domkach’ niweluje wewnetrzna rampa dla oséb niepetnosprawnych,
zapewniajgca dojscia do siegaczy.
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3.9 Dostosowanie do warunkdw ochrony przeciwpozarowel.
W czesci objetej zakresem projektowym, budynek jest parterowy, o wysokosci

ok. 6 m — budynek niski.

3.10 Ocena stanu technicznego.
Ocene techniczng konstrukcji budynku wydano na podstawie ogledzin

dokonanych podczas wizji lokalnej projektantow.

STAN KONSTRUKCJI OBIEKTU OKRESLA SIE JAKO DOBRY,
STOSOWNIE DO WIEKU | EKSPLOATACJI BUDYNKU.

Stan techniczny konstrukcji obiektu okresla sie jako dobry, niemnigj stosowny
do wieku i eksploataciji budynku. Stan techniczny budynku pod wzgledem
izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajgcy. Na obiekcie nie stwierdzono wad
uniemozliwiajgcych realizacje zadania projektowego.

mgr. inz. Dorota Setlak-Wréblewicz

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA.

R "\f:}\/ R 2 ' "&% R
FOT. 1 — widok ‘domkéw’ od strony ul. Kwiatowej (1)

i $
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FOT. 3 — widok ‘domkéw’ od wnetrza podworzowego (1)
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all A

FOT. 5 — widok korytarza szkolnego, prowadzgcego do ‘domkow’ (1)
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STAN PROJEKTOWANY

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

Nadrzedng ideqg projektu jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen ZSP nr 13, zlokalizowanego na Giszowcu - Katowice, na
potrzeby projektowanego przedszkola miejskiego.

Z uwagi na projektowane przedszkole w czes$ci wschodniej istniejgcego
budynku - opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym, niniejszy
projekt zaktada wykonanie nowego zagospodarowania terenu dla celdéw
przedszkolnych. W ramach powyzszego projektuje sie wykonanie nowych
Sciezek okalajgcych przedmiotowe segmenty, wykonanie nawierzchni
zwirowej, wykonanie utwardzonego placu przed wejsciem gtownym do
budynku, montaz elementow zabawowych, wykorzystanie istniejgcej skarpy
na cele schoddw amfiteatralnych i Scianki wspinaczkowej, montaz
zasadzenia nad wejsciem gtdownym do budynku, posadowionego na stupach
czy osadzenie furtki wejsciowej na teren przedszkola w istniejgcym
ogrodzeniu.

Przedstawione rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione i opracowane w
porozumieniu z pierwotnymi wspdotautorami obiektu oraz spadkobiercami
praw autorskich.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
W ujecie ogdlnym, projekt zagospodarowania terenu zaktada:

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian ponizej gruntu i
zwigzany z tym wykop (opisane w czesci architektoniczno-budowlanej)

e wykonanie nawierzchni utwardzonej

¢ wykonanie nawierzchni zwirowej

e zapewnienie nawierzchni biologicznie czynnej

e wycinka 2 drzew oraz przyciecie i pielegnacja istniejgcych

e wykonanie nasadzen ozdobnych

e montaz urzgdzen zabawowych

e montaz elementdw matej architektury

e montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu
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6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY.

W czesci dziatki w obrebie projektowanego przedszkola projektuje sie
zagospodarowanie ferenu na cele przedszkolne. Bezposrednio na tferen
projektowanego przedszkola prowadzic bedzie nowoprojektowane
utwardzenie z kostki betonowej. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie
furtki w obrebie istniejgcego ogrodzenia od strony potudniowo-wschodnie;.
Na terenie przynaleznym do przedszkola projektuje sie ponadto wykonanie
Sciezki okalajgcej oba budynki jako kontynuacja utwardzenia przed wejsciem
do budynku i doprowadzajgcej na oba place zabaw, a takze
doprowadzenie jej do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku. Teren zostanie
wyposazony w elementy matej architektury jak tawki i kosze na Smieci. Na
terenie przy wejsciu gtdwnym przewiduje sie miejsce zbidrki do ewakuacji dla
przedszkolaq.

Pomiedzy dwoma budynkami oraz od strony pdtnocno-wschodniej projektuje
sie dwa mate place zabaw, zawierajgce urzgdzenia zabawowe z wymagang
strefg bezpiecznqg. Place zabaw spetniajg warunek odlegtosci od krawedzi
drogi rowny 10 m. Zblizone zostaty natomiast do czesci przedszkolnej z uwagi
na ograniczone uwarunkowania terenu a takze na fakt, ze zardbwno budynek
jak i place zabaw bedq uzytkowane przez tego samego uzytkownika.

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu koniecznym jest
wycinka fragmentaryczna zieleni, zlokalizowane] na przedmiotowym
obszarze.

Lakres projektu obejmuije:

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian ponizej gruntu i
zwigzany z tym wykop — masa polimerowo-bitumiczna, ptyty XPS + folia
kubetkowa, zakopania na réwni z terenem aby nie rzutowac¢ na
elewacje

e fragmentaryczna wycinka istniejgcych krzewow, przygotowanie terenu

e wykonanie nowych S$ciezek, dojs¢ z kostki betonowej na terenie
przedszkola wraz z kraweznikami

e wykonanie schoddw terenowych z uwagi na rbéznice terenu przy
budynkach  wraz z  montazem  zewnefrznego podnosnika
przyschodowego

e wykonanie schodow amfiteatralnych W formie siedzisk
zaaranzowanych na skarpie

str. 17



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA:
+BEZPIECZNY MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

e wykonanie Scianki wspinaczkowej dla dzieci w formie przedtuzenia
schodow amfiteatralnych

e o0sadzenie nowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu, zapewnigjgce]
niezalezne wejscie dla przedszkola

e aranzacja dwodch placow zabaw wraz z urzgdzeniami zabawowymi

¢ montaz elementow matej architektury

e rekultywacja trawnika, nasadzenia ozdobne

*  Rozpatrywac tgcznie z czeScig rysunkowqg projektu. Rozwiqzania
szczegotowe w projekcie techniczno-wykonawczym.

UWAGA

» Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
pod nadzorem ich uzytkownikdw z zachowaniem ostroznosci i
doktadng lokalizacjg wykopami kontrolnymi. W przypadku zblizen do
uzbrojenia nalezy wytyczyC jego trase, oznaczyC palikami i tasmg
ostrzegawcza.

> Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w miejscu
zblizen i wymiany nawierzchni zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych
gestorow sieci. Szczegotowe rozwigzania w projekcie techniczno-
wykonawczym.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Dostosowanie catego budynku ZSP nr 13 do oséb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Dostosowaniem objeto czesc
budynku, objetg zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole (wschodnie
skrzydta).

Projektowane przedszkole, bedqgce zatozeniem parterowym i zlokalizowane w
czeSci wschodniej istniejgcego obiektu, dostepne bedzie dla oséb
niepetnosprawnych. Do budynku prowadzi wejscie gtowne zewnetrze,
dostepne z poziomu terenu (chodnik przed wejsciem do budynku o
minimalnym nachyleniu 3%, z uwagi na posadowienie posadzki w budynku +
10 cm), o szerokosci drzwi 90+90 cm. Z uwagi na réznice terenu dalszej czesci
zagospodarowania fterenu (~ Tm pomiedzy ‘domkami’), zaktada sie montaz
podnosnika przyschodowego przy schodach terenowych.
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8. ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W
Zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,
uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
pierwotnego.

9. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA.

Projektowany obiekt nie jest zrddtem hatasu oraz wibracji stanowigcych
ucigzliwo$s¢  dla  otoczenia, zanieczyszczenh gazowych a  takze
promieniowania, zwtaszcza jonizujgcego pola elektromagnetycznego i
innych zaktdcen. Projektowany obiekt nie jest zrodtem szkodliwych odpaddow.

9.1 Gospodarka wodno-Sciekowa.
Woda potrzebna do celdw technologicznych i bytowych w fazie budowy

pobierana bedzie z punktdw przewidzianych na czas budowy. Technologia
prowadzonych prac nie przewiduje powstawania $ciekdw technologicznych.
W fazie eksploatacji woda bedzie zuzywana do celdw socjalno-bytowych.
Scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstajgce wody
deszczowe na terenie inwestycji sg wodami czystymi. Wody opadowe z
terenu inwestycji bedqg zagospodarowane na terenie dziatki i odprowadzone
do miejskiej kanalizacji deszczowe.

9.2 Zanieczyszczenie powietrza.
W frakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana

emisja zanieczyszczen pytowych, wynikajgca z charakteru prowadzonych
prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji oraz
ograniczony zasieg, zalezny od warunkdéw atmosferycznych, nie bedzie ona
znaczgco wptywac na stan czystosci powietrza.

W trakcie eksploatacji budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen
gazowych, zapachow pytdw i ptynnych zanieczyszczen. Realizacja inwestyciji
nie bedzie stanowi¢ zrédta zanieczyszczen przekraczajgcych maksymalne i
Srednioroczne stezenia.

9.3 Gospodarka odpadami.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawaé bedg odpady z

grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu. Wszystkie odpady
zostang wywiezione na przeznaczone do tego sktadowisko odpadéw z
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wyjatkiem odpaddw niebezpiecznych. Powstate w  wyniku prac
remontowych odpady niebezpieczne, przekazane zostang do utylizacii
wyspecjalizowanym firmom.

Odpady powstajgce w frakcie eksploatacji budynku bedg wywozone
regularni, zgodnie z podpisang przez Uzytkownika budynku umowg na wywoz
odpadow.

9.4 Wtasciwosci akustyczne.
Etap readlizacji prac budowlanych zwigzany bedzie z emisjg hatasu,

wynikajgcego z prowadzonych robdt. Ograniczenie wptywu prowadzonych
prac budowlanych na Srodowisko bedzie mozZliwe poprzez stosowanie
sprawnego  sprzetu, spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go  do
uzytkowania oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie bedzie
miato charakter tymczasowy — czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie
eksploatacji jedynym zrédtem hatasu bedq pojazdy podjezdzajgce na teren
inwestycji oraz uzytkownicy budynku.

9.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt zaktada zmiane w istniejgcym drzewostanie z uwagi na projektowane

zagospodarowanie terenu wokot przedszkola. Zaktada sie wycinke 2 drzew,
bedgcych w kolizji z wymaganymi dojsciami do segmentdw. W ramach
rekompensaty projektiuje sie 3 nowe nasadzenia w odmianach kolumnowych.
Ponadto, w pozostawionych miegjscach terenu biologicznie czynnego,
projektuje sie odtworzenie trawnika i niskich nasadzen ozdobnych.

Technologia prowadzonych prac jak i eksploatacja budynku nie przewiduje
odprowadzenia sciekdw bezposrednio do gruntu, nie wptynie to na jakos¢
wod podziemnych. Prace budowlane nie bedq powodowaty zagrozenia dla
Srodowiska wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzetu. W
fazie uzytkowania nie przewiduje sie elementdw moggcych zagrozic¢
gospodarce wodnej, drzewostanowi czy powierzchni gruntu.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.
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11.  ANALIZA  TECHNICINYCH I EKONOMICINYCH  MOILIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy stosownie do zakresu projektu.
12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Dostosowanie catego budynku ZSP nr 13 do obowigzujgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Dostosowaniem objeto czeS¢ budynku, przeznaczong na projektowane
przedszkole (wschodnie skrzydto). Szczegdtowe warunki pozarowe opisano w
czesci projektu architektoniczno-budowlanego.

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

W celu zapewnienia wtasciwego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru stosowane bedqg hydranty zewnetrzne. Na  sieci
wodociggowej w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku zlokalizowany bedzie
co najmniej 1 hydrant. W odlegtosci od 5 do 150 m od obrysu budynku
zlokalizowany bedzie kolejny hydrant. Hydranty te winny zapewniac¢ uzyskanie
wymaganych 20 dm3/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0.2 MPa. W odlegtosci
ok. 50 m sq zlokalizowane 2 hydranty zewnetrzne.

Drogi pozarowe:

Droga pozarowa dla projektowanego przedszkola zostata zapewniona
poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny. Droge pozarowq dla czesci
przedszkolne] stanowi ul. Kwiatowa, zlokalizowana od wschodniej strony
budynku. Zapewnia ona dostep do najdtuzszej elewaciji budynku. Droga
pozarowa ma szerokosSC min. 4 m i jest zlokalizowana w odlegtosci 5-15 m od
krawedzi budynku.
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13. INFORMACJA BIOLZ.

WYTYCINE DO PLANU BIOZ

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH
NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI
W RAMACH ZADANIA: ,BEZPIECZNY MALUCH NA START" — ROZBUDOWA
BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W
KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKTANT

MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
(imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje bioz)
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CZESC INFORMACYJNA:

Data opracowania: Maj 2022
Numer umowy: 17/2022
Przedmiotowy obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 13

[Szkota Podstawowa nr 51]
Ul. Przyjazna 7a

40-466 Katowice

Dziatka: 3805/55

Dane Zleceniodawcy: Miasto Katowice
Ul. Mtynska 4
40-098 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp. z o. o.
UL. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéw

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
zadania dot. zmiany sposobu uziytkowania wraz z zagospodarowaniem
terenu czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
na potrzeby przedszkola i remontem kuchni. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.

Oddziatywanie na obiekty sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W
Zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,
uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
pierwotnego. Spetnione zostaty wymagania, wynikajgce z odrebnych
przepisow oraz warunkow. Budynek zostat rowniez dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy Srodowiska.
Projektowany obiekt nie jest zrodtem hatasu oraz wibracji stanowigcych

ucigzliwo$s¢  dla  otoczenia, zanieczyszczeh  gazowych —a  takze
promieniowania, zwtaszcza jonizujgcego pola elektromagnetycznego i
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innych zaktdcen. Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje nie jest
zrodtem szkodliwych odpaddw.

CZESC OPISOWA:

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy
- rusztowanie
- roboty na wysokosciach

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
budowy:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3 m i niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan bgdz z dachu

- prowadzenie prac przy robotach ziemnych i niebezpieczenstwo
wpadniecia do wykopu

- prace zwigzane z transportem materiatow i niebezpieczenstwo zwigzane
Z upuszczeniem materiatu

- inne roboty rozbidrkowe i montazowe

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu remontu Scian:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. é lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach; rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy zabezpieczenia konstrukcji i remoncie pokrycia dachu oraz
wykonaniu izolacji:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzqdzeniu jw. DzU. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 13 — Roboty ciesielskie; rozdziat 17 - Roboty
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dekarskie i izolacyjne. Prace ziemne i roboty w wykopach. Zaleca sie
wykopy zabezpieczy< deskowaniem.

Rusztowanie:

Nalezy zastosowac daszki ochronne dla ludzi przed spadajgcymi
narzedziami.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

- nQjblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

e Telefon komdrkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

e Kaski ochronne, umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

e Pasy ilinki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

e Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min. 1.5 m, oznakowac na

planie j.w.
e Barierki wykonac z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego

pomiedzy poreczq a deskg kraweznikowq.

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

e Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

e Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

e Na terenie budowy za pomocqg tablic informacyjnych wyznaczyc
droge ewakuacyjng i oznaczy< na planie j.w.

e Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem + wygrodzenie.

str. 25



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA:
+BEZPIECZNY MALUCH NA START” — ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW,
INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
odpowiednie aktualne atesty. Transport, przechowywanie zabudowa i
montaz wszystkich urzgdzen i elementow instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzgdzen i
elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw
roboét budowlanych oraz wszelkich innych  robdt  wynikajgcych  z
opracowanego przez osobe koordynujgcq budowe projektu organizaciji
placu budowy - robdt, ktérych nie mozna okreslic w tej fazie projekiu
budowlanego, a ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawartos¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktdry winien
by¢ opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu  rodzajow  robd6t budowlanych  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycii.
Kolejnos¢ realizacji prac:

» przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i
Inwestor przekaze teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy
zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi i
Polskimi Normami, przepisami BHP

» umieszczenie na budowie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
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>

>

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie przewidywanych zagrozen podczas readlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas
wystepowania

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

przygotowanie placu budowy, w tym placow sktadowych i stanowisk,
prace demontazowe i rozbidrkowe

wykonanie zakresu prac ujetych w opracowaniu projektowym
odtworzenie uszkodzonych elementdw zagospodarowania terenu

likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu

Uwagi:

>

Zaleca sie prowadzenie robdt w okresie wakacyjnym, celem
ograniczenia ryzyka dla dzieci i uzytkownikéw, podczas wykonywania
robot. Jedli realizacja prac bedzie wykonywana na czynnym obiekcie
nalezy w szczegdlny sposdb przeanalizowac zabezpieczenie pod
kgtem zagrozenia dla dzieci.

Wszystkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
odpowiednie aktualne atesty.

> Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i

elementdw  instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
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BHP i PPOZ, dokumentacjomi techniczno-rozruchowymi urzgdzeh i
elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

14. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC
LACINIE Z CZESCIA GRAFICZNA OPRACOWANIA.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajq
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg PO
przeprowadzeniu stosowne zaswiadczenie.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w frakcie prowadzenia
robot winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodq Projektanta
oraz Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w trakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych za zgodqg projektanta.

e Przed zamowieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
budowie.

e Przed zamodwieniem elementdw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic wybodr produktu z
projektantem i Inwestorem.

e Zaleca sie prowadzenie prac podczas okresu wakacyjnego, z uwagi na
funkcje szkolng budynku i ograniczenie przebywania osdb w obiekcie w

okresie wakacyjnym.

arch. Marta Smotka
DSW Projekt Sp. z o. o.
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