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Lipowiec 07-29-2-01-103   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 20,71 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-103   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,46 15,29 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-103   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 15,71 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-103   -w   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 18,58 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-13    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 7,65 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-19B   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,64 60,74 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-3     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,72 71,2 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-3     -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,04 27,22 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-3     -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,08 28,27 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 10,52 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 18,32 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 10,47 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,97 28,34 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 34,51 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 34,45 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-92    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 15,42 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-92    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 15,19 131 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-9     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 24,35 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-104   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,58 16,95 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-105   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,63 47,63 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 17,53 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 19,87 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-184   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,62 22,32 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,87 25,42 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-190   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 24,84 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-236   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,01 87,96 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-237   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,30 76,46 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-248   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,40 56,03 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 6,98 131 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-80    -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,31 132,48 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-213   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  1,58 93,81 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-218   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,27 42,22 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-223   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,75 19,63 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-225   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,65 54,85 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-239   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,82 46,67 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-241   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 13,36 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-241   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,15 14,05 131 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-263   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,87 10,63 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-36A   -j   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-46    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 6,65 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-46    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,32 43,88 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-55    -d   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,62 27,83 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-55    -f   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 6,98 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 7,31 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-55    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,49 22 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-56    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,31 103,7 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-57    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-57    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,39 10,21 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-60    -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,67 74,97 131 CP-W

Łuka 07-29-2-04-60    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 8,11 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-110   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,37 14 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,24 54,61 131 CP-W
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,35 46,81 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,24 9,08 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 11,92 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,42 85,96 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,12 42,39 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,53 23,34 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,62 21,5 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,98 43,16 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,73 59,99 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 46,17 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 13,3 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,26 75,01 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,57 21,57 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,04 39,36 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,68 25,74 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,31 13,65 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,36 70,82 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-146   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,03 38,98 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-146   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 9,37 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,06 2,27 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,58 17,41 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,66 24,98 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,97 45,33 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 44,28 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,91 34,44 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,74 120,67 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,44 15,26 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,07 91,16 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,57 16,99 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,36 103,93 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,02 35,37 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,26 7,8 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 16,65 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,27 9,36 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,03 85,84 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,32 53,38 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,69 20,16 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,70 19,84 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -j   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  0,93 38,28 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  0,37 15,23 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  2,67 109,91 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  3,39 109,88 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,55 14,12 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  3,15 102,1 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -l   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  1,35 43,76 131 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,23 72,73 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,38 13,68 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,51 42,81 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,72 77,11 131 CP-W
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Lesiny 07-29-2-07-334   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,70 73,04 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-334   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,35 9,92 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 10,13 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-335A  -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,19 5,39 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 11,81 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 2,75 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,13 32,03 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-337B  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 4,53 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-339   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,61 73,99 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -p   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,12 3,4 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-349   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,45 69,45 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-356A  -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,17 33,17 131 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-356   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,04 29,48 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-12    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,72 90,42 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-12    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 14,48 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-29    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 58,72 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-35    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,49 47,56 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-35    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 4,27 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-43    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,93 76,69 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-43    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 5,52 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-47    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 25,86 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-47    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 5,68 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,23 5,27 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 17,2 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-53    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 10,55 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,11 35,43 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,10 28,79 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,34 42,77 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 14,92 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,94 76,95 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-62    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,91 72,79 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-62    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,28 27,26 131 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-68    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,87 20,02 131 CP-W

CW

Lipowiec 07-29-2-01-101   -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,34 59,97 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-16    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 25,65 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 27,61 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-22    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 54,76 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 7,72 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 41,88 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-25    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,22 9,85 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-26    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,56 25,06 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-28    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,48 17,84 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-4     -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,92 67,18 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 13,61 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 26,18 127 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-6     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,35 9,16 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,88 75,68 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,07 34,96 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 14,7 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,49 16,01 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-190   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,80 64,42 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-190   -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 15,19 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-226   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,18 47,5 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-226   -b   -02 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 23,56 127 CW-W
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CW

Lipnik 07-29-2-02-226   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,39 35,63 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-235   -b   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,81 125,75 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-248   -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 24,83 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-86    -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,84 33,81 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-86    -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,36 14,49 127 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-86    -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,03 41,46 127 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-225   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 26,78 127 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-225   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 4,17 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,23 6,9 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 14,92 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 9,28 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 6,79 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,65 41,47 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -m   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 17,59 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,61 15,33 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 33,18 127 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,67 25,26 127 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -g   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  1,12 51,55 127 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,64 20,74 127 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,81 29,54 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,28 75,47 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-179   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 20,66 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-338   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 45,67 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-341   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 7,43 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-341   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,61 55,59 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-345   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 2,11 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-345   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 15,96 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-349   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 6,34 127 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-349   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 48,6 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-11    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-11    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,49 26,89 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-26    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,36 57,55 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-29    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,14 147,76 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-29    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,77 44,49 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-2     -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 34,18 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-31    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 12,82 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-32    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,14 42,98 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-34    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 31,08 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-34    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,12 2,63 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-40    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,59 15,12 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-40    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,97 36,57 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-51    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 19,23 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-54    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 15,23 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-65    -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 23,62 127 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-67    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 34,49 127 CW-W

LUK-WPG

Lipowiec 07-29-2-01-26    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,12 1,64  78 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,95 1,53  79 WYK-P5GCP

MA-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-101   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,27 3,55  43 ROZME-KRZ

Lipowiec 07-29-2-01-102   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00 -  14 PORZ MECH

Lipowiec 07-29-2-01-102   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

Lipowiec 07-29-2-01-102   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 -  14 PORZ MECH

Lipowiec 07-29-2-01-102   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Lipowiec 07-29-2-01-84    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,48 29,85  39 ROZDR-PP
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Lipowiec 07-29-2-01-84    -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,24 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  7,22 18,66  39 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,27 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-107   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,54 6,46  39 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-107   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,22 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-202   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,87 5,17  40 ROZDR-PDR

Lipnik 07-29-2-02-202   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,87 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,44 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-89    -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,03 18,46  39 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-90    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-90    -i   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  0,30 -  13 PORZB>100

Lipnik 07-29-2-02-90    -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,06 19  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-194   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,60 7,22  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-195   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,65 7,82  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-195   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,07 12,88  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-205   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20 14,44  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-207   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80 26,44  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-207   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,62 7,46  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,20 61,69  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,52 7,64  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,52 -  22 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05 15,42  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 -  22 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,20 32,32  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10 -  22 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,97 14,25  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,97 -  22 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-242   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61 7,34  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-252   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,15 1,81  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-252   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,70 8,43  39 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-253   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60 8,81  39 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,75 22,26  40 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 50,3  18 PORZ-STOS

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,47 21,59  39 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,47 -  22 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,96 5,7  40 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,07 0,34  40 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,64 3,8  40 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,34 2,02  40 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,40 43,02  39 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40 -  22 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,15 16,89  39 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 -  22 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,13 31,29  39 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,43 -  22 WPOD-BN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,36 16,37  39 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,36 -  22 WPOD-BN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,65 7,82  39 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65 -  22 WPOD-BN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30 3,61  39 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65 -  22 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,04 5,06  40 ROZDR-PDR
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Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,04 12,52  39 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,76 -  22 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-345   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70 -  22 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,69 -  22 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-350   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 -  22 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,72 3,5  40 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,72 8,67  39 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,72 -  22 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,92 28,2  39 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,92 -  22 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,21 3,08  39 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,21 -  22 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,39 49,8  39 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,39 -  22 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-28    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,53 22,47  39 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-28    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,53 -  22 WPOD-BN

NAT-WPG

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,12 1,33  74 WYK-PA5CZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,75 0,47  74 WYK-PA5CZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,12 1,33  74 WYK-PA5CZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-121   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,62 1,02  74 WYK-PA5CZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,25 4,84  78 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,84 4,38  73 WYK-PASCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,20 2,61  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Lipowiec 07-29-2-01-25    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,25 4,84  78 WYK-POGCZ

Lipowiec 07-29-2-01-26    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,87 2,78  80 WYK-FRECZ

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,06 7,87  74 WYK-PA5CZ

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,81 5,26  73 WYK-PASCZ

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,18 7,86  73 WYK-PASCZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  23,44 -  83 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  7,06 -  83 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,40 3,67  66 PRZ-TALSA

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,50 -  83 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,40 5,78  59 WYK-TAL40

Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  0,72 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  12,00 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,31 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  21,18 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-28    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  9,56 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,55 6,41  79 WYK-P5GCP

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,70 -  83 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,60 -  83 WYK-FREZ

ODN-POZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,93 2,27 110 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,25 - 110 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,93 1,25 110 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,47 5,4 110 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,47 - 110 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,47 2,98 110 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 0,13 110 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,59 6,1 110 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,12 - 110 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8
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Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 0,07 110 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,59 3,36 110 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,30 0,31 110 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,45 4,08 110 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,55 - 110 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,18 110 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,45 2,25 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,80 3,83 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 0,58 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,45 2,77 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  35,85 - 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,80 2,03 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,45 1,53 110 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,31 0,56 110 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,74 1,23 110 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  34,55 - 110 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 0,32 110 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,74 0,68 110 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,25 110 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,37 4,39 110 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,57 - 110 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,15 110 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,37 2,42 110 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 110 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  28,50 9,35 110 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  57,00 - 110 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 110 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  28,50 5,16 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,08 9,23 105 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,08 1,45 101 SADZ 1R

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,54 11,93 102 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,31 6,56 101 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,13 224,43 102 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,83 216,15 102 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,30 36,74 105 SAD-BRYŁ

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 2,21 102 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 102 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,60 167,84 102 SADZ WIEL
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Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 17,67 102 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,75 42,57 105 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,49 8,88 101 SADZ 1R

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,33 29,37 102 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50 9,06 101 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,12 68,9 102 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,40 163,42 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-25    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,20 46,54 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-25    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,20 198,76 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,20 78,37 105 SAD-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00 21,15 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30 63,49 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80 104,9 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,30 27,5 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,65 34,05 105 SAD-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,47 12,97 102 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 57,42 102 SADZ WIEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,00 113,51 105 SAD-BRYŁ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 101 SADZ 1R

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,12 46,82 102 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,17 19,99 105 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,89 19,65 102 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,58 117,17 105 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-338   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 101 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-338   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85 62,94 102 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,70 160,54 105 SAD-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,30 27,5 101 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,90 162,87 102 SADZ WIEL

PBD-GLEB

Lipowiec 07-29-2-01-101   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,68 1,64  79 WYK-P5GCP

Lipnik 07-29-2-02-89    -j   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,20 1,83  66 PRZ-TALSA

Lipnik 07-29-2-02-89    -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,20 6  78 WYK-POGCZ

Lipnik 07-29-2-02-89    -j   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Lipnik 07-29-2-02-90    -i   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,20 1,83  66 PRZ-TALSA

Lipnik 07-29-2-02-90    -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,40 6,19  78 WYK-POGCZ

Lipnik 07-29-2-02-90    -i   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Nowiny 07-29-2-03-194   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,75 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-195   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,06 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-195   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,69 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-205   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  7,50 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-207   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  11,25 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-207   -l   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,88 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  26,25 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-242   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,81 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-252   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  0,94 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-252   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,38 -  83 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-253   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,75 -  83 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,37 4,16  78 WYK-POGCZ
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PBD-GLEB

Łuka 07-29-2-04-54    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,37 3,39  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-56    -k   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,06 3,14  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-56    -k   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,12 4,42  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-65    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,50 2,17  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-72    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,63 5,91  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-73    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,38 7,27  78 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-73    -f   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,13 2,45  74 WYK-PA5CZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,00 -  83 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  0,44 -  83 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,00 -  83 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,12 -  83 WYK-FREZ

PBD-ODN

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,87 24,02 102 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,55 42,79 102 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,15 197,38 102 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,55 126,96 102 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 41,41 102 SADZ WIEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 101 SADZ 1R

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,33 161,88 102 SADZ WIEL

PBD-ODNL
Łuka 07-29-2-04-55    -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,80 7,46 105 SAD-BRYŁ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,81 17,89 102 SADZ WIEL

PIEL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 614 123 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 443 123 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 122 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 123 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Łuka 07-29-2-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  14,00 274 122 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 123 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 123 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 122 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Lesiny 07-29-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 123 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 123 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 124 KOSZ UC

POPR

Lipowiec 07-29-2-01-5     -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,78 28,7 104 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 0,85 106 POP-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 1,16 106 POP-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,05 1,29 104 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-8     -w   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,62 7,84 106 POP-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8     -w   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,62 19,07 104 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-8     -y   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 6,43 104 SADZ POP
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Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 104 SADZ POP

Gizewo 07-29-3-08-28    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 64,59 104 SADZ POP

Gizewo 07-29-3-08-28    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,10 27,48  66 PRZ-TALSA

Gizewo 07-29-3-08-28    -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,10 62,89  60 WYK-TAL60

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,35 34,7 104 SADZ POP

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,35 14,79  66 PRZ-TALSA

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,35 23,31  59 WYK-TAL40

POPR-NAT

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 17,37 106 POP-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50 16,43  66 PRZ-TALSA

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50 25,91  59 WYK-TAL40

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,80 32,42 106 POP-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 28,28 104 SADZ POP

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,90 31,76  66 PRZ-TALSA

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,90 50,08  59 WYK-TAL40

NAS

N-POZ
OBRĘB 07-29-2-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OBRĘB 07-29-2-  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  250,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZNGOSP
Gizewo 07-29-3-08-13    -j   -01 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 360 ZB-NASDB

Gizewo 07-29-3-08-14    -a   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  15,00 - 364 ZB-NASGB

N-ZSGOSP

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 - 338 N-ZSGDNSO

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 - 338 N-ZSGDNSO

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY
Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  85,00 - 371 GODZ RH23

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,50 3,92 149 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 - 371 GODZ RH23

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 1,57 149 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-84    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 - 371 GODZ RH23

Lipowiec 07-29-2-01-84    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-84    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-84    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 144 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-84    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,40 1,88 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 57,42 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,60 3,6 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,20 77,39 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,20 4,85 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-189   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-189   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-189   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 19,97 144 GRODZ-SRN
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Lipnik 07-29-2-02-189   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,60 1,25 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,40 - 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  5,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,40 92,37 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,40 5,79 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,50 106,1 144 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,50 6,66 149 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 75,59 144 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 3,92 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 - 371 GODZ RH23

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,25 15,6 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,25 0,98 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  128,00 - 371 GODZ RH23

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,45 92,99 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,45 5,83 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 - 371 GODZ RH23

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,25 15,6 144 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,25 0,98 149 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 371 GODZ RH23

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 144 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 2,74 149 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,65 70,52 144 GRODZ-SRN

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 1,57 149 PRZYB-1ŻU

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 99,86 144 GRODZ-SRN

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,00 6,26 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,70 71,15 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,70 4,46 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23
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Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,70 58,67 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,70 3,68 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,60 2,82 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 56,17 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,50 3,52 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 - 371 GODZ RH23

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,80 47,43 144 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,80 2,98 149 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Lipowiec 07-29-2-01-26    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-26    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,17 8,94 147 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-29    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-29    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,85 12,54 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-189B  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-189B  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,17 15,37 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 4,29 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-86    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-86    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,35 15,76 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-193   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-193   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,54 13,23 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-205   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-205   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,10 4,11 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-205   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-205   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,65 13,64 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-207   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-207   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,63 13,57 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-232   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-232   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,38 12,63 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-232   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-232   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,89 25,75 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-234   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-234   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,77 10,35 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-234   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-234   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,49 13,04 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-260A  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-260A  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,55 17 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-260A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-260A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,48 13 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-262   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-262   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,24 12,11 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-265   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-265   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 7,5 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 7,5 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 4,07 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,65 24,98 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-29    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-29    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,57 5,51 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,92 12,69 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,40 18,01 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  32,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  24,00 - 148 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 - 148 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  24,00 - 148 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGND Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 - 154 PUŁF

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 - 154 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  30,00 - 154 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  15,00 - 154 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 - 154 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 - 154 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  13,00 - 154 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  13,00 - 154 PUŁF

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 - 154 PUŁF

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 - 154 PUŁF

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  2,00 - 154 PUŁF

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  2,00 - 154 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 - 154 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 - 154 PUŁF

O-PROGNI Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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O-PROGNI Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Nowiny 07-29-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Łuka 07-29-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 22,53 159 SZUK-OWAD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Gizewo 07-29-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 12,88 159 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  60,00 - 162 ZW-ZRĘB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  100,00 - 162 ZW-ZRĘB

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  200,00 - 162 ZW-ZRĘB

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  250,00 - 162 ZW-ZRĘB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  200,00 - 162 ZW-ZRĘB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  80,00 - 162 ZW-ZRĘB

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 - 162 ZW-ZRĘB

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 - 162 ZW-ZRĘB

O-ZGRYZC

Nowiny 07-29-2-03-201   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 23,84 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-255   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Nowiny 07-29-2-03-255   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 15,72 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-255   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-255   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 13,19 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-255   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowiny 07-29-2-03-255   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 7,1 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  400,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  250,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  400,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  350,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM
Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  3,00 - 163 KOR-DRWI

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- m3  5,00 - 163 KOR-DRWI

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

O-ZWWTÓRT

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  3,00 - 174 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 0,04 174 ODN-PASP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 174 ODN-PASP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 0,34 174 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 0,09 174 ODN-PASP

P-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 33,89 172 PPOŻ-PORZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  17,10 193,16 172 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,20 48,2 172 PPOŻ-PORZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 45,18 172 PPOŻ-PORZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,60 51,96 172 PPOŻ-PORZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,80 20,33 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  24,00 - 375 GODZNOC

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  16,00 - 375 GODZNOC

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  16,00 - 375 GODZNOC

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  1,00 - 375 GODZNOC

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UT-POŻAR Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  178,00 - 169 CZYSZ-BUD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

POZ IB

Lesiny 07-29-2-07-345   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00 32,46   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,37   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00 72,21   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,15   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,54   2 CWD-D
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IB

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 10,94   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 14,18   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,04   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 32,01   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

IIB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  376,00 15,35   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,31   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00 41,99   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

IIBU

Lipowiec 07-29-2-01-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 12   1 CWD-P

Lipowiec 07-29-2-01-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 5,88   1 CWD-P

Lipowiec 07-29-2-01-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 24,55   1 CWD-P

Lipowiec 07-29-2-01-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 10,62   1 CWD-P

IIIA
Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 65,05   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 16,07   2 CWD-D

IIIAU

Lipowiec 07-29-2-01-84    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00 154,36   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00 68,83   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  449,00 192,96   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  449,00 71,59   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  791,00 28,62   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 27,96   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  791,00 138,61   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,79   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 57,61   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 24,72   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  603,00 270,18   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  603,00 92,85   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 14,08   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,56   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 45,01   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 128,81   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 37,56   2 CWD-D

IIIBU
Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00 203,63   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00 90,57   2 CWD-D

IVD

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  441,00 186,22   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  441,00 94,97   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 28,8   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,35   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 8,74   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,73   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 29,59   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00 14,42   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 49,91   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00 51,32   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 6,91   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 15,53   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 144,63   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 72,73   2 CWD-D
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Nowiny 07-29-2-03-224   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 24,53   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 13,19   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,85   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 38,43   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,75   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 179,00 59,96   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,71   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 179,00 174,41   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,78   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  245,00 14,18   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,12   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 45,73   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,96   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  627,00 25,32   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,21   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  627,00 106,6   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,56   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-318   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00 182,89   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-318   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00 109,78   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  796,00 317,44   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  796,00 152,3   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 332,7   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 64,15   1 CWD-P

IVDU

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 190,63   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 83,54   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  509,00 256,19   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  509,00 137,17   1 CWD-P

POZ-P

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-5     -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-5     -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 - 372 GODZ PILA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-193   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-199   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 372 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-206   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-206   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 - 372 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  48,00 - 372 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 372 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  36,00 - 372 GODZ PILA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 - 372 GODZ PILA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 - 372 GODZ PILA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

PR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 95,69   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,74   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 181,82   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,24   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 263,84   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 54,16   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 437,93   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 101,87   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 200,59   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 63,31   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 50,98   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 14,83   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 96,09   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 29,36   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 172,89   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 25,9   2 CWD-D

PTP

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 323,72   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 79,92   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 314,24   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 61,77   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 356,77   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 72,71   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 573,63   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 149,09   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 375,98   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 115,87   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 217,14   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 64,98   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 323,81   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 99,55   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00 343,78   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00 76,88   2 CWD-D

PTW

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 54,15   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,83   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,03   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,41   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 54,17   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,65   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 54,33   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,83   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 54,38   2 CWD-D

19/39



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTW

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 15,35   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,49   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,93   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,55   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,25   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,32   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6   2 CWD-D

TPP

Lipowiec 07-29-2-01-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 5,3   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,61   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 9,94   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 3,72   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,74   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,74   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 33,46   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,29   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 13   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 3,79   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 14,15   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,45   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 34,26   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,3   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,31   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,66   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 20,47   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,63   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,57   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,98   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,82   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,91   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,7   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,49   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-25    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 45,3   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-25    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,14   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-25    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,9   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-25    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,71   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 45,03   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,29   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 93,6   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 21,48   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,64   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,76   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,85   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,13   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,67   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,05   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,37   2 CWD-D
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Lipowiec 07-29-2-01-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 44,87   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,48   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 29,42   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,51   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 25,53   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,16   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 42,58   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,72   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 22,19   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,03   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 41,48   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,3   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 22,37   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,39   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 41,31   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,57   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 7,32   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,02   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 15,98   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 6,49   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,62   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 12   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-92    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,95   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 37,32   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 14,41   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 28,06   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,62   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-105   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 16,1   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-105   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 40,63   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-105   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 31,52   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-105   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,85   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 13,28   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,8   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 24,24   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,42   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 12,2   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,27   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 23,84   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,09   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 10,06   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,99   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 18,7   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,71   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 11,68   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 24,71   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,73   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,26   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,61   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,63   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 38   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 9,84   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 72,85   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 15,78   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 29,56   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,15   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 71,35   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 16,59   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 53,04   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,35   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 26,92   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 8,68   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 45,26   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 37,77   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,1   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 56,22   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,58   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-227   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 17,25   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,97   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-227   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 30,17   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,6   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 9,27   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,69   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 21,34   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,07   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 7,47   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,77   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 12,2   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,98   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 9,03   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,87   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 22,74   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,65   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 14,38   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,31   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 26,55   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,98   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-80    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 9,46   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-80    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,31   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-80    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 18,61   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-80    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,31   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,27   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,91   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 82,69   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,7   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-86    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 19,38   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,89   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-86    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 36,66   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,16   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 26,01   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 95,45   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 48,57   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,66   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-191   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 42,23   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,85   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-191   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 70,4   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 10,45   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,01   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 17,99   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,62   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,03   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,34   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,66   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,63   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 19,74   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,5   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 32,16   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,58   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 14,9   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,98   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 25,55   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,75   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 9,49   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,9   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 18,08   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,49   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-207   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 76,99   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-207   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,54   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 15,28   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,25   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 25,26   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,52   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 12,07   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,85   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 21,82   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,65   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 24,41   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 50,28   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 43,42   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,76   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-217   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 73,31   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 18,88   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 45,46   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,23   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-222   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 65,04   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-222   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,44   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 46,35   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 12,06   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,01   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,22   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49   2 CWD-D
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Nowiny 07-29-2-03-225   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 6,91   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-225   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-225   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 14,54   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-225   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,29   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-225   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,74   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-225   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 19,57   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,47   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 34,09   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,52   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,98   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,26   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,74   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,73   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 4,32   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,41   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7,7   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,53   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,58   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 22,86   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,26   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,34   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,75   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  483,00 427,55   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  483,00 118,42   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 5,88   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,2   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,09   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,62   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,07   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,33   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,06   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 21,44   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 28,52   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 38,84   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,48   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 19,71   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,12   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 29,93   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,58   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 19,34   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,18   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 34,9   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,75   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 19,07   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 51,71   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 35,13   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,1   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 47,11   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,91   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 8,93   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,31   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 16,04   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 35,08   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,07   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,83   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,31   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,78   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 3,21   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,13   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,37   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,6   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,39   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 13,73   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,29   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 23,66   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 49,15   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 39,26   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,93   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 46,17   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,52   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 14,63   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 39,83   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24,22   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,99   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 25,62   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 54,46   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 12,67   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,06   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 11,76   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 21,18   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,91   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,51   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 13,53   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 21,8   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,94   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,47   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 10,41   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,99   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 21,99   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,1   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 14,21   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 26,36   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 19,67   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 28,73   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-55    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 32,81   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-55    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,48   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 14,36   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 25,61   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,34   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,77   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,08   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,02   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,29   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,15   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 15,59   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,27   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,81   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,01   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 13,69   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,21   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 25,13   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,88   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 11,66   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,54   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 22,54   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,59   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 26,04   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,87   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 37,89   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,81   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 4,76   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,41   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,66   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 32,92   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 33,5   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 68,61   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,1   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 25,78   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,54   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 46,77   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,71   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,57   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,32   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 73,37   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 19,06   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  411,00 34,73   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,67   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00 64,11   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,44   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,78   2 CWD-D
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 43,46   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 24,87   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,37   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,88   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,14   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,54   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,6   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 7,51   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13,9   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 11,19   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,6   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 23,43   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 272,97   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 75,73   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,07   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,99   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,81   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,29   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,82   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,3   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 11,15   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,17   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 17,15   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 85,13   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,06   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-270   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  146,00 17,21   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-270   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,03   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-270   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 29,54   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-270   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,11   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  49,00 5,88   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,75   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,84   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,11   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  160,00 19,41   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,62   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 30,27   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,88   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,66   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,42   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-282   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 17,36   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-282   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 4,99   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  143,00 11,02   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,57   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 26,26   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,38   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  42,00 5,51   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,07   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,5   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,22   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  68,00 7,29   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 14,26   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-290   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  228,00 30,9   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,5   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-290   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 49,8   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,75   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  105,00 13,9   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,62   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,45   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,64   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  54,00 5,18   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,36   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  161,00 15,64   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,47   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 29,58   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,25   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 14,93   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,24   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 30,71   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,02   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 34,71   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,01   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  128,00 19,25   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 50,54   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 29,32   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,43   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  41,00 4,64   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,11   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,04   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00 11,35   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,28   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  59,00 6,24   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,78   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 10,9   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,13   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 96,78   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 20,42   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,35   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-295   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,33   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  26,00 3,02   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,15   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,51   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  20,00 1,36   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 2,79   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 109,75   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 21,49   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  54,00 4,6   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,69   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,11   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,01   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 25,95   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,53   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 128,84   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 38,59   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 86,55   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 21,35   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 100,27   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 27,01   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 63,47   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,49   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 3,4   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,94   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  36,00 4,05   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,27   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  61,00 5,13   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 9,06   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 12,16   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,32   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,33   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  114,00 10,04   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 19,45   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 22,95   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,96   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 48,87   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,22   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 83,69   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 25,25   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  53,00 5,49   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,21   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 12,12   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-314   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,2   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00 40,31   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 29,18   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00 81,54   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,3   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  750,00 67,93   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 33,45   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  750,00 114,36   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,6   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 18,53   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,51   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 33,75   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,53   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 18,27   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,3   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 32,2   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,37   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  416,00 420,96   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  416,00 108,1   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,79   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-183B  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,72   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,82   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,91   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 6,09   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,41   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 11,26   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,51   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,35   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 7,97   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,59   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 15,01   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-330   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 15,65   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-330   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,78   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-335   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 50,75   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-335   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 12,99   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 34,38   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,55   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 35,77   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 35,07   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 68,06   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,5   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 4,16   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,05   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-363   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 20,86   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-363   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,82   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,71   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,18   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,36   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00 18,25   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,57   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 33,41   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 15,54   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,57   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 29,49   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,45   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,61   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 16,76   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,71   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 22,3   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,1   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 31,4   2 CWD-D
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Gizewo 07-29-3-08-22A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,72   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 46,94   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,88   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 7,17   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,94   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,03   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 13,09   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,2   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 27,73   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,1   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 10,14   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,21   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 21,19   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,55   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  632,00 65,62   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 131,33   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  632,00 127,61   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 19,42   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-38A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 15,45   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-38A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 36,2   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-38A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 14,44   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-38A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 36,13   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00 31,09   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,18   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 64,74   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,97   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 19,88   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,32   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 39,75   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,63   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  456,00 38,44   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,52   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  456,00 74,79   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,74   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,86   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,6   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 21,88   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 71,22   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 44,27   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,41   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 24,87   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4A    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 47,67   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 24,15   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,02   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 11,58   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 69,76   2 CWD-D
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Gizewo 07-29-3-08-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 22,83   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 15,12   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 171,17   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 50,05   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 57,91   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,22   2 CWD-D

TWP

Lipowiec 07-29-2-01-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 31,17   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,19   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 24,89   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,6   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 38,05   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,14   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 20,82   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,62   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,86   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,86   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 31,57   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,31   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,57   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,46   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,8   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,93   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 34,97   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,79   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 34,66   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,2   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,45   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,55   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 14,66   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,69   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,49   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,68   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 8,7   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,65   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,93   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,12   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,07   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,93   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,01   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,4   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 115,47   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 26,43   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 4,12   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,76   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,59   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,67   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,9   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 41,15   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,86   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 78,98   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 16,63   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 96,75   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,27   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,76   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,58   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 150,72   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 32,86   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 44,31   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,56   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,93   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,11   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 127,08   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 25,85   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 13,3   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 36,49   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,69   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,69   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,66   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,01   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 121,51   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 27,12   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 98,6   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 25,07   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 38,46   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,35   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,02   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,13   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,21   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,24   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 81,21   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,09   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 146,98   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 36,37   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 84,32   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,74   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 82,24   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,47   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 49,44   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 10,48   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,99   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,34   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,71   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 191,34   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 57,74   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,73   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,31   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

SP-POZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

UT-DROGIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 - 373 GODZ RU8

UT-DROGIP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

UT-MEL-UE

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 - 373 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  170,00 - 373 GODZ RU8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-MEL-UE

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  150,00 - 373 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 - 373 GODZ RU8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 - 373 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 - 373 GODZ RU8

UT-OBEDUK
Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

UT-PARK

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 371 GODZ RH23

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  800,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 - 373 GODZ RU8
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