

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lipowiec	07-29-2-01-103 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	20,71	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-103 -r -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,46	15,29	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-103 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	15,71	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-103 -w -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,71	18,58	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,23	7,65	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19B -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,64	60,74	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,72	71,2	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,04	27,22	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,08	28,27	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -p -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	10,52	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	18,32	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	10,47	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,97	28,34	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50	34,51	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	34,45	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67	15,42	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	15,19	131	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	24,35	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-104 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,58	16,95	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-105 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,63	47,63	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	17,53	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	7,31	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	19,87	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-184 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,62	22,32	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,87	25,42	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-190 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,85	24,84	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-236 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,01	87,96	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-237 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,30	76,46	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-248 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,40	56,03	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,21	6,98	131	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-80 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	3,31	132,48	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-213 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	1,58	93,81	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-218 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,27	42,22	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-223 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,75	19,63	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-225 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	14,05	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,65	54,85	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	1,81	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-239 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,82	46,67	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-241 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	13,36	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-241 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,15	14,05	131	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-263 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,87	10,63	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-36A -j -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-46 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	6,65	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-46 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,32	43,88	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-55 -d -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,62	27,83	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-55 -f -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,21	6,98	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22	7,31	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-55 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,49	22	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-56 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,31	103,7	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-57 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,22	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-57 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,39	10,21	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-60 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,67	74,97	131	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-60 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,31	8,11	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-110 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,37	14	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,24	54,61	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,35	46,81	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,24	9,08	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	11,92	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,42	85,96	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,12	42,39	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,53	23,34	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,62	21,5	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,98	43,16	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,73	59,99	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,22	46,17	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	13,3	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,26	75,01	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,57	21,57	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,04	39,36	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,68	25,74	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,31	13,65	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,36	70,82	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-146 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,03	38,98	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-146 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	9,37	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,06	2,27	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,58	17,41	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,66	24,98	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,97	45,33	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,17	44,28	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	3,22	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,91	34,44	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,74	120,67	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,44	15,26	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,07	91,16	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,57	16,99	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,36	103,93	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,02	35,37	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,26	7,8	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,44	16,65	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,27	9,36	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,03	85,84	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -r -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	7,31	131	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,32	53,38	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,69	20,16	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,70	19,84	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -j -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,93	38,28	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,37	15,23	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,67	109,91	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	3,39	109,88	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,55	14,12	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	3,15	102,1	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -i -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	1,35	43,76	131	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	2,23	72,73	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,38	13,68	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,51	42,81	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,72	77,11	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lesiny	07-29-2-07-334 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	73,04	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-334 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,35	9,92	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	10,13	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-335A -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,19	5,39	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	11,81	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	2,75	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,13	32,03	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-337B -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	4,53	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-339 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,61	73,99	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	10,36	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -p -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,12	3,4	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-349 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,45	69,45	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-356A -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,17	33,17	131	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-356 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,04	29,48	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-12 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,72	90,42	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-12 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	14,48	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-29 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,55	58,72	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-35 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,49	47,56	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-35 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	4,27	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-43 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,93	76,69	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-43 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	5,52	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-47 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81	25,86	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-47 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	5,68	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	5,27	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	17,2	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-53 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	10,55	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,11	35,43	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10	28,79	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,34	42,77	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	14,92	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,94	76,95	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-62 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,91	72,79	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-62 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,28	27,26	131	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-68 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,87	20,02	131	CP-W
	CW	Lipowiec	07-29-2-01-101 -i -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,34	59,97	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	25,65	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	15,12	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	27,61	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,38	54,76	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	7,72	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,60	41,88	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,22	9,85	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,56	25,06	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -m -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,48	17,84	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-4 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,92	67,18	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	13,61	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	26,18	127	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35	9,16	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,88	75,68	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,07	34,96	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	14,7	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,49	16,01	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-190 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,80	64,42	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-190 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	15,19	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-226 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,18	47,5	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-226 -b -02	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	23,56	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Lipnik	07-29-2-02-226 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,39	35,63	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-235 -b -01	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,81	125,75	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-248 -m -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,76	24,83	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-86 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,84	33,81	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-86 -i -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,36	14,49	127	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-86 -j -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,03	41,46	127	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-225 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	26,78	127	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-225 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	4,17	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,23	6,9	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	14,92	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26	9,28	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	6,79	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,65	41,47	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -m -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	17,59	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	15,33	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,88	33,18	127	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,67	25,26	127	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -g -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	1,12	51,55	127	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,64	20,74	127	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -k -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,81	29,54	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28	75,47	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-179 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,97	20,66	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-338 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	45,67	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-341 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	7,43	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-341 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,61	55,59	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-345 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	2,11	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-345 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	15,96	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-349 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	6,34	127	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-349 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,68	48,6	127	CW-W
	Gizewo	Gizewo	07-29-3-08-11 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,63	16,15	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-11 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,49	26,89	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-26 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,36	57,55	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-29 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,14	147,76	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-29 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,77	44,49	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-2 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10	34,18	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-31 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,34	12,82	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-32 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,14	42,98	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-34 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	31,08	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-34 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	2,63	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-40 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,59	15,12	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-40 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,08	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97	36,57	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-51 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,51	19,23	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-54 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	15,23	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-65 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,76	23,62	127	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-67 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,11	34,49	127	CW-W
	LUK-WPG	Lipowiec	07-29-2-01-26 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	2,12	1,64	78	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,95	1,53	79	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01-101 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,27	3,55	43	ROZME-KRZ
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	22,55	18	PORZ-STOS
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	45,1	18	PORZ-STOS
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,48	29,85	39	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01-84 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,24	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	7,22	18,66	39	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,27	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-107 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,54	6,46	39	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-107 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,22	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-202 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,87	5,17	40	ROZDR-PDR
		Lipnik	07-29-2-02-202 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,87	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,44	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-89 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,03	18,46	39	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-90 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,60	-	22	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-90 -i -01	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,30	-	13	PORZB>100
		Lipnik	07-29-2-02-90 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,06	19	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-194 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,60	7,22	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-195 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,65	7,82	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-195 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,07	12,88	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-205 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,20	14,44	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-207 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,80	26,44	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-207 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,62	7,46	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,20	61,69	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,52	7,64	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,52	-	22	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,05	15,42	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	-	22	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,20	32,32	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,10	-	22	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97	14,25	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,97	-	22	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-242 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,61	7,34	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-252 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	1,81	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-252 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,70	8,43	39	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-253 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60	8,81	39	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,75	22,26	40	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	50,3	18	PORZ-STOS
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,47	21,59	39	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,47	-	22	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,96	5,7	40	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,07	0,34	40	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,64	3,8	40	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,34	2,02	40	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,40	43,02	39	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,40	-	22	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,15	16,89	39	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,15	-	22	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,13	31,29	39	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,43	-	22	WPOD-BN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,36	16,37	39	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,36	-	22	WPOD-BN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,65	7,82	39	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,65	-	22	WPOD-BN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,30	3,61	39	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,65	-	22	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	13,53	18	PORZ-STOS
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,04	5,06	40	ROZDR-PDR



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,04	12,52	39	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	-	22	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-345 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,70	-	22	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,69	-	22	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-350 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	-	22	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,72	3,5	40	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,72	8,67	39	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,72	-	22	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,92	28,2	39	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,92	-	22	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,21	3,08	39	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,21	-	22	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,39	49,8	39	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,39	-	22	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-28 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,53	22,47	39	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-28 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,53	-	22	WPOD-BN
	NAT-WPG	Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,12	1,33	74	WYK-PA5CZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,75	0,47	74	WYK-PA5CZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,12	1,33	74	WYK-PA5CZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-121 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,62	1,02	74	WYK-PA5CZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,25	4,84	78	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,84	4,38	73	WYK-PASCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,20	2,61	78	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Lipowiec	07-29-2-01-25 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,25	4,84	78	WYK-POGCZ
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	2,87	2,78	80	WYK-FRECZ
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,06	7,87	74	WYK-PA5CZ
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,81	5,26	73	WYK-PASCZ
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,18	7,86	73	WYK-PASCZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	23,44	-	83	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	7,06	-	83	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40	3,67	66	PRZ-TALSA
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,50	-	83	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,40	5,78	59	WYK-TAL40
		Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	0,72	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	12,00	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	1,31	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	21,18	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-28 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	9,56	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,55	6,41	79	WYK-P5GCP
	ODN-POZ	Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	2,70	-	83	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	2,60	-	83	WYK-FREZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,93	2,27	110	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,25	-	110	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,93	1,25	110	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,47	5,4	110	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,47	-	110	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,47	2,98	110	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,53	0,13	110	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,59	6,1	110	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,12	-	110	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53	0,07	110	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,59	3,36	110	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,30	0,31	110	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,45	4,08	110	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,55	-	110	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	0,18	110	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,45	2,25	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,80	3,83	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,58	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,45	2,77	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	35,85	-	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,80	2,03	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	110	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,45	1,53	110	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,31	0,56	110	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,74	1,23	110	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	34,55	-	110	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	0,32	110	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74	0,68	110	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,25	110	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,37	4,39	110	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,57	-	110	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,15	110	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,37	2,42	110	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	0,72	110	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	28,50	9,35	110	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	57,00	-	110	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,41	110	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,50	5,16	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,08	9,23	105	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,08	1,45	101	SADZ 1R
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54	11,93	102	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,31	6,56	101	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,13	224,43	102	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	3,63	101	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,83	216,15	102	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,30	36,74	105	SAD-BRYŁ
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	101	SADZ 1R
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40	2,21	102	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	11,04	102	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,60	167,84	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	102	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,75	42,57	105	SAD-BRYŁ.
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,49	8,88	101	SADZ 1R
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,33	29,37	102	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	9,06	101	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,12	68,9	102	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	7,25	101	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,40	163,42	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-25 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,20	46,54	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-25 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,20	198,76	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,20	78,37	105	SAD-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,30	63,49	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,80	104,9	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,30	27,5	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	49,69	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,65	34,05	105	SAD-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,47	12,97	102	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60	57,42	102	SADZ WIEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,00	113,51	105	SAD-BRYŁ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	0,18	101	SADZ 1R
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,12	46,82	102	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -c -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,17	19,99	105	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,89	19,65	102	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,58	117,17	105	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,60	79,5	102	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-338 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	5,44	101	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-338 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,85	62,94	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,70	160,54	105	SAD-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,30	27,5	101	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,90	162,87	102	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,90	162,87	102	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Lipowiec	07-29-2-01-101 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,68	1,64	79	WYK-P5GCP
		Lipnik	07-29-2-02-89 -j -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	1,83	66	PRZ-TALSA
		Lipnik	07-29-2-02-89 -j -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,20	6	78	WYK-POGCZ
		Lipnik	07-29-2-02-89 -j -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,20	4,13	59	WYK-TAL40
		Lipnik	07-29-2-02-90 -i -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	1,83	66	PRZ-TALSA
		Lipnik	07-29-2-02-90 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,40	6,19	78	WYK-POGCZ
		Lipnik	07-29-2-02-90 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,20	4,13	59	WYK-TAL40
		Nowiny	07-29-2-03-194 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,75	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-195 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,06	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-195 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,69	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-205 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	7,50	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-207 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	11,25	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-207 -l -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,88	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	26,25	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-242 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,81	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-252 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	0,94	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-252 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,38	-	83	WYK-FREZ
		Nowiny	07-29-2-03-253 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,75	-	83	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,37	4,16	78	WYK-POGCZ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-GLEB	Łuka	07-29-2-04-54 -I -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	4,37	3,39	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -k -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	5,06	3,14	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -k -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	7,12	4,42	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-65 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	3,50	2,17	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-72 -I -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	7,63	5,91	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-73 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	9,38	7,27	78	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-73 -f -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,13	2,45	74	WYK-PA5CZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,00	-	83	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogl.	-----	KMTR	0,44	-	83	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,00	-	83	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,12	-	83	WYK-FREZ
	PBD-ODN	Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,87	24,02	102	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,55	42,79	102	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,15	197,38	102	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,55	126,96	102	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	41,41	102	SADZ WIEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	0,18	101	SADZ 1R
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,33	161,88	102	SADZ WIEL
	PBD-ODNL	Łuka	07-29-2-04-55 -b -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,80	7,46	105	SAD-BRYŁ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,81	17,89	102	SADZ WIEL
	PIEL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	122	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	18,00	614	123	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	13,00	443	123	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	124	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	122	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	14,00	478	123	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Łuka	07-29-2-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	14,00	274	122	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	123	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	123	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	122	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Lesiny	07-29-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	20,00	682	123	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	24,00	819	123	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	124	KOSZ UC
	POPR	Lipowiec	07-29-2-01-5 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,78	28,7	104	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,85	106	POP-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	1,16	106	POP-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,05	1,29	104	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -w -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,62	7,84	106	POP-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -w -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,62	19,07	104	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -y -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,25	6,43	104	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Luka	07-29-2-04-44 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	6,15	104	SADZ POP
		Luka	07-29-2-04-55 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	36,91	104	SADZ POP
		Gizewo	07-29-3-08-28 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,10	64,59	104	SADZ POP
		Gizewo	07-29-3-08-28 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,10	27,48	66	PRZ-TALSA
		Gizewo	07-29-3-08-28 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,10	62,89	60	WYK-TAL60
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,35	34,7	104	SADZ POP
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,35	14,79	66	PRZ-TALSA
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,35	23,31	59	WYK-TAL40
	POPR-NAT	Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	17,37	106	POP-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50	16,43	66	PRZ-TALSA
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	25,91	59	WYK-TAL40
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	2,80	32,42	106	POP-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10	28,28	104	SADZ POP
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,90	31,76	66	PRZ-TALSA
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,90	50,08	59	WYK-TAL40
NAS	N-POZ	OBREB	07-29-2- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		OBREB	07-29-2- - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	250,00	-	360	ZB-NASDB
	N-ZNGOSP	Gizewo	07-29-3-08-13 -j -01	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	200,00	-	360	ZB-NASDB
		Gizewo	07-29-3-08-14 -a -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	15,00	-	364	ZB-NASGB
	N-ZSGDOSP	Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	50,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	50,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	-	338	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-BOBRY	Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	O-GRODZN	Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	85,00	-	371	GODZ RH23
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,00	62,41	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,50	3,92	149	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00	-	371	GODZ RH23
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	24,96	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,00	1,57	149	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	41,00	-	371	GODZ RH23
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,40	29,96	144	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,40	1,88	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,60	57,42	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,60	3,6	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,20	77,39	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,20	4,85	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,60	19,97	144	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Lipnik	07-29-2-02-189 -l -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,60	1,25	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	7,40	-	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	5,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,40	92,37	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,40	5,79	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,50	106,1	144	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,50	6,66	149	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	75,59	144	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,00	3,92	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	371	GODZ RH23
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,25	15,6	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,25	0,98	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	128,00	-	371	GODZ RH23
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,45	92,99	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,45	5,83	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	371	GODZ RH23
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,25	15,6	144	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,25	0,98	149	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	371	GODZ RH23
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	144	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,50	2,74	149	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,65	70,52	144	GRODZ-SRN
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	24,96	144	GRODZ-SRN
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,00	1,57	149	PRZYB-1ŻU
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,00	99,86	144	GRODZ-SRN
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,00	6,26	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,70	71,15	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,70	4,46	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,70	58,67	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,70	3,68	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,60	44,94	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,60	2,82	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	56,17	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,50	3,52	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00	-	371	GODZ RH23
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	-	149	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,80	47,43	144	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,80	2,98	149	PRZYB-1ŻU
	O-GRODZR	Lipowiec	07-29-2-01-26 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,17	8,94	147	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,85	12,54	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-189B -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-189B -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,17	15,37	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	4,29	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-86 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-86 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,35	15,76	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-193 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-193 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,54	13,23	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-205 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-205 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,10	4,11	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-205 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-205 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,65	13,64	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-207 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-207 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,63	13,57	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-232 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-232 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,38	12,63	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-232 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-232 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,89	25,75	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-234 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-234 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,77	10,35	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-234 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-234 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,49	13,04	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-260A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-260A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,55	17	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-260A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-260A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,48	13	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-262 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-262 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,24	12,11	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-265 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-265 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	7,5	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	7,5	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	4,07	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,65	24,98	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-29 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-29 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	3	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,57	5,51	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,92	12,69	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-58 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-58 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,40	18,01	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	32,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	300,00	-	148	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	24,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	64,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	24,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGND	Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNF	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00	-	154	PULF
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00	-	154	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	30,00	-	154	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	15,00	-	154	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	20,00	-	154	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	20,00	-	154	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	13,00	-	154	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	13,00	-	154	PULF
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	12,00	-	154	PULF
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	12,00	-	154	PULF
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	2,00	-	154	PULF
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	2,00	-	154	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	20,00	-	154	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	20,00	-	154	PULF
	O-PROGNI	Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNI	Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
		Lipnik	07-29-2-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
		Nowiny	07-29-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Łuka	07-29-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00	22,53	159	SZUK-OWAD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
		Gizewo	07-29-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	12,88	159	SZUK-OWAD
	O-REMIZSR	Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	O-SMIECI	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	60,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	100,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	200,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	250,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	200,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	80,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	10,00	-	162	ZW-ZRĘB
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	13,53	18	PORZ-STOS
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	-	162	ZW-ZRĘB
	O-ZGRYZC	Nowiny	07-29-2-03-201 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,41	23,84	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-255 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Nowiny	07-29-2-03-255 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,93	15,72	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-255 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-255 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	13,19	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-255 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowiny	07-29-2-03-255 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42	7,1	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	400,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	250,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	400,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	350,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	M3	3,00	-	163	KOR-DRWI
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	m3	5,00	-	163	KOR-DRWI
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	-	380	GODZ MH8
	O-ZWWTÓRT	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	3,00	-	174	ODN-PASP
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	174	ODN-PASP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	174	ODN-PASP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00	0,34	174	ODN-PASP
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	0,09	174	ODN-PASP
	P-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00	-	14	PORZ MECH
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	33,89	172	PPOŻ-PORZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	17,10	193,16	172	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,20	48,2	172	PPOŻ-PORZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	45,18	172	PPOŻ-PORZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,60	51,96	172	PPOŻ-PORZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,80	20,33	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	-	375	GODZNOC
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	-	375	GODZNOC
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	-	375	GODZNOC
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	24,00	-	375	GODZNOC
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	16,00	-	375	GODZNOC
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	16,00	-	375	GODZNOC
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	-	375	GODZNOC
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	UT-POŻAR	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Lesiny	07-29-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	178,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IB	Lesiny	07-29-2-07-345 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00	32,46	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,37	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00	72,21	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,04	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	7,15	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	10,94	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	14,18	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,04	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	32,01	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
	IIB	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00	15,35	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,31	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00	41,99	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
	IIBU	Lipowiec	07-29-2-01-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	12	1	CWD-P
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	5,88	1	CWD-P
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	24,55	1	CWD-P
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	10,62	1	CWD-P
	IIIA	Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	65,05	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	16,07	2	CWD-D
	IIIAU	Lipowiec	07-29-2-01-84 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	431,00	154,36	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	431,00	68,83	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-202 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	449,00	192,96	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	449,00	71,59	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	791,00	28,62	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	27,96	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	791,00	138,61	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,79	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	57,61	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	24,72	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	603,00	270,18	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	603,00	92,85	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	14,08	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,56	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	45,01	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,5	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	128,81	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	37,56	2	CWD-D
	IIIBU	Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	624,00	203,63	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	624,00	90,57	2	CWD-D
	IVD	Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	441,00	186,22	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	441,00	94,97	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	28,8	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,35	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	8,74	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,73	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	29,59	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	447,00	14,42	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	49,91	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	447,00	51,32	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	6,91	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	15,53	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	144,63	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	72,73	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Nowiny	07-29-2-03-224 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	24,53	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	343,00	13,19	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	12,85	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	343,00	38,43	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,75	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 179,00	59,96	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	24,71	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 179,00	174,41	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,78	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	14,18	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,12	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	45,73	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,96	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	627,00	25,32	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,21	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	627,00	106,6	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,56	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-318 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	560,00	182,89	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-318 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	560,00	109,78	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	796,00	317,44	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	796,00	152,3	2	CWD-D
	IVDU	Gizewo	07-29-3-08-15 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	446,00	332,7	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	446,00	64,15	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	190,63	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	83,54	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	509,00	256,19	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	509,00	137,17	1	CWD-P
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	120,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	372	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	POZ-P	Lipowiec	07-29-2-01-5 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	-	372	GODZ PILA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03-193 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00	-	372	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03-199 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	-	372	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03-206 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03-206 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00	-	372	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	48,00	-	372	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	-	372	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	36,00	-	372	GODZ PILA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00	-	372	GODZ PILA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	372	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	-	372	GODZ PILA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	95,69	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	26,74	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	181,82	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	35,24	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	263,84	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	54,16	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	437,93	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	101,87	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	200,59	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	63,31	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,98	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	14,83	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	96,09	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	29,36	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	172,89	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	25,9	2	CWD-D
	PTP	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	323,72	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	79,92	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	314,24	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	61,77	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	356,77	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	72,71	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	573,63	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	149,09	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	375,98	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	115,87	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	217,14	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	64,98	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	323,81	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	99,55	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	343,78	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	76,88	2	CWD-D
	PTW	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	54,15	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,83	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	55,03	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,41	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	54,17	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,65	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	54,33	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,83	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	54,38	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	15,35	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,49	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,93	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,55	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	8,25	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,32	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6	2	CWD-D
	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-102 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	5,3	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,61	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	9,94	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,76	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	3,72	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,74	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	6,74	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	33,46	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,29	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	13	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	3,79	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	14,15	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	21,45	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	34,26	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,3	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	10,31	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,66	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	20,47	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,63	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	8,57	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,98	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	15,82	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,19	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	6,91	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,7	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	12,49	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,94	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	45,3	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	10,14	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,9	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,71	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	45,03	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,29	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	93,6	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	21,48	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	4,64	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,76	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	7,85	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	6,13	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,67	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	11,05	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,37	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	44,87	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	11,48	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	29,42	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,51	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	25,53	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	8,16	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	42,58	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	10,72	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	22,19	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,03	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	41,48	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,3	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-7 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	22,37	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-7 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,39	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	41,31	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	11,57	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	7,32	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,02	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	15,98	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,01	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	6,49	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,62	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	12	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,95	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	37,32	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	14,41	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	28,06	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,62	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-105 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	16,1	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-105 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	40,63	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-105 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	31,52	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-105 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,85	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	13,28	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,8	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	24,24	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,42	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	12,2	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,27	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	23,84	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,09	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	10,06	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	12,99	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	18,7	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,71	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	11,68	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	24,71	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	26,73	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,26	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	25,61	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,63	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	38	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-184 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	9,84	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	72,85	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	15,78	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	29,56	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	8,15	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	71,35	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	16,59	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	53,04	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	16,35	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	252,00	26,92	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	8,68	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	252,00	45,26	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	37,77	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,1	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	56,22	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,58	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-227 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	17,25	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,97	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-227 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	30,17	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,6	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	9,27	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,69	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	21,34	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1,07	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	7,47	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,77	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	12,2	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,98	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	9,03	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	43,87	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	22,74	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	10,65	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	14,38	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	20,31	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	26,55	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,98	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-80 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	9,46	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-80 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	16,31	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-80 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	18,61	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-80 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,31	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-83 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	63,27	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	16,91	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-85 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	82,69	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-85 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	17,7	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-86 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	19,38	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-86 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,89	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-86 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	36,66	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-86 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,16	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	26,01	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	95,45	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	48,57	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,66	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-191 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	42,23	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-191 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	13,85	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-191 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	70,4	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-191 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	10,45	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	30,01	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	17,99	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,62	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	5,03	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,34	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,66	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,63	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	19,74	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	18,5	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	32,16	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,58	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	14,9	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,98	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	25,55	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,75	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	9,49	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,9	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	18,08	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,49	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-207 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	76,99	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-207 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	19,54	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	15,28	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	21,25	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	25,26	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,52	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	12,07	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,85	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	21,82	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,65	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	24,41	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	50,28	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	43,42	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,76	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-217 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	73,31	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-217 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	18,88	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	45,46	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	10,23	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-222 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	65,04	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-222 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	13,44	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	46,35	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	12,06	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,01	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,09	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,22	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,49	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowiny	07-29-2-03-225 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	6,91	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-225 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-225 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	14,54	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-225 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,29	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-225 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,74	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-225 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-229 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	19,57	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16,47	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-229 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	34,09	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,52	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	6,98	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,26	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	12,74	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,73	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	4,32	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,41	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	7,7	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,9	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	16,53	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,58	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	22,86	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,26	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	16,34	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,75	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	427,55	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	118,42	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	5,88	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,2	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	10,09	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	1,62	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	3,07	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	4,33	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	10,06	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	21,44	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	28,52	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	38,84	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,48	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	19,71	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	11,12	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	29,93	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,58	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	19,34	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	18,18	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	34,9	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,75	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	19,07	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	51,71	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	35,13	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	47,11	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	13,91	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-35 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	8,93	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-35 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,31	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-35 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	16,04	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,09	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	35,08	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,07	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	3,83	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,31	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	5,78	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,28	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	3,21	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,13	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	6,37	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,31	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	8,6	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	15,39	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	13,73	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,29	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	23,66	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	49,15	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	39,26	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,93	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	46,17	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,52	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	14,63	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	39,83	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	24,22	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,99	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	25,62	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	54,46	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,67	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	22,06	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	11,76	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	21,18	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	6,91	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	11,51	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	13,53	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	21,8	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	40,94	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,47	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	10,41	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	20,99	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	21,99	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,1	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	14,21	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-53 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	26,36	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	19,67	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	28,73	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-55 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	32,81	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-55 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,48	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	14,36	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	25,61	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	4,34	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,77	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,08	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,02	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,29	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,19	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,15	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	15,59	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	20,27	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	22,81	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,01	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	13,69	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	26,21	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	25,13	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,88	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	11,66	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	17,54	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	22,54	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-67 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,59	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	26,04	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	21,87	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	37,89	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,81	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	4,76	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,41	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,66	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,27	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	32,92	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	33,5	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	68,61	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,1	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	25,78	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	18,54	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	46,77	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,71	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	44,57	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,32	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	73,37	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	19,06	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	411,00	34,73	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,67	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	411,00	64,11	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,44	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	12,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	43,46	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	24,87	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,37	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	11,88	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	24,14	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	21,54	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,6	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	7,51	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	13,9	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	11,19	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,6	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	23,43	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,29	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	272,97	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	75,73	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	64,07	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,99	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,81	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,29	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	19,82	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,3	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	11,15	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,17	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	17,15	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,3	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	85,13	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	23,06	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-270 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	17,21	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-270 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	20,03	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-270 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	29,54	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-270 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,11	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	5,88	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,75	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	10,84	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,11	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	19,41	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	19,62	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	30,27	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,88	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	39,66	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,42	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-282 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	17,36	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-282 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	4,99	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	11,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,57	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	26,26	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,38	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	5,51	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,07	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,5	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,22	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	7,29	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	14,26	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	30,9	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	23,5	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	49,8	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,75	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	13,9	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,62	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	20,45	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,64	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	5,18	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	9,36	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	15,64	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,47	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	29,58	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,25	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	14,93	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,24	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	30,71	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	7,02	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,71	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,01	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	19,25	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	50,54	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	29,32	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	9,43	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	4,64	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,11	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,04	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	11,35	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,28	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	18	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,88	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	6,24	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,78	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	10,9	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,13	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	96,78	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	20,42	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,35	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-295 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,33	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	3,02	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,15	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,51	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,71	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	1,36	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2,79	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	109,75	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	21,49	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	4,6	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	8,69	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,11	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,01	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	25,95	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,53	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	128,84	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	38,59	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	86,55	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	21,35	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	100,27	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	27,01	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	63,47	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,49	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	3,4	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,94	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	4,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,14	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	6,27	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	5,13	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,36	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	9,06	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,16	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,32	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	19,33	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,6	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	10,04	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	19,45	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	22,95	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,96	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	48,87	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	12,22	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	83,69	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	25,25	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	5,49	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,21	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	12,12	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-314 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,2	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00	40,31	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	29,18	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00	81,54	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	4,3	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	750,00	67,93	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	33,45	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	750,00	114,36	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-179 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,6	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	18,53	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	24,51	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	33,75	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,53	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	18,27	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,3	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	32,2	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,37	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	420,96	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	108,1	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,79	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-183B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	5,72	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	4,82	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	8,91	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	6,09	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,41	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	11,26	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	5,51	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,35	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	11	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	7,97	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,59	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	15,01	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-330 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	15,65	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-330 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	4,78	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-335 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	50,75	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-335 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	12,99	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	34,38	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	7,55	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	35,77	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	35,07	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	68,06	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,5	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	4,16	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	6,05	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-363 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	20,86	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-363 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,82	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	9,71	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,18	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	18,36	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,7	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	18,25	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,57	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	33,41	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,08	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	15,54	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,57	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	29,49	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-10 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,61	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	6,45	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	9,61	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	16,76	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,71	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	22,3	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,1	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	31,4	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gizewo	07-29-3-08-22A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	12,72	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	46,94	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,88	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	7,17	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,94	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	10,03	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,69	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	13,09	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,2	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	27,73	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,1	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	10,14	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,21	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	21,19	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,55	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	632,00	65,62	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	131,33	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	632,00	127,61	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	19,42	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-38A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	15,45	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-38A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	36,2	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-38A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00	14,44	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-38A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00	36,13	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	361,00	31,09	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	13,18	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	361,00	64,74	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,97	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	19,88	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	11,32	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	39,75	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,63	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00	38,44	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	22,52	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00	74,79	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,74	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	3,86	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,6	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	6	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,34	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	21,88	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	71,22	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	44,27	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,41	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	24,87	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	47,67	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	24,15	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,02	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-61 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	11,58	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	69,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gizewo	07-29-3-08-61 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	22,83	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	15,12	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	171,17	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	50,05	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	57,91	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	16,22	2	CWD-D
	TWP	Lipowiec	07-29-2-01-1 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	31,17	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,19	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	24,89	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,6	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	38,05	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,14	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	20,82	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,62	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	37,86	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,86	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	31,57	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,31	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,57	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,46	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	21,8	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,93	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	34,97	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,79	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	34,66	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,2	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	36,45	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,55	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	14,66	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,69	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,49	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,68	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	8,7	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,65	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	13,93	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,12	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	5,07	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,93	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	8,01	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,4	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	115,47	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	26,43	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	4,12	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,76	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	5,59	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-199 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	39,67	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,9	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	41,15	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,86	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	78,98	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	16,63	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	96,75	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	19,27	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	40,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Luka	07-29-2-04-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,58	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	150,72	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	32,86	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	44,31	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	10,56	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	34,93	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,11	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	127,08	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	25,85	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	13,3	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	36,49	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	20,69	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,69	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,66	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,01	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	121,51	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	27,12	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	98,6	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	25,07	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	38,46	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,35	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	13,02	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,13	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	19,21	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,24	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	81,21	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,09	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	146,98	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	36,37	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	84,32	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	17,74	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	82,24	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	16,47	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	49,44	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	10,48	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	1,99	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,34	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,71	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	191,34	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	57,74	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	42,73	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-4 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,31	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
UTRZ	SP-POZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	13,15	43	ROZME-KRZ
	UT-DROGIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	-	373	GODZ RU8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	-	373	GODZ RU8
	UT-DROGIP	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	-	373	GODZ RU8
	UT-MEL-UE	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	150,00	-	373	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	200,00	-	373	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	170,00	-	373	GODZ RU8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL-UE	Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	150,00	-	373	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	200,00	-	373	GODZ RU8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	-	373	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	70,00	-	373	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	-	373	GODZ RU8
	UT-OBEDUK	Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	-	371	GODZ RH23
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	45,00	-	380	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23
		Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	800,00	-	370	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	-	373	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	70,00	-	373	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.