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ROZDZIAL. 1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
,.,Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu’’

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres roboét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane, w budynku sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej, w zakresie:

1 Roboty zabezpieczajace

2 Rob6t rozbidrkowych

3 Robét betonowe

4 Systemy kominowe

5 Roboty termoizolacyjne

6 Robét izolacyjne

7 Obrébki blacharskie

8 Sufit akustyczny

9 Instalacje elektryczne

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
1.4.1. Prace towarzyszace:
a) zabezpieczenie terenu robot,
b) wylaczenie z uzytkowania pomieszczenia, w ktérym beda prowadzone prace budowlane.
1.4.2. Roboty tymczasowe:
a) brak.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca (w granicach okreslonych w umowie) zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz
poleceniami Zamawiajacego i usunie wszelkie wady w robotach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$¢, zgodno$§¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan
prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjac do realizacji rob6t
do akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz
instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

1) Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki kierownikéw robdt osobom spelniajgcym wymagania ustawy
Prawo budowlane i wymagania umowy. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako personel wykonawcy
zatrudniony w zwigzku z umowg w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sklad personelu wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
umowa bez akceptacji Zamawiajacego. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego o zatwierdzenie zmiany, zalaczajac do wniosku pelng informacj¢ o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

a) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

. zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

. ochrong przed pozbawieniem:

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw iacznodci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne,
promieniowanie,



. ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

b) do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

c¢) zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne.

d) ze wzgledu prowadzenia rob6t budowlanych w istniejacym budynku nalezy zagospodarowac teren budowy
uwzgledniajac zachowanie bezpieczenstwa pracownikOw, a przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
opracowa¢ harmonogram robdt, ktéry nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Zamawiajacemu.

e) jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu rob6t zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robét nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robot.

1.5.3. Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

a) Wymagania og6lne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w spos6b zapewniajacy:

* spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukc;ji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

. warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,

. niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich,

. ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,

. ochrone¢ débr kultury,

. ochrong¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

b) bezpieczenstwo konstrukcji
Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

*  zniszczenia catosci lub czesci budynku,
*  przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia cz¢éci budynku, potagczen lub zainstalowanego wyposazenia w  wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu  nieproporcjonalnym do jego  przyczyny.

Konstrukcja obiektu powinna speilnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci

oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji.

Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa



ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego

mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania

uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac¢ na przydatno$¢ uzytkowa,

trwato$¢ i wyglad konstrukeji, jej czgsci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych czg¢éci budynku,

* odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$é uzytkowa,

wlaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cze¢Sci niekonstrukcyjnych

budynku i elementéw wykonczenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi Iub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych  przedmiotéw, a  takze  ograniczajace jego  uzytkowanie  zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom

dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

c) bezpieczenstwo pozarowe

Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

* nos$nos$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

* mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

* przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:

zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, warunki wyposazania budynkéw
lub ich cze¢sci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze, zasady przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczace drég pozarowych,

» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczeg6lnosci:

- zasad ustalania gestosci obciagzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materialtéw budowlanych,

- dymotworczo$ci materialdéw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

d) bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

* wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

* obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub ciekte;j,
*  wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

* przedostawania si¢ gryzoni do wng¢trza,

* ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegblnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

*  warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
*  sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,



*  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

*  organizacji pracy na budowie,

*  sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy
a) Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w punkcie 1.3.

b) Wtasno$¢ terenu Placu Budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasnodcia Zamawiajacego i jako taki
zostanie w czgéci niezbgdnej dla realizacji wszystkich robét udostgpniony Wykonawcey przez
Zamawiajacego.

¢) Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych i

dojé¢. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i

biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Dopuszcza si¢ nierozgraniczanie dojazdu do placu budowy i dojazdu do miejsc parkingowych dla

uzytkownikow budynku pod warunkiem spetnienia nast¢pujacych zasad wspélnego korzystania z

drogi dojazdowe;j:

® wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z drogi dojazdowej i wjazdu na teren posesji
przez innych uzytkownikéw (tj. zamawiajacego i inne osoby przez zamawiajacego
upowaznione do korzystania z parkingu).

d) Zasilanie Placu Budowy
Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania rob6t zostanie zapewnione w Sposéb nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na terenie posesji lub w budynku instalacji
wodociggowej. Punkty poboru wody oraz sposéb i mozliwo$¢ rozliczania ilo$ci zuzytej wody zapewni
zamawiajacy. Sprzet niezbedny do korzystania z instalacji wodociagowej zapewni Wykonawca. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, udost¢pnionych mu
przez zamawiajacego punktow poboru wody i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na
wilasny koszt.

Energia elektryczna

Na terenie budynku znajduje si¢ istniejace przytacze z licznikiem w skrzynce przytaczeniowej z ktérej nastapi
zasilanie placu budowy. Zamawiajacy udostepni wykonawcy pobdr energii elektrycznej niezbednej do wykonania
robot.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6ét na Placu Budowy nie bedzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna
(telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

e) Pomieszczenia Zamawiajacego
Nie przewiduje si¢ organizowania przez Wykonawce¢ pomieszczenia na placu budowy dla przedstawiciela
zamawiajacego.

f)  Ochrona placu budowy

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i rob6t zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletnos¢
i stan Robét.

Istniejaca ochrone obiektu prowadzong przez Zamawiajacego nalezy traktowaé jako dodatkowe zabezpieczenie
placu budowy i rob6t, i w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ochrong i
utrzymanie robdt, ani tez nie bgdzie podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

g) oznakowanie placu budowy



Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane.

Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy Zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Zamawiajacego.

h) usunigcie zieleni

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidujg z istniejaca zielenig, a wigc nie przewiduje si¢
usuwania zieleni w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Po zakonczeniu prac remontowo-budowlanych, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca na wiasny koszt
odtworzy zniszczony (w trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych) chodnik przed budynkiem.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét wraz z placem budowy, ogrodzenia

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania §wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu przejgcia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na Zamawiajacego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wilascicielem terenu, ktéry zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia terenu budowy, jej ogrodzenie przed dostepem
0s6b trzecich, za istniejacg zielen i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wilasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile zamawiajacy podejmie na placu budowy
dziatania majace na celu ochrone¢ placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i
w zadnym przypadku nie zwolni wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bedzie
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczeh wykonawcy w stosunku do zamawiajacego.1.5.8. Zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni

Nie przewiduje si¢ Zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

1.6. Nazwy i kody robét podstawowych — zgodnie ze stownikiem CPV
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.7. Okre$lenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja technicznag.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
sktadajaca si¢ w szczeg6lnoSci z projektu budowlanego, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 74/1, z p6zn.
zZm.).

Inzynier (zamiennie inspektor nadzoru)- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktdre;j
inwestor powierza nadzor nad budowg. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.




Obmiar robot — pomiar wykonanych robéot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zespdt wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Inne uzyte w Specyfikacji okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane.

1.8. Stan formalno-prawny
Dla robdt objetych niniejsza specyfikacja Zamawiajacy dokona zgloszenia wykonania robdt budowlanych lub
uzyska wymagane pozwolenie na budowe/rozbidrke.

Brak sprzeciwu odpowiednich organéw administracji architektoniczno-budowlanej jest podstawg realizacji rob6t
przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczeg6lnosci:

» Ustanowi Kierownika Robét spetniajacego wymagania Ustawy.

* Oznakuje plac budowy.

» Zapewni ochrong placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Bedzie prowadzit dziennik budowy.

* Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materialéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

1.9. Wymagania szczegdlne

Specyfikacj¢ 0og6lng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami szczegélowymi:
SST-1 Roboty rozbiérkowe

SST-2 Roboty dekarskie

SST-3 Montaz elementéw stalowych

SST-4 Roboty murowe

SST-5 Roboty tynkarskie

ROZDZIAL 1T

Wiasciwosci dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoSci.

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetlienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialy beda fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inzyniera.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

* wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j,

. wyroby budowlane:



oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisja Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywczg

Wszystkie materialy zastosowane w trakcie robdt, majace kontakt z wodg lub tez mogace mie¢ kontakt z woda
muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do kontaktu z woda spozywcza.

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych objetych Zamdéwieniem nie przewiduje si¢ inspekcji wytwoérni
materiatéw budowlanych.

2.4. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na plac budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Zamawiajgcego. Na 2 dzien przed
dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajac
ich specyfikacje ilosciowg i jako$ciowa. Materialy beda podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnos$ci z umowg
na wykonanie prac oraz z projektem budowlanym remontu budynku. Do sprawdzenia materialtéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dokumenty poswiadczajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami umowy, w
szczegdlnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materialéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jedli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.7. Wariantowe stosowanie material6w

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 2 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez Zamawiajgcego.

ROZDZIAL 11T
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w
szczegoOlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

3. Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegblnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy



zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania robét.

4. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

7. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

ROZDZIAL IV
Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetniaé
wymagania okre$lone odrgbnymi przepisami, w szczegllnoSci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

3) Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu wykonawca zapewni na wlasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5) Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
ROZDZIAL V
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2.Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w
umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

5.1.3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dzialan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty, jakie beda wymagane, aby byly zgodne z umowa.

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie usuwat na biezaco z placu budowy wszelkie odpady.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajacego. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za poprawne
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usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwiazania alternatywne
521 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne wytacznie w stosunku do nizej
wymienionych elementéw robét:

1) nie przewiduje si¢ rozwigzan alternatywnych.
5.2.2 W kazdym przypadku rozwiagzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewniaé
parametry techniczne i jako$ciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w dokumentach przetargowych, przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych wynikajacych z celu uzytkowania.
5.2.3 Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy.
5.24 O ile rozwiazanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych
projektéw zamiennych. Projekty te beda podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci
zwigzane z zakupem, dostawg lub montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego
nie bedg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektoéw zamiennych.
5.2.5 Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda
za zawarte w cenie kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie
bedzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczeg6lnosci dotyczacych zmiany
ceny lub czasu na ukonczenie.

5.3. Harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram wszystkich rob6t oraz harmonogram préb
koncowych przewidzianych umowa.

Harmonogram zostanie opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robo6t objetych
umowa, wiacznie ze wszystkimi elementami w zakresie wykonawstwa, prob, testow i odbioréw, przygotowania
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego
uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wplywajace na postgp robét z
warunkami pogodowymi wiacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym umowa .

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbgdnych, aby w terminie ukonczy¢ roboty.

ROZDZIAL VI
Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli systemu w
kazdym jego aspekcie.

Szczegbdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Zamawiajacemu do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Zamawiajacego beda pobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w umowie i w
zakresie okre§lonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych aprobatach technicznych.

ROZDZIAL VII
Wymagania dotyczace obmiaru robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoSciag wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania iloSci roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa. Ilo$¢ rob6t okreslana
bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia ilosci robdt bedzie adekwatny do
jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami specyfikacji szczegétowych, jedli takie maja
zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca kazdorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Zamawiajgcego dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dtugosci
inwentaryzowanych elementéw robdt, na podstawie ktérych obliczono ich ilo$¢.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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ROZDZIAL VIII

Opis sposobu odbioru robét.

8.1. Odbior robét
8.1.1. Rodzaje odbioréw
a) Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
b) Odbidr robét przed i w ramach wykonania préb koncowych

8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robét do inspekcji i przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robdt podlegajacych inspekcji. Zamawiajacy dokona inspekcji w
ciggu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych robét nie bedzie uwag Zamawiajacy wyda
zgode na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodno$ci i ponownego
zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Zamawiajacego to na jego wezwanie dokona odkrycia
rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
usunie na wilasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstale na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani w zakresie zmiany ceny
kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbidr robdt przed i w ramach wykonania préb koficowych.

Odbiér robét przed i w ramach wykonania prob koncowych zostanie przeprowadzony w formie zgody
Zamawiajacego na rozpoczecie prob koncowych oraz potwierdzenia prawidlowego wykonania préb zgodnie z
warunkami umowy.

8.2. Préoby Koncowe

8.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w warunkach
umowy i w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 5-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi po$wiadczony wynik tych prob. Wraz z powiadomieniem o gotowosci do préb Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegdélowy program préb prezentujacy szczegétowe terminy, zastosowane metody
pomiarowe istotnych parametréw kontrolnych oraz wykaz niezbednego sprzetu i materiatow.

8.2.2. Program Préb Koncowych

Szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania préb koficowych okreslone zostang w programie rozruchu, ktéry
przygotuje Wykonawca i przedlozy Zamawiajagcego w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg
rozpoczecia prob koncowych wedtug aktualnego harmonogramu robét. Program zawieral bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb koncowych catosé
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przedstawi
program do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku program uwzglednial bedzie wymagania
umowy, w szczegdlnosci zawarte w specyfikacjach. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich
uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagan umowy Zamawiajacy odrzuci program, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia programu zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego.

Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i przed wydaniem przez
Zamawiajacego potwierdzenia osiagni¢cia gotowos$ci do rozpoczgcia prob. Kazdorazowo pomiary parametréw
pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob w poszczegblnych ich fazach poréwnywane beda z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Przekroczenie warto$ci
tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

8.2.3. Wymagania szczegélowe
Zakres prob obejmowat bedzie:
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8.2.3.1. Préby przedodbiorowe

1. Sprawdzenie zawartoséci i kompletnos$ci dokumentéw Wykonawcy dostarczonych zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi specyfikacja techniczna. W przypadku istotnych brakéw w
dokumentach Inzynier moze odméwi¢ zgody na wykonanie préb. Sprawdzenie
kompletnosci i poprawno$ci wykonania rob6t poddanych prébom poprzez weryfikacj¢ ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie montazu instalacji poddanej prébom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementéw instalacji, wykonania potaczen i zamocowan.

8.2.3.2. Préby odbiorowe
Nie dotyczy.

8.3. Podstawa odbioru robét
Roboty bedg odebrane przez Zamawiajacego zgodnie Z umowg.

ROZDZIAL IX
Opis sposobu rozliczania roboét.

9. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnosci jest wykonanie rob6t za zryczattowang kwote zgodnie z umowg zawartg pomigdzy wykonawca
a zamawiajacym.

10. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Dopuszcza si¢ normy rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;j.

11. Przepisy zwiazane
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1065 ze zm.)

14



' Marek Majewski
siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16/196

KINGER pracownia: Zgierz, ul. Diuga 5, lok. nr 12

projekty budynkow PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tel.: 42 715 04 14, 505 176 752

Specyfikacja Szczegotowa Techniczna SST-1

Roboty zabezpieczajace

Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zabezpieczajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonania zabezpieczen wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. Materialy

2.1. Dla w/w robét materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do robét zabezpieczajacych w obrebie budynku nalezy wykorzysta¢ elektronarzgdzia oraz reczne
narzedzia w postaci pily itp.

4. Transport
Transport materialéw z zabezpieczen $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt zabezpieczajacych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,



- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ alarmowa oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ w miejscu wykonywanej rozbiorki.

5.2. Roboty zabezpieczajace

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét zabezpieczajacych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
a) wykonanie zabezpieczenia parkietu Sali gimnastycznej [1 m?],

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete pkt 1.3. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi

Brak



' Marek Majewski
siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16/196

KINGER pracownia: Zgierz, ul. Diuga 5, lok. nr 12

projekty budynkow PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1.
L1.

tel.: 42 715 04 14, 505 176 752

Specyfikacja Szczegotowa Techniczna SST-2

Roboty rozbiérkowe

Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

Materialy

. Dla w/w robét materialy nie wystepuja.

Sprzet

Do robét rozbiérkowych w obrebie budynku nalezy wykorzysta¢ elektronarzgdzia oraz rgczne
narzedzia w postaci przecinakow, mtotkéw itp. Nie dopuszcza si¢ zastosowania cigzkiego sprzetu
burzacego.

Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



S.

Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ alarmowag oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ w miejscu wykonywanej rozbiorki.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
a) rozbidrka podwieszanego sufitu[1 m?],
b) rozbiérka warstw izolacji dachu [1 m?],
¢) rozbiérka konstrukcji dachu z plyt zelbetowych [1 m?],
d)wywiezienie materialéw pochodzacych z rozbiérki wraz z wniesieniem optaty za
utylizacje [1 m?].

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete pkt 1.3. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiajacy.
10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.



Marek Majewski
KINGER siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16/196
pracownia: Zgierz, ul. Diuga 5, lok. nr 12
projekty budynkow PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1.

1.1.

tel.: 42 715 04 14, 505 176 752

Specyfikacja Szczegotowa SST-3
Roboty betonowe

Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony naprawcze,

- Betony konstrukcyjne,

- Betony technologiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej




(1) Cement

a)

b)

c)

d)

e)

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
a) oznaczenie
b) nazwa wytworni i miejscowosci
¢) masa worka z cementem
d) data wysytki
e) termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.



g) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
f) Magazynowanie i okres skladowania
h) Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
1) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
7 dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach).
k) Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
1) Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
m) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
n) Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
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do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyijnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton 1 jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagah i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. I1o§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

0) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).



p) Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia 0gdlne

q) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
r) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

s) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu 1 wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

t) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

u) Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

v) Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

w) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

x) Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

y) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktéra spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca

5



rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
z) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dolem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
aa) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.
bb) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.
cc)Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
dd) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
ee)Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
ff) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g2) Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno byc¢
trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
hh) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
11) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

6



pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

7)) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
roboét 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
kk) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
II)Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
mm)Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

nn) Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

00) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

pp) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

qq) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

rr) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonig¢cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
ss) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
tt) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
uu) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
vv) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
ww) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.
(2) Okres pielegnacji
XX) Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
yy) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
zz)wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetom6w i wybrzuszen ponad powierzchnie,

aaa)  pekniecia sg niedopuszczalne,



bbb) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

ccc)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

ddd) réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

eee)  wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

fff) raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac¢ réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

ggg) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwos$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— 1 mb doszczelnionego komina.

Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji



oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

pielggnacje betonu

rozbiérka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i1 obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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' Marek Majewski
siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16/196

KINGER pracownia: Zgierz, ul. Diuga 5, lok. nr 12

projekty budynkow PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tel.: 42 715 04 14, 505 176 752

Specyfikacja Szczegotowa Techniczna SST-4
Wyroby prefabrykowane

Opracowanie:  mgr inz. Marek Majewski

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace zakupu i montazu
samodzielnych kominéw systemowych, dwusciennych, izolowanych wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
prefabrykatow:

- Kominy systemowe wentylacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.



2. Materiaty

- Kominy zewnegtrzne systemowe sktadajace si¢ z elementow:
Parasol wienczacy
Rury o dtugosci 1000 mm (wraz z uszczelkami)
Obejmy taczace
Obejmy konstrukcyjne
Plyty kotwowe
Wsporniki
Tréjniki
Rozety
3. Sprzet

Z uwagi na charakter robdt przewiduje si¢ wykonanie prac recznie przy uzyciu podrecznego sprzetu i

elektronarzedzi.

4. Transport

Prefabrykaty nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot

Roboty wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu, specyfikacja, karta techniczng, DTR zalecana przez

producenta.

6. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania rob6t powinna sprawdzi¢ czy roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w tym:

- zgodno$¢ rodzaju materiatu z dokumentacja projektowa

- sprawdzenie sposobu osadzenia

- sprawdzenie miejsca osadzenia

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest:

— 1 szt. Elementu

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot we wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.




9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. komina. Cena obejmuje:

- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz ). z 1999 r. Nr 74, poz. 836).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414).
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe | wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PMN-EN 1443:2005 Kominy — wymagania ogdélne.
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Specyfikacja Szczegotowa SST-5

Roboty termoizolacyjne

Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robét termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badz docieplaniu $cian

zewnetrznych i dachu w budynkach mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej Scian w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu

odptywowi ciepta z budynku —w okresie zimowym.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu wduzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, aprobatami

technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa wykonawcza, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczacé sig¢:

- niskim wspélczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

- malg gestoscia objetosciowa (kg/m?),

- malg wilgotno$cia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwaloscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z upltywem czasu,

- odpornoscig na wpltywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.

2.2. Wymagania szczegolowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywaé sie zgodnie z trescia
zapisOow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
majacego siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu
(granulatu) z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa Specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci
i wydal na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu
albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych

i ich znakowania okre$la Rozp. M.1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materialéw podstawowych zaliczamy ptyty styropianowe rodzaj FS, typu M, odmiany 20 wg BN-
91/6363-02, spelniajace wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych

dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakos$ci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych $cian zalicza sig:
- siatke z wiékna szklanego o wymiarach oczek 3x3 mm i 4x7 mm w drugim kierunku,

- kleje i masy klejace



- masy tynkarskie

- katowniki aluminiowe o wym. 25x25 mm,

- narzedzia i1 sprzet.

- Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych iinnych przepiséw technicznych wynikajacych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego

w budownictwie.

3. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych

materiatow.

4. Wykonanie robot

4.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcje
techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wilaSciwa organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. W zwiazku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy kazdorazowo przed
przystapieniem do robdt dokona¢ szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy
z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp 1 Ppoz.
oraz winien podpisa¢ stosowne oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik
rob6t termoizolacyjnych podejmujac si¢ nadzoru wykonywania robdt specjalistycznych jakimi sa
ocieplenia §cian, a wigc miejsc trudnodostepnych, powinien si¢ wykaza¢ znajomoscig technologii

w tym zakresie.



4.2. Roboty przygotowawcze:

Do robét przygotowawczych zalicza sig:
- skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen,
- montaz rusztowan
- zabezpieczenie wejs¢ do budynku.

4.3. Wykonanie podstawowych robot

Czynnosci wstepne:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
- przygotowanie masy klejace;j.

Czynnosci zasadnicze:

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otwordw i zatozenie tacznikéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej siatka szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich:

nowe obrdbki nalezy stosowa¢ do nowych grubosci $cian, powinny wystawac poza lico §ciany co

najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zaciekami
wody opadowe;.

Czynno$ci konczace:

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu wokét budynku.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty izolacyjne

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia organicznego,
ktérych wiasciwosci mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajgcych sol).

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci

z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami

okreslonej aprobaty techniczne;j.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



7. Odbior robot

7.1 Odbidr robét izolacyinych i budowlanych

Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej Scian powinna stanowi¢ dokumentacja

techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacj¢ cieplng z styropianu nalezy sporzadzi¢ protokét

odbioru rob6t, podajac nastgpujace informacije:

nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

rodzaj inazwe handlowa materialu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata
Techniczna,

adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchni¢ $cian,

nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

$rednig grubos$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnoS$ci producenta,

date rozpoczecia i zakonczenia robot,

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

oswiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedza inzynierska,

sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowiazujacymi w tym

zakresie przepisami bhp i ppoz.,

imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora

nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie

i odbior przez inzyniera musi odbywa¢ si¢ sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo

budowlane) przed zaklejeniem otworéw technologicznych i montazowych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup i dostawe materiatéw,
roboty przygotowawcze,
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

uporzadkowanie stanowisk pracy.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946

PN - EN 14064
PN-EN ISO 10456
PN-EN 12524

PN-EN ISO 13789

PN-EN ISO 13788

PN-EN ISO 717 —2: 1999
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1:

Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.
Norma uzupetniajaca zwiazana z w/w uwzgledniajaca osiadanie
granulatu.

Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw —
stabelaryzowane wartos$ci obliczeniowe.

Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrdd.
Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

2002 Beton — wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i ocena

zgodnosci.
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Specyfikacja Szczegotowa SST-6
Roboty izolacyjne

Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

1.3

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogdlne




2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych

dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz

papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny wykazywac
dostatecznag odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych

materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w
3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m +0,60 m
szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé

miedzy stosami — 80 cm.



2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mi¢knienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztw6r asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian do elewacji frontowej i styrodur do $cian fundamentowych..
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.
F.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?.
wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.



3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe .

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb
ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajagcy wymaganiom
norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

otwér (odwiert) iniekcyjny nalezy usytuowa¢ w taki sposob, aby przecinat dwie fugi. Gleboko$¢
otworu odpowiada grubosci muru pomniejszonej o 5 cm (z uwzglednieniem kata nachylenia otworu 25
stopni). Otwory o $rednicy 20mm nalezy nawierca¢ w odstepach 15cm. W celu wprowadzenia $rodka
iniekcyjnego pod ci$nieniem (iniekcja niskoci§nieniowa) nalezy zamontowac tzw. ,,pakery” iniekcyjne
wkrecane, srubowe lub wbijane wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Iniekcje przeprowadzic¢
za pomoca komponentu przeznaczonego do wprowadzania metodg niskoci$nieniowa.



5.3. Izolacje termiczne.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno

wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac¢ plyty a nastepnie
wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilaSciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaSwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowos$¢ otwordw oraz stopien ich
czysto$ci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknigciami, kawernami w murze. W trakcie wypelniania

otworéw zaprawa nalezy dopilnowa¢, aby material wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robd6t wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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Opracowanie: mgr inz. Marek Majewski

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

a) wykonanie obrébek blacharskich zewnetrznych z blachy stalowej-ocynkowane;.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.



2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania rob6t dekarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialami do obrébek sg:

3.

obrobki zewnetrzne - grubos$¢ blachy 0,55 mm stalowa ocynkowana lub malowana proszkowo,
Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wykonania robot
Obrébki blacharskie

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. -
- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

- Przed przystapieniem do montazu parapetu zewngetrznego powinna by¢ osadzona stolarka okienna
1 dokonany jej odbiér przez Zamawiajacego. Wykonawca dokonuje pomiaru z natury i
przygotowuje obrébke. Obrébka powinna wystawa¢ 4 cm poza lico Sciany zewn¢trznej i powinna
by¢ zakonczona kapinosem.

6. Kontrola jakosci

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.



7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:
dla obrébek blacharskich — m? wykonanej i zamontowanej obrébki,

8. Odbiér robot

Odbioru robé6t dokonuje Zamawiajacy na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Odbidr robdt powinien obejmowac:
a) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
b) sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
c) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

9. Przepisy zwigzane
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 10147
PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Pochylenie potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Blachy dachowe

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.
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AD

Sufit akustyczny z odpornoscia na uderzenia 1A Widok krawedzi J L

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi krawedziami (krawedz
A). Format 1200x600x40 mm. Montaz na systemowej konstrukcji sktadajgcej sie z profili typu omega, profili
T24 oraz wieszakdw noniuszowych.

Waga systemu (tacznie z konstrukcjg) wynosi okoto 6,0 - 7,5 kg/m? (w zaleznosci od sposobu montazu).
Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej pokryta jest biatag mocng tkaning z wtékna szklanego. Krawedzie sg
zagruntowane. Konstrukcja w kolorze biatym.

Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie z odpowiednim schematem montazu producenta. Krawedzie
docietych ptyt nalezy pomalowac farbg do krawedzi. Panele nie sg demontowalne.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y a konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspotczynnik odbicia Swiatta 78%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspoiczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny
1,00 oraz praktyczne wspétczynniki pochtaniania dzwieku:

Grubos¢ mm |c.wk.mm | o5 4, | 250 Hz 500 Hz 1000 Hz  |2000 Hz | 4000 Hz
40 40 0.20 0,70 1.00 1.00 1.00 1.00
40 200 0,45 0,80 0,95 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja jest w klasie A1. Rdzeh z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie
z EN ISO 1182.

Wytrzymatos¢é mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do 95% wilgotnosci
wzglednej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie z normg EN
13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornos¢ na uderzenia: System sufitowy jest sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci na uderzenia w
klasie 1A zgodnie z normg EN 13964, zatgcznik D.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi przepisami
dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sa rowniez certyfikowane przez Finskg Fundacje Informacii

1




Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100
ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO
14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji sSrodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z
panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 7,73 kg CO2 equiv/m?2.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatdéw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 57%. Ptyty i konstrukcja w
100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang normg EN 13964
2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wtasciwosci
Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w
tygodniu.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)

Przedmiotem Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ( dalej STWiOR)sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektryczne.

2. W ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR WCHODZA:

- wykonanie instalacji wewnetrznych (oswietlenia ogélnego)

2.1. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR:

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt I.

2.2. Wspodlny stownik zaméwien CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE | WYMAGANIA

Okredlenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejSciowymi przepieciami.



PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$é¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe
i instalacje os$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢é 6: Sprawdzanie

Ustawy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2020 poz. 833 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1219 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1251)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdZn. zm

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST,
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i / lub autorskiego.

Wykonawca robdt powinien legitymowacé sie posiadaniem uprawnien kwalifikacyjnych
do prowadzenia roboét elektrycznych.

Wszyscy pracownicy przewidziani do pracy przy wykonywaniu robdt muszg posiadaé wazne badania
okresowe, dopuszczajace ich do wykonywania przewidzianych prac. Podczas prowadzenia robdtnalezy
przestrzegaé przepisow BHP. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne pod napieciem (lub w jego
obecnosci) muszg posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce ich do przewidzianych
prac remontowych i eksploatacyjnych.

Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos$¢ robot.

3.2. Nadzér inwestorski i/lub autorski:

Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub autor projektu sg uprawnieni do sprawdzania zgodnosci
realizacji robot z umowg, zasadami wiedzy technicznej, projektem, przepisami inormami oraz
przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom, w szczegdlnosci podejmowaé w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robét jest Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony
do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych-tej budowy w ramach
obowigzujgcych przepiséw. Sposdb prowadzenia nadzoru i osoby petnigce funkcje inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego okresla Inwestor przed rozpoczeciem robét wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po
przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

3.3. Akceptacja zrédet zakupu materiatow:

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw
okreslajgcych parametry techniczne materiatdéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich
probek w celu zaakceptowania. Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu mogg zostac



wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie
materiatéw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatdw nalezy dostarczy¢ je ze Swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi Wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

3.4. Sktadowanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.
Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

3.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zZrddta. Pochodzenie materiatu i jego jakosé
- okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

- dokonania uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu;

- dokonania uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu roboét;

- zapewnienia sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania,

oznaczenie wg PN i BN,

pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

4. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt: samochdd dostawczy, przyczepa do przewozenia kabli,
rusztowania, elektronarzedzia, spawarka transformatorowa, obcinarka do przewoddw i inny drobny
sprzet elektryka.

5.TRANSPORT
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.



W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzenie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

rusztowania przenosnego,

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych ciezkich elementéw. Transport kabli i przewodéw nalezy wykonad
z zachowaniem warunkéw:

Kable i przewody nalezy przewozi¢ w kregach. Zwijanie i rozwijanie przewodow i kabli jest
dopuszczalne dla temperatura otoczenia wyzszej nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi kabla lub przewodu
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia kabli i przewodow.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét:

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiorow 1-fazowych;

- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic

tatwy dostep oraz zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb;

- gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac¢ niezbedng wytrzymatosé wytgczniki nalezy
instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

- potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

6.2. Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych w budynku.

6.3. Roboty przygotowawcze

6.3.1. Trasowanie

wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;

wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

mechaniczne wykonanie otwordéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
zinnymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek pod tablice

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm.



Rury zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach
dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje,

zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych,
przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop ,cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozina byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w specyfikacji technicznej lub/i
karcie katalogowej uktadanego przewodu badz kabla elektrycznego.

6.3.3 Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu
Przejscia przez Sciany i stropy:
- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki.

6.4.Roboty instalacyjno - montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciagi instalacji uktadac¢ w rurkach oraz pod tynk. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz
instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i ziimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronng i telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami
istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktdre muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania
budowy , modernizacji badZz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszy¢ do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspodtpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te
przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji iurzadzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych,
gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych.
Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢ pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

6.4.1. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy ukfada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez ksztattowanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.
Gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$é do 5 mm.

6.4.2. Wcigganie przewoddw do rur



Do rur utozonych zgodnie z p. 6.4.1. po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
weciggaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

6.4.3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocy kotkdéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w p. 6.4.1

6.4.4. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A,
- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wy-
konania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowaé¢ do podifoza za pomocag klamerek; dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocy gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu,

mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, whbijajac je tak,
aby nie uszkodzic¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania gwozdzikdw na przewodzie,

- do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg fagczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 6.4.1.

6.4.5. Przygotowanie koncow zytitaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnié z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia, do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, w przypadku
stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3 przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek
zamiast cynowania).

6.4.6. Podejscia do odbiornikéw

- podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny,

- podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach:



Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

- podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja; konstrukcje wsporcze powinny by zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac; mocowanie korytek lub
drabinek kablowych wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami;

- podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacd jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

- do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki

kablowe itp.

6.4.7. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych

bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je

do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do

odbiornikdw muszg by¢ chronione.

6.4.8. Instalacja potgczen wyréwnawczych i odgromowa
Instalacje uziemien ochronnych (pofgczern wyréwnawczych) wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-
54:2010, a instalacje odgromowag zgodnie z PN-EN 62305.

6.4.9. Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielczg nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61439-1:2011

Jesli nie jest to sprecyzowane, tablice rozdzielcze powinny by¢ przygotowane do nastepujgcych
warunkow otoczenia:

- temperatura otoczenia: maks. 40°C

min. -15°C

przecietna dzienna 20°C

- wilgotnos¢ wzgledna: maks. 90% przy temp. 20°C

- warunki zewnetrzne: zréinicowane (stonecznie, deszczowo, burzowo, $nieg i mrdz) do
0,5g/cm2



Sprzet i wszystkie komponenty tablic rozdzielczych powinny dziata¢ nieprzerwanie przy petnym pradzie

i napieciu oraz bez uszkodzen i powinny spetniac¢ nastepujace normy (w procentach):

- napiecie +5%,

- czestotliwosé +3%,

- napiecie absolutne oraz zmiany czestotliwosci 5%.

Jezeli nie jest to sprecyzowane inaczej rozdzielnica RG oraz tablice rozdzielcze powinny by¢ zgodne

z najnowszymi standardami IEC dotyczacymi materiatdw, konstrukcji i wykonan, a w szczegdlnosci

z nastepujgcymi wymaganiami:

- napiecie standardowe - IEC 38, standardowe obliczenie pomiaru pradu - IEC 59,

- przektadniki pragdowe - IEC 185,

- bezpieczniki - IEC 341,

- identyfikacja zabezpieczonych i niezabezpieczonych przewoddw izolowanych i nieizolowanych
(wg koloréw) - IEC 446,

- liczniki pradu zmiennego (klasy 0,5, 11i2) - IEC 521,

- stopnie zabezpieczen - IEC 529,

- graficzne symbole dla diagraméw - IEC 617,

- aparatura rozdzielcza i kontrolna dla niskiego napiecia - IEC 947,

- zestawy fabryczne dla aparatury rozdzielczej i kontrolnej niskiego napiecia - IEC 439.

Wszystkie konstrukcje wsporcze pod rozdzielnicg wchodzg w zakres Wykonawcy robét elektrycznych.

Nalezy przewidzie¢ 20% powierzchni ptyty montazowej dla ewentualnej rozbudowy. Zastosowana

aparatura (wyfaczniki nadmiarowo- pradowe, bezpieczniki, styczniki itp.)powinny spetnia¢ normy PN-

HD 60364-5-537:2017.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé komisji protokoty z badani. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom,

obejmujagcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna.
Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préob powinni otrzymac i zapoznaé sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzenn obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu
do warunkoéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematdéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéow ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw
Srodowiskowych w jakich pracuj3),

i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych

do dokumentacji techniczne;j.



7.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem

ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i sSrodki zabezpieczen i ochrony

spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm ), czy zostaty prawidtowo

dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie majg widocznych uszkodzen

wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede

wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,

- doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

- oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow, itp.,

- potgczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,

ktdérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane s3

ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

7.2.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano

do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc dobrania sSrodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetnia¢ przede

wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN-HD 60364-4-47:2007 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- wymagania szczegétowe podane w normie PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed: dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie zadziatania
nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

- dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wyltgczenia zasilania i potgczern wyrdwnawczych gtdwnych oraz dodatkowych
(miejscowych),

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,

- nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

7.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustalié, czy:

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,



b) urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

d) urzadzenia do wytwarzania pary , goracej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja

wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-
42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

7.2.3. Dobér przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ :

a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym ,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- do odtaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we

wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

c) prawidtowosc doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé)
dziatania,

d) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym

i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone

dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pragdowa dtugotrwata przewodow.
- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych
w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki
- w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien,
wymagan norm:
- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-HD 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:
- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-HD 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia - PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia,
- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowym -PN-HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.



7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spefniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) Srodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwacji,

- wytgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i tagczenia podane sg w normach: PN-IEC 60364-4-
46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odtaczanie itaczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

7.2.5. Dobor urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw

Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajag wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢

prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosé powietrza, obecnos¢ ciat
obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne,

- przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osdb.

Cechy jakie powinny posiadac urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywdéw zewnetrznych i

Srodowiskowych podane sg w normach:

- PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdline,

- PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

7.2.6. Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -

neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw

ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasno-

niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewoddéw fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

7.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:



a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we witasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

d) umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie

pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

7.2.8. Pofaczenie przewoddw

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny
zZ wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtaczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mieé¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkc;ji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inwestor moze poddac
je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

7.4. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia
i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

8. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz wydarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Powinien m.in. zawiera¢ polecenia i uwagi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i/lub autora projektu oraz termin i sposdb ich wykonania. Przed rozpoczeciem
robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i
nadzor nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych
funkcji.

9. ODBIOR ROBOT
Odbiory robdét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty potwierdzone za zgodnos¢
wykonania robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.1 Odbiory czesciowe (przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Odbiory robét ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable, instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.



9.2. Odbiér koricowy:

Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru koricowego) i przedktada odbierajgcemu nizej wymienione
dokumenty:

- oSwiadczenie Wykonawcy (kierownika) robdt budowlanych elektrycznych o nalezytym
wykonaniu prac.

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, S$Swiadectwa dopuszczajace,
instrukcje, DTR urzadzen, gwarancje, potwierdzenie udzielenia instruktazu z podstawowej
obstugi.

- dziennik budowy,

- protokoty z pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdania techniczne,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych elementéw robét

sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robot.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o SST oraz na podstawie ogdlnie

obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje i zrealizowane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Komisja

Odbiorowa powotana specjalnie w tym celu przez Inwestora w obecnosci wykonawcy Odbidr koricowy

polega na sprawdzeniu:

1) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

2) Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.

3) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i s$rodkdw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym.

4) Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.

5) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym
nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd
wtyczkowych i odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.

9.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji w wyniku pozytywnego rezultatu przeprowadzenia odbioru

korcowego robét.

Uruchomienia instalacji po pozytywnym rezultacie odbioru robdt dokonuje wykonawca przy udziale

w/w Komisji odbiorowej Inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapozna¢

sie z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie

urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewniaé prawidtowg

ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uznac

za uruchomiong gdy:

- wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacje mozna uznac za przyjety do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodnosé.



9.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ i przekazaé
inwestorowi kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym wszystkie dokumenty wskazane w
punkcie 9.2.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzony na biezgco
przez Inspektora Nadzoru.



