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Dabrówka 07-05-1-01-26    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,86 -  22 WPOD-BN

Dabrówka 07-05-1-01-45    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64 -  22 WPOD-BN

Dabrówka 07-05-1-01-49    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,34 -  22 WPOD-BN

Dabrówka 07-05-1-01-7     -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,16 -  22 WPOD-BN

Wadąg 07-05-1-02-117   -r   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,12 -  22 WPOD-BN

Wadąg 07-05-1-02-128   -b   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,16 -  22 WPOD-BN

Wadąg 07-05-1-02-74    -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  70,00 35,21  18 PORZ-STOS

Wadąg 07-05-1-02-74    -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Wadąg 07-05-1-02-74    -x   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,07 -  22 WPOD-BN

CP

Dabrówka 07-05-1-01-11    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,72 57,18 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-16    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 43,22 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-32    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,54 17,95 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-32    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 11,5 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-45    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 25,7 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-46    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,20 39,89 131 CP-W

Dabrówka 07-05-1-01-46    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,93 30,92 131 CP-W

Wadąg 07-05-1-02-104   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 131 CP-W

Wadąg 07-05-1-02-127   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 22,68 131 CP-W

Wadąg 07-05-1-02-127   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,81 26,94 131 CP-W

Wadąg 07-05-1-02-132   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 131 CP-W

Wadąg 07-05-1-02-132   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 13,42 131 CP-W

CW

Dabrówka 07-05-1-01-32    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,02 0,71 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-32    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 1,51 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-43    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,57 66,44 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-43    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 8,53 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-45    -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 25,48 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-5     -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,18 49,94 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-5     -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 3,45 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-6     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 16,59 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-76    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 20,7 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-76    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 14,58 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-76    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 16,93 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-76    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 7,75 127 CW-W

Dabrówka 07-05-1-01-9     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,52 19,61 127 CW-W

Wadąg 07-05-1-02-102   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,44 44,75 127 CW-W

Wadąg 07-05-1-02-102   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 14,1 127 CW-W

Wadąg 07-05-1-02-114   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,66 42,55 127 CW-W

Wadąg 07-05-1-02-114   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,67 30,14 127 CW-W

Wadąg 07-05-1-02-78    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,55 32,76 127 CW-W

MA-PORZ Dabrówka 07-05-1-01-7     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,16 17,04  39 ROZDR-PP

MA-POZ
Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,74 24,93  12 PORZ>100

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,75 25,26  12 PORZ>100

ODN2P-WPG

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,25 11,46  66 PRZ-TALSA

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,50 2,63  75 WYK-PASCP

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  1,25 20,71  63 WYK-TALOK

ODN-GLEB Wadąg 07-05-1-02-115   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,60 3,52  79 WYK-P5GCP

ODN-IIP

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,25 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,30 8,2 105 SAD-BRYŁ

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,50 2,63  75 WYK-PASCP

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,20 20,72  59 WYK-TAL40

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  1,20 19,88  63 WYK-TALOK

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,30 0,04 110 DOW-SADZ
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ODN-IIP Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

ODN-LUK

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,05 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,15 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,70 19,32 102 SADZ WIEL

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,26 0,99  74 WYK-PA5CZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-63    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 0,85 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,75 - 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,15 0,95 105 SAD-BRYŁ

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 57,42 102 SADZ WIEL

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,15 0 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 0,47 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 0,23 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,60 4,46 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,65 - 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,20 1,87 105 SAD-BRYŁ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,10 23,27 101 SADZ 1R

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,60 375,43 102 SADZ WIEL

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,20 0 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,10 0,14 110 DOW-SADZ

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 2,46 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 0,06 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,15 1,69 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,50 - 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,25 11,66 105 SAD-BRYŁ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,55 21,79 105 SAD-BRYŁ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,45 343,68 102 SADZ WIEL

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,90 0,03 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,55 0,08 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,30 1 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,15 0,93 110 DOW-SADZ

PIEL

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,00 921 123 KOSZ UB

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  15,00 821 124 KOSZ UC

Wadąg 07-05-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Wadąg 07-05-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 123 KOSZ UB

Wadąg 07-05-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,12 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 - 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  3,40 39,36 106 POP-BRYŁ

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,40 87,4 104 SADZ POP

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-135   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,95 - 110 DOW-SADZ

Wadąg 07-05-1-02-135   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  3,95 49,93 106 POP-BRYŁ

Wadąg 07-05-1-02-135   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,95 0,32 110 DOW-SADZ

NAS

N-ZNPN Wadąg 07-05-1-02-105   -m   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  50,00 - 363 ZB-NASLP

N-ZSGOSP
Dabrówka 07-05-1-01-9     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Dabrówka 07-05-1-01-9     -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  50,00 - 361 ZB-NASBK
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N-ZSPN Wadąg 07-05-1-02-112   -c   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD ----- KG  100,00 - 340 N-ZSGDNMD

SEL-ZPN

Wadąg 07-05-1-02-105   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wadąg 07-05-1-02-112   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  72,00 - 380 GODZ MH8

Wadąg 07-05-1-02-112   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Dabrówka 07-05-1-01-53    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Dabrówka 07-05-1-01-53    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,90 30,67 142 GRODZ-SN

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  24,00 - 142 GRODZ-SN

Dabrówka 07-05-1-01-6     -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  13,50 250,26 142 GRODZ-SN

O-GRODZS

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 - 148 K GRODZEŃ

Wadąg 07-05-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Wadąg 07-05-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

Dabrówka 07-05-1-01-1     -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 2 TSZT  1,20 - 136 ZAB-RYS

Dabrówka 07-05-1-01-45    -o   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 2 TSZT  1,40 - 136 ZAB-RYS

Dabrówka 07-05-1-01-46    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 2 TSZT  1,15 - 136 ZAB-RYS

Dabrówka 07-05-1-01-51    -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 2 TSZT  1,20 - 136 ZAB-RYS

Wadąg 07-05-1-02-107   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,75 - 136 ZAB-RYS

Wadąg 07-05-1-02-118   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 - 136 ZAB-RYS

Wadąg 07-05-1-02-132   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Wadąg 07-05-1-02-133   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,35 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Dabrówka 07-05-1-01-27    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-27    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 8,75 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-34    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-34    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-36    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-36    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,59 11,74 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-43    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-43    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-46    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 10,34 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-47    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-47    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,67 13,33 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-51    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-51    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,53 10,54 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,83 16,51 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-66    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dabrówka 07-05-1-01-66    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 8,16 132 ZAB-REPEL

Wadąg 07-05-1-02-103   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,64 39,05  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-103   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,70 16,67  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-103   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,89 21,19  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-106   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  2,27 66,73  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-107   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,26 30  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-110   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,50 35,72  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-117   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,22 52,86  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-121   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,51 59,77  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-128   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Wadąg 07-05-1-02-130   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 132 ZAB-REPEL

Wadąg 07-05-1-02-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Wadąg 07-05-1-02-135   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,53 35,8 132 ZAB-REPEL

Wadąg 07-05-1-02-68    -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,55 14,55  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-74    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 132 ZAB-REPEL

Wadąg 07-05-1-02-78    -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,23 29,29  49 OPR-OCHRO

Wadąg 07-05-1-02-88    -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,43 10,24  49 OPR-OCHRO

O-ZGRYZM

Dabrówka 07-05-1-01-11    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  9,80 63,65 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-16    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,84 44,43 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-1     -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,72 50,14 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-22    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,96 15,38 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-27    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,60 10,39 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-27    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,16 14,03 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-2     -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,20 40,27 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-32    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,24 1,56 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-34    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,40 9,09 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-34    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,96 12,73 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-35    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,72 56,64 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-36    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,12 13,77 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-36    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,72 17,67 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-38    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,52 42,35 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-45    -t   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,76 4,94 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-46    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,40 22,08 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-46    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,64 4,16 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-47    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,12 20,26 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-51    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,16 20,52 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-64    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,60 23,38 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-66    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,36 28,32 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-66    -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,16 14,03 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-67    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,56 3,64 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-67    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,84 5,46 133 ZAB-UPAK

Dabrówka 07-05-1-01-67    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,64 17,15 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-104   -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 4,99 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-115   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,30 11,95 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-116   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,60 10,81 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-116   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,80 35,33 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-116   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 20,79 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-119   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 4,16 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-121   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,50 29,23 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-122   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,90 30,66 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-73    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,10 52,61 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-92    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,10 52,61 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-93    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,80 24,68 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-94    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,80 35,33 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-96    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,00 40,6 133 ZAB-UPAK

Wadąg 07-05-1-02-96    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  9,90 80,38 133 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 6,57 151 PUŁ-WT

Wadąg 07-05-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  8,00 - 152 KOR-P

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  60,00 164,4 152 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Dabrówka 07-05-1-01-31    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,44 27,56 172 PPOŻ-PORZ

Wadąg 07-05-1-02-73    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,31 14,8 172 PPOŻ-PORZ

Wadąg 07-05-1-02-78    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,41 6,18 172 PPOŻ-PORZ

Wadąg 07-05-1-02-78    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,86 17,27 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRP

UT-DROGIP
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 371 GODZ RH23

UT-WODA Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Dabrówka 07-05-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Dabrówka 07-05-1-01-45    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 16,96   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-45    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 38,23   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-45    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 53,3   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,43   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  588,00 214,04   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  588,00 95,48   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-74    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  578,00 223,43   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-74    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  578,00 83,97   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-74    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  555,00 208,78   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-74    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  555,00 82,26   2 CWD-D

IIIA
Dabrówka 07-05-1-01-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00 278,91   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00 143,26   2 CWD-D

IIIAU

Dabrówka 07-05-1-01-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00 24,9   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 61,25   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00 68,65   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 9,41   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  942,00 374,72   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  942,00 141,39   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-128   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00 176,01   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-128   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00 63,99   2 CWD-D

PM

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  21,00 - 382 GODZ MC8

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  24,00 - 382 GODZ MC8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

POZ-P

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

PR

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 101,5   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 26,73   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00 290,93   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00 57,93   2 CWD-D

PTP

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00 611,74   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00 133,24   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  670,00 384,56   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  670,00 81,28   2 CWD-D

PTW

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 62,85   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,04   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,93   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,05   2 CWD-D

TPP

Dabrówka 07-05-1-01-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 20,01   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 3,95   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,12   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,84   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-32    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00 25,03   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,58   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-32    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00 48,01   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,12   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 3,29   2 CWD-D
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Dabrówka 07-05-1-01-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 0,88   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 56,55   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 13,78   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 8,37   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,27   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-37    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 57,33   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-37    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 16,01   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 8,41   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,3   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 16,98   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,18   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 53,9   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-39    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 14,72   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 21,05   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,47   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 13,4   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,4   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 19,37   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 31,48   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 33,81   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,18   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 2,93   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,32   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 18,66   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,52   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 7,6   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,86   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 15,28   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,86   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 34,8   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,59   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 40,87   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 10,53   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 52,66   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 13,78   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 66,02   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,05   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 67,77   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 17,6   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 40,06   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,06   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 252,52   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 49,53   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 24,85   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,58   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 22,62   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,1   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 12,05   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,18   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 21,15   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,61   2 CWD-D
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Wadąg 07-05-1-02-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 11,14   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 35,69   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 22,44   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,13   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 29,55   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,4   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 45,76   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,52   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 24,96   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,04   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 67,96   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,16   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,25   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 26,05   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,89   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,44   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 92,23   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 26,3   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 25,53   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,88   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 22,96   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,02   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  764,00 76,35   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 104,71   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  764,00 147,37   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,65   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,95   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,98   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 22,15   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,5   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 17,8   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 48,2   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 36,48   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,56   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 32,07   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 44,29   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 55,51   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,15   2 CWD-D

TWP

Dabrówka 07-05-1-01-31    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  882,00 140,46   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 422,18   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-31    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  882,00 181,39   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 56,34   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00 384,93   2 CWD-D

Dabrówka 07-05-1-01-40    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00 75,79   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-103   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 49,43   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-103   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,04   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 92,75   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,27   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 10,46   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,37   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 14,17   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,5   2 CWD-D
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Wadąg 07-05-1-02-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,9   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,58   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,32   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,25   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 77,44   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 18,93   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-132   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 54,29   2 CWD-D

Wadąg 07-05-1-02-132   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,71   2 CWD-D

UBOCP

CHOINKIL

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wadąg 07-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

CHOINKIPL
Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Dabrówka 07-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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