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Il.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1) WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) s3 wymagania ogdlne
jakie powinien spetni¢ wykonawca przy realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania dla inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Choréb Ptuc na potrzeby
utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gorze sp. z 0. 0.”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.
Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone przez Inwestora.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robdt instalacyjno-montazowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji w budynku. Zakres robdt obejmuje wykonanie:
e instalacja wod-kan,
e instalacjac.o.ic.t.
¢ instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j

e Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora
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¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych
e Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

e Przedmiar robdt - wykaz przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
roboét podstawowych

e Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.5. Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowq i ST.

1.6. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.2godnosé robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Informacje o organizacji robot
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje
inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robdt instalacyjnych na prowadzonej budowie jest kierownik robét wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujgcy z generalnym wykonawca, bedgcym organizatorem
i gospodarzem na budowie.
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Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne a takze dostep
do energii elektrycznej, wody i sposéb odprowadzenia $ciekdw.

Wykonawca robét ma zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione
miejsca magazynowania materiatow,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatoéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robodt instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych, przewidywanej
masy przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich
objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwosé
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia,
do odpowiednich stanowisk pracy na budowie

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody.
Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Jezeli

Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, (np.
rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzagdzen. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zatagczonymi do dokumentacji
projektowe;j.

1.8.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca w przypadku ingerencji w pas drogowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z

zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadad za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.8.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,plan BIOZ”, na
podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej w dokumentacji
projektowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét

od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas
trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.9. Rdéwnowaino$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.8.10. Ubezpieczenie i gwarancje
Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych Umowg gwarancji oraz poniesienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.8.11. Zaplecze Budowy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

1.8.12. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu zamontowanych
urzgdzen mechanicznych.
Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie bedzie odbywato sie na obiektach Zamawiajgcego.
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1.9. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

1.10. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i odpowiednio ogrzewanych.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

1.12. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urzadzen muszg posiadac nie gorszg jakos¢,
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspoétczynniku sprawnosci.
Zastosowane materiaty muszg spetniac szczegétowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;.

1.13. Dokumentacja stosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek uzyskania od producentéw lub dostawcéw protokotéw z przeprowadzonych prob
dla zakupionych urzadzen i materiatdw, zlecenie przez Inspektora ewentualnych dodatkowych testéw na
materiatach na koszt Wykonawcy, przedstawienia ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, DTR
urzgdzen, znakowania urzadzen i jego elementdéw, obstugi pracownikéw Producentéw, obstugi serwisowej
urzadzen.

2. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Podczas roztadunku elementdéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp.

4. WYKONANIE ROBOT

4.11 Wpymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4.12 Polecenia Inspektora
Polecenia Inspektora beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.13 Roboty przygotowawcze
Wykonawca robdt moze przystapi¢ do montazu wewnetrznych instalacji i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze poprzedzajgce roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujgcymi ST cz. budowlane;.

4.14 Roboty budowlano — montazowe
Montaz materiatdw i urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniami, systemami i podzespoftami. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

4.15 Koordynacja prac
Ze wzgledu na wzajemny wptyw prowadzonych prac wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawié
do akceptacji harmonogram prac uwzgledniajgcy wzajemne nastepstwo robot.

4.16 Prdéby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Z wykonanych pomiardw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

4.17 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu w zakresie
wykonanych przez siebie robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e (Czesc ogblng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

O O O O O O ©

sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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e Czesc¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkédw transportu oraz urzadzedn do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw, konstrukcji itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

o sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobierstwem,
wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budza watpliwosé¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

5.4.Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

5.5.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norma
nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.
Nalezy wykonac co najmniej nastepujgce pomiary i badania:

e proéby i badanie szczelnosci i cisnienia,

¢ nieniszczace badania spawow,

¢ rozruchy urzadzen dokonane przez autoryzowany serwis,

e zabezpieczenia antykorozyjne

¢ odbiorcze oznakowania instalacji,
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e zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

¢ dziatania pomp obiegowych

e armatury przy odbiorze instalacji,

e sprawdzenie droznosci rurociggu,

¢ odpowietrzenia instalacji,

e poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji technologicznej.

e regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji i chtodzenia,

e przeptywow i regulacji poszczegdlnych instalacji

¢ rozruchdéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

e dziatania klap ppoz.

¢ wilasciwego podtaczenia wentylatorow do instalacji elektrycznej,
Wymienione badania nie stanowig wyczerpujgcej listy préb i sprawdzen, nalezg do nich réwniez wszystkie
préby opisane w dokumentacji projektowej oraz wymagane przez inspektora nadzoru.

5.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

5.7.Badania dokonywane przez Inspektora

1) Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

2) Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

3) Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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5.9. Dokumenty budowy
5.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramdw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inwestora,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.9.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

5.9.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
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5.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wdéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i
ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w/w sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

e instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

¢ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

e szczegbétowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz

wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzagdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6.2. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koricowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzgdzen podziemnych
jakie zostaty w trakcie robdt odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg lub ST i uprzednimi ustaleniami.
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6.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

6.5. Odbidr koicowy robét

6.5.1. Zasady odbioru koricowego robét
Odbidér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg lub ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.5.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdét odbioru koricowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

6.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,O0dbidr koncowy robét”.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne
Roboty objete niniejszg ogdlng specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym.
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty
ryczattowej uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb, aby
spetniaty wymagania Inwestora ireprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych
dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac
z projektantem.
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

¢ koszty dokumentacji Wykonawcy,

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robét,
wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu
Wykonawcy,

e koszt ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

e zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowanie materiatéw odpadowych i z rozbiérki,

e wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot,

e koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad i w okresie Rekojmi oraz koszty
czesci Zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét,
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycjg
kosztorysowgq. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajacg zmianie.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11 — Zalecenia do projektowania instalacji cieptej
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

J ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Aprobaty ITB

¢ Instrukcje producentéw

¢ Normy polskie i odpowiadajacej jej normy europejskie i miedzynarodowe:

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

PN-ISO 7-1: 1995 L .
tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 228-1:1995 . L. .
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach

PN-B-10720:1998
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

PN-71/H-04651 srodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne do znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej temp.) wewnatrz konstrukcji budowli — PE —
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10088-2:2014

Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10312:2006

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie korncow rur i ksztattek do spawania.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia

PN-B-02421: 2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
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urzadzen. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-90/M- 75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/M- 75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogélna.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkow. Powieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN1507:2007

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1SO 3740:2003

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu --
Wytyczne stosowania norm podstawowych

PN-EN I1SO 3746:2011

Akustyka - Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej i poziomdéw energii
akustycznej zrédet hatasu na podstawie pomiaréw ci$nienia akustycznego -
Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczajgcej powierzchni pomiarowej
nad ptaszczyzng odbijajaca dzwiek

PN-EN ISO 3747:2011

Akustyka - Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej i poziomdw energii
akustycznej zrédet hatasu na podstawie pomiaréw cisnienia akustycznego -
Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w srodowisku
pogtosowym

PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-03434:1999

Wentylacja — przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja- Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PZPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN—EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.
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Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne —Szczelnosc.

PN-8-01411:1999 Wymagania i badania.

Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

PN-B-76002:1976
blaszanych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i

PN-B—02421:2000 , N . .
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

PN-93/C-04607 wody.

PN-EN 475:2002 Urzadzenia medyczne — sygnaty alarmowe generowane elektrycznie.

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur

PN-EN 1254-5:2002(V) miedzianych z krétkimi koncdwkami do kapilarnego lutowania twardego.

Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1: Systemy rurociggowe

PN-EN ISO 7396-1 . . S
do sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN ISO 10524:2006 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych
PN-EN 1SO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowych do gazéw medycznych
PN-EN 1441 Produkty medyczne — analiza ryzyka
System zarzadzania jakoscig - wzorzec bezpieczenstwa
PN-EN 1SO 9001 jakosci/przedstawienie parametrow jakosci w projektowaniu / rozwoju,

produkcji, montazu i obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne - wymagania

EN 46001 szczegdlne do stosowania EN ISO 9001
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2) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne jakie powinien spetnié
wykonawca przy realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji
pn. ,Przebudowa pomieszczenn Klinicznego Oddziatu Choréb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni
Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gérze sp. z 0. 0.”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.
Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Instalacja centralnego ogrzewania — obejmuje instalacje ogrzewania grzejnikowego, zwana dalej w
skrécie CO.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem robdét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie
instalacji CO prowadzone wewnatrz budynku.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:
— demontaz i ponowny montaz w innym miejscu istniejgcego grzejnika wraz z armaturg i rurociggami,
— wykonanie izolacji termiczne;j.

Kategorie robdt budowlanych:

— CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
—  CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Ogdlne wymagania

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL Zeszyt 6, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowe;j
instalacji.
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2. MATERIALY

— Do wykonania instalacji CO mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

—  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.

Przewody

— Podejscie do grzejnika wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych lub zaprasowywanych.

2.2.

—  Wykorzystad istniejgcg armature regulacyjng — zawdr termostatyczny,

2.3.

Armatura

Izolacja termiczna

Przewody instalacji CO ukfadaé¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatacznika nr 2 do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).:

Minimalna grubos¢
L.p. Rodzaj przewodu izolacji cieplnej (0,035
W/mK)*
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réowna Srednicy wewn.
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzaca przez B
L. . . i % wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utozone w
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi % wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4.

Zrédto ciepta

wezta cieplnego.

3. SPRZET

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja zasilana bedzie wodg grzewcza przez dostawce ciepta — EC Zielona Godra z istniejgcego

niekorzystnego wptywu na ilos¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Rury i ksztattki

—  Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
—  Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. lzolacja termiczna

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

— Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochtonnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

— Rurociaggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania".

—  Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

—  Kolejnos¢ wykonywania robét:

—  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—  przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
—  wykonanie potaczen.

— Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,2% w kierunku Zrédta ciepfa.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

—  Rurociagi uktada¢ w sposdb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

— W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnié¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

— do mocowania rurociggdédw do posadzki stosowaé haki tworzywowe. Mocowanie do $cian poprzez
obejmy tworzywowe lub stalowe.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

— Rurociagi taczone bedag z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen zaciskanych iskrecanych
ksztattkami systemowymi. Uszczelnienie tych potgczen realizowane poprzez uszczelki.

— Potaczenia gwintowane uszczelniane uszczelkami elastomerowymi lub przy uzyciu konopi.
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Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ pozostawi¢ istniejgce jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznika automatycznego, zamontowanego w grzejniku.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji (wymagajgcych
pomalowania) oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodga uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorédw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

—  Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

—  Prdba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

— Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

—  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzine
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykdw warstwy dolnej.

—  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji CO powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci
producenta.

—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla catej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

ODBIOR ROBOT

— Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe.

— W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i poziomem.

— Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
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przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidtowego montazu.
—  Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ korcowego
odbioru technicznego instalacji.
—  Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wykonane przez
dostawcéw materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.
—  Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
— protokoty odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.
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3) INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne jakie powinien spetnié
wykonawca przy realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Chordb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni
Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gérze sp. z 0. 0.”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.
Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna obejmuje:
— wewnetrzng instalacje wodociggowa,
— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne w zakresie
instalacji wod.—kan prowadzone wewnatrz budynku.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

— montaz rurociggow,

— montaz przybordéw i armatury,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

Zakres robot objetych specyfikacja:
—  przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng, ciepty i zmieszang,
— przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki od przybordw sanitarnych,
—  przybory sanitarne,
—  proéby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,
—  ptukanie i dezynfekcja rurociggdw wody zimnej, cieptej i zmieszanej,
— izolacje termiczne,
— odbiory i uruchomienie.

Kategorie robot budowlanych:

—  CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Ogdlne wymagania
—  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL Zeszyt 7, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY

— Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

—  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

— Instalacja wody zimnej, cieptej i zmieszanej wykonana bedzie z rur i ksztattek PP-R PN16

stabilizowanych widéknem szklanym. taczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie
mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Rury PP-R w postaci sztang, zespolone, sktadajgce sie
z jednorodnej rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej ptaszczem z widkna szklanego pokrytej
dodatkowo ochronng warstwg polipropylenu.

—  Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych instalacyjnych PVC lub PP
kielichowych taczonych na uszczelke.

— Instalacje skroplin wykonaé z rur PVC-U, o potaczeniach klejonych. Wszystkie odprowadzenia
skroplin zasyfonowac na podejsciach do instalacji kanalizacyjnych.

— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i przybory sanitarne

— Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature wyptywowa dobrej
jakosci.

—  Zawory odcinajace mosiezne, kulowe, gwintowane i kotnierzowe.

— Zlewozmywak stalowy o strukturze plastra miodu, jednokomorowy z ociekaczem - ze stali
kwasoodpornej, szer. 80cm, o gteb. min. 19cm, wpuszczany w blat,

— Umywalka ceramiczna biata wpuszczana w blat,

—  Wanna do mycia bronchoskopdw ze stali kwasoodpornej,

—  Bateria zlewozmywakowa kulowa stojgca, jednouchwytowa, tokciowa z wysokg wylewka,

—  Baterie umywalkowe kulowe stojgce, jednouchwytowe, tokciowe,

— Bateria zlewozmywakowa (do wanny mycia bronchoskopdéw) kulowa stojaca, jednouchwytowa,
tokciowa, z dodatkowa stuchawka na gietkim wezu w oplocie stalowym,

—  Podejscia do armatury — elastyczne w oplocie z siatki stalowej, zaworki kulowe katowe 3/8”,

—  Termostatyczny zawdr mieszajacy DN15 np. NovaMix Value 50 FS, n30°C lub réwnowazny,

Baterie powinny charakteryzowaé sie metalowym korpusem, posiada¢ gtowice ceramiczne, metalowg
rgczke, dostepnosc czesci zamiennych.
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2.3.1zolacja termiczna
Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw:

] Min. grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
P P P (materiat 0,035 W/(m x K)*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 I?r'zewody i armatura 'wg ps:oz. 1-4 prz,echodzace przez 1/2 wymagaf z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Uwaga:
* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
— lzolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (reakcja na ogien B-s1-d0).
3. SPRZET

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ilos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury i ksztattki

—  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
—  Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
—  Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

— Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie biatymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

— Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
pojemnikach.

4.3. Armatura
— Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
— Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

—  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

—  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochtonnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

— Catos¢ robdt zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”, ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz PN—-EN 1717:2003, Dz.U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur
uzytych do montazu instalacji wodociggowej.

—  Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

—  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

—  Kolejnosé¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
— wykonanie pofaczen.

— W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnié jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

— Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.

—  Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach na wspornikach zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli w zaleznosci od materiatu, z ktérego sg wykonane.

—  Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru.

— Na przewodach wodociggowych prowadzonych w obudowach weztéw sanitarnych, szachtach,
stropach podwieszonych itp. nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach gwarantujgcych wygodng
eksploatacje zaworow.

—  Rozstaw miedzy podporami przesuwnymi w zaleznosci od temperatury medium dla przewodéw PP
prowadzonych poziomo

Srednica zewnetrzna rury D [mm]
T[°C] 20 25 32 | 40 | 50 63
Odlegtosci mocowan [cm]
20 60 70 90 100 120 140
30 60 70 90 100 120 140
40 60 65 80 90 110 130
50 60 65 80 90 110 130
60 55 60 75 85 100 115
70 50 60 70 80 95 105
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—  Zasady mocowania przewodow prowadzonych pionowo s3 zblizone do zalecen odnosnie przewoddéw
poziomych. Dla piondw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy podporami mozna zwiekszyé o okoto
30%.

— Mocowanie przewoddéw do Scian i stropow za pomocg uchwytow wytozonych miekkimi wktadkami z
gumy

5.2. Montaz armatury i osprzetu
— Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

— Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

—  Zproéby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochtonnej

— Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

—  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzine
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykdw warstwy dolnej.

—  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla catej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR

— Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe.

— W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i poziomem.

— Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

—  Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.

—  Przy odbiorze koicowym powinny byé¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
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wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wykonane przez
dostawcoéw materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokoét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.
—  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.
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4) INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz instalacji klimatyzacji
przewidzianych do wykonania dla inwestycji pn. ,,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Chordb Ptuc
na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gérze sp. z 0. 0.”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.
Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone przez Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne w zakresie
instalacji wentylacji mechaniczne;j i instalacji klimatyzacji prowadzone wewnatrz budynku.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacja:
— montaz rekuperatora Sciennego
— montaz kanatéw wentylacyjnych z wentylatorami kanatowymi, nagrzewnicg kanatowa, filtrem
kanatowym, czerpnig Scienng powietrza oraz anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi
— montaz klimatyzatora typu split - jednostki wewnetrznej, zewnetrznej, orurowania i sterowania.

Kategorie robét budowlanych:

— CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
— CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Ogdlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno—budowlanych lub technologicznych oraz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

—  Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw/producentéw majg na celu
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia innych firm
rownorzednych technicznie o parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
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— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu wykonawczego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Na wykonawcy cigzy zobowigzanie rezultatu.

— Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji oraz DTR urzgdzen wydanych przez
producenta.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow

— Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i
zagranicznych.

— Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

— Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

—  Szczelno$c¢ potaczen elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw.

— Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

— Elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Warunki szczegétowe dla materiatow

— wentylacje nawiewng i wywiewng wykonac¢ z kanatéw i ksztattek wentylacyjnych o przekroju
okragtym; przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z blachy lub tasmy stalowe;j
ocynkowanej; powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

— kanaty okragte nalezy tgczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z wuszczelkg z gumy
mikroporowatej oraz blachowkretow,

— nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen realizowany przez zawory sufitowe i $cienne ze stali
ocynkowanej. Maska biata malowana proszkowo, RAL 9010, mocowanie do kanatu wentylacyjnego
poprzez kréciec elastyczny,

— przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa ze stali ocynkowanej z uszczelkami z gumy EPDM,

— wentylatory kanatowe o wydajnosci 310m3/h, np. typu K150EC sileo lub réwnowazine z m.in.
analogowym regulatorem predkosci obrotowej, przepustnicg zwrotng i wytgcznikiem serwisowym.

—  filtr kanatowy z wktadem filtracyjnym klasy EU7. Zastosowaé urzgdzenie do monitorowania stanu
zabrudzenia filtra powietrza (np. presostat 30-500Pa). W ramach dostawy dostarczy¢ 3 zapasowe
filtry EU7,

— nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 4,5kW z regulatorem, czujnikiem temperatury i
presostatem,

— czerpnia $cienna powietrza Srednicy 200mm z nieruchomymi zaluzjami, z siatkg przeciwko owadom
oraz okapem zabezpieczajgcym czerpnie przed deszczem,

—  klimatyzator scienny typu split o mocy chtodniczej 2,2kW z jednostka zewnetrzng zlokalizowang na
dachu. Dla utfatwienia eksploatacji i serwisowania zastosowac¢ urzadzenie firmy Midea - dostawcy
pozostatych urzadzen klimatyzacyjnych zamontowanych na Klinicznym Oddziale Choréb Ptuc.
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2.3. lzolacja termiczna

— kanaty nawiewne prowadzone wewnatrz obiektu izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci 3cm pokrytymi folig aluminiowg. Zaleca sie stosowanie izolacji samoprzylepnej
zabezpieczonej dodatkowo opaskami zaciskowymi z tworzywa sztucznego. Nie nalezy stosowac
izolacji montowanej na gwozdzie dogrzewane elektrooporowo ze wzgledu na tworzenie ognisk
korozji poprzez uszkodzenie powtoki cynkowej.

3. SPRZET

— rodzaj sprzetu do montazu kanatow, ksztattek wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producentdw wymienionych materiatdw i urzadzen; jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw bhp ippoz. zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét,

— wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia; urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie; prace montazowe przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i ppoz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

— urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym; przewody nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku; zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych,

— materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu,

— w czasie transportu unikaé wywierania nacisku na gérng czes¢ opakowania,

— na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi.

4.2.Sktadowanie

— teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany,

—  sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw,

— dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

— przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100mm,

—  przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg,

— materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

— metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

— odlegtos¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
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szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
— zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

—  przewodow,

— materiatu izolacyjnego,

— elementdw instalacji zamontowanych w sieci przewododw,

— elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

— osoby lub osoéb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji,

— elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

— pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczeistwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia,

— poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych,

— potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpoér powinny miec
wspotczynnik bezpieczedstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia,

— w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodédw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku,

— w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpodr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

— podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny byé wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw,

— w przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

— nalezy zapewni¢ dostep do przepustnic zamontowanych w przewodach z dwdch stron w celu
czyszczenia,

— miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m.

5.2. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

— nawiewnikow nie nalezy umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza,

— nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty iszczelny, przy
uzyciu odcinka kanatu elastycznego.

—  przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw,

—  sposOb zamocowania elementéw wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody,

— elementy wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych,

— do ewentualnego uzupetnienia wyttumienia hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
dodatkowo (w razie potrzeby) zamontowa¢ w kanatach ttumiki akustyczne wykonane z pianki
melaminowej lub poliuretanowej, montowane wewnatrz kanatéw wentylacyjnych bezposrednio
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przed miejscem montazu anemostatow.

5.3. Montaz rekuperatora sciennego

— rekuperator $cienny powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniu do zewnetrznej $ciany budynku,

— w zewnetrznej S$cianie budynku nalezy wykonaé wiertnicg przejScie kanatu nawiewnego i
wywiewnego do czesci rekuperatora zamontowanej po zewnetrznej stronie sciany. Nie dopuszcza sie
kucia w/w otworéw,

— usytuowanie rekuperatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep w celach
obstugowych.

5.4. Montaz wentylatorow

— sposOb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych,

— wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordéw wentylatora,

— dtugosc tgcznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100 £ L <250 mm,

— faczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje
wentylacji,

— zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotow,

— po stronie elektrycznej sprzezy¢ prace wentylatora nawiewnego z nagrzewnicg elektryczng i
wentylatorem wywiewnym.

5.5. Montaz przepustnic

— przepustnice do regulacji wstepnej, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu
przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji.

— mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

5.6. Montaz klimatyzatora

—  klimatyzator scienny zamontowac nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia 24A,

— jednostke zewnetrzng zamontowa¢ na dachu budynku na systemowej konstrukcji na podporach
dachowych tworzywowych,

— instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych z fabryczng otuling z polietylenu o zamknietych
komérkach grub. 9mm (wsp. lambda 0,36W/mK i reakcja na ogieri B-s1-d0),

— podtgczenie odptywu skroplin z klimatyzatora z pom. 24A $rednicy 25mm PVC klejone do odptywu
umywalki lub istniejgcego pionu Pk24 (podtgczenie zasyfonowad hydraulicznie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla catej fazy
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robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji iosiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.
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5) INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu instalacji gazow medycznych przewidzianych do wykonania dla inwestycji pn.
»Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Chordb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii
w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gérze sp. z 0. 0.”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.
Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robét objetych projektem.
Przedmiotem robot bedagcym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne w zakresie
instalacji gazéw medycznych prowadzone wewnatrz budynku.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji gazow medycznych w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacja:
— instalacja tlenu,
— instalacja prozni,
— instalacja sprezonego powietrza,
— instalacja odciggu gazoéw anestetycznych.

Kategorie robot budowlanych:

— CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.4. Ogdlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno—budowlanych lub technologicznych oraz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

—  Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw/producentéw majg na celu
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia innych firm
rownorzednych technicznie o parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

—  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego
funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu wykonawczego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Na wykonawcy cigzy zobowigzanie rezultatu.

— Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urzadzen wydanych przez
producenta.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

— Do wykonania instalacji gazow medycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

—  Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach gazéw medycznych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

—  Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

—  Szczelno$é potgczen elementdw instalacji gazow medycznych z przewodami powinna odpowiadad
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

—  Elementy instalacji gazéw medycznych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Warunki szczegétowe dla materiatow
— instalowane elementy instalacji powinny odpowiada¢ ponizszym normom:
" rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348,
= punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 737-1,
= skrzynki zaworowo-kontrolne gazow medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1,
= sygnalizacja alarmowa gazédw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 475,

— ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajgce w gazy medyczne sg zakwalifikowane do klasy wyrobéw
medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby
klasy Il a oraz Il b.

— podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie sie do biezgcych zalecen producentéw
urzadzen i armatury.

— do wykonania robot instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcych materiatow:
= rury miedziane typu SF Cu,
= zfgczki miedziane (tréjniki, kolanka, mufy redukcje, itd.),
= uchwyty do mocowania rurociggow,
= spoiwo srebrne LS 45,
= topnik do lutowania twardego,
= tlen techniczny sprezony,
= azot,
= jinne.

— Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzace w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami!

—  Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg prawo budowlane, stosowac¢ wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

—  Punkty poboru powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN I1SO 7396-1, co w szczegdlnosci oznacza, ze:
= powinny zapewnia¢ wydajnosci: 40 I/min przy ci$nieniu roboczym 5 bar - dla gazéw sprezonych

oraz 25 I/min przy cisnieniu — 0,7 bar - dla prézni,
= powinny by¢ zbudowane tak, by istniata mozliwos¢ wymiany elementéw zuzywalnych bez
koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu,
= powinny by¢ zbudowane tak, by jednoznaczny wybdr rodzaju gazu osiggniety byt przez kod
miejsca poboru i wtyku, gwarantujgc mozliwos¢ sprzezenia elementdw wytgcznie tego samego
Strona | 37



BIURO UStLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a I’Ch ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora p

rodzaju gazu,

= powinny by¢ zbudowane tak, by ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu gwarantowane byto
juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montazowych identyfikujacych
rodzaj gazu.

= Dodatkowo wymagane jest réwniez wyposazeniu w dwustopniowy blokade wtyku (pozycja
,Spoczynku — bez czerpania gazu” i pozycja ,czerpania gazu”).

3. SPRZET

— rodzaj sprzetu do montazu kanatow, ksztattek wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producentdw wymienionych materiatdw i urzadzen; jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw bhp ippoz. zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét,

— wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia; urzadzenia, ktdrych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie; prace montazowe przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i ppoz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

— urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym; przewody nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku; zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych,

— materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu,

— wczasie transportu unika¢ wywierania nacisku na gérng czes¢ opakowania,

— na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi.

4.2. Sktadowanie
— teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany,
—  sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw,
— dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakresi kolejnosé¢ wykonania Roboét

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

— montaz instalacji tlenu, prézni i sprezonego powietrza,

— montaz punktéw poboru tlenu, prdznii sprezonego powietrza,
— montaz odciggdéw anestetycznych,

— montaz szafki kontrolno-informacyjnej,

—  proby szczelnosci,

— napetnienie instalacji,

— uruchomienie instalacji (préba eksploatacyjna).
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5.2. Szczegdétowe wymagania

— Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych.

—  Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 odttuszczonych i
dostarczonych na budowe z zaslepionymi konicami, tgczac je przy uzyciu ksztattek miedzianych za
pomocy lutu twardego typu LS 45. Ukfadanie rurociggdw przewiduje sie w przestrzeniach
miedzystropowych i w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, pod stropem .

—  Potaczenia lutowane nalezy wykonywac w ostonie gazéw ochronnych (np. azot).

— Sie¢ rozdzielcza musi wyklucza¢ wystepowanie szumow oraz zagwarantowac¢ w punktach poboru
wymagang objetosé strumienia o wymaganym poziomie cisnienia,

— W instalacji nalezy uwzgledni¢ wymog zachowania ciggtosci dostaw gazéw do punktéw ich poboru,
rowniez podczas prac naprawczych i konserwacyjnych,

— Doprowadzenie instalacji do skrzynek zaworowych, s$ciennych punktéw poboru medycznych
jednostek zasilajgcych nalezy uktadac pod tynkiem w bruzdach lub w $cianie.

— Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej min. 5cm, a w przypadku
krzyzowania sie z instalacjg elektryczng stosowac tuleje ochronne z PCV,

—  Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy lub symbolu gazu, okreSlenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer)
zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

—  Wysokos¢ montazu skrzynki zaworowo-kontrolnej od gotowego podtoza wyrazona jako odlegtos¢
dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1375 mm.

—  Wysokos¢ montazu punktédw poboru gazéw medycznych i sygnalizatoréw gazéw medycznych od
gotowego podfoza wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
podtoza powinna wynosi¢ 1200 — 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o
ile wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja
wnetrz. Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosic¢
min. 20 cm.

— Sygnalizacja gazow medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego zrédta napiecia. Alarm
(akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany, gdy wartos¢ cisnienia roboczego nadzorowanego
odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng tolerancje (+ 20%) w przypadku gazéw sprezonych, oraz
gdy nastgpi wzrost cisnienia ponad 60 kPa w przypadku prozni.

—  Przewody wyrzutowe dla instalacji zuzytych gazéw anestetycznych powinny odprowadza¢ gazy do
atmosfery.

5.3. Montaz przewodow

— Instalacje tlenu wykonac¢ z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odttuszczonych wg PN-EN 13348 z
miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazow medycznych. Potgczenie lutem
twardym.

—  Przewody nalezy mocowaé do $cian/sufitéw za pomoca zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych nizej dla réznych srednic rurociggdéw, wg normy PN-EN I1SO 7396-1:
Odstepy miedzy podporami dla przewodéw poziomych:
= dlaruro$rednicy do 15 mmco 1,5 m,
Odstepy miedzy podporami dla przewoddw pionowych:
= dlarur o $rednicy od 22 do 28 mm co 2,0 m.

—  Przy przejsciu przewodu instalacji tlenu, prdézni i sprezonego powietrza przez przegrode budowlang
nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

—  Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu tlenu o0 2 cm i co najmniej o
2 cm i dtuzsza od przegrody o okoto 2 cm.
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—  Przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

— Wszelka armatura instalacji gazow medycznych powinna by¢ oznakowana w sposéb widoczny i
trwaty.

— Rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy oznakowaé¢ w sposdb trwaty zgodnie z ich
przeznaczeniem.

5.4. Oznakowanie rurociggéw
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z pkt. 10.1 normy PN-EN ISO 7396-1:2010.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w sposob czytelny i
trwaty. Réwniez rurociagi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami
podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢
oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggéw. Oprdécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisac
w sposob trwaty prowadzone medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien
by¢ wykonany za pomocag liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.
W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki zawierajgce wyzej przedstawione informacje.
Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociggi przy zachowaniu odstepdéw nie wiekszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zostaé¢ naniesione przed scianami i przegrodami oraz w poblizu
punktéw poboru. Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien
przed i za przegrodami (Scianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggdw nalezy przyja¢ oznakowanie
barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem.

= tlen - biata,

= sprezone powietrze - biato-czarna,

= préznia - z6tta,

= pozostate gazy - wg oznaczen ,neutralnych”.

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggdw (rézne od przyjetych w PN-EN
1089), nalezy zastosowacé nowe oznaczenia ,neutralne”. Na czarnym tle biate napisy z nazwg gazu.
Wszystkie zawory muszg by¢ oznakowane jak nizej:

= nazwa lub symbol gazu,

= ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.
Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowq i wymaganiami ST. Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych
oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagana jako$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji
systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktow poboru, ale przed
zatynkowaniem:
= kontrola szczelnosci rurociggow,
= kontrola pofaczen poprzecznych i niedroznosci,
= kontrola oznakowania i zamocowan rurociggéw,

= kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania,
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= ocene estetyki wykonanych robot.
Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycznych:
= pomiary elektryczne obwoddw.

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu kompletnej
instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wtasciwym gazem):
= kontrola szczelnosci rurociggdw z punktami poboru gazéw medycznych,
= kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajacych, podziatu obszaréw
odcinania i oznaczenia zaworow,
= kontrola potaczen poprzecznych,
= kontrola niedroznosci,
= kontrola punktéw poboru i ztgczy pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych
dla gazu i oznaczenia,
= kontrola wykonania systemu,
= kontrola zaworow,
= kontrola rodzaju gazu,
= kontrola systemow alarmowych (sygnalizacji).

6.2. Prdby eksploatacyjne

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1 po wykonaniu kompletnych instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych, polegajgcych na montazu rurociggdw wraz z zaworami odcinajgcymi
i z zaslepionymi gniazdami wszystkich sciennych punktéw poboru, jednakze przed zakryciem S$cian,
szachtow, stropéw podwieszanych instalacje nalezy podda¢ nastepujgcym prébom i pracom
kontrolnym:

a) proéba wytrzymatosci — czas trwania do 0,3 h
— proba wytrzymatosci mechanicznej rurociggdw o cisn. roboczym 0,5 MPa gazem prébnym o

cisnieniu 1,0 MPa,
— proba wytrzymatosci mechanicznej rurociggdw o cisn. roboczym 0,8 MPa gazem probnym o
cisnieniu 1,5 MPa.

b) proéba szczelnosci — czas trwania 24 h
— rurociagi o cisnieniu roboczym 0,5 MPa gazem prébnym - 0,8 Mpa
— rurociag prézni gazem probnym - 0,5 Mpa
Préba szczelnosci uznawana jest za pozytywng jezeli po 24 h nie ma spadku cisnienia.

c) proba szczelnosci kompletnej instalacji z osprzetem — czas trwania 24 h
Nalezy zamontowac¢ wszystkie punkty poboru, zawory, czujniki ciSnienia, manometry i wakuometry

— rurociagi o cisnieniu roboczym 0,5 MPa gazem rodzimym - 0,5 Mpa
— rurocigg prézni - podcisnienie - 0,06 Mpa

Dla instalacji prézni wzrost cisnienia nie powinien przekroczyé 0,006 MPa tj. 10 %. Ponadto préba
powinna obejmowac:

—  sprawdzenie szczelnosci rurociggdéw z punktami poboru gazéw medycznych,

—  sprawdzenie szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordow odcinajgcych,

—  kontrole potaczen krzyzowych,

— sprawdzenie drozosci poszczegdlnych instalacji,

—  sprawdzenie punktéw poboru pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych dla gazu

i oznaczenia,

—  kontrole wykonania systemu,

— identyfikacja rodzaju gazu (tozsamosci gazu) w poszczegdlnych instalacjach,

—  sprawdzenie systeméw alarmowych.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji iosiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdét) powiadamia Inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.
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6) PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy (z uwzglednieniem pdézniejszych zmian):
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wyltgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

— Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

2. Warunki techniczne

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania.

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11 — Zalecenia do projektowania instalacji cieptej
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella.

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988
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