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II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1) WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne 

jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania dla inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby 

utworzenia Pracowni Bronchoskopii w  Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. 

Stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji w budynku. Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• instalacja wod-kan, 

• instalacja c.o. i c.t.  

• instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

• Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inwestora 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora 
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• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

• Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy 

• Przedmiar robót - wykaz przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych 

• Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację 

projektową i ST. 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.8. Informacje o organizacji robót 
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 

jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację 

inwestycji budowlanych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na prowadzonej budowie jest kierownik robót występujący w 

charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem 

i gospodarzem na budowie. 
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Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne a także dostęp 

do energii elektrycznej, wody i sposób odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca robót ma zapewnić odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione 

miejsca magazynowania materiałów, 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 

stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o 

nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 

ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej 

masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich 

objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość 

dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, 

do odpowiednich stanowisk pracy na budowie 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.8.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody. 

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru. 

1.8.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.8.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, (np. 

rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji 

projektowej. 

1.8.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca w przypadku ingerencji w pas drogowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z 

zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.8.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan BIOZ”, na 

podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej w dokumentacji 

projektowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i 

pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.8.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.8.10. Ubezpieczenie i gwarancje 
 Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych Umową gwarancji oraz poniesienia 

wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

1.8.11. Zaplecze Budowy Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.  

1.8.12. Szkolenie pracowników Zamawiającego 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu zamontowanych 

urządzeń mechanicznych. 

Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego. 
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1.9. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 

i odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 

z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp. 

 

1.12. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urządzeń muszą posiadać nie gorszą jakość, 

wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o 

niższym współczynniku sprawności.  

Zastosowane materiały muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. 

 

1.13. Dokumentacja stosowanych materiałów i urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskania od producentów lub dostawców protokołów z przeprowadzonych prób 

dla zakupionych urządzeń i materiałów, zlecenie przez Inspektora ewentualnych dodatkowych  testów na 

materiałach na koszt Wykonawcy, przedstawienia tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, DTR 

urządzeń, znakowania urządzeń i jego elementów, obsługi pracowników Producentów, obsługi serwisowej 

urządzeń.   

 

2. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 

Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy 

zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.11 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w 

normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4.12 Polecenia Inspektora 
Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.13 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót może przystąpić do montażu wewnętrznych instalacji i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 

Inwestora potwierdzenia, że poprzedzające roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 

obowiązującymi ST cz. budowlanej. 

 

4.14 Roboty budowlano – montażowe 
Montaż materiałów i urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczoną wraz z 

urządzeniami, systemami i podzespołami. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 

konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w 

sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 

konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

 

4.15 Koordynacja prac 
Ze względu na wzajemny wpływ prowadzonych prac wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić 

do akceptacji harmonogram prac uwzględniający wzajemne następstwo robót. 

 

4.16 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 

4.17 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu w zakresie 

wykonanych przez siebie robót. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o bhp, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
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• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku 

materiałów, konstrukcji  itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, 

wytypowane do badań. Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

 

5.4. Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na 

koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

 

5.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norma 

nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inwestora. 

Należy wykonać co najmniej następujące pomiary i badania: 

• próby i badanie szczelności i ciśnienia, 

• nieniszczące badania spawów, 

• rozruchy urządzeń dokonane przez autoryzowany serwis, 

• zabezpieczenia antykorozyjne 

• odbiorcze oznakowania instalacji, 
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• zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

• działania pomp obiegowych 

• armatury przy odbiorze instalacji, 

• sprawdzenie drożności rurociągu, 

• odpowietrzenia instalacji, 

• poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji technologicznej. 

• regulacji i skuteczności instalacji wentylacji i chłodzenia, 

• przepływów i regulacji poszczególnych instalacji 

• rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis, 

• działania klap ppoż. 

• właściwego podłączenia wentylatorów do instalacji elektrycznej, 

Wymienione badania nie stanowią wyczerpującej listy prób i sprawdzeń, należą do nich również wszystkie 

próby opisane w dokumentacji projektowej oraz wymagane przez inspektora nadzoru. 

 

5.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 

5.7. Badania dokonywane przez Inspektora 
1) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2) Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

3) Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

5.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

– Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej 

i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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5.9. Dokumenty budowy 

5.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.9.2. Dokumenty  laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 

5.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
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5.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim 

czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 

ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia 

pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

• instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

• dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

• szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 

wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

• atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

6.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

6.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych 

jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami. 
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6.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

6.5. Odbiór końcowy robót 

6.5.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową lub ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.5.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Roboty objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym. 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji 

odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty 

ryczałtowej uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby 

spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do 

uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych 

dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować 

z projektantem. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie 

pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• koszty dokumentacji Wykonawcy, 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, 

wydatki na bhp, usługi obce, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu 

Wykonawcy, 

• koszt ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

• zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty opłat za unieszkodliwienie i składowanie materiałów odpadowych i z rozbiórki, 

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót, 

• koszty  serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie Rękojmi oraz koszty 

części Zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót, 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych pozycją 

kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 

 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 – Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 – wytyczne projektowania instalacji centralnego 

ogrzewania. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11 – Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej 

wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii legionella. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• Aprobaty ITB 

• Instrukcje producentów 

• Normy polskie i odpowiadającej jej normy europejskie i międzynarodowe: 

 

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/H-04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne do znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej temp.) wewnątrz konstrukcji budowli – PE – 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 10088-2:2014 
Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach 
cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10312:2006 
Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy 

PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
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urządzeń. Wymagania i badanie przy odbiorze. 

PN-90/M- 75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/M- 75009 
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 
i badania 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-70/H-97051 
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólna. 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 

ENV 12097:1997 
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN-EN 12236:2003 
Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe 

PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2007 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym -- Wymiary 

PN-EN1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN ISO 3740:2003 
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu -- 
Wytyczne stosowania norm podstawowych 

PN-EN ISO 3746:2011 

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii 
akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - 
Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej 
nad płaszczyzną odbijającą dźwięk 

PN-EN ISO 3747:2011 

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii 
akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - 
Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku 
pogłosowym 

PN-87/B-02151/02 
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja- Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-76002:1976 
Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

PZPN-EN 12599 
Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN–EN 1505:2001  
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary. 
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PN–B–01411:1999 
Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia wentylacyjne –Szczelność. 
Wymagania i badania. 

PN–B–76002:1976 
Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 

PN–B–02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN–93/C–04607 
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

PN-EN 475:2002 Urządzenia medyczne – sygnały alarmowe generowane elektrycznie. 

PN-EN 1254-5:2002(U) 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 

PN-EN ISO 7396-1 
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe 
do sprężonych gazów medycznych i próżni 

PN-EN ISO 10524:2006 Regulatory ciśnienia do gazów medycznych 

PN-EN ISO 5359:2008 Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych 

PN-EN 1441 Produkty medyczne – analiza ryzyka 

PN-EN ISO 9001 
System zarządzania jakością – wzorzec bezpieczeństwa 
jakości/przedstawienie parametrów jakości w projektowaniu / rozwoju, 
produkcji, montażu i obsłudze Klienta (ISO 9001:1994) 

EN 46001 
System bezpieczeństwa jakości – produkty medyczne – wymagania 
szczególne do stosowania EN ISO 9001 
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2) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne jakie powinien spełnić 

wykonawca przy realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji 

pn. „Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia Pracowni 

Bronchoskopii w  Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. 

Stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. 

Instalacja centralnego ogrzewania – obejmuje instalację ogrzewania grzejnikowego, zwana dalej w 

skrócie CO. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie 

instalacji CO prowadzone wewnątrz budynku. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót: 

– demontaż i ponowny montaż w innym miejscu istniejącego grzejnika wraz z armaturą i rurociągami, 

– wykonanie izolacji termicznej. 

Kategorie robót budowlanych: 

– CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

– CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI 

INSTAL Zeszyt 6, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

– montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
– Do wykonania instalacji CO mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

– Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

− Podejście do grzejnika wykonać z rur miedzianych o połączeniach lutowanych lub zaprasowywanych.  

 

2.2. Armatura 

− Wykorzystać istniejącą armaturę regulacyjną – zawór termostatyczny, 

 

2.3. Izolacja termiczna 
Przewody instalacji CO układać w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Załącznika nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jaki 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).: 

 

L.p. Rodzaj przewodu 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej (0,035 

W/mK)* 

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewn. 

rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5. Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodząca przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1–4 

6. Przewody ogrzewań centralnych wg. poz. 1-4 ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1–4 

7. Przewody wg. poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

Uwaga: 
* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 

2.4. Źródło ciepła 
Instalacja zasilana będzie wodą grzewczą przez dostawcę ciepła – EC Zielona Góra z istniejącego 

węzła cieplnego. 

 

3. SPRZĘT 
– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury i kształtki 
– Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

– Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Izolacja termiczna 
– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

– Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

– Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochłonnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

− Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania instalacji centralnego ogrzewania". 

− Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

− Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

− Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

− Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,2% w kierunku źródła ciepła. 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 

odwodnienie całego pionu. 

− Rurociągi układać w sposób zapewniający naturalną kompensację wydłużeń termicznych. 

− W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu.  

− do mocowania rurociągów do posadzki stosować haki tworzywowe. Mocowanie do ścian poprzez 

obejmy tworzywowe lub stalowe. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
– Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń zaciskanych i skręcanych 

kształtkami systemowymi. Uszczelnienie tych połączeń realizowane poprzez uszczelki. 

– Połączenia gwintowane uszczelniane uszczelkami elastomerowymi lub przy użyciu konopi. 
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– Odpowietrzenie instalacji wykonać pozostawić istniejące jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrznika automatycznego, zamontowanego w grzejniku. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
– Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji (wymagających 

pomalowania) oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

– Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN–93/C–04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI–INSTAL. 

– Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

– Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

– Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

– Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

– Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

 

5.4. Wykonanie izolacji termicznej 
– Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

– Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 

– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji CO powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i poziomem. 

– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Góra archpeak 
 

Strona | 23  
 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wykonane przez 

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
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3) INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne jakie powinien spełnić 

wykonawca przy realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej dla 

inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia Pracowni 

Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. 

Stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. 

 
Instalacja wodociągowo – kanalizacyjna obejmuje: 

– wewnętrzną instalację wodociągową, 

– wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne w zakresie 

instalacji wod.–kan prowadzone wewnątrz budynku.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– montaż rurociągów, 

– montaż przyborów i armatury, 

– badania instalacji, 

– wykonanie izolacji termicznej, 

 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

– przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę zimną, ciepłą i zmieszaną, 

– przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych, 

– przybory sanitarne, 

– próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

– płukanie i dezynfekcja rurociągów wody zimnej, ciepłej i zmieszanej, 

– izolacje termiczne, 

– odbiory i uruchomienie. 

Kategorie robót budowlanych: 

– CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

COBRTI INSTAL Zeszyt 7, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
– Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

– Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 
– Instalacja wody zimnej, ciepłej i zmieszanej wykonana będzie z rur i kształtek PP-R PN16 

stabilizowanych włóknem szklanym. Łączenie elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie 

mufowe przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Rury PP-R w postaci sztang, zespolone, składające się 

z jednorodnej rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej płaszczem z włókna szklanego pokrytej 

dodatkowo ochronną warstwą polipropylenu. 

– Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych instalacyjnych PVC lub PP 

kielichowych łączonych na uszczelkę. 

– Instalację skroplin wykonać z rur PVC–U, o połączeniach klejonych. Wszystkie odprowadzenia 

skroplin zasyfonować na podejściach do instalacji kanalizacyjnych. 

– Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura i przybory sanitarne 
– Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową dobrej 

jakości. 

– Zawory odcinające mosiężne, kulowe, gwintowane i kołnierzowe. 

– Zlewozmywak stalowy o strukturze plastra miodu, jednokomorowy z ociekaczem – ze stali 

kwasoodpornej, szer. 80cm, o głęb. min. 19cm, wpuszczany w blat, 

– Umywalka ceramiczna biała wpuszczana w blat, 

– Wanna do mycia bronchoskopów ze stali kwasoodpornej, 

– Bateria zlewozmywakowa kulowa stojąca, jednouchwytowa, łokciowa z wysoką wylewką, 

– Baterie umywalkowe kulowe stojące, jednouchwytowe, łokciowe, 

– Bateria zlewozmywakowa (do wanny mycia bronchoskopów) kulowa stojąca, jednouchwytowa, 

łokciowa, z dodatkową słuchawką na giętkim wężu w oplocie stalowym, 

– Podejścia do armatury – elastyczne w oplocie z siatki stalowej, zaworki kulowe kątowe 3/8”, 

– Termostatyczny zawór mieszający DN15 np. NovaMix Value 50 FS, n30
o
C lub równoważny, 

 

Baterie powinny charakteryzować się metalowym korpusem, posiadać głowice ceramiczne, metalową 

rączkę, dostępność części zamiennych.  
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2.3. Izolacja termiczna 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Min. grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m × K)* 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewn. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1
/2 wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  

– Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być wykonane w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (reakcja na ogień B-s1-d0). 

 

3. SPRZĘT 
– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury i kształtki 
– Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

– Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

– Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposażenia 
– Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się białymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

– Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 
– Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

– Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 
– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

– Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

– Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochłonnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
– Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonać zgodnie 

z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych”, „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz PN–EN 1717:2003, Dz.U. nr 75/2002 

poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez producenta rur 

użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

– Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

– Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

– Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

– W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu.  

– Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty 

czerpalne. 

– Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach na wspornikach zawieszeniach) usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli w zależności od materiału, z którego są wykonane. 

– Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru. 

– Na przewodach wodociągowych prowadzonych w obudowach węzłów sanitarnych, szachtach, 

stropach podwieszonych itp. należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 

odgałęzienia poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach gwarantujących wygodną 

eksploatację zaworów. 

– Rozstaw między podporami przesuwnymi w zależności od temperatury medium dla przewodów PP 

prowadzonych poziomo 

 

T [°C] 

Średnica zewnętrzna rury D [mm] 

20 25 32 40 50 63 

Odległości mocowań [cm] 

20 60 70 90 100 120 140 

30 60 70 90 100 120 140 

40 60 65 80 90 110 130 

50 60 65 80 90 110 130 

60 55 60 75 85 100 115 

70 50 60 70 80 95 105 
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– Zasady mocowania przewodów prowadzonych pionowo są zbliżone do zaleceń odnośnie przewodów 

poziomych. Dla pionów instalacyjnych odległości pomiędzy podporami można zwiększyć o około 

30%. 

– Mocowanie przewodów do ścian i stropów za pomocą uchwytów wyłożonych miękkimi wkładkami z 

gumy 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
– Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
– Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. 

– Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

– Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochłonnej 
– Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

– Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 

– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 

7. ODBIÓR 
– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i poziomem. 

– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Góra archpeak 
 

Strona | 29  
 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wykonane przez 

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
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4) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz instalacji klimatyzacji 

przewidzianych do wykonania dla inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc 

na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. 

Stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne w zakresie 

instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji prowadzone wewnątrz budynku. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynku. 

 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

– montaż rekuperatora ściennego 

– montaż kanałów wentylacyjnych z wentylatorami kanałowymi, nagrzewnicą kanałową, filtrem 

kanałowym, czerpnią ścienną powietrza oraz anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi 

– montaż klimatyzatora typu split - jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, orurowania i sterowania. 

Kategorie robót budowlanych: 

– CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

– CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno–budowlanych lub technologicznych oraz zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości.  

– Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów/producentów mają na celu 

wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw 

urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia innych firm 

równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 

jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
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– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego 

funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu wykonawczego. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. Na wykonawcy ciąży zobowiązanie rezultatu. 

– Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urządzeń wydanych przez 

producenta. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
– Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

– Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w tych instalacjach. 

– Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

– Szczelność połączeń elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

– Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

– Elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.2. Warunki szczegółowe dla materiałów 
– wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z kanałów i kształtek wentylacyjnych o przekroju 

okrągłym; przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy lub taśmy stalowej 

ocynkowanej; powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń, materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 

– kanały okrągłe należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z uszczelką z gumy 

mikroporowatej oraz blachowkrętów, 

– nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany przez zawory sufitowe i ścienne ze stali 

ocynkowanej. Maska biała malowana proszkowo, RAL 9010, mocowanie do kanału wentylacyjnego 

poprzez króciec elastyczny, 

– przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa ze stali ocynkowanej z uszczelkami z gumy EPDM, 

– wentylatory kanałowe o wydajności 310m
3
/h, np. typu K150EC sileo lub równoważne z m.in. 

analogowym regulatorem prędkości obrotowej, przepustnicą zwrotną i wyłącznikiem serwisowym.  

– filtr kanałowy z wkładem filtracyjnym klasy EU7. Zastosować  urządzenie do monitorowania stanu 

zabrudzenia filtra powietrza (np. presostat 30-500Pa). W ramach dostawy dostarczyć 3 zapasowe 

filtry EU7, 

– nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy 4,5kW z regulatorem, czujnikiem temperatury i 

presostatem, 

– czerpnia ścienna powietrza średnicy 200mm z nieruchomymi żaluzjami, z siatką przeciwko owadom 

oraz okapem zabezpieczającym czerpnię przed deszczem, 

– klimatyzator ścienny typu split o mocy chłodniczej 2,2kW z jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na 

dachu. Dla ułatwienia eksploatacji i serwisowania zastosować urządzenie firmy Midea - dostawcy 

pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych na Klinicznym Oddziale Chorób Płuc. 
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2.3. Izolacja termiczna 
– kanały nawiewne prowadzone wewnątrz obiektu izolować termicznie matami z wełny mineralnej 

grubości 3cm pokrytymi folią aluminiową. Zaleca się stosowanie izolacji samoprzylepnej 

zabezpieczonej dodatkowo opaskami zaciskowymi z tworzywa sztucznego. Nie należy stosować 

izolacji montowanej na gwoździe dogrzewane elektrooporowo ze względu na tworzenie ognisk 

korozji poprzez uszkodzenie powłoki cynkowej. 

 

3. SPRZĘT 
– rodzaj sprzętu do montażu kanałów, kształtek wentylacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami 

producentów wymienionych materiałów i urządzeń; jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bhp i ppoż. zostanie przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót, 

– wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia; urządzenia, których ruch 

stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 

osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie; prace montażowe przy wykorzystaniu 

sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 
– urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym; przewody należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku; zaleca się transport 

w opakowaniach fabrycznych, 

– materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 

uszkodzeniem w czasie transportu, 

– w czasie transportu unikać wywierania nacisku na górną część opakowania, 

– na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 

mechanicznymi. 

 

4.2. Składowanie 
– teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany, 

– sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów, 

– dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace 

montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych 
– przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm, 

– przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją, 

– materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania, 

– metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania, 

– odległość pomiędzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
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szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

– zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 

ciężarów: 

 

– przewodów, 

– materiału izolacyjnego, 

– elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, 

– elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

– osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji, 

– elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

– pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia, 

– poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych, 

– połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia, 

– w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku, 

– w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 

podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych, 

– podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane 

jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów, 

– w przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 

równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu, 

– należy zapewnić dostęp do przepustnic zamontowanych w przewodach z dwóch stron w celu 

czyszczenia, 

– między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 

większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna 

być większa niż 10m. 

 

5.2. Montaż nawiewników i wywiewników 
– nawiewników nie należy umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 

budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza, 

– nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny, przy 

użyciu odcinka kanału elastycznego. 

– przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków, 

– sposób zamocowania elementów wentylacyjnych powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody, 

– elementy wentylacyjne powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych, 

– do ewentualnego uzupełnienia wytłumienia hałasu w poszczególnych pomieszczeniach należy 

dodatkowo (w razie potrzeby) zamontować w kanałach tłumiki akustyczne wykonane z pianki 

melaminowej lub poliuretanowej, montowane wewnątrz kanałów wentylacyjnych bezpośrednio 
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przed miejscem montażu anemostatów. 

 

5.3. Montaż rekuperatora ściennego 
– rekuperator ścienny powinien być zamontowany w pomieszczeniu do zewnętrznej ściany budynku, 

– w zewnętrznej ścianie budynku należy wykonać wiertnicą przejście kanału nawiewnego i 

wywiewnego do części rekuperatora zamontowanej po zewnętrznej stronie ściany. Nie dopuszcza się 

kucia w/w otworów, 

– usytuowanie rekuperatora w pomieszczeniu powinno umożliwić swobodny dostęp w celach 

obsługowych. 

 

5.4. Montaż wentylatorów 
– sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych, 

– wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora, 

– długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm, 

– łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 

wentylacji, 

– zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów, 

– po stronie elektrycznej sprzężyć pracę wentylatora nawiewnego z nagrzewnicą elektryczną i 

wentylatorem wywiewnym. 

 

5.5. Montaż przepustnic 
– przepustnice do regulacji wstępnej, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 

umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu 

przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w 

czasie pracy instalacji. 

– mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

 

5.6. Montaż klimatyzatora 
– klimatyzator ścienny zamontować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia 24A, 

– jednostkę zewnętrzną zamontować na dachu budynku na systemowej konstrukcji na podporach 

dachowych tworzywowych, 

– instalację freonową wykonać z rur miedzianych z fabryczną otuliną z polietylenu o zamkniętych 

komórkach grub. 9mm (wsp. lambda 0,36W/mK i reakcja na ogień B-s1-d0), 

– podłączenie odpływu skroplin z klimatyzatora z pom. 24A średnicy 25mm PVC klejone do odpływu 

umywalki lub istniejącego pionu Pk24 (podłączenie zasyfonować hydraulicznie). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej fazy 
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robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 

czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 

parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
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5) INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie montażu instalacji gazów medycznych przewidzianych do wykonania dla inwestycji pn. 

„Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii 

w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. 

Stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne w zakresie 

instalacji gazów medycznych prowadzone wewnątrz budynku. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku. 

 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

– instalacja tlenu, 

– instalacja próżni, 

– instalacja sprężonego powietrza, 

– instalacja odciągu gazów anestetycznych. 

Kategorie robót budowlanych: 

– CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno–budowlanych lub technologicznych oraz zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości.  

– Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów/producentów mają na celu 

wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw 

urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia innych firm 

równorzędnych technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 

jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 

– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego 

funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu wykonawczego. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
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realizacją umowy. Na wykonawcy ciąży zobowiązanie rezultatu. 

– Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urządzeń wydanych przez 

producenta. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
– Do wykonania instalacji gazów medycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

– Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach gazów medycznych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w tych instalacjach. 

– Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

– Szczelność połączeń elementów instalacji gazów medycznych z przewodami powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

– Elementy instalacji gazów medycznych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.2. Warunki szczegółowe dla materiałów 
– instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom: 

 rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348, 

 punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN 737-1, 

 skrzynki zaworowo-kontrolne gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1, 

 sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 475, 

– ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do klasy wyrobów 

medycznych II b, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby 

klasy II a oraz II b. 

– podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do bieżących zaleceń producentów 

urządzeń i armatury. 

– do wykonania robót instalacyjnych przewiduje się zastosowanie m.in. następujących materiałów: 

 rury miedziane typu SF Cu, 

 złączki miedziane (trójniki, kolanka, mufy redukcje, itd.), 

 uchwyty do mocowania rurociągów, 

 spoiwo srebrne LS 45, 

 topnik do lutowania twardego, 

 tlen techniczny sprężony, 

 azot, 

 i inne. 

– Uwaga: Wszystkie materiały wchodzące w skład armatury dla instalacji tlenowej powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i tłuszczami! 

– Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą prawo budowlane, stosować wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

– Punkty poboru powinny spełniać wymogi normy PN-EN ISO 7396-1, co w szczególności oznacza, że: 

 powinny zapewniać wydajności: 40 l/min przy ciśnieniu roboczym 5 bar - dla gazów sprężonych 

oraz 25 l/min przy ciśnieniu – 0,7 bar - dla próżni, 

 powinny być zbudowane tak, by istniała możliwość wymiany elementów zużywalnych bez 

konieczności zamykania doprowadzenia gazu, 

 powinny być zbudowane tak, by jednoznaczny wybór rodzaju gazu osiągnięty był przez kod 

miejsca poboru i wtyku, gwarantując możliwość sprzężenia elementów wyłącznie tego samego 
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rodzaju gazu, 

 powinny być zbudowane tak, by „wewnętrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu gwarantowane było 

już w trakcie montażu przez zakodowanie istotnych elementów montażowych identyfikujących 

rodzaj gazu. 

 Dodatkowo wymagane jest również wyposażeniu w dwustopniową blokadę wtyku (pozycja 

„spoczynku – bez czerpania gazu” i pozycja „czerpania gazu”). 

 

3. SPRZĘT 
– rodzaj sprzętu do montażu kanałów, kształtek wentylacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami 

producentów wymienionych materiałów i urządzeń; jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bhp i ppoż. zostanie przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót, 

– wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia; urządzenia, których ruch 

stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 

osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie; prace montażowe przy wykorzystaniu 

sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 
– urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym; przewody należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku; zaleca się transport 

w opakowaniach fabrycznych, 

– materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 

uszkodzeniem w czasie transportu, 

– w czasie transportu unikać wywierania nacisku na górną część opakowania, 

– na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 

mechanicznymi. 

 

4.2. Składowanie 
– teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany, 

– sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów, 

– dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace 

montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres i kolejność wykonania Robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

– montaż instalacji tlenu, próżni i sprężonego powietrza,  

– montaż punktów poboru tlenu, próżni i sprężonego powietrza,  

– montaż odciągów anestetycznych, 

– montaż szafki kontrolno-informacyjnej, 

– próby szczelności, 

– napełnienie instalacji, 

– uruchomienie instalacji (próba eksploatacyjna). 
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5.2. Szczegółowe wymagania 
– Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

– Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 odtłuszczonych i 

dostarczonych na budowę z zaślepionymi końcami, łącząc je przy użyciu kształtek miedzianych za 

pomocą lutu twardego typu LS 45. Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach 

międzystropowych i w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, pod stropem .  

– Połączenia lutowane należy wykonywać w osłonie gazów ochronnych (np. azot). 

– Sieć rozdzielcza musi wykluczać występowanie szumów oraz zagwarantować w punktach poboru 

wymaganą objętość strumienia o wymaganym poziomie ciśnienia, 

– W instalacji należy uwzględnić wymóg zachowania ciągłości dostaw gazów do punktów ich poboru, 

również podczas prac naprawczych i konserwacyjnych, 

– Doprowadzenie instalacji do skrzynek zaworowych, ściennych punktów poboru medycznych 

jednostek zasilających należy układać pod tynkiem w bruzdach lub w ścianie. 

– Należy zachować odległość rurociągów od instalacji elektrycznej min. 5cm, a w przypadku 

krzyżowania się z instalacją elektryczną stosować tuleje ochronne z PCV, 

– Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny być oznaczone przez 

podanie nazwy lub symbolu gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej przez nazwę (numer) 

zasilanych pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. 

– Wysokość montażu skrzynki zaworowo-kontrolnej od gotowego podłoża wyrażona jako odległość 

dolnej krawędzi skrzynki od gotowego podłoża powinna wynosić 1375 mm. 

– Wysokość montażu punktów poboru gazów medycznych i sygnalizatorów gazów medycznych od 

gotowego podłoża wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego 

podłoża powinna wynosić 1200 – 1500 mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o 

ile wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja 

wnętrz. Minimalna odległość między gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosić 

min. 20 cm. 

– Sygnalizacja gazów medycznych powinna być zasilana z gwarantowanego źródła napięcia. Alarm 

(akustyczny i optyczny) powinien być wyzwalany, gdy wartość ciśnienia roboczego nadzorowanego 

odcinka instalacji przekroczy dopuszczalną tolerancję (± 20%) w przypadku gazów sprężonych, oraz 

gdy nastąpi wzrost ciśnienia ponad 60 kPa w przypadku próżni. 

– Przewody wyrzutowe dla instalacji zużytych gazów anestetycznych powinny odprowadzać gazy do 

atmosfery. 

 

5.3. Montaż przewodów 
– Instalację tlenu wykonać z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odtłuszczonych wg PN-EN 13348 z 

miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazów medycznych. Połączenie lutem 

twardym. 

– Przewody należy mocować do ścian/sufitów za pomocą zawiesi niezależnych od innych instalacji, w 

odległościach podanych niżej dla różnych średnic rurociągów, wg normy PN-EN ISO 7396-1: 

Odstępy między podporami dla przewodów poziomych: 

 dla rur o średnicy do 15 mm co 1,5 m, 

Odstępy między podporami dla przewodów pionowych: 

 dla rur o średnicy od 22 do 28 mm co 2,0 m. 

– Przy przejściu przewodu instalacji tlenu, próżni i sprężonego powietrza przez przegrodę budowlaną 

należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

– Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu tlenu o 2 cm i co najmniej o 

2 cm i dłuższa od przegrody o około 2 cm. 
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– Przestrzeń między rurą, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 

nie działającym korozyjnie na rurę. 

– Wszelka armatura instalacji gazów medycznych powinna być oznakowana w sposób widoczny i 

trwały. 

– Rurociągi instalacji gazów medycznych należy oznakować w sposób trwały zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

5.4. Oznakowanie rurociągów 
Oznakowanie powinno być zgodne z pkt. 10.1 normy PN-EN ISO 7396-1:2010. 

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszą być oznaczone w sposób czytelny i 

trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami 

podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie. Kierunek przepływu gazu medycznego winien być 

oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać 

w sposób trwały prowadzone medium – nazwę gazu i zaznaczyć kierunek jego przepływu. Opis powinien 

być wykonany za pomocą liter o wysokości nie mniejszej niż 6 mm. 

W tym celu można zastosować np. barwne naklejki zawierające wyżej przedstawione informacje. 

Naklejki lub napisy powinny być naniesione na rurociągi przy zachowaniu odstępów nie większych niż 10 

m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zostać naniesione przed ścianami i przegrodami oraz w pobliżu 

punktów poboru. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień 

przed i za przegrodami (ścianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10 m. 

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów należy przyjąć oznakowanie 

barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem. 

 tlen - biała, 

 sprężone powietrze - biało-czarna, 

 próżnia - żółta, 

 pozostałe gazy - wg oznaczeń „neutralnych”. 

 

W przypadku gdy na obiekcie istnieją jakiekolwiek oznaczenia rurociągów (różne od przyjętych w PN-EN 

1089), należy zastosować nowe oznaczenia „neutralne”. Na czarnym tle białe napisy z nazwą gazu. 

Wszystkie zawory muszą być oznakowane jak niżej: 

 nazwa lub symbol gazu, 

 ponadto strefa , obszar, odcinek przynależny do danego zaworu.  

Oznakowanie to musi być umocowane do zaworu lub do skrzynki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 

miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych 

oraz użyte materiały powinny być ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 

Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji 

systemu rurociągów, zamontowaniu wszystkich gniazd punktów poboru, ale przed 

zatynkowaniem: 

 kontrola szczelności rurociągów, 

 kontrola połączeń poprzecznych i niedrożności, 

 kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów, 

 kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów ze specyfikacją wykonania, 
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 ocenę estetyki wykonanych robót. 

Dodatkowo dla sygnalizacji gazów medycznych: 

 pomiary elektryczne obwodów. 

 
Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu kompletnej 

instalacji i przed użytkowaniem systemu (po napełnieniu właściwym gazem): 

 kontrola szczelności rurociągów z punktami poboru gazów medycznych, 

 kontrola szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających, podziału obszarów 

odcinania i oznaczenia zaworów, 

 kontrola połączeń poprzecznych, 

 kontrola niedrożności, 

 kontrola punktów poboru i złączy pod względem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych 

dla gazu i oznaczenia, 

 kontrola wykonania systemu, 

 kontrola zaworów, 

 kontrola rodzaju gazu, 

 kontrola systemów alarmowych (sygnalizacji). 

 

6.2. Próby eksploatacyjne 
Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1 po wykonaniu kompletnych instalacji. 

Po zakończeniu prac montażowych, polegających na montażu rurociągów wraz z zaworami odcinającymi 

i z zaślepionymi gniazdami wszystkich ściennych punktów poboru, jednakże przed zakryciem ścian, 

szachtów, stropów podwieszanych instalację należy poddać następującym próbom i pracom 

kontrolnym: 

a) próba wytrzymałości – czas trwania do 0,3 h 
– próba wytrzymałości mechanicznej rurociągów o ciśn. roboczym 0,5 MPa gazem próbnym o 

ciśnieniu 1,0 MPa, 

– próba wytrzymałości mechanicznej rurociągów o ciśn. roboczym 0,8 MPa gazem próbnym o 

ciśnieniu 1,5 MPa. 

b) próba szczelności – czas trwania 24 h 
– rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa gazem próbnym - 0,8 Mpa 

– rurociąg próżni gazem próbnym - 0,5 Mpa 

Próba szczelności uznawana jest za pozytywną jeżeli po 24 h nie ma spadku ciśnienia. 

c) próba szczelności kompletnej instalacji z osprzętem – czas trwania 24 h 
Należy zamontować wszystkie punkty poboru, zawory, czujniki ciśnienia, manometry i wakuometry 

– rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa gazem rodzimym - 0,5 Mpa 

– rurociąg próżni - podciśnienie - 0,06 Mpa 

 
Dla instalacji próżni wzrost ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,006 MPa tj. 10 %. Ponadto próba 

powinna obejmować: 

– sprawdzenie szczelności rurociągów z punktami poboru gazów medycznych, 

– sprawdzenie szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających, 

– kontrolę połączeń krzyżowych, 

– sprawdzenie drożości poszczególnych instalacji, 

– sprawdzenie punktów poboru pod względem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych dla gazu 

i oznaczenia, 

– kontrolę wykonania systemu, 

– identyfikacja rodzaju gazu (tożsamości gazu) w poszczególnych instalacjach, 

– sprawdzenie systemów alarmowych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 

czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 

parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
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6) PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

– Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 

2. Warunki techniczne 
– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 – wytyczne projektowania instalacji centralnego 

ogrzewania. 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych. 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11 – Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej 

wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii legionella. 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych. 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988 

 


