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 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku 
administracyjnego i mieszkalnego w Lublińcu, ul. Klonowa dla Agencji Rezerw 
Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45. 

 

2. Zakres prac 

2.1. Budynek administracyjny 
2.1.1. Roboty rozbiórkowe 
2.1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 

itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Rozebranie osłony ścian 
2.1.1.2 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i 

świetlików stalowych - cięcie uchwytów mocujących osłony ścian 
2.1.1.3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
2.1.1.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
2.1.1.5 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 
2.1.1.6 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 
2.1.1.7 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  cokół przy wejściu 
2.1.1.8 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach cokołu 
2.1.1.9 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

ceglanych na odległość do 1 km 
2.1.1.10 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – na 

odległość 15 km 
2.1.2. Roboty elewacyjne 
2.1.2.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 
2.1.2.2 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 12 cm współczynnik 

przewodzenia ciepła >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w 
masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym 

2.1.2.3 Docieplenie gzymsów i stropu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS 
o gr  10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, 
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze 
ciemnoszarym 

2.1.2.4 Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z gazobetonu płytami ze styropianu 
ekstrudowanego XPS o gr  3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. 
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  
1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
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 2.1.2.5 Docieplenie cokołu cm płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  10 cm 
- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego żywicznego barwionego w masie 
w kolorze ciemnoszarym 

2.1.2.6 Docieplenie ościeży cokołu cm płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  3 
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 
elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowego żywicznego barwionego 
w masie w kolorze ciemnoszarym 

2.1.2.7 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu 

2.1.2.8 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym 

2.1.2.9 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy 
cokołowej 

2.1.2.10 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy Aluminiowej powlekanej 
szer. 30 cm 

2.1.4. Rusztowania  
2.1.4.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
2.1.4.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
2.1.4.3 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
2.1.4.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania 
 
2.1.5. Tynk cokołu przy wejściu 
2.1.5.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów 

żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 
2.1.5.2 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; 

warstwa pośrednia na cokole 
2.1.5.3 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na 

cokole 
2.1.5.4 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 
2.1.5.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - zwieńczenie ścian 

cokołowych długości 6,41 m 
2.1.6. Montaż stolarki okiennej w piwnicy 
2.1.6.1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 
2.1.6.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 

 
2.2. Budynek mieszkalny 
2.2.1  Roboty rozbiórkowe 
2.2.1.1 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
2.2.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
2.2.1.3 Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm 

z zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
2.2.2. Roboty elewacyjne 
2.2.2.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 
2.2.2.2 Docieplenie gzymsów i stropu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS 

o gr  10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, 
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze 
ciemnoszarym 
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 2.2.2.3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym 

2.2.4. Instalacja piorunochronna 
2.2.4.1 Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 
2.2.4.2 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy 

do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 
2.2.4.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - 

pierwszy 
2.2.4.4 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - maszt 

odgromowy 1m 
2.2.5. Rusztowania 
2.2.5.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
2.2.5.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
2.2.5.3 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
2.2.5.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania 

 
2.3. Podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowa wejścia 
 
2.3.1. Roboty rozbiórkowe 
2.3.1.1. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej klombu 
2.3.1.2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 

15 cm schodów  
2.3.1.3. Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami 
2.3.1.4. Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - stopnice z kamienia 
2.3.1.5. Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 
2.3.1.6. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na                

odległość do 1 km 
2.3.1.7. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 

każdy następny 1 km - krotność = 15 
 
2.3.2. Roboty inwestycyjne 
2.3.2.1. Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej chodnika i opaski przy budynku 
2.3.2.2. Rozebranie chodników z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 
piaskowej chodnika wzdłuż obiektu 
2.3.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
pod stopy podjazdu 
2.3.2.4. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory 
w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; 
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m pod stopy fundamentowe 
2.3.2.5. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C6/10 (B10) 
 
 
 
2.3.2.6. Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z 
zastosowaniem pompy do betonu C25/30 (B30) - betonowanie stopy i potem nadlewka po 
zmontowaniu konstrukcji stalowej 
2.3.2.7. Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z 
zastosowaniem pompy do betonu C25/30 (B30) 
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 2.3.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa stóp fundamentowych 
2.3.2.9. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 
na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
2.3.2.10. ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem 
pompy do betonu, beton C25/30 (B30) 
2.3.2.11. ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem 
pompy do betonu, beton C25/30 (B30) 
2.3.2.12. Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30) 
2.3.2.13. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane o śr. 12 mm 
2.3.2.14. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
gładkie o śr. 6 mm 
2.3.2.15. Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m 
dla osadzenia barierek w stopniach 
2.3.2.16. Obsadzenie marek dla dospawania barierek 
2.3.2.17. Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych elementów betonowych schodów 
2.3.2.18. Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o 
szerokości do 30 cm – czoło schodów 
2.3.2.19. Wykończenie z wyprawy tynkarskiej mozaikowej na ścianach – elementy 
żelbetowe schodów 
2.3.2.20. Posadzki pełne grubości 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości 
obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 – okładzina podestu przed wejściem elementami 
kamiennymi z granitu 
2.3.2.21. Stopnie proste okładzinowe grubości 3 cm i szerokości stopnia 35 cm – 
okładzina podestu przed wejściem elementami kamiennymi z granitu 
2.3.2.22. Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach  o powierzchni ponad 2 m2 - 
zabezpieczenie wnęki pod schodami 
2.3.2.23. Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - słupy podjazdu 
2.3.2.24. Hale typu lekkiego - belki prowadnicowe podjazdu 
2.3.2.25. Poręcze podjazdu 
2.3.2.26. Dostawa konstrukcji stalowej 
2.3.2.27. Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach - kraty wciskane, 
ocynkowane, obramowane, płaskownik nośny 40*2 mm, o otworze oczka 33*33 mm 
2.3.2.28. Pokrycie pomostów z blach żebrowanych w halach i budynkach - Blachy 
ryflowane łezkowe gr. 3 mm 
2.3.2.29. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości 
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 
2.3.2.30. Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych 
 
2.3.2.31. Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi 
konstrukcji kratowych Krotność = 2 
2.3.2.32. Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach 
drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III 
2.3.2.33. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku 
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 2.3.2.34. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
2.3.2.35. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku 
2.3.2.36. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
2.3.2.37. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z listwami poszerzającymi 
ościeżnicę dla zamontowania ocieplenia na ścianach przylegających do wejącia 
2.3.2.38. Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 12 cm 
współczynnik przewodzenia ciepła >0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu 
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego 
w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym – ściany przy wejściu do 
budynku 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej 

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robót budowlanych należy uwzględnić dane 
techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 

Podstawą do wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa oraz 
przedmiar robót. Należy dokonać dokładnej analizy projektu i sprawdzenia wielkości 
podanych w przedmiarze robót oraz ocenić możliwości realizacji inwestycji zgodnie z 
posiadaną dokumentacją.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy projektem i przedmiarem lub trudności 
z odczytaniem albo interpretacją dokumentacji należy przed wykonaniem kosztorysu 
ofertowego skontaktować się z Inwestorem. 

 Obmiar robót będzie wykonywany jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia 
inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania części robót z wykorzystaniem 
tych samych pozycji co przedmiar. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Dokumentacja 

Dokumentacja obejmuje : 

- część projektową zawierającą Projekt Budowlany ocieplenia  

- kosztorysy,  przedmiary robót 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
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 4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa 
złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 
rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych 
w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez 
Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych 
w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie 
będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 
przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
właściwymi a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

 

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. 
Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej 
zużywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i 
energii elektrycznej które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy.  

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz 
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 Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisywanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.  
     O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy 
stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo jego 
sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
W miejscach niebezpiecznych  należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 
oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) 

 

Wymagania  BHP dla robót budowlanych : 

Rusztowania z których wykonuje się roboty budowlane powinny: 
1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
2. posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
 
3. zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
4. stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 
5. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
6. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 
7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 
8. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań. 
9. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją. 
10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 
11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 
może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą 
niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy 
wyłączyć spod napięcia. 
 
12. Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 
lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione. 
13. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
14. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów. 
15. Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 
się pracowników na pomostach jest zabronione. 
16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
17. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest 
zabronione. 
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 18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w 
czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
19. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
20. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest 
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszku ochronnego. 
21. Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
22. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku. 
23. Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
24. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być 
dosunięte do ściany. 
25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 
więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
26. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
27. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 
powinna być większa niż 20 m. 
28. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
29. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
30. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. 
31. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
32. Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
33. Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione. 
34. Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
35. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
 
36. Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie. 
37. Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego jest dozwolone wówczas, 
gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu. 
38. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa. 
39. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez 
osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione. 
40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu 
powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. 
41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 
wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
ruchami wahadłowymi. 



 12

 42. W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący 
się na górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
43. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w 
jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest 
zabronione. 
43. Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest 
zabronione. 
44. Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia. 
45. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
46. Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 
kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
47. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 
 

Przy roboty rozbiórkowych należy  : 
 
1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 
2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu  lub 
jego części sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. 
5. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
6. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 
7. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. 
9. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
 
 
11. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 
12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. 
13. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. 
14. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem. 
15. Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby 
przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników. 
16. Obalanie lub rozsadzanie części obiektu za pomocą materiałów wybuchowych powinno 
być dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy robotach górniczych. 
17. O terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych należy powiadomić 
wszystkie osoby znajdujące się w strefie działania rozrzutu. 
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 18. Wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu wszystkich osób poza strefę 
działania rozrzutu. 
 

Przy robotach ciesielskich należy : 

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
2. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
3. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu piły należy pracę 
natychmiast przerwać. 
4. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do 
wysokości 3 m. 
5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do 
wysokości 3 m. 
6. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji 
usztywniających. 
7. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub 
kierownik robót. 
8. Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko. 
9. Składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów 
pochodzących z rozbiórki jest zabronione. 
10. Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego 
odgrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi 
zagrożeniami. 
11. Pracowników, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy 
zatrudniać przy tych pracach. 
12. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest: 
- palenie tytoniu, 
- spożywanie posiłków, 
 
 
13. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych 
na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem. 
14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego, a miejsca 
szczególnie niebezpieczne zabezpieczyć ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy 
ostrzegawcze. 
15. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, 
powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna. 
16. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiązani są natrzeć odkryte 
miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną. 
17. Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjnym 
powinny być zaopatrzone w tarczę ochronną nasadzoną na trzonek pędzla, zapobiegającą 
ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 
18. Źródła wody znajdujące się w pobliżu miejsc, w których wykonywane są roboty 
impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środkami impregnacyjnymi. 
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 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich 
obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
impregnacyjnych i odgrzybieniowych. 
Przy robotach izolacyjnych i dekarskich należy : 
1. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające. 
2. Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy 
zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części 
konstrukcji obiektu. 
3. Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje 
się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów 
ochronnych lub innych urządzeń. 
4. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
5. Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy. 
6. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być 
wypełniane najwyżej do 3/4 ich wysokości. 
7. Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 
8. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od 
źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 
9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. 
Nie wolno wlewać benzyny do asfaltu. 
10. Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 
11. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników, studni i w pomieszczeniach 
zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub  
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej 
wymiany powietrza i zastosowania sprzętu ochrony osobistej. 
12. Przy wykonywaniu powłok izolacyjnych wewnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń 
zamkniętych i innych konstrukcji stosowane materiały powinny być przygotowane na 
zewnątrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do użycia. 

Przy robotach murowych i tynkowych należy :  
 
1. Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać. 
2. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchów. 
3. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których 
dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy 
zabezpieczyć. 
4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe, 
szyby wyciągów, otwory w stropach, powinny być niezwłocznie zabezpieczane. 
5. Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, 
bez stropów lub innych urządzeń ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest 
zabronione. 
6. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, 
przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie 
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery - jest 
zabronione. 
7. Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych. 
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 8. Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między 
skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej 
niż 70 cm. 
9. Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest 
zabronione. 
10. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 
11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m. 
 

5. Szczegółowe wytyczne wykonania robót związanych z termomodernizacją  
budynku 

 
5.1 Roboty rozbiórkowe 
 
5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robót 
 
Prace rozbiórkowe wykonać  ręcznie , bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Demontaż 
elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania przeprowadzać ze szczególną 
ostrożnością. 
5.1.2. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
                                       korozję. Część 1- stal 
 
5.2.4 Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 
 
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 

- wykonanie ocieplenia laminowanym styropianem i wełną mineralną, 
- umocowania wełny i styropianu na kołki z zakotwieniem w betonie 
- ułożenie warstwy papy podkładowej 
- ułożenie warstwy papy wierzchniego krycia 
- wykonania i montażu obróbek blacharskich 
- montażu instalacji odgromowej na połaci dachu 

3.   Odbiór techniczny robót 
   A.   W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien 
objąć opisane powyżej etapy. 
   B.   Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy 
udziale przedstawiciela wykonawcy robót, 
 
   C.   Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, 
polegający na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym 
oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. 
 
5.3  Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 
5.3.1 Ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem (metoda lekka) 
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Wymagania podstawowe: 
1.  Metoda lekka ocieplania ścian istniejących budynków może być stosowana do wszystkich 
rodzajów ścian wykonanych z elementów prefabrykowanych (ścian trójwarstwowych, 
dwuwarstwowych, jednomateriałowych), ścian z betonu monolitycznego oraz ścian 
murowanych z cegły, z gazobetonu i z pustaków betonowych i ceramicznych. 
2.    W metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy 
termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i 
pokrytych cienką wyprawą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 

3.    Warstwa fakturowa ściany na której ma być przyklejony styropian, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy  
fakturowe lub uszkodzone tynki powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą. 
Przyczepność tynku należy sprawdzać np. przez opukiwanie - dźwięk przytłumiony świadczy, 
iż tynk odstaje od podłoża.  
W tym przypadku należy tynk odbić i wykonać wyrównawczą warstwę z zaprawy 
cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany 
zaprawą. 

4.   Powierzchnię ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z 
pyłu i innych zanieczyszczeń. 
5.   Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub są pokryte wyprawą powłokową, należy 
sprawdzić, czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest wystarczająca. 
Siła potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosić nie mniej niż 8 N/cm2. Jeżeli 
warunek ten nie jest spełniony, należy oczyścić powierzchnię podłoża z tych powłok. 
6.    Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż ± 10 mm (np. na stykach 
prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową. 
7.   Nie dopuszcza się przyklejania styropianu do powierzchni ścian, na których kruszy się lub 
odspaja warstwa fakturowa albo tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe. 
8.   Jeżeli wytrzymałość podłoży nie jest na tyle wystarczająca, aby możliwe było klejenie, 
należy stosować dodatkowe kołkowanie. Liczba kołków na l m2 nie jest określona przepisami. 
Z reguły stosuje się 8 sztuk/m2 tzn. po jednym kołku na stykach poziomych i pionowych 
spoin płyt oraz 2 kołki na linii środkowej płyty. 
9.   Roboty ocieplające należy wykonać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa niż 5 °C. 
10. Przed przystąpieniem do ocieplania budynków należy opracować dokumentację 
techniczną dla danego budynku, która powinna zawierać: 
- projekt techniczny ocieplenia, 
- kosztorys z przedmiarem robót, 
- zestawienie potrzebnych materiałów, sprzętu i urządzeń, 
- projekt techniczny rusztowań w przypadku stosowania rusztowań nietypowych. 
 
5.3.2  Materiały i sprzęt stosowany w metodzie lekkiej 
 
1.   Do ocieplania ścian metoda lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, 
sezonowany przez okres ok. 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości 
techniczne powinny być następujące: 
Płyty styropianowe – ściany zewnętrzne 
Styropian EPS 70 – 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B  20132:2009  
-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,040 W/mK;  
-grubość styropianu 120 mm;  
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 -klasyfikacja ogniowa – E;  
Styropian ekstrudowany XPS – ściany fundamentowe i cokoły 
Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009 
-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,037 W/mK;  
-grubość styropianu 120 mm;  
Ocieplenie węgarków bram, czołowych płaszczyzn słupów - styropianem j.w.  
gr 5 cm.   
Krawędzie narożne wzmocnione listwami systemowymi. 
- struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc, 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, jeżeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je 
zdrapać szczotką drucianą, 
-   wymiary płyt:  1000x1500 mm z odchyłkami nie większymi niż ± 2 mm, grubość zależnie 
od potrzeb, 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niż ±1,5 mm 
- płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej  
niż 8 N/cm2 

2.   Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. Należy 
stosować siatkę o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 125 daN. 
3. Klej powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej 
w świadectwie dopuszczającym go do powszechnego stosowania w budownictwie. 
4.    Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych (zwłaszcza na najniższej 
kondygnacji) oraz naroży przy ościeżach drzwi wejściowych do budynku. 
5.    Typ kołka i jego długość należy określić w zależności od grubości materiału 
termoizolacyjnego, ewentualnie istniejącego starego tynku i określonej głębokości kotwienia 
30 mm do 35 mm w materiale konstrukcyjnym ściany. 
 
5.3.3  Wytyczne do wykonania ocieplenia 
 
1.    Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
-   prace  przygotowawcze,  tj.   kompletowanie  materiałów  i  sprzętu,  montaż rusztowań i 
urządzeń, zdjęcie obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
 
- przygotowanie masy klejącej, 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- naklejenie siatki z włókna szklanego, 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
2.   Prace przygotowawcze oraz materiały i sprzęt powinny być przygotowane zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
3.   Stan powierzchni ścian ma decydujący wpływ na przyczepność styropianu i na trwałość 
wykonanego ocieplenia.  
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 Należy dokładnie sprawdzić całą powierzchnię ściany i w razie potrzeby naprawić lub 
wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie styropianu. 
4.    Wykonanie próby przyklejenia jest obowiązkowe przed przystąpieniem do wykonywania 
ocieplenia na danej ścianie. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z 
całą warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub 
że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej przyczepności do podłoża lub wymaganej 
wytrzymałości. 
5. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych należy 
sprawdzić i stwierdzić przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża lub 
uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia ścian 
wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod ciśnieniem. 
Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 
6.    Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nie otynkowanych (z cegły, z bloczków 
gazobetonowych, z pustaków ceramicznych i betonowych) powinno być sprawdzane przez 
oględziny. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową. 
Spoiny pomiędzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami mogą być nie wyrównane. Całą 
powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Przyklejanie płyt 
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

7.    Przyklejanie płyt styropianowych 

   A. Po przygotowaniu powierzchni ścian i zdjęciu obróbek blacharskich oraz rur spustowych 
(przy odwodnieniu zewnętrznym) można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. 
Przyklejanie można rozpocząć od dołu ściany i posuwać się do góry, jeżeli roboty są 
wykonywane z rusztowań stojakowych. Płyty można przyklejać do podłoża, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa od + 5°C, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych, których 
powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyższej niż + 30 °C. Płyty styropianowe 
powinny mieć wymiary nie większe niż 500 x 1000 mm. W przypadku płyt zwichrowanych 
lub skrzywionych należy je pociąć na mniejsze kawałki. 
   B. Do przyklejenia płyt należy stosować systemowe masy klejące 
   C. Masę klejącą należy nakładać na płytę styropianową nie ciągłą warstwą lecz pasami i 
plackami o grubości 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieć szerokość 3 - 4 cm i należy je 
nakładać na obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie 
wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyty o wymiarach 500 x 1000 mm 
powinno być nałożonych 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, a na płytach mniejszych, 
odpowiednio mniej. 
    D. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć poprzez uderzenie packa drewnianą aż 
do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przyłożenie 
łaty. Jeżeli masa klejącą zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, wyciśniętą masę należy 
usunąć. 
   E. Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani uderzać lub w 
jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie 
zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym 
nałożyć ponownie masę na styropian i docisnąć dokładnie płytę do powierzchni ściany. 
   F.  Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty powinny być układane na styk, szczeliny większe niż 2 mm 
są niedopuszczalne. Jeżeli utworzy się szczelina większa, należy zapełnić ją paskami 
styropianu. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni styropianu większych niż 3 mm jest niedopuszczalne. Nierówności większe niż 3 
mm trzeba ściąć lub zeszlifować. 
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    G. Jeśli powierzchnia ściany nie nadaje się do przyklejenia płyt styropianowych, 
należy zastosować mocowanie mechaniczne za pomocą kołków z talerzykiem. 
8.   Przyklejanie siatki z włókna szklanego 
   A.  Do przyklejenia siatki należy stosować systemową zaprawę klejącą 
   B.   Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt styropianowych 
ciągłą warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami 
pionowymi szerokości siatki.  
   C.   Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę 
masę za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być odwijana z rolki 
stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
  D. Następnie należy na powierzchnię przyklejanej siatki nanieść drugą warstwę masy 
klejącej grubości około l mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona 
niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej warstwy masy całą powierzchnię dokładnie 
wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatkę powinna wynosić 
nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 
  E.   Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie niniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o 
wymiarach 20 x 35 cm. 
   F.   Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz 
należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. 
   G.   W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych, należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki 
aluminiowe. 
   H.  W części parterowej ścian i w ocieplonej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy 
siatki z włókna szklanego. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna 
siatka powinna być zastosowana na całej wysokości ścian parterowych, natomiast jeżeli 
dostęp do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosować dwie warstwy siatki do 
wysokości około 2 m od poziomu terenu. Pierwszą warstwę siatki przykleja się w sposób 
podany wyżej, a po stwardnieniu i przeschnięciu masy klejącej należy przykleić w podobny 
sposób drugą warstwę. 
   I.    Dwie warstwy siatki należy stosować także na narożnikach ościeży drzwi wejściowych, 
jeżeli brak kątowników aluminiowych. Paski siatki o szerokości około 30 cm powinny być 
przyklejone na narożnikach do styropianu, a następnie należy przykleić siatkę właściwą. 
9.    Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonywane przy zachowaniu 
następujących zasad: 
- wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach 
od naklejenia siatki z włókna szklanego na styropianie, 
- wyprawy  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż   5   °C 
i nie wyższych niż 25 °C, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych, 
- do   wykonywania   wypraw   elewacyjnych   należy   stosować    wyłącznie 
systemowe masy tynkarskie. 
10. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych, jak narożniki, ościeża okienne i drzwiowe, 
ścianki attykowe, cokoły budynków, szczeliny dylatacyjne, należy wykonywać zgodnie ze 
świadectwem ITB. 
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 11. Nowe obróbki blacharskie: 
należy dostosować do grubości ocieplanych ścian,; obróbki te powinny wystawać poza lico 
ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
zalewaniem wodą deszczową, 
powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

 
5.3.4  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót wykonanych metodą lekką 
 
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadaj ą ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian do ocieplenia, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
3.   Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór 
techniczny tj.: 
ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być 
one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski, 
w czasie wykonywania robót, związanych z ociepleniem ścian powinien być 
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi   przepisami, 
w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości 
podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
4.   Odbiór techniczny robót 
   A.   W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien 
objąć następujące etapy: przygotowanie powierzchni ścian, przyklejenie płyt styropianowych, 
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
wykonanie faktury elewacyjnej. 
   B.   Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku.  
   C.   Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu 
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót, 
   D.  Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z 
podanymi w wytycznych wymaganiami. 
 
5.4  Roboty tynkowe 
 
5.4.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
Woda PN-75/C-04630. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek PN-79/B-06711 
1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych; 
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 • mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm; 
2. Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
- średnioziarnisty. 
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej; 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie; 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin; 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany; 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5°C; 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną| masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
5.4.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu: 
• Odbicie tynków z zaprawy cementowej na podwalinie i ścianach fundamentowych pod             
   poziomem gruntu i 60% pow. cokołu nad pow. gruntu. 
• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów 
żwirowych, bloczków o powierzchni - uzupełnienie ubytków na cokołach w części 
nadziemnej 
 
•  Wykonanie rapówki na odsłoniętej powierzchni murów fundamentowych i podwalin. 
 • Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach fund. i wykonanym nadprożu powiększonego 
otworu bramowego i zamurowaniach - wykonywane ręcznie 

 
5.4.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 mm. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu; 
• poziomego - nie większe niż 3 mm na Im i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
  powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
  soli przenikających z podłoża, pilśni, itp. 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
5.4.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
 
5.5  Roboty montażowe stolarki otworowej. 
 
5.5.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i mechanizmami 
sterującymi i zabezpieczającymi. 
 
Zastosowano jednoramowe okna PCV w kolorze białym jednokomorowe z szybą 
niskoemisyjną o współczynniku K min=1.1 dla całego okna, 
Jeżeli w pomieszczeniach  nie będzie wentylacji mechanicznej okna powinny być 
wyposażone w higrosterowalne kratki nawiewne instalowane w ramach okiennych . 
Okucia budowlane 
1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 
2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
4. Całość wyposażenia bram i okien powinna sprostać wymogom bezawaryjnej pracy przez 
określony w zamówieniu czas eksploatacji. 
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 5.5.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej: 
• okna z PCV w miejscu zdemontowanych starych okien, 
Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza 
się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Podczas pracy ustrój bramowy nie powinien wykazywać nadmiernych wibracji. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
1. Osadzanie stolarki okiennej 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach; 
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przekryć 
listwą; 
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm . Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 
  2 mm przy długości przekątnej do l m; 
  3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 
  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB . Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.   
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
 
5.5.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka i ślusarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania; 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić podstawie załączonych  
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
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 • wymiarów; 
• wykończenia; 
• powierzchni; 
• zabezpieczenia antykorozyjnego; 
• połączeń konstrukcyjnych; 
• prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania; 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania; 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami; 
• sprawdzenie działania części ruchomych; 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
• Roboty podlegają odbiorowi. 
 
5.5.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie .Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84 
 
5.6  Rusztowania 
 
5.6.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne 
 
5.6.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
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 5.6.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 
robot montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie 
powinno obejmować sprawdzenie: 
 - wymagań ogólnych, 
 - stanu podłoża, 
 - posadowienia rusztowań, 
 - wykonania złączy i stężeń, 
 - zakotwień, 
 - pomostów roboczych i zabezpieczających, 
 - urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
 - urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur 
stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały 
pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu 
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
 
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 
15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania 
nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i 
poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami., 
Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
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 - warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
 
5.6.4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych. 
2.    Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas 
      użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
      Indywidualnej. 
6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
      Techniki Budowlanej. 
7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 
      i eksploatacja. 
9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  
      stosowane na placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
5.7  Podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowa wejścia 
 
5.7.1 Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 
 
Elementy stalowe wykonane na ślusarni wg rysunków warsztatowych i montowane potem na 
elementach żelbetowych, elementy żelbetowe wykonać na budowie z atestowanych 
materiałów. 
 
5.7.2  Wytyczne do prowadzenia robót 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykopy, 
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 - roboty żelbetowe 
- montaż elementów stalowych podjazdu z wykończeniem kratami podestowymi i nałożeniem 
na nie antypoślizgowych blach ryflowanych łezkowych, 
- zasypanie wykopów z odtworzeniem chodnika i opaski przy budynku 
 
5.7.3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

 
Badania i odbiór elementów stalowych po montażu, połączenie elementów złączami 
śrubowymi oraz poprzez spawanie i uzupełnienie malowania. Odbiór elementów robót 
odtworzeniowych – wykonanie chodnika i opadki przy budynku oraz elementy okładzinowe 
schodów i wejścia do budynku. 
 
6. Materiały i urządzenia 
 
6.1  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę usunięte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj 
robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów 
i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
6.2  Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych 
pomieszczeniach należących do budynku lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 
 
7. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
8.   Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
przewożonych materiałów i urządzeń. 
Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 
kontraktem. 
 
9.   Wykonywanie robót 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą 
przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie odstępstwa od ww. wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z inspektorem 
nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru 
Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodnie z dokumentacją lub złożoną 
ofertą przetargową. 
 
10.  Kontrola jakości robót 
 
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe 
gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
  poszczególnych robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami 
  potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania  (jeżeli tego wymagają 
  przepisy), 
- system proponowanej kontroli, 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i 
  magazynowania, 
- wymagane   dla  stosowanych   materiałów   i   urządzeń   atesty,   świadectwa 
dopuszczenia oraz certyfikaty. 
 
11. Dokumenty budowy 

 
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 
prowadzić będzie Dziennik Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem osoby 
dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi 
numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
W dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót 
  i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, 
jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. 
W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę (jeśli jest 
wymagane), protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z 
narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. 
 
 
Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 
 
12. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi 
końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu. 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
 

12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu trzech dni  
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
 
12.2  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje do wysokości 80% zakresu wszystkich robót. 
 
12.3  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
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 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
- dokumentację projektową i powykonawczą, 
- specyfikację techniczną, 
- ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 
ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennik Budowy, 
-    atesty, świadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli 
tego wymagają). 
W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin 
ich wykonania wyznaczy komisja. 

 
12.4  Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiór: Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
12.5  Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych : usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 
określona zostanie w kontrakcie. 
 
13. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych 
stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. 
Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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 -    wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w 
skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki 
dotyczące  
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 
-    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
-    podatki obliczane zgodnie z przepisami. 
Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

Termin płatności wg umowy liczony od daty wystawienia i dostarczenia kompletnych 
dokumentów odbiorowych. 
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