

WIŚR.271.1.3.2022

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: „**Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki**”  
**Cześć 1. Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jastrzębie**

**Cześć 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole podstawowej w miejscowości Radoszki**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00100127 z dnia 28.03.2022r.

**Informacja o unieważnieniu postępowania  
na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 p.z.p.**

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje, że musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym.

Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest finansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W Specyfikacji warunków zamówienia nie uwzględniono zaleceń i warunków wskazanych w Regulaminie ww. Funduszu. W załączniku nr 4 – Projekt umowy nie zawarto obowiązku udzielenia zaliczki dla Wykonawcy w wysokości co najmniej 5% wynagrodzenia oraz informacji, że pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona po zakończeniu inwestycji. Niezgodnie z zasadami Programu przewidziana została natomiast płatność częściowa. Nie wprowadzono zapisu przewidującego zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta. Ponadto przewidziano możliwość składania ofert częściowych, co może skutkować nie wywiązaniem się Zamawiającego z realizacji zadania stanowiącego przedmiot wstępnej promesy.

Powyższe zmiany w SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym. Zatem zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 137 ust. 7 w związku z art. 256 p.z.p.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. Jako że informacja o unieważnieniu postępowania została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 20 kwietnia 2021 r., czyli po 5 dniach od ukazania się informacji, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

**Wójt**  
**Wiesław Biegański**  
.....  
podpis osoby upoważnionej