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wspotfinansowanego ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 O$ priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziatanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

Projektant/ Sprawdzajacy Podpis

mgr inz. Jan Kltosowski
Projektant: upr. nr POM/0357/PBH/16

uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w
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inz. Andrzej Nawrot
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OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW)
PRZY UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

Inwestor:
Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

AUTOR

mgr inz. Jan Kltosowski

upr. nr POM/0357/PBH/16
uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci hydrotechnicznej

SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nawrot

upr. nr POM/0224/POOK/07
uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjmym:

POM-7KY-WH3-BSY *

Pan Jan Franciszek Kiosowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0386/02

adres zamieszkania ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpisczmym podpizemn =lektronicziym weryfikowzmym przy pomocoy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 3
rownowaine pod wegiedem skuthis prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numerns wernyfiksojnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.orgz.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynieraw
Budownictwa.
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1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ul. Swigtojaftieka 43/44

3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, W zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r: Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie L

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kophisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kfmjgji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikagyjnej

Al
Les ie ostatk%
CZL EK
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 Lebork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIERO W
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-B9R-BXE-OQH3 *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewidencyjnym POM/B0,/0048/08

adres zamieszkania ul. Dfuga 26u, 84-300 Mosty

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZymierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownewaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic za pomocg numers wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynienow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z bivrem wissciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=



PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU
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10



PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany obejmujgcy roboty budowlane
pozostate do zakonczenia zadania: ,Przebudowa nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportéw
Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku” ze wzgledu na przerwanie wykonywania

robot budowlanych przez dotychczasowego wykonawce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa zawartg miedzy Gming Miejska
Gizycko a NAVPRO Sp. z 0.0.

3. NORMY WYTYCZNE | MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA

[1] Projekt budowlany i wykonawczy branzy hydrotechnicznej i architektonicznej dla
inwestycji ,Przebudowa nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportow Wodnych (MBSW) przy
ul. Nadbrzeznej w Gizycku w ramach projektu ,Budowa i przebudowa infrastruktury
zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior
Mazurskich wraz z budowg S$luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I”
opracowane przez Compono Sp. k. ul. Bohaterow Warszawy 21, 70-372 Szczecin,
wrzesien 2017 r.

[2]1 ,Opinia nr 500.2449/2020. Opinia techniczna obiektéw hydrotechnicznych nabrzeza
Miedzyszkolnej Bazy Sportéw Wodnych przy ul. Nadbrzeznej 15 w Gizycku”
opracowana przez SGS Polska sp. z 0.0. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, 20
lipca 2020

[3] Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie dla
potrzeb zadania pt.: ,Przebudowa nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportow Wodnych
(MBSW) przy ul. Nadbrzeznej” w Gizycku (CK-3) opracowana przez Zaktad Geologiczny
,GEOL” 10-865 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, grudzieh 2017 r.

[4] Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla obszaru nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportéw
Wodnych przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku, powiat gizycki, wojewddztwo warminsko-
mazurskie, opracowanie ,Uni-Geo” ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap, styczen 2017 r.

[5] Decyzja Starosty Gizyckiego nr 85.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe znak WB.6740.50.2018 z dnia 02.03.2018 r.

[6] Pozwolenie nr 437/2018 Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie robét znak ZN.11.5142.2.282.2018.kk z dnia 01.10.2018 r.

[71 Decyzja wodnoprawna wydana przez Starostwo Powiatowe w Gizycku znak
WS$.6341.7.49.2017 z dnia 05.09.2017 r.

[8] Przedmiar robot do dokumentacii [1].
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[9] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych hydrotechnicznych dla
inwestycji ,Przebudowa nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportow Wodnych (MBSW) przy
ul. Nadbrzeznej w Gizycku w ramach projektu ,Budowa i przebudowa infrastruktury
zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior
Mazurskich wraz z budowg S$luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I”
opracowane przez Compono Sp. k. ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin,
2017r.

[10] Rozwigzania techniczne uzgodnione z PGW Wody Polskie opracowane przez INFO
PROJEKT Pawet Sawicki, Szczecin 02.2020 r.

[11] Materiaty przetargowe.

[12] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186),

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2016 poz. 124).

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

[16] Normy i przepisy do projektowania:

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie

gizyckim, w miejscowosci Gizycko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie dziatek nr 311, 338, 1/4 obreb

ewidencyjny 0001 Gizycko-miasto.

12



PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

T _|'l
e el 3 ! by . : ,-f K
L | i\:} ., I - /
Wg‘lfa;}"-“:FWﬂEWkaﬁEhbﬁin =\
AR (1 &

N8
"f'«u}&% fs:-
w‘x\f{{, 7 )!
ARl
< f ﬁ»_'f.-',*.-:-"ﬂ:".' \‘ y 1h /\-

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na podstawie mapy ze strony internetowej www.geoportal.gov.pl

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, nie objety jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

4.2. Hydrologia
Sredni poziom wody jez. Niegocin podany na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej

wynosi 115,96 m n.p.m.

4.3. Geologia

Na podstawie [4]:

Podtoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od dna zbiornika lub bezposrednio od
powierzchni trenu poza granicami jeziora budujg grunty organiczne, grunty sypkie oraz

grunty nasypowe.

Grunty organiczne wystepujg na catym terenie badan przewaznie jako
przewarstwienie gruntoéw sypkich, a ich warstwa osigga grubosé¢ od okoto 1,0 m do 7,5 m.
Wydzielenie to wyksztatcone jest gtéwnie jako namuty i namuty gliniaste oraz miejscami torf.
Powyzej i ponizej poziomu organicznego wystepuje poziom gruntéw sypkich wyksztatconych
jako srednio zageszczone piaski drobne, piaski srednie oraz pospotki. W czesci stropowej

grunty te sg stabiej zageszczone.

Czes¢ terenu badan przykrywajg grunty nasypdw o charakterze niebudowlanym,

ktére punktowo osiggajg grubos¢ okoto 1,5 m.
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Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sg srednie i dobre. Parametry filtracyjne
gruntdw organicznych sg niskie i bardzo niskie, a grunty te sg gruntami stabo

przepuszczalnymi lub praktycznie nieprzepuszczalnymi.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntéw budujgcych podtoze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania wydzielono

nastepujgce zespoty gruntowe:
I. Grunty niebudowlane:
I.A — namut organiczny, namut gliniasty, namut z torfem, torf, brgzowo-szary, mokry
I.B — nasyp niebudowlany, grunty mieszane, sypkie z gruzem, szary, wilgotny i mokry
II. Grunty rodzime sypkie:
II.LA — piasek drobny, szary, mokry, srednio zageszczony

I1.B — piasek sredni z dodatkiem piasku grubego lub drobnego, szary, mokry, srednio

zageszczony
[I.C — pospodtka szara, mokra, srednio zageszczona

Zespét gruntowy LA oraz |.B wylgczono z zestawieh obejmujgcych wartoSci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura nie

pozwala na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntéw.

4.4. Opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji stanowi aktualnie plac budowy, zabezpieczony ogrodzeniem przed

dostepem oso6b postronnych. Teren portu i nabrzeza nie sg uzytkowane. Nie sg prowadzone

zadne prace zabezpieczajgce i remontowe.

5. INWENTARYZACJA - OPIS WYKONANYCH PRAC OBJETYCH
DOKUMENTACJA [1]

Inwestor Gmina Miejska Gizycko zlecit wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- Czesciowa rozbidrka i przebudowa istniejacego nabrzeza Wschodniego,

- Czesciowa rozbidrka i przebudowa istniejgcego nabrzeza Péinocnego,

- Budowa falochronu ptywajgcego (pirs nr 3),

- Pogtebienie basenu portowego — wykonanie prac czerpalnych w obrebie
nowoprojektowanego pirsu nr 3,

- Remont nawierzchni pirsu nr 1.
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Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej [1] opracowanej w 2017 r.
przez firme COMPONO sp.k. ze Szczecina. Prace budowlane poprzedzone byly
wykonaniem sprawdzajgcych badan geotechnicznych oraz inwentaryzacjg usterek i
uszkodzeh obiektéw zlokalizowanych na terenie budowy i obiektéw sasiednich. Prace
rozpoczeto w pazdzierniku 2019 r. Zgodnie z datg wpisu do Dziennika budowy roboty
zakonczono w dniu 8 czerwca 2020 r. inwentaryzacjg wykonanych roboét. W tym dniu

Wykonawca opuscit plac budowy.

Szczegdétowe omowienie zrealizowanego zakresu prac przedstawiono w ponizszych
podpunktach. Inwentaryzacja obejmuje sprawdzenie zakresu prac widocznych. Prace
ulegajgce zakryciu opisano na podstawie otrzymanej przez Inwestora dokumentacji

powykonawczej.

5.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach projektowanych robét zaplanowano rozbidrke istniejacej konstrukcji Pirsu nr 3.

Przewidziano nastepujaca kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

- Skucie i demontaz istniejgcej nawierzchni betonowej zabezpieczajgcej boczne czesci pirsu
wraz z podbudowsa.

- Usuniecie nasypu do rzednej ponizej zelbetowych oczepdw pirsu.

- Skucie oczepow zelbetowych 0,4 x 0,4 m posadowionych na $ciankach szczelnych.

- Dalsze usuniecie gruntu nasypowego z wnetrza pirsu

- Wyrwanie lub obciecie zelbetowych pali / $cianek szczelnych

- Oczyszczenie dna w ewentualnych pozostatosci po robotach budowalnych.

Dtugos$¢ pirsu wynosita ca. 78,5 m. Czesciowo w miejscu rozebranego pirsu zaprojektowano

pomosty ptywajace.

PRACE WYKONANE

5.2. Budowa nabrzeza nr 2 (P6inocne)

Branza hydrotechniczna

W poinocnej czesdci basenu po wschodniej i zachodniej stronie istniejgcego slipu
zaprojektowano wykonanie nowego nabrzeza. Konstrukcja nabrzeza oparta na palosciance
1/4 np. GU16N lub réwnowaznej o dtugosci min. 15,0 m oraz palu wierconym 456/670 o

grubosci scianki 12 mm i dtugosci 13,5 m. Pal w nachyleniu 5:1.

W dokumentacji powykonawczej opisano zastosowang scianke szczelng stalowg jako

GU13N, a pal zmieniono na prefabrykowany o przekroju 40x40cm.
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Na projektowanym ukfadzie konstrukcyjnym przewidziano oczep zelbetowy o szerokosci 4,0
m. Projektowana wysokos¢ sciany odwodnej oczepu 1,0 m. Nabrzeze przewidziano
wyposazy¢ w pachoty cumownicze o nosnosci min. 100 kN, kraweznik i drabinki wyjsciowe.
Na odwodnej scianie oczepu zaplanowano montaz ukosnych belek odbojowych wykonanych

Z gumy lub poliuretanu.

Podstawowe parametry nabrzeza:

- Dtugo$¢ nabrzeza 62,30 m (wraz ze slipem)
- Glebokos¢ techniczna -2,00m
- Gtebokos¢ dopuszczalna -3,00m

- Obcigzenie uzytkowe nabrzeza 10 kN/m2

- Rzedna korony oczepu +116,80 m n.p.m.
- Pachoty cumownicze ZL-10 11 szt.
- Drabinki wyjsciowe 2 szt.

PRACE WYKONANE CZESCIOWO

Wykonano prace w zakresie budowy konstrukcji nabrzeza. Na oczepie zamontowano ukosne
belki odbojowe oraz krawezniki. Do zamontowania pozostaty drabinki i pachoty cumownicze

oraz fragment belek odbojowych i kraweznika w zakresie sekcji nr 5.

Fot. 1. Widok na nabrzeze Pbtnocne.
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Fot. 3. Nabrzeze Pétnocne — brak nawierzchni i elementoéw matej architektury.

W Opinii [2] stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek na nabrzezu Pétnocnym:

- W sekcji dylatacyjnej nr 1: dwie rysy o szerokosci 0,1-0,3 mm w miejscu skokowej
zmiany szerokosci belki oczepowej oraz mechaniczne ubytki (wytupania) betonu na

powierzchni i przy krawedzi nabrzeza.
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- W sekcji dylatacyjnej nr 2: dylatacja wykonana w skosie.

- W sekcji dylatacyjnej nr 3-4: niechlujnie wykonane szlifowania nadlewek betonu oraz
niewlasciwa szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej (4,5 cm).

- W sekcji dylatacyjnej nr 5: brak wypetnienia dylatacji, niewtasciwa szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej (4 cm) oraz trzy rysy na dtugosci belki o szerokosci rozwarcia
0,5-0,5 mm.

Branza architektoniczna

Nawierzchnie terenu przylegajgcego do oczepu zaprojektowano w uktadzie z piyt
chodnikowych i kostki brukowej o gr. 8 cm; Nawierzchnia wyprofilowana kopertowo ze
spadkami 2% w kierunku centralnych dwéch placow wykonanych w nawierzchni z ptyt
azurowych gr. 8 cm przeroénietych trawg, umozliwiajgcych odprowadzenie wod opadowych
do gruntu. Na nawierzchni zaprojektowano montaz elementéw matej architektury — fawki,

donice i kosze na odpadki.

PRACE NIEWYKONANE

5.3. Budowa nabrzeza nr 3 (Wschodnie)

Branza hydrotechniczna

We wschodniej czesci basenu zaprojektowano wykonanie nowego nabrzeza w miejscu
istniejgcego. Nabrzeze, podobnie jak nabrzeze nr 2, o konstrukcji opartej na palosciance 1/4
np. GU16N lub rownowaznej o dlugosci min. 15,0 m oraz palu typu wierconego 456/670 o

grubosci Scianki 12 mm i dtugosci 13,5 m. Pal w nachyleniu 5:1.

W dokumentacji powykonawczej opisano zastosowang $cianke szczelng stalowag jako

GU13N, a pal zmieniono na prefabrykowany o przekroju 40x40cm.

Na projektowanym uktadzie konstrukcyjnym przewidziano oczep zelbetowy o szerokosci 4,0
m oraz $ciane odwodng oczepu o wysokosci 1,0 m. Nabrzeze przewidziano wyposazy¢ w
pachoty cumownicze o nosnosci min. 100 kN, kraweznik i drabinki wyjsciowe. Na odwodne;j

Scianie oczepu zaplanowano ukosne belki odbojowe wykonane z gumy lub poliuretanu.

Podstawowe parametry nabrzeza:

- Dtugos$¢ nabrzeza 50,01 m
- Glebokos¢ techniczna -2,00m
- Gteboko$¢ dopuszczalna -3,00m

- Obcigzenie uzytkowe nabrzeza 10 kN/m2

- Rzedna korony oczepu +116,80 m n.p.m.
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- Pachoty cumownicze ZL-10 10 szt.

- Drabinki wyjsciowe 1 szt.

PRACE WYKONANE CZESCIOWO

Wykonano konstrukcje nabrzeza wraz z oczepami w sekcjach dylatacyjnych 6-9. W sekcji
10, sasiadujgcej z nabrzezem Orlenu, wykonano zbrojenie oczepu. Brak zamontowanego
wyposazenia na cafej dtugosci nabrzeza. Nie wykonano prac zwigzanych z odtworzeniem
istniejgcego fragmentu kanalizacji deszczowej oraz linii energetycznej. Ponadto przed
nabrzezem znajdujg sie pozostatosci konstrukcji oraz gruz, ktére nalezy przeznaczy¢ do

rozbiorki.

Branza architektoniczna

Nawierzchnie chodnika przylegajgcego do oczepu nalezy wykona¢ z kostki brukowej o gr. 6

cm. ze spadkiem 2% w kierunku terenu nieutwardzonego.

Na odcinku przy stacji paliw, w celu niwelacji roznicy poziomow terenu projektowanego i

istniejgcego zaprojektowano trzy stopnie wydzielone za pomoca obrzezy betonowych.

PRACE NIEWYKONANE

Fot. 4. Widok na nabrzeze Wschodnie, w tym zbrojenie w sekcji dylatacyjnej nr 10.
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Fot. 5. Widok na nabrzeze Wschodnie — wykonana konstrukcja oczepu. Widoczne pozostatosci konstrukcji przed
nabrzezem.

Fot. 6. Widok na nabrzeze Wschodnie od strony wody.

W Opinii [2] stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek na nabrzezu Wschodnim:

W sekgji dylatacyjnej nr 6: jedna rysa w srodku dtugosci belki, przebiegajgca na catej
szerokoséci i wysokosci belki o szerokosci rozwarcia 0,3-0,4 mm.

W sekcji dylatacyjnej nr 7: na powierzchni betonu widoczne tuszczenie
powierzchniowe oraz cztery rysy na dtugosci belki o szerokoéci rozwarcia 0,1-0,4
mm.

W sekcji dylatacyjnej nr 8: cztery rysy na dtugosci belki o szerokosci 0,2-0,4 mm,
niechlujnie wykonane szlifowania powierzchni betonu, uskok (15mm) powierzchni
sgsiednich belek przy dylatacji z sekcjg 7 oraz niewtasciwa szerokos¢ dylatacji (6,5
cm).
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- W sekcji dylatacyjnej nr 9: nie wykonano robét czerpalnych, stwierdzono dwie rysy
(0,2-0,3 mm) na ditugosci belki w miejscach skokowej zmiany szerokosci belki, na
powierzchni belki widoczne $lady szlifowania powierzchni betonu, szerokosc
szczeliny dylatacyjnej 6,5 cm oraz od strony lgdowej pionowa powierzchnia
niechlujnie posmarowana masg bitumiczna.

- W sekcji dylatacyjnej nr 10 (tylko zbrojenie, niezabetonowana): skorodowana siatka
zbrojeniowa, brak betonu, krzywe trzpienie wystajgce z sekcji nr 9, przemieszczone

korytka ACO-DRAIN (brak zaslepki), od strony basenu zalega gruz budowlany.

Fot. 8. Nabrzeze Wschodnie — widok w kierunku stacji Orlen.
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5.4.  Slip

W konstrukcji nabrzeza Pdtnocnego w miejscu istniejgcego slipu zaplanowano wykonanie
nowej jego konstrukgcji. Konstrukcje nowego slipu zaprojektowano jako nawierzchniowe ptyty
zelbetowe o gr. 20 cm powigzane ze sobg i ulozone na 10 cm warstwie betonu
wyréwnawczego. Pod betonem przewidziano podsypke z zageszczonego piasku $redniego o

gr. 20 cm oddzielonego od gruntu rodzimego geowtdkning separacyjng.

Slip zaprojektowano w spadku 15%. Rzedna jego korony wynosi 116,80 m natomiast rzedna
spodu slipu wynosi +113,96. Dtugosc¢ slipu w rzucie wynosi ca. 18,74 m. Z uwagi na bardzo
niekorzystny uktad warstw gruntowych zabezpieczenie stopy slipu bedzie stanowi Scianka

szczelna stalowa wprowadzona w dno i obcieta po wykonaniu konstrukcji wtasciwej slipu.

PRACE WYKONANE

ol

Fot. 9. Czes$¢ podwodna slipu — ptyta ograniczona $ciankg szczelna.

W Opinii [2] stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek na slipie:

- Powierzchnia betonu na rampie jest nierédwna, beton nie zostat doktadnie
zawibrowany przy krawedziach szczelin dylatacyjnych — widoczne raki i kawerny.

- Niechlujnie wypetniona szczelina dylatacyjna miedzy ptytami — pomarszczona
powierzchnia elastycznej masy wypetniajgcej.

- W czesci podwodnej brak gornej nawierzchni slipu. Widoczne krawedzie stalowych
profili (larsenéw) wystajg ponad krawedz betonu.

- Brak dylatacji na belkach oczepowych nabrzeza w miejscu styku dylatacji ptyt
pochylni slipu.

- Brak dylatacji obwodowej pochyini slipu w naroznikach wzdtuz belek nabrzeza.
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- Brak izolacji bitumicznej od czota ptyty nawierzchniowej slipu, w czesci przeznaczonej

do zasypania w gruncie.

Fot. 11. Slip.

55. Pirsnrl

Branza hydrotechniczna i architektoniczna

Zaprojektowano generalny remont korony pirsu nr 1. W ramach robét zaplanowano rozbiorke
istniejgcych ptyt zelbetowych o gr. 10 cm, zabezpieczajgcych skarpy korony slipu wraz
podsypka zwirowg o gr. ca. 15 cm. Od strony basenu portowego w miejscu rozebranego

umocnienia skarp zaplanowano wykonanie humusowania oraz umocnienie skarp poprzez
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obsiew mieszankg traw. Od strony jeziora przewidziano odtworzenie istniejgcego umocnienia

z piyt zelbetowych poprzez ich wymiane.

Nawierzchnie pirsu podzielono na dwa odcinki: na pierwszym odcinku nawierzchnia w
uktadzie z ptyt chodnikowych i kostki brukowej o gr. 6 cm; na drugim odcinku nawierzchnia
gr. 6cm z betonu zacieranego klasy C25/30 z kruszywa drobnego F15 W8 ze szczeling
dylatacyjng co 6m, na petng grubos¢ warstwy z wypetnieniem masg elastyczng w kolorze

betonu. Rzedna korony pirsu wynosi ~ +116,70 m n.p.m. z 2% spadkami w kierunku skarp.

Na nawierzchni zaprojektowano elementy matej architektury — tawki, donice i kosze na
odpadki.

Ponadto w ramach robét budowlanych przewidziano remont istniejgcych, posadowionych na

Sciankach szczelnych zamykajgcych konstrukcje pirsu oczepow.
Nalezy wymieni¢ wszystkie lampy na nowe.

Pirs nalezy wyposazy¢ w szes$¢ stanowisk ratowniczych.

PRACE NIEWYKONANE

W ramach robét budowlanych przewidzianych dla Pirsu nr 1 wykonano prace rozbiérkowe
obejmujgce: ptyty betonowe oraz zelbetowe, podbudowe, konstrukcje zelbetowg oczepu oraz
zdemontowano istniejgce lampy os$wietleniowe. Ponadto wykonano dodatkowe

zabezpieczenie narzutem kamiennym o gr. 0,5 m, w czesci pirsu niezabezpieczonej Sciankg

szczelng w obawie przed rozmyciem.

Fot. 12. Pirs nr 1 — widoczny zasyp zabezpieczajgcy z kamienia od strony jeziora Niegocin.
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Fot. 13. Pirs nr 1. Fot. 14. Pirs nr 1 — widok w kierunku gtowki.

W Opinii [2] stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek na pirsie nr 1:

- Niemal na catej dtugosci rozebrano betonowa nawierzchnie.

- Zdemontowano $ciggi i kleszcze spinajgce larseny z lewej i prawej strony pirsu. W
konsekwencji tego cze$¢ larsendw jest wychylona z osi (krawedzi) nabrzeza o 5-15
cm.

- Nawierzchnia pirsu wykonana z gruzu i materialu rozbiérkowego jest bardzo
nierowna. Zastosowano kruszywo réznego rodzaju (otoczakowe i tamane), réznym
uziarnieniu (od piasku do gtazéw o $rednicy 60-80 cm) i réznym pochodzeniu (w
czesci nawiezione a w czesci jest to gruz budowlany pozostawiony po rozbiorce
nawierzchni pirsu).

- Na powierzchni pirsu zalega wielkogabarytowy gruz budowlany.

- Z wody (od strony kanatu oraz od strony basenu portowego) wystajg prety zbrojenia
w miejscach czesciowo nierozebranych pali.

- Przy pirsie (w wodzie) zalega gruz budowlany, wielkogabarytowy.

5.6. Pomosty pltywajace

Projekt zaktadat budowe falochronu w postaci pomostu ptywajgcego, ktory powinien byé

zlokalizowany w potnocnej czesci basenu, w miejscu rozebranego pirsu nr 3. Na pomost
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sktadaé sie bedg 3 szt. pontondéw pltywajgcych o dtlugosci 15,0 m kazdy oraz 2 szt. pomostu

pltywajgcego o dt. 12,0 m.

Pomost jest dodatkowo wyposazony w drabinki wyjsciowe, knagi cumownicze oraz belki
odbojowe i dwa stanowiska ratownicze. Pomosty nalezy mocowa¢ za pomocg obejm do
projektowanych pali stalowych wypetnionych Zelbetem, stanowigcych prowadnice po ktérych
obejmy pomostu za pomocg rolek bedg mogty poruszaé sie w gore i w dot zapewniajgc
odpowiednie utozenie pomostu ptywajgcego w zaleznosci od zmieniajgcych sie stanow waod.

Przyjeto 10 szt. pali o dtugosci 12,0m.

Komunikacja miedzy lgdem a pomostami ptywajgcymi zapewniona jest przez trap

systemowy mocowany do oczepu zelbetowego na brzegu.

PRACE WYKONANE

Fot. 15. Widok ogéiny na pomost ptywajgcy. Fot. 16. Pal mocujgcy pomost.

W Opinii [2] stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek na pomoscie ptywajgcym:

- Brak osiowosci i odchylenia od pionu dalb cumowniczych, do ktorych kotwione sg
prefabrykowane pomosty ptywajgce. Powoduje to zmieniajgce sie wraz ze zmiang

poziomu wody potozenie punktu kotwienia pomostu ruchomego.
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- W obreczach kotwigcych zastosowano sztywno mocowane rolki — brak sprezyn
dociskowych. Maksymalna pomierzona odlegto$¢ rolki od pala — 8 cm.

- Powierzchnia betonu wypetniajgcego rury dalb jest spekana. Brak zabezpieczenia
powierzchni betonu przed warunkami atmosferycznymi.

- Brak $rub mocujgcych drabinki do krawedzi pontonow.

- Zastosowano pontony firmy MARINETEK typ M2715HD.

- Szerokos¢ szczelin miedzy pontonami: (1-2) 3 cm i (4-5) 3,5 cm.

5.7. Prace podczyszczeniowe

W ramach prac budowlanych zaprojektowano wykonanie robot pogiebiarskich celem
uzyskania w basenie gtebokosci min. -2,0 m. Zakres prac zostat oznaczony na planie
sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmujg réwniez uformowanie skarpy podwodnej w
nachyleniu min. 1:4 (lub fagodniejszym) przy nabrzezu nr 3 po wschodniej stronie basenu.

Skarpa bedzie miata na celu zabezpieczenie statecznosci istniejgcego nabrzeza.

PRACE NIEWYKONANE

5.8. Pozostalte obiekty zwigzane

W ramach opracowania Opinii [2] dokonano wizji lokalnej obiektéw sgsiadujacych, podczas
ktérych stwierdzono niedostateczny stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych: budynek
Kapitanatu, budynku baru Chmura, budynku stacji Orlen wraz z nabrzezem, wynikajgcy z
prowadzenia prac budowlanych. Zaleca sie naprawe powstatych uszkodzen. Prace znajdujg

sie poza zakresem niniejszego opracowania.

6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
6.1. Technologie prac naprawczych

Zabezpieczenie powstalych rys w konstrukcji zelbetowej

Ponizej przedstawiono proponowang technologie naprawy peknie¢ i rys wg wytycznych

producenta. Ostateczng technologie nalezy dobrac i zatwierdzi¢ na etapie budowy.

Peknigcia i rysy nalezy wypetni¢ metodg iniekcji zywicg akrylowg przeznaczong do
uszczelnien. Przewiduje sie zastosowanie materiatu MC Injekt GL95TX Ilub innego o

rownowaznych parametrach.

Prace zwigzane z naprawg rys nalezy przeprowadzi¢ przez nawiercenie wzdtuz rysy w
odlegtosci 15 cm i w rozstawie co 20 cm (naprzemiennie po obu stronach rysy) otworow & 12
mm o dtugosci 30 cm pod katem 45° do ptaszczyzny sciany, w ktérej wystepuje rysa. Po
odwierceniu wszystkich otworéow wzdtuz danej rysy nalezy je oczysci¢ przedmuchujgc

27



PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

sprezonym powietrzem oraz osadzi¢ w nich pakery iniekcyjne. Ryse przed rozpoczeciem
iniekcji nalezy zamkng¢ zaprawg szybkowigzgca (np. MC-Fix ST lub MC-Ombran W lub inne
o rownowaznych parametrach). Materiat zamykajgcy nakiada sie na catg dtugosc rysy na
szerokos¢ okoto 10 cm i grubosé ok. 1 cm. Wskazane jest pozostawienie przerwy w najwyzej
potozonej czesci rysy celem odpowietrzenia rysy podczas iniekcji. Iniekcje przeprowadza sie
przy uzyciu pomp iniekcyjnych. Przy powierzchniach pionowych proces iniekcji rozpoczyna
sie w najnizszym miejscu pekniecia elementu budowlanego, natomiast przy powierzchniach
poziomych iniekcje rozpoczg¢ mozna w dowolnym miejscu, jednak wymaga sie
przeprowadzania iniekcji konsekwentnie w jednym kierunku, wzglednie od miejsca, w ktérym
rysa jest najszersza. Pakery powinny by¢ otwarte tzn. bez zaworéw zwrotnych. Na paker,
przez ktory bedzie przeprowadzona iniekcja nakreca sie kalamitke i iniektuje materiat do
momentu, az materiat iniekcyjny wydostanie sie przez nastepny paker lub cisnienie w
pompie osiggnie maksimum. Tu rozpoczyna sie na nowo proces iniekcji. Wszystkie
doszczelnienia wykonuje sie na miejscu zaprawg szybkowigzgcg (np. MC-Fix ST lub MC-
Ombran W lub inne o rdwnowaznych parametrach). Kontynuacja iniekcji powinna nastgpi¢
po mozliwie jak najkrotszej przerwie. Przy jak najmniejszym cisnieniu podajgcym mozna
uzupetniaC¢ konczacy sie materiat wypetniajgcy. Przerwa w iniekcji niesie za sobg ryzyko
niedostatecznego wypetnienia pekniecia. Jezeli przerwa jest niezbedna, nalezy kontynuowaé

iniekcje w nastepnym pakerze.
Uwagi dodatkowe:

Bezwzglednie nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w kartach technicznych
wykorzystywanych materiatdbw. W szczegdlnosci dotyczy to przygotowania powierzchni,
sposobu i warunkéw aplikacji.

Prace remontowe muszg by¢é prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,
posiadajgce odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu robét przy
budowlach hydrotechnicznych.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatdbw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonych
wedtug deklaracji producenta do kazdej konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw
pochodzacych tylko od jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego
producenta. Stosowanie materiatdw z roznych systeméw lub réznych producentéw prowadzi
czesto do niespéjnosci technologicznych i pdzniejszych sporéw, co do jakosci i trwatosci
napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych

materiatow.

Lokalizacja rys na podstawie [2]:
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Rys. 2. Lokalizacja rys i pekniec¢ nabrzeza — nabrzeze wschodnie, pétnocne oraz Pirs Nr3. Kolorem
czerwonym zaznaczona istniejgce rysy i pekniecia.

Uszczelnienie dylatacji

Przed przystgpieniem do prac naprawczych nalezy dokladnie oczysci¢ i zabezpieczy¢
wszystkie dylatacje pozostate do wykonania.
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W przypadku koniecznosci uzupetnienia dylatacji zaleca sie zastosowanie warstwy
gruntujgcej nastepnie zastosowaé wypetnienie np. polietylenowym profilem o $rednicy

wiekszej niz szerokos¢ dylatacji a nastepnie wypetni¢ szczeliny masg uszczelniajgca.

Po aplikacji powierzchnie nalezy wygtadzi¢ wklestg kielnig i pozostawi¢ do wyschniecia.

6.2. Budowa nabrzeza nr 2 (P6inocne)

Prace pozostate do wykonania:

= Montaz pachotéw (sekcje 1-5) - 10 szt.
= Montaz drabinek - 2 szt.

= Montaz belek odbojowych (sekcja 5) - 5 szt.

= Montaz kraweznika (sekcja 5) - 4,7 m.b.
* Montaz stanowiska ratowniczego - 1 szt.

Na nowo wykonanym nabrzezu Pétnocnym nalezy zamontowacC brakujgce elementy
wyposazenia. Ponadto nalezy wykona¢ nawierzchnie, zgodnie z zatozeniami pierwotnego

projektu budowlanego branzy architektoniczne;.

Zabezpieczenie stwierdzonych rys w konstrukcji zelbetowej oczepu nalezy wykona¢ wg pkt
6.1.

Przekrdj przez nabrzeze przedstawiono na rys. nr 2.4.

6.3. Budowa nabrzeza nr 3 (Wschodnie)

Prace pozostate do wykonania:

= Wykonanie sekcji 10 oczepu: usuniecie i montaz zbrojenia, betonowanie, wykonanie

dylataciji.
= Montaz pachotéw - 10 szt.
* Montaz drabinek - 1 szt.
» Montaz belek odbojowych - 50 szt.
» Montaz kraweznika - 40,5 m.b.
= Montaz stanowiska ratowniczego - 2 szt.

Istniejgce zbrojenie sekcji nr 10 nalezy zdemontowac¢, a nastepnie wykonacC zbrojenie
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢é betonu C35/45,
W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1.

Na catej dtugosci nabrzeza na oczepie nalezy zamontowaé zaprojektowane wyposazenie.
Przekrdj przedstawiono na rys. nr 2.8 (przekrdj typowy dla nabrzeza pétnocnego i
wschodniego).
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Zabezpieczenie powstatych rys w konstrukcji zelbetowej oczepu wykonaé wg pkt 6.1.

Przed nabrzezem znajdujg sie pozostatosci dawnej konstrukcji — pale zelbetowe, kamienie
oraz elementy betonowe, ktére nalezy przeznaczy¢ do rozbiorki. Z uwagi na mozliwosc
rozluznienia gruntu nie zaleca sie wyrywania pali zelbetowych przeznaczonych do rozbiérki.

Pale nalezy ucig¢ w dnie na gtebokosci ok. 0,5 m ponizej gteboko$ci projektowane;.

Do wykonania pozostaje takze budowa nawierzchni wraz z elementami matej architektury —

wg opracowania branzy architektoniczne;j.

Ponadto nalezy odtworzy¢ linie energetyczne i kanalizacje deszczowg oraz zabezpieczy¢
uszkodzone elementy sgsiadujgcego nabrzeza ze stacja paliw - zaslepi¢ korytko

odwodnienia liniowego.

6.4. Slip

Slip zostat wykonany zgodnie z zatozeniami projektu. Do wykohczenia pozostaje wykonanie
nawierzchni przylegajgcej oraz montaz bariery ochronnej zgodnie z opracowaniem branzy
architektonicznej. Jednak w celu zwiekszenia bezpieczehstwa uzytkowania budowli zaleca
sie montaz debowych poprzecznych belek hamujgcych na ptycie slipu oraz montaz bojek
ostrzegawczych zamocowanych tancuchami do bocznych scian podwodnej czesci slipu.

Przekroje typowe przez slip przedstawiono na rys. 2.5 oraz 2.6.

6.5. Pirsnrl

Prace pozostate do wykonania:

= QOdtworzenie materaca faszynowego,

= QOdtworzenie narzutu kamiennego,

* Wymiana $cianki zelbetowej na stalowa,

= Odtworzenie kleszczy i Sciggoéw stalowych,

=  Wykonanie oczepéw zelbetowych,

= Wykonanie przepustu,

= Utozenie nowych nawierzchni,

= Wymiana lamp oswietlenia zewnetrznego,

= Utozenie w Kkonstrukcji pirsu rury umozliwiajgcej pdzniejsze utozenie kabli

oznakowania nawigacyjnego.

Biorgc pod uwage konstrukcje pirsu rozrozniono 3 odcinki typowe. Lokalizacja odcinkéw
przedstawiona na rys. nr 4 Plan wbicia scianki. Ponizej opis prac pozostatych do wykonania

w zaleznosci od lokalizaciji.
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Odcinek ,,A” — obejmujacy czes¢ pirsu oddzielajgcg basen MBSW od jeziora Niegocin

W ramach prac pozostatych do wykonania znajduje sie rozbiorka i odtworzenie materaca
faszynowego i narzutu kamiennego, z uwagi na stwierdzony niedostateczny stan techniczny
istniejgcych umocnien. Zaprojektowano wymiane elementéw umocnienia z zachowaniem
pierwotnych parametréw konstrukcji, zgodnie z dokumentacjg archiwalng. Do odtworzenia
narzutu dopuszcza sie uzycie istniejgcego materialu. W przypadku koniecznosci
uzupetnienia nalezy uzy¢ kamienia hydrotechnicznego o Srednicy 30-40 cm. Materac

faszynowy o grubosci ~0,6 m i szerokosci 7,0 m.

Prace rozbiérkowe istniejgcych umocnien nalezy prowadzi¢ odcinkami o dlugosci
maksymalnej wynoszgcej 10 m, w celu zapobiezenia przed wymyciem istniejgcego zasypu

pirsu. Bezposrednio po wykonaniu rozbiérek nalezy wykonac¢ prace odtworzeniowe.

Ponadto z uwagi na brak mozliwosci odtworzenia zdemontowanych $ciggéw (Sciggi
mocowane byty do ptyt Zzelbetowych zlokalizowanych pod umocnieniem skarpy z materaca
faszynowego i narzutu kamiennego) nalezy wykona¢ pale kotwigce istniejgcg Scianke
szczelng. Zaprojektowano pale wykonane z 2 profili $cianki szczelnej CGU14N o dtugosci
8,0 m w rozstawie osiowym co 3,6 m. Istniejgcg scianke szczelng nalezy zakotwic¢ do pali za
pomocg $ciggéw o $rednicy 36 mm. Scigg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie tasmg z
tkaniny nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso) oraz utozy¢ w rurze PCV w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie budowy. Na catej dtugosci
istniejgcej Scianki nalezy zamocowac kleszcz z pojedynczego profilu C180. W przypadku
mocowania Sciggow do konstrukcji usytuowanej nieprostopadle, nalezy uzy¢é podkfadek

kompensacyjnych.

Po wykonaniu zakotwienia, na $ciance nalezy wykona¢ oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji
betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego.
Rzedna gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dtlugos¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu
wynosi 5,0 m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykonac dyble dylatacyjne a szczeling uszczelni¢

zgodnie z opisem w pkt 6.1.

Na catej diugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajgcej pdzniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,

lamp — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr 2.1. Przekrdj A-A oraz nr 4. Plan wbicia scianki.
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Odcinek ,,B” — obejmujacy czesé pirsu oddzielajgcg basen MBSW od kanatu

Odcinek B stanowi pirs obudowany obustronnie istniejgcg stalowg Sciankg szczelng. Na
fragmencie tym do wykonania pozostato odtworzenie kleszczy i Sciggow. Zaprojektowano
montaz $ciggéw z preta o $rednicy ®36 mm w rozstawie osiowym ~3,6 m. Scigg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso)
oraz utozyé w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie budowy. Na catej dlugoéci istniejgcej Scianki nalezy zamocowac kleszcz z
pojedynczego profilu C180. W przypadku mocowania sciggdéw do konstrukcji usytuowanej

nieprostopadle, nalezy uzy¢ podktadek kompensacyjnych.

Po wykonaniu zakotwienia, na sciance nalezy wykona¢ oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji
betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego.
Rzedna gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dtugos¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu
wynosi 5,0 m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykonaé¢ dyble dylatacyjne a szczeline uszczelnié¢

zgodnie z opisem w pkt 6.1.

Na catej diugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajacej pozniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,

lamp — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
Szczegoty przedstawiono na rys. nr 2.2. Przekréj B-B oraz nr 4. Plan wbicia $cianki.
Odcinek ,,C” — obejmujacy poczatek pirsu

W wyniku prowadzonych prac rozbiorkowych stwierdzono rozbieznosci w zakresie zatozone;j
w projekcie konstrukcji pirsu. Na poczatkowym odcinku pirsu o dt. ok. 30 m konstrukcja
obudowana jest Zelbetowg palisadg z oczepem zelbetowym. Projekt zaktadat jedynie
wymiang oczepow na istniejgcej stalowej sciance szczelnej. W zwigzku z powyzszym na
omawianym odcinku przewiduje sie wymiane zelbetowej Scianki na stalowg. Zaprojektowano
$cianke szczelng z profili PU12 o dt. 10,0 m. Stal grodzic S355GP. Scianke nalezy pogrgzy¢
w linii istniejgcego umocnienia, po uprzedniej rozbiorce istniejgcych umocnien. Rzedna gory
Scianki wynosi +116,00 m n.p.m. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rownolegle z pracami
zwigzanymi z pograzeniem Scianki szczelnej, odcinkami o dlugosci maksymailnej 10 m, w

celu zapobiezenia ucieczki gruntu zasypowego.

Uwaga: W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem istniejgcych obiektéw nowoprojektowang

Scianke szczelng nalezy pograza¢ metodg wciskania lub innymi metodami bezwibracyjnymi.
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Na Sciance szczelnej nalezy zamontowac kleszcz z pojedynczego profilu C180. A nastepnie
zakotwié $ciggami z preta o $rednicy ®36 mm w rozstawie osiowym 3,6 m. Scigg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso)
oraz utozyé w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie budowy.

Po wykonaniu zakotwienia, na $ciance nalezy wykonac oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji
betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego.
Rzedna gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dlugos¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu
wynosi 5,0 m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykonaé¢ dyble dylatacyjne a szczeline uszczelnié¢

zgodnie z opisem w pkt 6.1.

Na catej diugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajacej pdzniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,

lamp — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
Szczegdty przedstawiono na rys. nr 2.3. Przekroj C-C oraz nr 4. Plan wbicia Scianki.

Na odcinku C, w poczatkowym jego fragmencie, znajduje sie przepust przeznaczony do
remontu. Zaprojektowano jego wymiane poprzez rozbiérke i montaz prefabrykowanych
przepustéw skrzyniowych zamknietych o wym. zewnetrznych 186x186 cm, wewnetrznych

150x150 cm, grubos$c¢ scianki 18 cm. Nalezy zachowac istniejgcg dtugos¢ przepustu.

W celu zabezpieczenia zasypu pirsu, w rejonie przepustu zaprojektowano poprzeczne sciany
odcinajgce ze stalowych $cianek szczelnych PU12 o di. 10,0 m - analogicznie jak w
projektowanym umocnieniu. Odcinek potnocny (A-B) Scianki nalezy dowigza¢ obustronnie do
istniejgcych umocnien. Odcinek pofudniowy zabezpieczenia (C-F) dowigzany bedzie do
projektowanej $cianki szczelnej. Lokalizacje odcinkdéw nalezy zweryfikowaé przed
pograzeniem grodzic, w celu zachowania szerokosci umozliwiajgcej montaz zelbetowych
elementéw prefabrykowanych. Prace zwigzane z wykonaniem z wykonaniem $cianek wzdtuz

przepustu nalezy wykonaé przed wykonaniem rozbiérek i montazem nowych elementéw.

6.6. Pomosty ptywajace

Pomosty ptywajgce zostalty wykonane zgodnie z zgodnie z zatozeniami dokumentaciji
projektowej. Stwierdzono nieprawidtowosci w postaci przesuniecia w planie pali kotwigcych o
ok. 11 cm. Przesuniecia te powodujg nierébwnomierng prace pomostéw podczas wahan
lustra wody. W zwigzku z powyzszym proponuje sie wymiane istniejgcych sztywnych

prowadnic do pali na elastyczne koralikowe prowadnice.
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Ponadto gtowice pali, ktore wypetnione sg betonem nie posiadajg odpowiedniego

zabezpieczenia przed przesigkaniem wod, w wyniku czego powstaty pekniecia.

Powierzchnie gtowic nalezy sku¢ na gtebokos¢ 5-8 cm. Skutg powierzchnie oczysci¢c metodg
strumieniowo-$cierng. Skutg powierzchnie pokry¢ warstwg sczepng np. Zentrifix KMH, a
nastepnie wypetni¢ masg naprawczg, np. Nafufill KM 250. Gérna powierzchnia powinna by¢
lekko wypukta (sptyw wody opadowej) i zaizolowana. Powierzchnie na koronie pala pokry¢

Srodkiem hydrofobizujgcym, np. Sikagard — 702 W Aquaphob.

Przekroj typowy przez pomost przedstawiono na rys. 2.7. Przekréj G-G.

6.7. Prace podczyszczeniowe

Zakres prac podczyszczeniowych — bez zmian w stosunku do dokumentacji projektowej [1].
Zaprojektowano wykonanie robot pogtebiarskich celem uzyskania w basenie gtebokosci min.
-2,0 m. Zakres prac zostat oznaczony na planie sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmujg
réwniez uformowanie skarpy podwodnej w nachyleniu min. 1:4 (lub fagodniejszym) przy
nabrzezu nr 3 po wschodniej stronie basenu. Skarpa bedzie miata na celu zabezpieczenie
statecznosci istniejgcego nabrzeza. Tolerancja wykonania robo6t bagrowniczych wynosi -0,3

m.

7. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

7.1. Scianka szczelna

Scianke szczelng wykonaé z grodzic typu PU12. Dugo$é grodzic 10,0 m. Min.
Wx = 1457 cm3/m. Stal S 355 GP.

7.2. Beton

Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa
ekspozyciji betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1.

7.3. Stal zbrojeniowa

Klasa stali zbrojeniowej A, gatunek B 500 SP.

7.4. Dylatacje oczepu

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczyC przy uzyciu trwale elastycznego

poliuretanowego materiatu uszczelniajgcego.

7.5. Geotkanina

Do wykonania oktadziny z geotkaniny na pirsie nr 1 o nastepujgcych

minimalnych parametrach:
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- Wytrzymatos¢ przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 25/ 25 kN/m
- Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 15/15%

- Odporno$¢ na przebicie statyczne 2300 N

- Umowny wymiar poréw Ogo 160 um

- Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do

ptaszczyzny geotkaniny 5 mm/s

Uwaga: nie dopuszcza sie zrzucania kamieni na geotkanine. Minimalny zakfad

geotkaniny wynosi 1,0 m.

7.6. Faszyna

Materac faszynowy:
Faszyna wiklinowa lub lesna. BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/ - wysciotka
faszynowa prostokgtna ptyta wykonana z faszyny o grubosci 0,60 m, szerokosci

7 m.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowana
jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich. Projektowane
usytuowanie obiektu na dzialce nie wprowadza ograniczen co do uzytkowania, w tym

zabudowy, dziatek sgsiednich.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. INFORMACJE O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

9.1. Rodzaje przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Faza budowy

o Hatas

Podczas budowy, w terenie przedsiewziecia pracowaé bedg maszyny przeznaczone do
prac transportowych i budowlanych, agregaty, mieszalniki betonu itd. w zwigzku z tym w
rejonie inwestycji panowaé¢ moze hatas. Oddzialywanie hatasu bedzie typu
krotkotrwatego i okresowego. Poprzez odpowiednig organizacje nalezy dazy¢é do
maksymalnego skrécenia czasu pracy ucigzliwych urzadzen. Zaleca sie aby
prowadzone prace odbywaty sie w godzinach dziennych. Nie przewiduje sie

koniecznosci realizowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczen srodowiska przed
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hatasem. W fazie realizacji inwestycji nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu.

e Powietrze

Zanieczyszczenia atmosfery powstate w trakcie prac budowlanych to gtéwnie:

- gazy spalinowe pracujgcych maszyn,

- pyt opadajacy i zawieszony, powstajgcy w trakcie prowadzenia robét.

Prace budowlane bedg wykonywane na otwartym terenie. Czas dziatania bedzie
ograniczony. Oddziatywanie emisji zanieczyszczen z wymienionych prac bedzie
ograniczato sie jedynie do terenu budowy i nie bedzie miato negatywnych skutkéw na
Srodowisko.

Emisja zanieczyszczenh powstajgca w trakcie prac budowlanych bedzie minimalna.

e Klimat

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen spowodowana ruchem sprzetu budowlanego i
Srodkow transportu bedzie minimalna. Przewiduje sie wykorzystanie maszyn i urzadzen
sprawnych technicznie, charakteryzujgcych sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen.
Faza eksploatacji

e Powietrze

W fazie eksploatacji zjazdu nie przewiduje sie emisji jakichkolwiek substancji do
powietrza.

e Hatas

W fazie eksploatacji zjazdu nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w stosunku do dotychczasowych. Nie wystepujg takze istotne oddziatywania
skumulowanych w zakresie oddziatywania akustycznego. W fazie eksploatacji zrédtem
hatasu bedg jedynie uzytkownicy nabrzeza oraz jednostki ptywajgce. Oddziatywanie

hatasu bedzie typu krotkotrwatego i odwracalnego.

9.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

Etap budowy:

= Zastosowanie w pracach budowlanych i montazowych sprzetu wysokiej jakosci,
spetniajgcego wymagania stawiane urzgdzeniom uzywanym na zewnatrz
pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 32/2006, poz. 223 ze zm.);

= Zapewnienie odpowiedniego standardu wykonawstwa poszczegdlnych elementow
inwestycji przez firmy realizujgce prace poprzez wewnetrzng kontrole nad

wykonawstwem, w celu uzyskania wysokiej jakosci wykonywanych prac;
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=  Wykorzystywanie pojazdow i maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym w
celu minimalizacji emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz gruntu i
wod gruntowych,

=  Wylgczanie maszyn i urzgdzenh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na
tzw. biegu jatowym);

= Zabezpieczenie gruntu i wod w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami
zwigzanymi z pracg sprzetu zmechanizowanego, poprzez dbatos¢ o stan techniczny
urzadzen, zabezpieczenie miejsc tymczasowych baz sprzetu budowlanego oraz
wyeliminowanie ewentualnych napraw sprzetu poza bazg sprzetu;

= Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z
uwzglednieniem segregacji odpadow na etapie ich powstawania, selektywnego
magazynowania odpadéw w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych
(pojemniki, zbiorniki itp.), a odpaddéw niebezpiecznych w pojemnikach szczelnie
zamykanych, w miejscach zabezpieczonych od bezposredniego wptywu na nie
warunkéw atmosferycznych i dostepu osob niepowotanych i zwierzat. Usuniecie
odpadéw zostanie powierzone odbiorcom odpaddéw zajmujgcym sie ich
przetwarzaniem, dysponujgcym specjalistycznym transportem i stosownymi
zezwoleniami organu witasciwego ze wzgledu na rodzaj i miejsce prowadzenia

dziatalnosci.
11. OGOLNE WYTYCZNE PROWADZONYCH ROBOT

10.1. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Zakaz prowadzenia przedsiewzie¢, ktore mogg spowodowacC zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wod, zakaz
sktadowania jakichkolwiek $mieci i odpadow, jezeli w obrebie planowanej inwestycji
wystepujg urzadzenia melioracyjne lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z
administratorem tych urzadzen, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, ,prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom” — art. 82, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

10.2. Ustalenia dotyczace prowadzonych prac:

Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z podzniejszymi zmianami) Wykonawca jest

38



PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW WODNYCH (MBSW) PRZY
UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

zobowigzany do inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych (Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1). W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w
punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z

pozniejszymi zmianami).

12. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Inwestycja znajduje sie na obszarze objetym ochrong zabytkow — ukfad urbanistyczny
wpisany do rejestru zabytkow pod nr 503 z dnia 6 marca 1961 r. oraz nr 410 z dnia 3

sierpnia 1983 r., ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

13.Uwagi koncowe

- Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzgdzenia przez kierownika roboét planu BIOZ;
- Niniejszy projekt obejmuje prace pozostate do wykonania na budowie: ,Przebudowa
nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportéw Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeznej w
Gizycku”. Wprowadzone zmiany i uzupetnienia nie stanowig istothego odstgpienia od
projektu. Projekt zagospodarowania terenu i zakres branzy architektonicznej wykonac¢

na podstawie pierwotnej dokumentaciji.

Opis sporzgdzit:
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NAVPRO SP.Z O.0.

80-126 GDANSK, UL. MYSLIWSKA 21/6
Tel: 668 248 130

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

dz. nr 311, 338, 1/4 obreb ewidencyjny 0001 Gizycko-miasto

Lokalizacja: _ - R : - ,
gmina Gizycko, powiat gizycki, woj. warminsko-mazurskie

Kategoria obiektu

budowlanego: XX

INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA NABRZEZA
MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW
WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEZNEJ
W GIZYCKU

W ramach projektu:

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem S$luzy
,Guzianka |” / Etap Il A — udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa
nabrzezy jezior: Mikotajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegéw rzeki Pisy”
wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 O$ priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziatanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

Podpis

mgr inz. Jan Kltosowski
upr. nr POM/0357/PBH/16

opracowania: uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci hydrotechnicznej

Autor

GDANSK, STYCZEN 2021 EQZ. NF oo,
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. Przebudowie Nabrzeza Miedzyszkolnej Bazy Sportéw
Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku.

2. Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- mozliwos¢ upadku pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- utopienie;

- niewlasciwy sposéb magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw,
porazeniem prgdem, itp.;

- kolizje $rodkéw transportu na placu budowy;

- zatrucie, poparzenie, bgdz inne uszkodzenia ciata wynikajgce z postugiwaniem sie
materiatami  budowlanymi niezgodnie z =zaleceniami podanymi w karcie
charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

3. Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robdt, ktore bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczac¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997roku.
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4. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystapi¢ zagrozeh podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkow

zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujgce sie w dobrze

oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikdw w $rodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,

rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed upadkiem

z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopow etc.
- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatobw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do

stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawno$c¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do

os6b, ktoérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji

budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych

(nadzér budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

5. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzaciji

kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
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Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$lic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktdéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okres$la Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. 2019 poz. 1186)

Opracowat

mgr inz. Jan Ktosowski
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. CZESC RYSUNKOWA
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