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I. Oświadczenie projektantów 

 
   
 
 
 
 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
  
 

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017r. poz.1339 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano - 

wykonawczy pn: „Remont drogi gminnej od ul. Obrońców Westerplatte w kierunku drogi 
powiatowej Nr 2922G (Laski-Dębina)” został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant - branża drogowa: 
Katarzyna Swisłocka                      ............................... 
upr. WAM/0046/POOD/09 

 

                                          
Sprawdzający - branża drogowa: 
inż. Edward Żak       .................................. 
upr. 1974/EL/94 
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II. Opis techniczny 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest remont nawierzchni jezdni ulicy Bankowej wraz z odnową 
nawierzchni chodnika. 

1.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest: 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni odcinka ulicy, objętego remontem wraz z wymianą 
oporników oraz nawierzchni:  

o placu manewrowego przed budynkiem z garażami, zlokalizowanym za skrzyżowaniem z ul. 
Obrońców Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej, 

o placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po zachodniej stronie ul. Bankowej, 

o placu z płyt drogowych naprzeciw budynku gimnazjum.   

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W pod w/w nakładkę z SMA16 na odcinkach 
jezdni oraz placach o nawierzchni z płyt drogowych.   

• wykonanie remontu ciągu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany 
krawężników i odnowy nawierzchni. 

1.3. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe do projektowania 

i. Umowa z Inwestorem – Burmistrzem Nowego Stawu, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu 
u. Bankowej w Nowym Stawie. 

ii. Mapa zasadnicza i do celów projektowych, w skali 1: 500, wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług 
Geodezyjno – Kartograficznych GEOEXPRES, ul. Bednarska 12 I/A, 82-300 Elbląg. 

iii. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, 
poz. 430 z późniejszymi zmianami).      

iv. Uzgodnienia z Zamawiającym. 

v. Inne obowiązujące przepisy i normy. 

2. Opis stanu istniejącego 

Obszar, na którym zlokalizowana jest ulica Bankowa, usytuowany jest w południowo – wschodniej części miasta 
Nowego Stawu (zdjęcie 1).  

Remontem objęty jest odcinek jezdni o długości 1,355 km, który zaczyna się od skrzyżowania z ul. Obrońców 
Westerplatte. 

Od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte ulica biegnie w kierunku południowym. Na początkowym odcinku 
szerokość jezdni wynosi od 6,0 m do 6,2 m. Później szerokość jezdni wynosi 3,8 m.  

Nawierzchnia  jezdni jest wykonana z BA a w części z płyt betonowych drogowych. Nawierzchnia ta jest w bardzo 
złym stanie technicznym, posiada liczne wyboje i spękania, płyty są pokruszone i posiadają ubytki (zdjęcie 2; 3; 4 i 
5). 

Na odcinku, na którym po zachodniej stronie jezdni zlokalizowany jest chodnik, jezdnia ograniczona jest 
krawężnikiem wystającym i obniżonym w miejscu zjazdów (zdjęcie 2). Dalej, za chodnikiem jezdnia ograniczona 
jest opornikiem, ustawionym bez światła.  

Po wschodniej stronie, za placem manewrowym przed budynkiem garażowym, jezdnia ograniczona jest 
opornikiem, ustawionym bez światła. Jezdnia ograniczona jest opornikiem do km 0+470,22.  
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Przed budynkiem z garażami, zlokalizowanym za skrzyżowaniem z ul. Obrońców Westerplatte, po wschodniej 
stronie ul. Bankowej znajduje się plac manewrowy, którego nawierzchnia jest również objęta niniejszym 
remontem. Nawierzchnia placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po zachodniej stronie ul. 
Bankowej oraz placu z płyt drogowych naprzeciw tego budynku również zostaną odnowione.   

 

             
Zdjęcie 1    (źródło: Google.com/maps) 

 
W km 1+064,14 po prawej stronie i w km 1+290 po lewej stornie na ulicy zlokalizowane są poszerzenia jezdni do 
6,2 m. stanowiące „mijanki” dla aut (zdjęcie 6 i 7). 
Stan techniczny nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników i oporników jest bardzo zły (zdjęcie 2; 3; 4 i 5). 
 

  
Zdjęcie 2    (źródło: Google.com/maps) 
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Zdjęcie 2    (źródło: Google.com/maps)                                                     Zdjęcie 3    (źródło: Google.com/maps) 

 
            

               
Zdjęcie 4    (źródło: Google.com/maps)                                                            Zdjęcie 5    (źródło: Google.com/maps) 

 
 

     
Zdjęcie 6    (źródło: Google.com/maps)                                                            Zdjęcie 7    (źródło: Google.com/maps) 

Na ulicy zlokalizowane są zjazdy na posesję i w jej dalszej części na pola. Nawierzchnia tych zjazdów nie jest 
objęta niniejszym remontem. 

3. Opis rozwiązań projektowych 

3.1. Zakres projektowanych prac 

Zakres prac remontowych obejmuje: 

• Wykonanie frezowania nawierzchni jedni od km 0+000,00 do 0+050,02, 

• ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych powłoką bitumiczną i wykonanie warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16 W na odcinku jezdni o nawierzchni z płyt drogowych od km 0+079,52 do km 
0+489,58,   

• wymiana oporników wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni od km 0+050,67 do 0+470,00, 

• wymiana oporników wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00, 
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• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni remontowanego odcinka jezdni ul. Bankowej od km 
0+000,00 do km 1+355,00, 

• ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych powłoką bitumiczną i wykonanie warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16 W na placu z płyt drogowych, zlokalizowanym przy jezdni krawędzi jezdni ul. 
Bankowej, naprzeciw budynku gimnazjum. 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem z garażami, 
zlokalizowanym za skrzyżowaniem z ul. Obrońców Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej, 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po 
zachodniej stronie ul. Bankowej, 

• wykonanie odnowy nawierzchni chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej o grub. 4,0 cm, zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 
0+000,00 do 0+155,77. 

• wymiana krawężników z ławami wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do 
0+155,77. 

• remontu ciągu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany krawężników i 
odnowy nawierzchni. 

3.2. Rozwiązania projektowe 

3.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe polegają na: 

a) Rozbiórce krawężników z ławami wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do 
0+155,77. 

b) Rozbiórce nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami, biegnącego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 
0+000,00 do 0+155,77. 

c) Rozbiórce oporników wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni od km 0+050,02 do 0+470,00, 

d) Rozbiórce oporników wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00, 

3.2.2. Remont nawierzchni jezdni 

W ramach remontu zaprojektowano następujące roboty: 

Odcinek drogi „A – B” i plac manewrowy przed budynkiem z garażami 
Km 0+000,00 do km 0+050,02 

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnię z BA. Zaprojektowano sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i 
placu manewrowego przed budynkiem z garażami. Następnie należy wykonać nakładkę z SMA16 o średniej 
grubości 5,0 cm. W przypadku, kiedy po wykonaniu frezowania będą w nawierzchni wyboje, przed wykonaniem 
nakładki należy wykonać ich remonty cząstkowe. Nakładkę należy wykonać przy zachowaniu istniejącego spadku 
poprzecznego nawierzchni, tj. od budynku w kierunku zachodniej krawędzi jezdni, wzdłuż której zlokalizowane są 
istniejące wpusty deszczowe.  

Odcinek drogi „B – C”  
Km 0+050,02 do km 0+079,52 

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnię z BA. Zaprojektowano wykonanie nakładki z SMA16 o średniej 
grubości 5,0 cm. W przypadku, kiedy w nawierzchni znajdą się wyboje, przed wykonaniem nakładki należy 
wykonać ich remonty cząstkowe. Nakładkę należy wykonać przy zachowaniu istniejącego spadku poprzecznego 
nawierzchni, tj. od budynku w kierunku zachodniej krawędzi jezdni, wzdłuż której zlokalizowane są istniejące 
wpusty deszczowe.  
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Odcinek drogi „C – D” i plac po wschodniej stronie jezdni 
Km 0+079,52 do  km 0+489,58 

Odcinek ten wraz z placem aktualnie posiada nawierzchnię z płyt drogowych betonowych. Zaprojektowano remont 
tych nawierzchni poprzez ułożenie na istniejących nawierzchniach jezdni i placu siatki do zbrojenia z włókien 
szklanych powlekanej bitumem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 100 kN/m.  Następnie 
należy ułożyć warstwę wiążącą z AC16 W o średniej grubości 4,0 cm i dalej należy wykonać nakładkę z SMA16 o 
średniej grubości 5,0 cm. Przed ułożeniem siatki należy uzupełnić ewentualne szpary miedzy płytami o ich ubytki. . 
Nakładkę należy wykonać przy zachowaniu istniejącego spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i placu, tj. od 
budynku w kierunku wschodniej krawędzi jezdni. Nakładkę na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum 
należy wykonać ze spadkami do wpustu deszczowego, zlokalizowanego na środku tego placyku. 

Odcinek drogi „D – E”  
Km 0+489,58 do  km 1+373,00 

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnię z BA. Zaprojektowano remont tej nawierzchni poprzez ułożenie 
nakładki z SMA16 o średniej grubości 5,0 cm. Przed ułożeniem nakładki należy wykonać remont cząstkowy 
ewentualnych wybojów i ubytków. Nakładkę należy wykonać przy zachowaniu istniejącego, jednostronnego  
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni. W celu zapewnienia prawidłowego spływu wody z nawierzchni należy 
na całej długości tego odcinka, po obu stronach ściąć pobocza.  

Oporniki  wzdłuż obu krawędzi remontowanego odcinka jezdni 

Wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni od km 0+050,02 do 0+470,00 

Wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00 

Zaprojektowano wymianę istniejących oporników na nowe betonowe 12x25 cm. Oporniki należy ustawić na ławie 
betonowej na ławie betonowej z oporem  C12/15 o wym. 0,32x0,275 m. Opornik ustawiony bez światła.  

 

Załącznikami graficznym ilustrującym zakres i szczegóły wykonania remontu są rysunki, umieszczone w części 
rysunkowej niniejszego projektu. 

3.2.3. Remont chodnika  

Zaprojektowano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki drogowej betonowej grubości 
6,0 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o średniej grubości 4,0 cm. 

Nawierzchnia wykonana ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony zieleńców nawierzchnia 
obramowana obrzeżami betonowymi 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o średniej grub. 5,0 cm, 
ustawionymi ze światłem 2,0 cm i bez światła.  

Remontowany chodnik należy dowiązać wysokościowo i sytuacyjnie do istniejących ciągów pieszych. 

Istniejące krawężniki są w bardzo złym stanie technicznych i należy rozebrać. Zaprojektowano obramowanie 
nawierzchni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem  C12/15 o wym. 0,30x0,35 m. 
Krawężnik ustawiony ze światłem 12,0 cm. W miejscu styku krawędzi jezdni i zjazdów krawężnik ustawiony ze 
światłem 1,0 cm. 

Załącznikami graficznym ilustrującym zakres, konstrukcje i szczegóły wykonania ciągów pieszych są rysunki, 
umieszczone w części rysunkowej niniejszego projektu. 

Zjazdy 

Zgodnie z zakresem niniejszego projektu, określonym przez Inwestora, nawierzchnia zjazdów nie jest objęta 
przedmiotowym remontem. 
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3.2.4. Profil podłużny 

Niweletę drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzędnych istniejących nawierzchni uwzględniając 
niezbędne jej wyrównanie do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego.  
Profile podłużne zaprojektowano w taki sposób, aby dowiązać się wysokościowo do istniejących odcinków jezdni, 
na styku z odcinkami, objętymi niniejszym projektem. Spadki podłużny wynosi od 0,07% do 1,29% 

Wartości rzędnych projektowanych profilów podłużnych zostały pokazane na rysunkach pt. Profile podłużne, 
znajdujących się w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

3.2.5. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzędnych istniejących nawierzchni 
uwzględniając niezbędne jej wyrównanie do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego. Zaprojektowano 
spadki poprzeczne jednostronne i daszkowe nawierzchni jezdni o wartości 2%, a na końcu odcinka jezdni o 
wartości  5,4% - w celu dowiązania się do rzędnych jezdni nie remontowanej. Na placu manewrowym przed 
budynkiem garażowym zaprojektowano spadek 0,4%. 

Wartości spadków na projektowanych przekrojach poprzecznych zostały pokazane na rysunku pt. Plan sytuacyjny 
oraz Przekroje poprzeczne, znajdujących się w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

3.3. Odwodnienie 

Odwodnienie utrzymano jako powierzchniowe, odprowadzające wodę do istniejących wpustów deszczowych na 
początkowym odcinku jezdni i dalej, dzięki odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym – jako 
powierzchniowe 

3.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z układaniem krawężników i obrzeży, należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi 
w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.  
 
 

 
 

Projektant: Katarzyna Swisłocka 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Remont ul. Bankowej w Nowym Stawie 
 
Inwestor: 

Urząd Miejski w Nowym Stawie 
ul. Bema  1 
82 – 230 Nowy Staw 

 
 
 
 

Opracowała: 
 
inż. Katarzyna Swisłocka  
ul. T. Rechniewskiego 33/7 
82-300 Elbląg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Malbork, luty 2019 r. 
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OPIS TECHNICZNY 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
dla zadania pt.  

REMONT UL. BANKOWEJ W NOWYM STAWIE 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

• Wykonanie frezowania nawierzchni jedni od km 0+000,00 do 0+050,02, 

• ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych powłoką bitumiczną i wykonanie warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16 W na odcinku jezdni o nawierzchni z płyt drogowych od km 0+079,52 do km 
0+489,58,   

• wymiana oporników wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni od km 0+050,67 do 0+470,00, 

• wymiana oporników wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00, 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni remontowanego odcinka jezdni ul. Bankowej od km 
0+000,00 do km 1+355,00, 

• ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych powłoką bitumiczną i wykonanie warstwy wyrównawczej i 
wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W na placu z płyt drogowych, zlokalizowanym przy jezdni krawędzi 
jezdni ul. Bankowej, naprzeciw budynku gimnazjum. 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem z garażami, 
zlokalizowanym za skrzyżowaniem z ul. Obrońców Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej, 

• wykonanie nakładki z SMA16 na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po 
zachodniej stronie ul. Bankowej, 

• wykonanie odnowy nawierzchni chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej o grub. 4,0 cm, zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 
0+000,00 do 0+155,77. 

• wymiana krawężników z ławami wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do 
0+155,77. 

• remontu ciągu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany krawężników i 
odnowy nawierzchni. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów będzie następująca: 

 roboty rozbiórkowe i frezowanie, 

 ustawienie krawężników (wystających i wtopionych) na ławie betonowej z oporem z zachowaniem 
zaprojektowanej geometrii, 

 ustawienie obrzeży i wykonanie nawierzchni chodników, 

 ustawienie oporników wzdłuż krawędzi jezdni,  

 wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i 
poprzecznych, 

 wykonanie nawierzchni drogowych z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Ulica Bankowa – dalszy odcinek, nie objęty niniejszą  inwestycją, 

 Budynek garażowy, zlokalizowany przy ul. Bankowej, 

 Budynek gimnazjum, zlokalizowany przy ul. Bankowej. 
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3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie całkowicie na 
działce Inwestora, 

 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci podziemne (np. 
energetyczne, telekomunikacyjne itp.). 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 

 możliwe czasowe zawężenie istniejącej drogi – możliwość  zablokowania drogi ewakuacyjnej, 

 prace, związane z wycinką drzewa – możliwość wypadku, 

 praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod nawierzchnie drogi oraz zjazdów – możliwość 
wypadku, 

 prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 
które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym zakresie robót, rozdział 
zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 

• Wyznaczenie stref zagrożeń, 

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 
komunikacji, 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 
odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 
robót, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
(w miarę potrzeb dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 
budowlanego.  

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 
robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 
którego obsługi został przydzielony, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 
zdrowia i życia w trakcie jego obsługi. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających szczególnemu zagrożeniu 
zdrowia, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

a) Środki techniczne: 

• Sprzęt ochrony indywidualnej. 

• Narzędzia i sprzęt budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 
instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

• Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 
wykonywania robót. 

b) Środki organizacyjne: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 

• W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd umożliwiający w każdej chwili 
ewakuację osób, 

• Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarz 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 
zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności, 

• Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu drogi znakami drogowymi pionowymi, 
przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania robót.  

 
UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust 2 art. 
21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 
Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w Art 21a Ustawy Prawo Budowlane, 
przewiduje się, że roboty budowlane nie będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie przy 
nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników. 

 
Wobec powyższego kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
 
 

Sporządziła:  
inż. Katarzyna Swisłocka  
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III. Kopie decyzji i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej terenowo izby 
inżynierów budownictwa projektantów – autorów niniejszego projektu budowlanego. 
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IV. Część  graficzna 

1. Rys. 1/1 – 1/4  Plan sytuacyjny  skala 1:500 

2. Rys. 2/1 – 2/2 Profil podłużny  skala 1:50/500 

3. Rys. 3/1 – 3/2 Przekroje poprzeczne  skala 1:100 

4. Rys. 4/1 – 4/3 Przekroje normalne   skala 1:50 
 

 
 
 
 
 
 
 


