

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz 2019 ze zmianami) zawiadamia o **unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę ścieżki pieszo rowerowej w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie oraz remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie. Postępowanie zostało unieważnione na mocy **art. 255 pkt 3 ustawy** Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

- 1) KORMOST S.A., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, wartość oferty brutto: 1.826.954,22 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy,
- 2) oferta nr 1 – złożona przez Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla, wartość oferty brutto: 1.343.511,21 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Zamawiający w dniu 5 października 2021 r. zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosi 560.000,00 złotych brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (tj. cena, okres dodatkowej gwarancji) cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty złożonej przez Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę ścieżki pieszo rowerowej w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie oraz remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie” zostaje unieważnione.

Burmistrz
Tomasz Kałużny

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.