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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 
1.1.  Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiającego 
 
Nazwa inwestycji:   Remont i Modernizacja Pomostu na jez. Morzycko w Moryniu 

 

 

Inwestor:           Gmina Moryń      

Plac Wolności 1       

74- 503 Moryń 

 

Jednostka 

projektowa:  

  POMOST ISO 2011 Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 3 

67- 410 Sława 

  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 

Przedmiotem niniejszej części ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne wspólne dla całego zadania punkt 1.1. dotyczące wykonania i odbioru robót. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SSTWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

Zestawienie obiektów i robót objętych specyfikacją techniczną (ST) oraz 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

       Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja pomostu na jeziorze Morzycko 

na plaży miejskiej w Moryniu. Inwestycja obejmuje swoim zakresem:  

– Roboty rozbiórkowe pokładu i obarierowania pomostu, 

– Roboty restaurujące elementy konstrukcji pomostu, 

– Prace montażowe pokładu pomostu, obarierowania pokładu oraz pokrycia dachu 

punktu widokowego i montaż dwóch ławek 

Podczas realizacji inwestycji wykonywane będą roboty budowlane związane z 

remontem punktu widokowego i pomostu rekreacyjnego. Zgodnie z założeniami 

Zamawiającego celem remontu i modernizacji pomostu jest podniesienie bezpieczeństwa 

korzystających z pomostu oraz zwiększenie trwałości całego obiektu i uniknięcie w 

przyszłości kosztownych remontów i napraw drewnianej konstrukcji pokładu. 
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Całe zadanie do wykonania to: 

1. Remont i modernizacja pomostu przewiduje wymianę pokładu z desek sosnowych na 

deski z kompozytu oraz barierek z drewna sosnowego na barierki metalowe, 

2. Na pomoście zostanie wymienione deskowanie oraz barierki (deski sosnowe zostaną 

zastąpione deskami kompozytowymi, a drewniane balustrady wymienione zostaną na 

metalowe, na platformie widokowej zamontowane zostaną cztery ławki (dwie zostaną 

oznaczone „50+”, co będzie sugerowało, że należy ustąpić miejsca osobom starszym, 

jeżeli wszystkie miejsca będą zajęte).  

Pomost pozostanie w tych samych parametrach wielkości a zmiany materiału nie będą 

powodowały istotnych różnic w zakresie wyglądu i charakteru pomostu. Niewątpliwie 

zastosowane rozwiązania przyczynią się do uzyskania konstrukcji trwałej i odpornej na 

warunki klimatyczne na długie lata – zakłada się trwałość minimalną nowo powstałej 

nawierzchni i obarierowania na 25 lat przy pierwszym remoncie za 15 lat od wykonania prac 

remontowo – modernizacyjnych.  

   

1.3. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego – pełnionego 

przez Inspektora i Nadzór Autorski Projektu. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

stosowania materiałów i wyrobów budowlanych o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 

Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i materiałów, a w szczególności dopuści 

do użycia tylko te, które mają: 

· właściwe oznakowania, 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

· certyfikat zgodności, 

· deklarację zgodności z Polską Normą, 

· świadectwa badań laboratoryjnych (atesty), 
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· aprobaty techniczne, 

· oświadczenia dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , że materiały spełniają 

wymagania w czasie postępu robót. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z materiałów miejscowych oraz określające parametry 

techniczne (darnina, kołki, faszyna, ziemia do nasypów). Do obowiązków Wykonawcy należy 

właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą oraz 

udostępnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru materiał nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

 

1.4. Zabezpieczanie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej w obrębie 

robót i tras transportu, a w szczególności: 

▪ ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni terenu i podziemnych, 

▪ ochronę działek gruntów nie będących własnością inwestora, 

▪ wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia, 

▪ lokalizacja słupów granicznych nie może ulec zmianie. 

O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

właściciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na własny koszt wg odrębnego porozumienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w stałej czystości dróg publicznych, 

ograniczeń obciążenia na oś pojazdu, wg warunków uzgodnienia z Zarządem Dróg. Drogi 

gruntowe muszą być stale zdatne do użytku dla innych użytkowników, nie obciążane 

nadmiernie, ewentualnie poprawiane na własny koszt - poza odcinkami na koszt Inwestora 

ustalonymi w dokumentacji. 

 

1.5. Warunki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska 

Podczas realizacji wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

dotyczących bhp a w szczególności: 
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a/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401), 

c/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 

jednolity tekst z 2002r.), 

e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. 

zmianami). 

Na podstawie opracowania „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” - zał. 

do do projektu remontu i modernizacji, Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje tak 

zwany „Plan BIOZ” punkt „C” wyżej wymienionych przepisów i będzie przestrzegał jego 

realizacji, chyba, że zostanie z tego zwolniony w umowie. W okresie budowy Wykonawca 

będzie stosował się do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 

Szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia zastosuje przed możliwością zanieczyszczenia 

wód substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary pochodzące od używanego sprzętu i 

transportu. Wykonawca będzie unikał nadmiernego hałasu, uciążliwego dla potoczenia. 

Ochrona przeciwpożarowa będzie polegać między innymi na utrzymywaniu sprawnego 

sprzętu ppoż. na terenie placu budowy, przy jednostkach sprzętowych i transportowych. 

Materiały łatwopalne będą składane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 1.5. nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń przed kradzieżą lub dewastacją, aż 

do daty odbioru końcowego i likwidacji budowy. 
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1.6. Zagospodarowanie placu budowy  

Projekt robót i przedmiar robót nie przewiduje ponoszenia nakładów finansowych przez 

Inwestora na urządzenie placu budowy a w szczególności na doprowadzenie do placu: wody, 

energii elektrycznej. Zatem większość materiałów budowlanych będzie dostarczana z 

wytworni bezpośrednio do miejsca wbudowania (jako wariant I). Wykonawca, który wygra 

przetarg i nie będzie posiadał bazy produkcyjnej w pobliżu budowy opracuje projekt 

zagospodarowania placu budowy - część opisową i graficzną i uzyska jego akceptację przez 

Zamawiającego (wariant II) - chyba, że zostanie zwolniony z tego w umowie. 

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: 

· ogrodzenia i ochrony placu budowy, 

· właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, zgodnie z PN, instrukcjami 

wytwórców, np. pod zadaszeniem, 

· wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu drobnego, 

narzędzi pracy, stanowiska p. poż. drogi przejazdowe itp. 

· zapewnienia dostępu do kontroli przez Inspektora nadzoru, 

· przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oświetlenie, 

· usytuowania budynków tymczasowych np. barakowozy, 

 

1.7. Określenia podstawowe 

· Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

· Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

· Dokumentacja - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

- składa się w szczególności z: projektu remontu i modernizacji, przedmiarów robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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· Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 r. (CPV). 

· Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

· Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

· Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

· Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 

także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

· Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 

terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

· Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych. 
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· Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia WE 213/2008 stosowania kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia 

przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

· Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania, w 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I BUDOWY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego – pełnionego 

przez Inspektora i Nadzór Autorski Projektu. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

stosowania materiałów i wyrobów budowlanych o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 

Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i materiałów, a w szczególności dopuści 

do użycia tylko te, które mają: 

· właściwe oznakowania, 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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· certyfikat zgodności, 

· deklarację zgodności z Polską Normą, 

· świadectwa badań laboratoryjnych (atesty), 

· aprobaty techniczne, 

· oświadczenia dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , że materiały spełniają 

wymagania w czasie postępu robót. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z materiałów miejscowych oraz określające parametry 

techniczne (darnina, kołki, faszyna, ziemia do nasypów). Do obowiązków Wykonawcy należy 

właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą oraz 

udostępnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru materiał nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

 

2.2. Przekazanie terenu budowy 

Kierownik budowy przejmie protokolarnie od Inżyniera oraz zabezpieczy teren budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

2.3. Określenie zgodności robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie budowy w sposób zgodny z projektem, a 

także obowiązującymi przepisami i specyfikacjami technicznymi. Stwierdzenie przez 
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projektanta (w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego) niezgodności robót z projektem winno 

spowodować żądanie wstrzymania robót budowlanych.  

Stałą kontrolę zgodności z projektem oraz specyfikacjami sprawuje kierownik budowy i 

inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektu. Istotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu wymaga uzyskania decyzji Zamawiającego przy akceptacji Nadzoru 

autorskiego. Zgodność ze specyfikacjami technicznymi oznacza konieczność spełnienia 

wszystkich określonych w nich wymogów w dotyczących sposobu wykonania robót, 

zastosowanych materiałów, transportu, składowania, instalacji lub montażu oraz odbioru. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora stanowią załączniki do umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z 

dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

2.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

− zabezpieczenia na koszt własny terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym zatrudnienia dozorców;  

− dostarczenia, zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób mających dostęp do placu budowy;  

− spowodowania aby, teren placu budowy winien być wyrównany;  

− zbadania ewentualności istnienia kabli i przewodów w terenie lub nad nim. Istnienie ich 

wymaga zabezpieczenia lub usunięcia w uzgodnieniu z gestorami; 
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2.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowania środowiska - wszyscy uczestnicy procesu 

inwestycyjnego są zobowiązani:  

- uwzględniać w działalności inwestycyjnej wymagania ochrony środowiska,  

- zapewniać stosowanie w budownictwie materiałów i elementów chroniących 

użytkowników przed hałasem, wibracjami, polami elektroenergetycznymi etc.,  

- zapewniać ochronę zasobów środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 

powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochroną kopalin 

etc. - przeciwdziałać zanieczyszczeniom.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: − lokalizację 

baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, − środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed:  

  - zanieczyszczeniem akwenów, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,    

- możliwością powstania pożaru. 

 

2.6. Wymagania dotyczące ochrony p.poż. w trakcie wykonywania robót 

Wymagania te określają obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - w 

szczególności:  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 

109 poz. 719 z 2010 r.)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 

1030 z 2009 r.)  



14 
 

Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być odpowiednio 

chronione i wyposażone na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny p.poż. powinien znajdować się 

zarówno wewnątrz obiektów (np. gaśnice) jak i przy obiektach (np. skrzynie z piaskiem, 

hydranty, bosaki) oraz maszynach i pojazdach.  

 

2.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „ w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47 poz. 

401).  

 

2.8. Stosowanie się do prawa i ochrony własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu podczas prowadzenia budowy i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Niezgodności i odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne rażące 

naruszenie warunków prowadzenia prac stwierdzone podczas kontroli organu nadzoru 

budowlanego - są zagrożone karą. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót m.in. rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być w dobrym stanie 

technicznym, zgodny z normami ochrony środowiska. W szczególności Wykonawca 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

► do transportu : samochody wywrotki, ciągniki , zestawy dłużycowe, dźwigi, HDS-y, 

► sprzęt do cięcia i obróbki tworzywa sztucznego, 

► sprzęt do spawania , 

► agregat prądotwórczy, 

► elektronarzędzia. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.  

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i jakości transportowanych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową SST, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie z 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych technicznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty (odchyłki) normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważany problem. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym przez niego, 

pod groźbą zatrzymania robót. 

 

5.2. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje dla rozważanego zadania projekt organizacji budowy chyba, że 

Zamawiający w umowie zwolni go z tego obowiązku. Kolejność wykonania robót 

zdeterminowana będzie przyjętym podziałem na etapy realizacji oraz taką ich organizacją by 

przez cały okres budowy zapewniony był dojazd do wszystkich jednostek operujących na 

terenie budowy pozwalający na normalne funkcjonowanie tych jednostek. 

Projekt ten powinien zawierać: 

· zestawienie ilości robót z podziałem na rodzaje, 

· metody i systemy wykonania poszczególnych rodzajów robót (ręcznie, mechanicznie), 

· harmonogram wykonania całości zadania w rozbiciu na rodzaje robót i miesiące, 

w ujęciu technologicznym, 

· harmonogram zatrudnienia robótników w rozbiciu na zawody, 

· harmonogram pracy sprzętu w rozbiciu na poszczególne jednostki sprzętowe, 

· inne istotne sprawy. 

Zakres robót obejmuje:  

– Zagospodarowanie i ogrodzenie placu budowy 

– Dowóz, rozładunek i złożenie z zabezpieczeniem materiału, 

– Rozbiórka pokładu i balustrad, 

– Montaż pokładu pomostów, 

– Montaż obarierowania pomostów, 

– Montaż obarierowania punktu widokowego, 

– Wykonacie zadaszenia papą i gontem papowym punktu widokowego 

– Montaż 2 ławek 50+ 

– oczyszczenie brzegu jeziora w sąsiedztwie pomostu i prowadzonych prac, 

– prace porządkowe i odbiorowe. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA  WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli, możliwości pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez 

Wykonawcę „Program zapewnienia jakości. Przedmiotowe zadanie nie należy do 

skomplikowanych. Dlatego opracowanie programu jakości nie jest konieczne, przy 

przestrzeganiu wymagań szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej 

oraz norm. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST i normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2.  Pobieranie próbek, badania i pomiary, certyfikaty i deklaracje 

Nie przewiduje się poboru próbek materiału po dostarczeniu wymaganych certyfikatów. 

Zagadnienie to regulują artykuły 3,5,10,20,25,26,46,84a i 105 Ustawy Prawo Budowlane , 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.) oraz przepisy wykonawcze. Każdy wyrób budowlany powinien spełniać 

kryteria określone przynajmniej w jednym z dwóch systemów legalizacji wyrobów 

budowlanych:  

− systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),  

− systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B) lub być dopuszczony do stosowania 

jednostkowego.  

Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10 

ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane, uważa się:  

− wyroby budowlane, właściwie oznaczone j.w., dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:  

1) europejskie aprobaty techniczne;  

2) wspólne specyfikacje techniczne;  
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3) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;  

4) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane;  

5) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;  

6) Polskie Normy;  

7) polskie aprobaty techniczne.  

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

specyfikacje każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Szczególnie dotyczy to materiału na pokład i 

obarierowanie. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta 

poparte w miarę potrzeby wynikami badań, których kopie Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 

błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy 

i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie (lub harmonogramie). Obmiary należy ponadto przeprowadzać przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania, a ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót oraz SST. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni 

stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
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8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiór częściowy - etapowy, 

c/ odbiór końcowy (ostateczny), 

d/ odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w porównaniu z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - odcinka potoku, budowli, itp. 

Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie 

(harmonogramie), według zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje komisja lub 

Inspektor nadzoru - potrzebne są wszystkie dokumenty jak do odbioru końcowego. 

 

8.4.  Odbiór końcowy (ostateczny) 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości określonych w dokumentacji i umowie. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę Protokołem 

odbioru robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęciu dokumentów 
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przedłożonych przez Wykonawcę. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza robót uzupełniających i poprawkowych. 

 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

► oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia budowy oraz przepisami i normami, 

► projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót oraz uzupełnienia i 

zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

► geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z mapą, 

► szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów umowy ewentualnie zamienne lub 

uzupełniające, 

► protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (mogą zastępować wpisy 

do dziennika budowy), 

► protokoły odbiorów częściowych, etapowych, 

► dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

► deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru i nieprzygotowane 

dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

8.6.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji i będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy (ostateczny)”. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w SST i 

dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków, transportu 

na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie np. w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robót wykonanych i odbieranych częściowo i 

ich wartość). 

 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Dokumentacja Projekt remontu i modernizacji: 

 

POMOST ISO 2011 Sp. z o.o.    

ul. Sportowa 3   

67-410 Sława  

 

10.2.   Przepisy związane do przestrzegania 

a/ Ustawy 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  

· Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
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· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

b/ Rozporządzenia 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209 poz. 1779). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 37 sierpnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy … (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 134 poz. 1132). 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 

1030). 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 

c/ Normy 

1. PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

2. PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy. 

3. PN-EN 10218-2:2012 Stal i wyroby ze stali 

4. EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

5. PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

6. PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne 

7. PN-83/B-0310 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

8. PN - 89/B – 27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
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9. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

11. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

12. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

13. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

d/ Warunki techniczne 

Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II), 

Arkady, Warszawa 1990r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

· Dokumentacja i specyfikacja w zamówieniach publicznych. Izba projektowania 

budowlanego. Warszawa 2005r. 

· Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r. 

· Zarządzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego obiektów mostowych. 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJI 
 
 
 
 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej dla zadania: 

 

Remont i Modernizacja Pomostu na jez. Morzycko w Moryniu 
 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 

następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ „    ( CPV).  

Kod główny: Kod CPV – 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 

nadwodnych. 

DZIAŁ  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  

   45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  

   45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

  45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane.  

45223000-6    Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.  

45223100-7    Montaż konstrukcji metalowych   

45223821-7     Elementy gotowe.  

   45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej  

    45242000-5   Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych  

   45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji  

                        dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.    

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych. 
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1.  WSTĘP  

 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne wspólne dla całego zadania punkt 1.1. dotyczące wykonania i odbioru robót. Niniejsza 

szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Zestawienie obiektów i robót objętych 

specyfikacją techniczną (SST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

       Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja pomostu na jeziorze Morzycko w 

Moryniu na plaży miejskiej. 

Podczas realizacji inwestycji wykonywane będą roboty budowlane:  

– Wykonywanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją punktu 

widokowego i pokładu pomostu z obarierowaniem i wyposażeniem. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty budowlane przy remoncie i modernizacji 
punktu widokowego  i pokładu pomostu z wyposażeniem (obarierowanie i ławki).  

Szczegółowy zakres robót: 

1. Rozbiórka obarierowania i pokładu drewnianego z wyposażeniem na powierzchni 

283m2 bez rozbiórki platformy widokowej drewnianej, która zostanie odnowiona, 

odmalowana i pokryta nowym gontem papowym na podkładzie papy asfaltowej 3mm. 

2. Oczyszczenie części nadwodnych stalowych pali, drabinek włazowych, konstrukcji 

wiążącej z kątowników stalowych 50x50 oraz hebów stalowych 120x60  z rdzy oraz 

dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami ochronnymi – 

typu minia a drabinki dodatkowo nawierzchniową chlorokauczukową chemoodporną. 

3. Spawanie stalowych wsporników/płaskowników 300x100x10 z otworami do hebów 

stalowych pod oparcie legarów z tworzywa sztucznego 230x80. 

4. Przygotowanie (docięcie) i montaż legarów z tworzywa sztucznego 230x80 do 

wsporników/płaskowników 300x100x8 (po dwa wkręty A-2 60x8 na jedną stronę 

legara). 

5. Przykręcenie deskowania pokładu z tworzywa sztucznego o wymiarach 197x40 p/w z 

przerwami do legarów (po dwa wkręty A-2 120x8 na końcach i po jednym na 

środkowych legarach). 
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6. Przykręcenie i montaż obarierowania ze stali A-2 na wszystkich krawędziach pomostu 

(z altaną) na łącznej długości 173mb ze słupkami w rozstawie co 2,0m. 

7. Montaż dwóch ławek na platformie widokowej z oznaczeniem 50+. 

8. Uporządkowanie terenu w obrębie remontowanego pomostu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo.  

Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w 

przywołanych normach przedmiotowych.  

• pomost: konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 

wysokości nad lustrem wody (jeziora, rzeki);  

 

1.5. Wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 

oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Roboty budowlane polegające na pracach modernizacyjnych i remontowo konserwacyjnych 

powinny odbywać się zgodnie z dokumentacją projektowa projektu remontu i modernizacji, 

sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 

stosowanych systemów i materiałów.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm,             

a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i Zamawiającym oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 

dowodem.  

W  przypadkach  wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania 

(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 

technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.  

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem nieważności.  

 

 

1.6. Przygotowanie terenu 

 Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca zgłosi ten fakt do organu sprawującego 

nadzór z ramienia Zamawiającego. Wykonawca prac przed przystąpieniem do ich realizacji 

przedstawi Inspektorowi i uzgodni z nim harmonogram prac budowlanych. 
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2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z indywidualną 

dokumentacją remontu i modernizacji sporządzoną przez firmę POMOST ISO 2011 lub z nim 

uzgodnioną, odpowiednią Polską Normą lub posiadać aprobatę techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej (ITB).  

 

2.1. Wymagania dotyczące deskowania pokładu i jego montażu: 

Deskowanie pokładu - deskami z tworzyw sztucznych  

mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami są polietylen (LDPE/HDPE) i 

polipropylen (PP).  Materiał występuje w szerokiej gamie przekrojów i długości z 

możliwością zastosowań zarówno na deskowanie jak i legary co nie ma miejsca w przypadku 

tzw. drewna polimerowego, gdzie musimy dodatkowo stosować inny materiał na legary z 

reguły stalowe. Materiał ma też posiadać następujące właściwości szczególne: 

 Nierozszczepialność (brak ryzyka skaleczenia się drzazgami) 

 Brak przewodności elektrycznej  

 Brak konieczności konserwacji (nie butwieje) 

 Wodoodporność 

 Odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę 

 Odporność na mikroorganizmy 

 Nieszkodliwość dla środowiska naturalnego 

 Długoletnie użytkowanie i nieodbarwianie (barwienie w masie) 

 Neutralność dla wody i gleby (atest higieniczny) 

Belki oczepów zostaną przykręcone do hebów stalowych za pomocą płaskowników 

stalowych przyspawanych do spodu hebów. Dzięki temu nie nastąpi dodatkowe wyniesienie 

konstrukcji pokładu ponad lustro wody w jeziorze. Legary zamocowane zostaną za pomocą 

prętów gwintowanych z zastosowaniem podkładek poszerzanych oraz odpowiednich nakrętek 

ze stali nierdzewnej A-2. Legary z oczepami połączone zostaną za pomocą łączników 

kątowych typ 90 – 150 x 150 x 5,5mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej mocowanych na 

śruby do drewna z łbem sześciokątnym o średnicy min. 10mm i długości do 80mm  Na każdy 

kątownik proponuje się 4 śruby.  

Deski pomostowe typu wpust/wypust odcinkowy z miejscami wolnymi umożliwiającymi 

swobodny odpływ wody. Deski te łączone z legarami dwoma wkrętami na skrajnych oraz po 

jednym wkręcie na pośrednich legarach, za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej A2 o 

średnicy 8mm i długości 120mm z łbem stożkowym. 
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Deski z tworzywa sztucznego na pokład pomostu, odnóg i trapu: 
 - Właściwości użytkowe oraz metody zastosowane do oceny:  

Poz. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny 

1 2 3 4 

1 Wymiary, %:  
a)  długość ± 3 % 

PN-EN 15534-1:2017 b)  wymiary przekroju ± 3 % 

2 Odporność na poślizg desek gładkich 
i ryflowanych, PTV 

≥ 36 

3 Wytrzymałość na ściskanie pali, słupków 
i belek przy 10% odkształceniu, MPa 

≥ 15 
PN-EN ISO 604:2006 

4 Moduł sprężystości przy ściskaniu pali, 
słupków i belek, MPa 

≥ 500 

5 Właściwości przy zginaniu belek: 
a)  wytrzymałość na zginanie, MPa ≥ 16 PN-EN 178:2011 

rozstaw podpór 64 mm b)  moduł sprężystości przy zginaniu, 
     MPa ≥ 600 

6 Właściwości przy zginaniu desek: 
a)  ugięcie przy obciążeniu 500 N, mm 

wg tablicy 2 PN-EN 15534-1:2017  b)  wytrzymałość na zginanie przy 
ugięciu 
     20 mm, MPa 

7 Odporność desek na uderzenie ciałem 
twardym przy energii uderzenia 7 J, w 
temp. +23C i -20C 

brak pęknięć o długości ≥ 10 mm 
i wgnieceń o głębokości ≥ 0,5 mm 

PN-EN 15534-1:2017 

8 Odporność na starzenie określona 
zmianą barwy ΔEab* po 300 h 
napromieniowania 

≤ 6 1) 

PN-ISO 7724-2:2003 
PN-ISO 7724-3:2003 

PN-EN ISO 4892-2:2013 
+A1:2009 (met. A) 

PN-EN 15534-4:2014 

9 Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia 
w wodzie, % 

wartość średnia ≤ 7,0 
wartość pojedyncza ≤ 9,0 

PN-EN 15534-1:2014 

1) jednolita zmiana barwy 

Materiał nie może mieć gorszych właściwości niż przedstawiony poniżej:  
Pokład na pomoście z tworzywa sztucznego o dodatkowych właściwościach: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Wg metody badań 

1 2 3 4 

1 Gęstość objętościowa, kg/m3: 

a)  mat 1 

b)  lub mat 2 

940 ± 10% 

950 ± 10% 

PN-EN ISO 845:2010 

2 Temperatura mięknienia według Vicata, C: 

a)  mat 1 

b)  lub mat 2 

50 ± 10 

45 ± 10 

PN-EN ISO 306:2014  

(metoda B50) 

3 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, 
w zakresie temperatur od -20C do +70C, K-1 

≤ 15∙10-5 PN-EN 1770:2000 
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Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca remontu pomostu musi przedstawić stosowne 

wyniki badań i atestów dla wszystkich materiałów. Wykonawca winien we własnym zakresie 

uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do wykonania i remontu i modernizacji pomostu.  

Sposób montażu desek pomostowych: 

I. Wyfrezowanie deski 

W miejscu wkręcenia wkręta wyfrezować deskę tak aby główka wkręta znalazła się we 

wgłębieniu ryfla, 

II. Nawiercenie otworu 

Przed wkręceniem wkręta nawiercić wiertłem o odpowiedniej średnicy (tabela) legar oraz 

deskę. Wiertła powinny być przystosowane do wiercenia w stali, 

III. Montaż wkrętów 

Do montażu desek użyć wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej co A2. Wkręty powinny 

mieć łeb stożkowy, z gniazdem TORX wymagana średnica wkręta 8mm – (T40) długość 

120mm. 

Nie można wkręcać wkrętów na siłę, bez wcześniejszego nawiercenia i wyfrezowania stożka, 

gdyż powstają duże naprężenia we wkręcie (może nastąpić nadwyrężenie rdzenia wkręta, a co 

za tym idzie jego pęknięcie). 

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu dla wkrętów ø 8 wynosi 15 Nm, dla wkrętów 

ø 10 wynosi 30 Nm. 

Rekomendowane jest układanie desek w poprzek do kierunku ruchu ze względu na 

rozciągliwość liniową desek oraz antypoślizgowość. 

 

Dobór parametrów wkrętów w zależności od grubości desek: 
 
Grubość 
deski 
[mm] 

Min. średnica 
wkręta [mm] 

Min. długość 
wkręta [mm] 

Min. średnica 
nawiercenia w 
legarze [mm] 

Min. średnica  
nawiercenia  
w desce [mm] 

28 6 50 4     7 
40 8 100 5 9,5-10 
48 8 100 5 9,5-10 
60 8 100 5    9,5 
60* 10 120 7     11 
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Maksymalne osiowe rozstawy legarów dla desek pomostowych bez wzmocnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu umożliwienia swobodnej pracy elementów oraz prawidłowego odkształcania 
materiału pod wpływem różnych temperatur, jak również wystąpienia obciążeń należy 
wykonać dylatację.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendowane dylatacje przy układaniu legarów w zależności od temperatury 

Temperatura [oC] 
Długość legara [mm] 

3500 5000 

- 10 28 38 
  0 23 32 

+ 10 18 24 
+ 15 15 21 
+ 20 12 17 
+ 25 10 14 
+ 30 7 10 
+ 35 4 6 
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Deski pomostowe należy łączyć z legarami dwoma wkrętami na skrajnych oraz po jednym 

wkręcie na pośrednich legarach, za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej A2 z łbem 

stożkowym 8x120mm i twardości 70Hx. 

 

2.2. Wymagania dotyczące obarierowania i jego montażu: 

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej A-2, balustrady nie wymagające malowania i 

konserwacji w trakcie wieloletniego użytkowania. Kolor naturalny stali nierdzewnej dobrze 

komponuje się z naturalnym otoczeniem dodatkowo podkreślając walory estetyczno – 

użytkowe obarierowania oraz jego solidność. Słupki, pochwyt i dwa przeciągi z profilu o 

grubości 2mm. 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, 

PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, 

PNEN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.  

Łączniki  Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać  wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-

82054.20, a ponadto:   

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-

82331.  

PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,   

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,   

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO  

10673:2002,   

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,   

- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  

Materiały do spawania  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 

PNEN  759:2000, a ponadto:  

Rekomendowane dylatacje przy układaniu wzdłużnym desek w zależności od temperatury 

Temperatura [oC] 
Długość deski [mm] 

1000 2000 3000 

- 10 10 15 18 
  0 8 11 13 

+ 10 6 9 11 
+ 15 5 7 9 
+ 20 4 5 7 
+ 25 3 3 5 
+ 30 2 2 3 
+ 35 1 1 2 
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- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,   

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,   

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

73/M- 69355  oraz PN-67/M-693 56.   

Przygotowanie płaskowników do montaży legarów podłoża dla cynkowania i powłok 

malarskich: powierzchnia stalowa oczyszczona przez piaskowanie do stopnia czystości Sa-2 

1/2 wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

 

2.3. Papa podkładowa na osnowie 

papa podkładowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną 

powłoką z masy asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. 

Strona wierzchnia pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona 

drobnoziarnistą posypką mineralną;  

◦ grubość . min. 4mm  

◦ wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa; 

◦ maksymalna siła rozciągająca wzdłuż- 750 N/50mm;  

◦ maksymalna siła rozciągająca w poprzek- 550 N/50mm; 

◦ wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek- 45% ±10 % 

◦ wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i w poprzek- 275 N; 

◦ giętkość w niskiej temperaturze-15°C/ ∅ 30mm;  

◦ odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze- ok. 90°C; 

◦ przenikanie pary wodnej µ=20 000; 

◦ reakcja na ogień- klasa E; 

 

2.4. Gont bitumiczny 

◦ kształt i kolor dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem 

◦ Wymagania wg normy PN-EN 544:2000 

◦ Stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm 

◦ Całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2 

◦ gramatura osnowy min 100g/m2 

◦ siła zrywająca wzdłuż min 600N/50mm 

◦ spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniżej 2mm 

◦ przyczepność strata poniżej 1,2g 

◦ wytrzymałość na rozdzieranie przez gwoździe min100N 

◦ nasiąkliwość poniżej 1% 

Używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w 

ilości 6 szt. na 1 arkusz. Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej 

płaszczyźnie co gont. Wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem 

gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, 
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dodatkowo doklejać punktowo klejem bitumicznym. Przed położeniem należy paczkę 

delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów. W czasie wysokich temperatur nie 

wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem. Sposób montażu gontów powinien być 

dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdyż w dużej mierze jest to warunek 

gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa startowego mocując go wycięciami do 

góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm od 

zagięcia pasa szczytowego. Pas startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić 

do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). 

Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa się tak aby 

dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w 

poziomie o połowę szerokości listka. Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem 

bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu 

połaci dachowych gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. Kalenicę i grzbiety 

wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do 

kształtu dachu 

 

 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
 

 

 

3.1. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być w dobrym stanie 

technicznym, zgodny z normami ochrony środowiska. W szczególności Wykonawca 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

► do transportu : samochody wywrotki, ciągniki , zestawy dłużycowe, dźwigi, HDS-y, 

► sprzęt do cięcia i obróbki tworzywa sztucznego, 

► sprzęt do spawania , 

► agregat prądotwórczy, 

► elektronarzędzia. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

W zakresie transportu, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i jakości 

transportowanych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu robót przy pomoście. 

 

 

4. WYKONANIE ROBÓT  
 

4.1. Zasady SZCZEGÓŁOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie z 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
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elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych technicznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty (odchyłki) normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, 

doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważany problem. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym przez niego, 

pod groźbą zatrzymania robót. 

 

4.2. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje dla rozważanego zadania projekt organizacji budowy chyba, że 

Zamawiający w umowie zwolni go z tego obowiązku. Kolejność wykonania robót 

zdeterminowana będzie przyjętym podziałem na etapy realizacji oraz taką ich organizacją by 

przez cały okres budowy zapewniony był dojazd do wszystkich jednostek operujących na 

terenie budowy pozwalający na normalne funkcjonowanie tych jednostek. 

Projekt ten powinien zawierać: 

· zestawienie ilości robót z podziałem na rodzaje, 

· metody i systemy wykonania poszczególnych rodzajów robót (ręcznie, mechanicznie), 

· harmonogram wykonania całości zadania w rozbiciu na rodzaje robót i miesiące, 

w ujęciu technologicznym, 

· harmonogram zatrudnienia robotników w rozbiciu na zawody, 

· harmonogram pracy sprzętu w rozbiciu na poszczególne jednostki sprzętowe, 

· inne istotne sprawy. 

Zakres robót obejmuje:  

– Zagospodarowanie i ogrodzenie placu budowy 

– Dowóz, rozładunek i złożenie z zabezpieczeniem materiału, 

– Rozbiórka pokładu i balustrad, 

– Montaż pokładu pomostów, 

– Montaż obarierowania pomostów, 

– Montaż obarierowania punktu widokowego, 

– Wykonacie zadaszenia papą i gontem papowym punktu widokowego 

– Montaż 2 ławek 50+ 

– oczyszczenie brzegu jeziora w sąsiedztwie pomostu i prowadzonych prac, 

– prace porządkowe i odbiorowe. 
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5.       KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Kontrola jakości wykonania materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.  

Sprawdzeniu podlegają:  

- materiały  

- zgodność zasadniczych wymiarów pomostów i punktu widokowego, 

- liniowości osi pomostu, i obarierowania, 

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i połączeń  

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.  

Poza tym należy sprawdzić, czy:  

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych i tw. sztucznego,  

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne,  

Ponadto kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń impregnacyjnych, 

kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 

wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na palach rozstawu 

elementów, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 

konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego.  

Wykonawca podczas robót zobowiązany jest do kontrolowania i rejestrowania wszystkich 

niezbędnych danych dotyczących wykonania robót i umieszczenia informacji o wynikach w 

dzienniku robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli, możliwości pobierania próbek i badania materiałów i 

robót.  

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez Wykonawcę 

„Program zapewnienia jakości. Przedmiotowe zadanie nie należy do skomplikowanych. 

Dlatego opracowanie programu jakości nie jest konieczne, przy przestrzeganiu wymagań 

szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz norm.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w projekcie 

remontu i modernizacji oraz normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10 

ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane, uważa się:  

− wyroby budowlane, właściwie oznaczone j.w., dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
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europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:  

1) europejskie aprobaty techniczne;  

2) wspólne specyfikacje techniczne;  

3) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;  

4) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane;  

5) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;  

6) Polskie Normy;  

7) polskie aprobaty techniczne.  

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

specyfikacje każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Szczególnie dotyczy to materiału na pokład i 

obarierowanie. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta 

poparte w miarę potrzeby wynikami badań, których kopie Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 
 
 
 
 

6.     JEDNOSTKA OBMIARU 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do 

książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z Zamawiającym, 

jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiar robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie (lub harmonogramie). Obmiary należy ponadto 

przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, a ulegających zakryciu przed 

ich zakryciem. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót oraz SST. Przy podawaniu długości, objętości i 

powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
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Jednostką obmiarową jest  

- mb (metr bieżący)  

- m3 (metr sześcienny) wbudowanego drewna, stali i tworzywa sztucznego, 

- m2 (metr kwadratowy) pokładu pomostu, 

- kg stali, łączników stalowych, 

- l litr środka zabezpieczającego – antykorozyjnego do pali i konstrukcji 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i 

nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 

wykonawcą i nadzorem.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano „Wymagania ogólne”  

Odbiorowi podlegają:  

- materiały  

- wykonane pomosty  

- wykonany punkt widokowy 

Do odbioru Wykonawca przedstawia:  

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  

- formularze monitorowania wykonywania palowania pomostu,  

- dziennik palowania,  

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami Specyfikacji.  

Odbiór konstrukcji pomostów i punktu widokowego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady i usterki ujawnione po odbiorze.  

 

7.1.  Rodzaje odbiorów robót 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiór częściowy - etapowy, 

c/ odbiór końcowy (ostateczny), 

d/ odbiór pogwarancyjny. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
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nadzoru. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w porównaniu z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3.  Odbiór częściowy 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - odcinka potoku, budowli, itp. 

Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie 

(harmonogramie), według zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje komisja lub 

Inspektor nadzoru - potrzebne są wszystkie dokumenty jak do odbioru końcowego. 

 

7.4.  Odbiór końcowy (ostateczny) 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości określonych w dokumentacji i umowie. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę Protokołem 

odbioru robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęciu dokumentów 

przedłożonych przez Wykonawcę. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza robót uzupełniających i poprawkowych. 

 

7.5.  Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

► oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia budowy oraz przepisami i normami, 

► projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót oraz uzupełnienia i 

zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

► geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z mapą, 

► szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów umowy ewentualnie zamienne lub 

uzupełniające, 

► protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (mogą zastępować wpisy 

do dziennika budowy), 

► protokoły odbiorów częściowych, etapowych, 

► dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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► deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru i nieprzygotowane 

dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

7.6.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji i będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy (ostateczny)”. 

 

 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . Podstawą płatności jest cena 

ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 

przetargowej.  

Cena wykonania remontu i modernizacji pomostu obejmuje : 

-- zakup, dostarczenie materiałów 

-- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

-- uporządkowanie terenu, 

-- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w SST i 

dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują również: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków, transportu 

na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. Umowa może 

zostać sporządzona na część prac objętych Projektem remontu i modernizacji. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

9.1.  Dokumentacja Projekt remontu i modernizacji: 

POMOST ISO 2011 Sp. z o.o.    

ul. Sportowa 3   

67-410 Sława  

 

9.2.   Przepisy związane do przestrzegania 

a/ Ustawy 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  

· Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

b/ Rozporządzenia 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209 poz. 1779). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 37 sierpnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy … (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 134 poz. 1132). 
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· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 

1030). 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 

c/ Normy 

1. PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

2. PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy. 

3. PN-EN 10218-2:2012 Stal i wyroby ze stali 

4. EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

5. PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

6. PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne 

7. PN-83/B-0310 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

8. PN - 89/B – 27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

9. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

11. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

12. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

13. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

14. PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  

15. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

16. PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

17. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

                                                                                      

d/ Warunki techniczne 

Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II), 

Arkady, Warszawa 1990r. 
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· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

· Dokumentacja i specyfikacja w zamówieniach publicznych. Izba projektowania 

budowlanego. Warszawa 2005r. 

· Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r. 

· Zarządzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego obiektów mostowych. 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA: 

Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, 

materiałów równoważnych spełniających co najmniej podane parametry pod warunkiem 

zaistnienia obiektywnej potrzeby.  Zastosowanie równoważników nie powoduje 

przekroczenia granic wyznaczających przedmiot zamówienia. Zmienić można też sam sposób 

wykonania, ale pierwotne parametry muszą pozostać niezmienione. Przy czym roboty 

zamienne to roboty ujęte w dokumentacji projektowej, wykonywane tylko w sposób 

odmienny od określonego w umowie, a wykonanie ich ma służyć właściwej realizacji 

zamówienia. Realizacja jest możliwa gdy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian 

warunkujących realizację budowy zgodnie ze sztuką budowlaną, pod warunkiem, że jest 

wykonywana za akceptacją Zamawiającego oraz zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia 

wykonawcy. 

Wszelkie prace budowlane związane z wykonywaniem zagospodarowania terenu należy 

wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunków 

wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązujących przepisów i norm 

PN, odpowiednich instrukcji i wytycznych. Kierownik budowy jest zobowiązany w trakcie 

realizacji inwestycji do stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty i 

aprobaty techniczne. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych należy zwrócić się do firmy 

POMOST ISO2011 celem ustalenia jednoznacznego sposobu rozwiązania problemu. W 

związku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza się nieistotne odstępstwa od projektu 

budowlanego: dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadających parametrom 

technicznym zawartym w projekcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z projektantem 

i Inwestorem. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć założonych w projekcie walorów 

użytkowych i parametrów technicznych. Do zrealizowania infrastruktury zaleca się użycie 

materiałów wskazanych w dokumentacji lub materiałów równoważnych lub lepszych. 


