
Załącznik nr 2.2. do SWZ

                                                                                Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,51 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,38 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,47 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,88 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,95 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,11 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,12 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,05 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,52 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,02 124 CP-W

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -o   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,47 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-112   -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,18 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-112   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -r   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,17 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,50 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-42    -f   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,66 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-42    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,16 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-57    -f   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,98 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-57    -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,01 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,21 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-60    -a   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,04 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-60    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -a   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,35 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-65    -b   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,96 120 CW-W

DUNAJKI 01-07-1-03-124   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

DUNAJKI 01-07-1-03-124   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,28  19 WPOD-N

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,76  19 WPOD-N

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  3,53  68 WYK-PASCZ

DUNAJKI 01-07-1-03-124   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,19  69 WYK-PA5CZ

DUNAJKI 01-07-1-03-124   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,93  68 WYK-PASCZ

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -t   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -a   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,53  68 WYK-PASCZ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,99  68 WYK-PASCZ

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,86  69 WYK-PA5CZ

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,72  68 WYK-PASCZ

DUNAJKI 01-07-1-03-81    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,50 100 SADZ WIEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,54 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,54 100 SADZ WIEL

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,54 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,02 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,02 100 SADZ WIEL

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,02 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,18 100 SADZ WIEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,44 111 DOW-SADZ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,96 103 SAD-BRYŁ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,48 100 SADZ WIEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,44 111 DOW-SADZ
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DUNAJKI 01-07-1-03-102   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-102   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,38 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,62 116 KOSZ UB

DUNAJKI 01-07-1-03-65    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,32 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,97 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,10 147 GRODZ-SN

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,10 155 PRZYB-1ŻU

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  122,00 151 WYK-SLUPL

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155 PRZYB-1ŻU

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -ax  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -ax  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -ax  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -c   -99 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -c   -99 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  8,00 132 ZAB-OSŁZD

DUNAJKI 01-07-1-03-100   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-100   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-100   -m   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-102   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL
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DUNAJKI 01-07-1-03-102   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,19 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-110   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-112   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-112   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -d   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-42    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-44    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-57    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-57    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-58    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,24 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,79 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-65    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-65    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-65    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-94    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

DUNAJKI 01-07-1-03-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

OLSZANKA 01-07-1-05-176   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

OCHRL

O-ZGRYZC



DUNAJKI 01-07-1-03-110   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,17 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,21 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,45 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,87 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,76 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,40 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,09 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-63    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,96 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-99    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 127 ZAB-UPAK

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  224,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  84,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-40    -s   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  672,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-64    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  144,00 167 KONTR-RYJ

DUNAJKI 01-07-1-03-83    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

P-PORZ DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 174 DOZ DOG

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-113   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00   1 CWD-P

DUNAJKI 01-07-1-03-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00   1 CWD-P

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  518,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  518,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 825,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 825,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D
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DUNAJKI 01-07-1-03-115   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-115   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-94    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-94    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-96    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-45    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-59    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-94    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-94    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

DUNAJKI 01-07-1-03-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Legenda:

POZ

TPP

TWP






