
Załącznik 2.2. do SWZ

                                                                      Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności ilokalizacji

Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz Adres
Kod czynności do 

wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość Nr poz. OSTWPL

BĄKOWO 01-07-2-13-184   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 124

BĄKOWO 01-07-2-13-184   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,99 124

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 124

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 124

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,33 124

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,99 124

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 120

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,59 120

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,46  11

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  3,42  47

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,61  47

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,61  19

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,47  47

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,47  19

BĄKOWO 01-07-2-13-253   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,62  47

BĄKOWO 01-07-2-13-253   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62  19

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,78  68

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,38  68

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,45  68

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,40  69

BĄKOWO 01-07-2-13-154   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,80  69

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,20 100

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  52

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,30 103

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,90 100

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  52

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,42 111

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,42 111

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,42 100

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,13  69

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,42 111

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,24 111

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,68 103

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,96 103

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 100

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,51  68

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 ZAŁ-1IL załad.1l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,96 111

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 111

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,32 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 103

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92 100

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,86  69

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60  52

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,36 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,81 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,49 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,24 103

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,08 103

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,17 100

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  52

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,24 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,44 111

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 111

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 116

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,73 115

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,16 115

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,62 115

BĄKOWO 01-07-2-13-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,22 115

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,08 115

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,46 115

BĄKOWO 01-07-2-13-178   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,06 115

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,99 116

BĄKOWO 01-07-2-13-180   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,72 115

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,39 115

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,15 115

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

Pakiet XI

CP

PBD-ODN

PIEL

HOD

CW

MA-PORZ



BĄKOWO 01-07-2-13-188   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,74 115

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,89 115

BĄKOWO 01-07-2-13-189   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,09 115

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,53 115

BĄKOWO 01-07-2-13-231   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 115

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,88 111

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 111

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,96 111

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,96 102

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,26  69

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  52

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 111

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,64 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,17 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,09 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,28 104

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,81 102

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  57

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 111

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 111

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,22 111

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,62 111

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40 104

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,22 102

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,10  57

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 111

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,30 147

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  7,30 155

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  3,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-148   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,50 155

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,60 147

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,60 155

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  230,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,60 147

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,60 155

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  110,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,50 155

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,30 147

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,30 155

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  230,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,60 147

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,60 155

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  40,00 152

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,00 155

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 396

BĄKOWO 01-07-2-13-149   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 125

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 125

BĄKOWO 01-07-2-13-160   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 125

BĄKOWO 01-07-2-13-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125

BĄKOWO 01-07-2-13-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 125

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 125

BĄKOWO 01-07-2-13-180   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125

BĄKOWO 01-07-2-13-180   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125

BĄKOWO 01-07-2-13-183   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 125

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 125
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BĄKOWO 01-07-2-13-188   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 125

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 125

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125

BĄKOWO 01-07-2-13-211   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,11 125

BĄKOWO 01-07-2-13-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  896,00 167

BĄKOWO 01-07-2-13-159   -c   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  112,00 139

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 171

BĄKOWO 01-07-2-13-155   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,23 171

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,28 171

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,47 171

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,28 171

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 171

P-POŻAR BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  48,00 174

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  643,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  643,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  713,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  713,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  621,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  621,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-153   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-153   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  337,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-227   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  144,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-227   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2
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BĄKOWO 01-07-2-13-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-179   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  189,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  179,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2

BĄKOWO 01-07-2-13-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2

Legenda:
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Kod czynności do rozliczeń

CP-W

CP-W

CP-W

CP-W

CP-W

CP-W

CW-W

CW-W

PORZ>100

PORZ-GRAB

PORZ-GRAB

WPOD-N

PORZ-GRAB

WPOD-N

PORZ-GRAB

WPOD-N

WYK-PASCZ

WYK-PASCZ

WYK-PASCZ

WYK-PA5CZ

WYK-PA5CZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SADZ WIEL

WYK-TAL40

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SAD-BRYŁ

SADZ WIEL

WYK-TAL40

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SADZ WIEL

WYK-PA5CZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SAD-BRYŁ

SAD-BRYŁ

SADZ WIEL

WYK-PASCZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SAD-BRYŁ

SADZ WIEL

WYK-PA5CZ

WYK-TAL40

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SAD-BRYŁ

SAD-BRYŁ

SADZ WIEL

WYK-TAL40

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

KOSZ UB

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UB

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA



KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

KOSZ UA

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

SADZ POP

WYK-PA5CZ

WYK-TAL40

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

POP-BRYŁ

SADZ POP

POP-TAL

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

DOW-SADZ

POP-BRYŁ

SADZ POP

POP-TAL

DOW-SADZ

DOW-SADZ

GODZ MH8

GODZ RH8

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPL

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPL

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPL

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPL

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPL

GODZ RH23

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

GRODZ-SN

PRZYB-1ŻU

WYK-SLUPI

WYK-SLUPL

K GRODZEŃ

GODZ RH23

PRZYB-1ŻU

K GRODZEŃ

PRZYB-1ŻU

PUŁ-RYJ

KONTR-RYJ

PUŁ-RYJ

GODZ MH8

GODZ RH8

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL



ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

PUŁ-RYJ

KONTR-RYJ

PUŁ-RYJ

PPOŻ-PORZ

PPOŻ-PORZ
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CWD-D
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CWD-D
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