
Załącznik nr 2.2. do SWZ

                                              Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności do 

wyceny
Nazwa czynności Stopień trudności J.M. Ilość Nr poz. OSTWPL Kod czynności do rozliczeń

ROGALE 01-07-2-08-310   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-310   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-312   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-312   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-315   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-315   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-319   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  5,44 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-319   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,33 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,76 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,50 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-63    -i   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,44 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-63    -i   -00 CZ>30S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,44 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-64    -g   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,90 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-64    -g   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,91 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,34 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,04 124 CP-W

ROGALE 01-07-2-08-311   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,29 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-312   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-312   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,04 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-312   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-313A  -cx  -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-313A  -cx  -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-313A  -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,41 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-313   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,12 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-313   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,12 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-317   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-317   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-320   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-321   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-3     -i   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,63 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-3     -i   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-5     -l   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-5     -l   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-66    -j   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,24 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-71    -g   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,83 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-71    -g   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-73    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,10 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,29 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,03 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -02 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -03 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -03 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,04 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-75    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,45 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-75    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-8     -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-8     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 120 CW-W

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,22  47 PORZ-GRAB

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  206,00 157 PORZ-STOS

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,44  23 PPOD N

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,44  19 WPOD-N

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,43  47 PORZ-GRAB

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  139,00 157 PORZ-STOS

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,85  23 PPOD N

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,85  19 WPOD-N

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,52  47 PORZ-GRAB

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  159,00 157 PORZ-STOS

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,04  23 PPOD N

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,04  19 WPOD-N

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,51  47 PORZ-GRAB

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  38,00 157 PORZ-STOS

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  23 PPOD N

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

ODN-GLEB ROGALE 01-07-2-08-76    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,10  68 WYK-PASCZ

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,32 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,32 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,32 100 SADZ WIEL

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,12  69 WYK-PA5CZ

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,32 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,96 100 SADZ WIEL

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,72  69 WYK-PA5CZ

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

Pakiet VII

CP

MA-PORZ
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ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,70 100 SADZ WIEL

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  5,79  69 WYK-PA5CZ

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,98 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,98 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,98 100 SADZ WIEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,99  69 WYK-PA5CZ

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,98 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,94 100 SADZ WIEL

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  2,60  68 WYK-PASCZ

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,67 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-312   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,16 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,22 116 KOSZ UB

ROGALE 01-07-2-08-318   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-318   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,58 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-321   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,97 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,16 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-4     -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB

ROGALE 01-07-2-08-64    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,98 116 KOSZ UB

ROGALE 01-07-2-08-65    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,54 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,46 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,87 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-69    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,69 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,67 117 KOSZ UC

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,60 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-68    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-74    -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 400 GODZ RH23

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,10 147 GRODZ-SN

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,10 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-77    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  135,00 152 WYK-SLUPI

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  8,00 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

ROGALE 01-07-2-08-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-311   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-311   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,10 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,20 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -n   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -n   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,07 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -p   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-345   -p   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,24 132 ZAB-OSŁZD

ROGALE 01-07-2-08-312   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-312   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-312   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313A  -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313A  -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313A  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,29 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-315   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,22 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-318   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-318   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-318   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,53 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-321   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-321   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,92 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-3     -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-4     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-63    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-63    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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ROGALE 01-07-2-08-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,98 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-69    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-69    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-69    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-71    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-71    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-72    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-72    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,36 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -j   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-74    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,74 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-75    -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,82 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,82 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

ROGALE 01-07-2-08-313   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-313A  -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-313A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-317   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-320   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-320   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-321   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-5     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-66    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-70    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-71    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-75    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-77    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-8     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-320A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

ROGALE 01-07-2-08-320B  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

ROGALE 01-07-2-08-320B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR ROGALE 01-07-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

ROGALE 01-07-2-08-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  623,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  623,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  794,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  794,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 032,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 032,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

ROGALE 01-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

ROGALE 01-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  554,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  554,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  940,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  940,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

ROGALE 01-07-2-08-320B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Legenda:
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