
Załącznik nr 2.2. do SWZ

                                                     Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

SKALISKO 01-07-2-12-122   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-122   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-172   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-172   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,69 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-193   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,46 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-193   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-194   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,51 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-194   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-235   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-235   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-255   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,67 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-255   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,68 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-273   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-273   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,06 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-296   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 124 CP-W

BUDRY 01-07-2-14-296   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,16 124 CP-W

SKALISKO 01-07-2-12-122   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-122   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,22 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-142   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-142   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-144   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,27 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-144   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-173   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-173   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,14 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-224   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,95 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-224   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-247   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,73 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-247   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,49 120 CW-W

BUDRY 01-07-2-14-261   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,79 120 CW-W

BUDRY 01-07-2-14-263   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,04 120 CW-W

BUDRY 01-07-2-14-268   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,39 120 CW-W

BUDRY 01-07-2-14-289   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,34 120 CW-W

BUDRY 01-07-2-14-302   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  32,00 157 PORZ-STOS

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,46  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  60,00  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,57 23 PPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,57  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-195   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  195,60  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-195   -f   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,50  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-195   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,40 157 PORZ-STOS

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  173,60  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,47 23 PPOD_N

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,47  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-198   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  92,00  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-198   -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,96  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-198   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,96  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  35,60  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Pakiet X
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SKALISKO 01-07-2-12-218   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  76,40  28 PORZ MECH

SKALISKO 01-07-2-12-218   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-218   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  80,00 157 PORZ-STOS

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73  23 PPOD N

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

BUDRY 01-07-2-14-254   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,82  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-254   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

BUDRY 01-07-2-14-254   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,81  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,25  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

BUDRY 01-07-2-14-263   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,45  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-263   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,26  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-263   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,26  19 WPOD-N

BUDRY 01-07-2-14-267   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,25  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-267   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

BUDRY 01-07-2-14-309A  -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,95  47 PORZ-GRAB

BUDRY 01-07-2-14-309A  -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,66  68 WYK-PASCZ

BUDRY 01-07-2-14-254   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,46  68 WYK-PASCZ

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,98  68 WYK-PASCZ

BUDRY 01-07-2-14-267   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,33  68 WYK-PASCZ

SKALISKO 01-07-2-12-244   -b   -04 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,59  68 WYK-PASCZ

SKALISKO 01-07-2-12-244   -i   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,00  69 WYK-PA5CZ

BUDRY 01-07-2-14-254   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,40  69 WYK-PA5CZ

BUDRY 01-07-2-14-261   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,79  68 WYK-PASCZ

BUDRY 01-07-2-14-263   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,00  69 WYK-PA5CZ

BUDRY 01-07-2-14-263   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,73  69 WYK-PA5CZ

BUDRY 01-07-2-14-309A  -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  6,33  69 WYK-PA5CZ

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,52 100 SADZ WIEL

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,80  69 WYK-PA5CZ

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,84 100 SADZ WIEL

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,36 100 SADZ WIEL

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,80  69 WYK-PA5CZ

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,56 100 SADZ WIEL

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,73  69 WYK-PA5CZ

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,12 100 SADZ WIEL

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,26  69 WYK-PA5CZ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,08  52 WYK-TAL40

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,66  69 WYK-PA5CZ

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,57 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,89 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,32 103 SAD-BRYŁ

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,57 100 SADZ WIEL

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

HOD
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BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,57 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,25 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,60 103 SAD-BRYŁ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,65 100 SADZ WIEL

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,80  68 WYK-PASCZ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,79 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,31 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,44 103 SAD-BRYŁ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,20 103 SAD-BRYŁ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,67 100 SADZ WIEL

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,79 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,52 103 SAD-BRYŁ

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,38 100 SADZ WIEL

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,38 111 DOW-SADZ

SKALISKO 01-07-2-12-100A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,31 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-142   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-143   -o   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,42 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-145   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,61 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,46 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-175   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-175   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,71 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-194   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-196   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-196   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,26 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-200   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-201   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-201   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,95 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-201   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,26 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-201   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-214   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,02 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,74 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-216   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,10 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-243   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,88 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,18 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-246   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

SKALISKO 01-07-2-12-247   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,92 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-238   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,19 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,98 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-263   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,33 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-265   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,22 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-272   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,88 116 KOSZ UB
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BUDRY 01-07-2-14-278   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,93 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-278   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-284   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,21 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-284   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,44 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-286   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,90 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-288   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,42 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-288   -f   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-296   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-302A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,74 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-303   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,97 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

BUDRY 01-07-2-14-306   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,46 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-309A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-309A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

BUDRY 01-07-2-14-309A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,70 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,70 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  34,00 152 WYK-SLUPI

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  33,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  8,25 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  8,25 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  105,00 152 WYK-SLUPI

SKALISKO 01-07-2-12-142   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,45 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,45 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  55,00 152 WYK-SLUPI

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  54,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,40 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,40 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,25 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,25 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  57,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  7,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  88,00 152 WYK-SLUPI

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  87,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU
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SKALISKO 01-07-2-12-245   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  63,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,55 147 GRODZ-SN

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,55 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

SKALISKO 01-07-2-12-246   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,40 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  3,40 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  38,00 152 WYK-SLUPI

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  38,00 151 WYK-SLUPL

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,40 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  3,40 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  38,00 152 WYK-SLUPI

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  38,00 151 WYK-SLUPL

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,40 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,40 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  71,00 152 WYK-SLUPI

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  71,00 151 WYK-SLUPL

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,70 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,70 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-303   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,40 147 GRODZ-SN

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  1,40 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  32,00 151 WYK-SLUPL

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 155 PRZYB-1ŻU

BUDRY 01-07-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

BUDRY 01-07-2-14-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,00 155 PRZYB-1ŻU

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  56,00 167 KONTR-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -98 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -98 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -98 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  72,00 167 KONTR-RYJ

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  48,00 167 KONTR-RYJ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZS

O-KONTRU



SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  3,00 131 ZAB-OSŁON

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT  0,45 131 ZAB-OSŁON

SKALISKO 01-07-2-12-247   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  4,00 131 ZAB-OSŁON

SKALISKO 01-07-2-12-247   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,46 131 ZAB-OSŁON

SKALISKO 01-07-2-12-248   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  4,00 131 ZAB-OSŁON

SKALISKO 01-07-2-12-248   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,14 131 ZAB-OSŁON

BUDRY 01-07-2-14-235   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-235   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,42 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-236   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-236   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,23 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-237   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-237   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,60 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-238   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-238   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,70 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-256   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-256   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,10 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-265   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-265   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,50 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 131 ZAB-OSŁON

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,03 131 ZAB-OSŁON

BUDRY 01-07-2-14-267   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,33 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,23 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,15 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-267   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,14 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-278   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-278   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,10 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302A  -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302A  -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,15 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302A  -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302A  -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,05 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302   -o   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-302   -o   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,04 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-303   -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

BUDRY 01-07-2-14-303   -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,13 132 ZAB-OSŁZD

SKALISKO 01-07-2-12-122   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-122   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-142   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-143   -o   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-143   -o   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-171   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-171   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-175   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

OCHRL
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SKALISKO 01-07-2-12-196   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-196   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-196   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-198   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-198   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-200   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-201   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-201   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-201   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-201   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,26 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-201   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-215   -f   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-216   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-221   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-222   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-223   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-224   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-224   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-243   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-243   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-245   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-245   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-245   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-247   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-247   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,11 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-249   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-249   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-249   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALISKO 01-07-2-12-249   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-238   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-261   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-261   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-262   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-265   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-265   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-265   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-267   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-275   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-279   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-302   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-303   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-303   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,61 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-303   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-306   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-309A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-309A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-309A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

BUDRY 01-07-2-14-256   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-273   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-274   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-285   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-309   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  128,00 167 KONTR-RYJ

BUDRY 01-07-2-14-265   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ
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P-PORZ BUDRY 01-07-2-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  32,00 174 DOZ DOG

BUDRY 01-07-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

SKALISKO 01-07-2-12-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-274   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-274   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  434,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-254   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-254   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  730,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-223   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-263   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-263   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-309A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

BUDRY 01-07-2-14-309A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

BUDRY 01-07-2-14-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  703,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  703,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

BUDRY 01-07-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00   2 CWD-D
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SKALISKO 01-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-141   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-141   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-249   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-298   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

POZ

PTW

TPP



SKALISKO 01-07-2-12-141   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-141   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-224   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-224   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-262   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-262   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-282   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

BUDRY 01-07-2-14-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

SKALISKO 01-07-2-12-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Legenda:

POZ

TWP

ZADRZEW


























