
Załącznik nr 2.2. do SWZ

                                                        Szczegółowy rozmiar prac według czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/Inwe

ntarz
Adres

Kod czynności do 

wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość Nr poz. OSTWPL Kod czynności do rozliczeń

JANKI 01-07-2-09-43    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  7,82 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-43    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,87 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-47    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-47    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-54    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,04 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-54    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,39 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-57    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-57    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,18 124 CP-W

JANKI 01-07-2-09-34    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-34    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-45    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-45    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-46    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-46    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-48    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-60    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,44 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-61    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,98 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-61    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 120 CW-W

JANKI 01-07-2-09-41    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  162,80  28 PORZ MECH

JANKI 01-07-2-09-46    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  29,60  28 PORZ MECH

JANKI 01-07-2-09-47    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,43  47 PORZ-GRAB

JANKI 01-07-2-09-52    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,90  47 PORZ-GRAB

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,46  47 PORZ-GRAB

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46  21 WPOD-BN

NAT-WPG JANKI 01-07-2-09-41    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8,72  68 WYK-PASCZ

JANKI 01-07-2-09-46    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,86  69 WYK-PA5CZ

JANKI 01-07-2-09-47    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,52  69 WYK-PA5CZ

JANKI 01-07-2-09-52    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,99  69 WYK-PA5CZ

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36 100 SADZ WIEL

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94 100 SADZ WIEL

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,02 100 SADZ WIEL

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  5,82 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,82 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,82 100 SADZ WIEL

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,82 111 DOW-SADZ

JANKI 01-07-2-09-11    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-12    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,13 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-15    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,15 115 KOSZ UA

JANKI 01-07-2-09-16    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,54 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-37    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-47    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,61 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,15 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,49 115 KOSZ UA

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,67 115 KOSZ UA

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-56    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,88 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-59    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,54 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,97 115 KOSZ UA

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,80 147 GRODZ-SN

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,80 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  123,00 151 WYK-SLUPL

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 400 GODZ RH23

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 147 GRODZ-SN

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,50 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

JANKI 01-07-2-09-43    -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

JANKI 01-07-2-09-43    -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  17,80 153 GRODZ-DEM

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 400 GODZ RH23

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

JANKI 01-07-2-09-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

JANKI 01-07-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  69,00 396 GODZ RH8
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O-GRODZN

O-GRODZR
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Pakiet VIII
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JANKI 01-07-2-09-43    -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 131 ZAB-OSŁON

JANKI 01-07-2-09-43    -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT  0,33 131 ZAB-OSŁON

JANKI 01-07-2-09-43    -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  14,00 131 ZAB-OSŁON

JANKI 01-07-2-09-43    -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT  3,48 131 ZAB-OSŁON

JANKI 01-07-2-09-51    -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-51    -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,06 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-55    -j   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-55    -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,05 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-58    -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-58    -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,05 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-59    -a   -01 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-59    -a   -01 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,08 132 ZAB-OSŁZD

JANKI 01-07-2-09-11    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-17    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-17    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-33    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-37    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-47    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,61 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-53    -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-53    -m   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-54    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-56    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-56    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-57    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-59    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-59    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,54 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-60    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-61    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-62    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

JANKI 01-07-2-09-12    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,02 127 ZAB-UPAK

JANKI 01-07-2-09-16    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,78 127 ZAB-UPAK

JANKI 01-07-2-09-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

JANKI 01-07-2-09-60    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,72 127 ZAB-UPAK

JANKI 01-07-2-09-61    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,10 127 ZAB-UPAK

JANKI 01-07-2-09-50    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-50    -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-51    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-51    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,09 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-51    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-54    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-54    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

JANKI 01-07-2-09-55    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR JANKI 01-07-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

JANKI 01-07-2-09-39    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-39    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

JANKI 01-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

JANKI 01-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

O-SPAŁM

OCHRP

POZ

OCHRL

O-ZGRYZC

O-ZGRYZM

P-PORZ

CP-P

IB

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP

TWP



JANKI 01-07-2-09-40    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-40    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

JANKI 01-07-2-09-55    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Legenda:

POZ

TWP








