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ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

inwestycją: Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku biurowo – laboratoryjnego na pomieszczenia dydaktyczno – 

laboratoryjno - biurowe wraz z przebudową i budową dźwigu platformowego, zwane w dalszej części  opracowania „Remont i 

przebudowa parteru w budynku Wydziału Nauk Biologicznych UKW [segment „D” kompleksu budynków]”. Przedmiotowy 

budynek zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 10, części działki nr ew. 22/12; 22/13; 22/44, 

obręb 168 [046101_1.0168] Bydgoszcz.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót we wszystkich branżach. Specyfikacje 
techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Opis planowanej inwestycji 
Zamiarem Inwestora jest przebudowa parteru w budynku Wydziału Nauk Biologicznych UKW [segment „D” kompleksu 

budynków wraz z remontem piwnicy oraz  budową zewnętrznej platformy pionowej przy budynku. 

Ingerencja we wnętrze budynku ma na celu przystosowanie pomieszczeń do wymogów Inwestora oraz aktualnych przepisów.  

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających należy dokonać inwentaryzacji fotograficznej 

istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy prowadzić z należytą ostrożnością, kontrolując na bieżąco stan 

elementów konstrukcyjnych w celu upewnienia się, iż prace rozbiórkowe i wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń. W 

przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i 

powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

Zakres planowanych robót: 

a) Montaż zewnętrznego dźwigu platformowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 

 

Projektuje się montaż dźwigu platformowego obsługujący parter z poziomu terenu, o następujących 

parametrach: 

Udźwig    400 kg lub 4 osoby 

Prędkość    9 m /min (0,15 m /s) 

Wysokość podnoszenia / szybu       2,38 m / 4,78 m 

Ilość przystanków /dojść  2p / 2d przelot pod kątem 90 stopni  

Drzwi na przystankach:                drzwi Aluminiowe szklone typu AL5        

Kolor szybu  szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006,  

2 ściany szklone szkłem hartowanym  

Wykonanie            Zewnętrzne.  

Szyb wykonany z: 

Ściana A – 3 panele szklane  

Ściana B – 1 szt. drzwi, 1 panel szklany 

Ściana C – 1 szt. drzwi, panele pełne  

Ściana D – panele pełne 

Powierzchnia platformy                   1100 x 1400 mm 

Wymiar zewnętrzny szybu   1500 x 1600 mm                                                 

Zasilanie pulpitu sterowniczego              24 V 50 Hz 



 
Oświetlenie pulpitu sterowniczego  12 V 5 W żarówka halogenowa 

Oświetlenie przycisków sterujących 24 V żarówka neonowa 

Przewody przyłączeniowe  3 x 2.5 mm2 (nie wchodzą w skład wyposażenia) 

Bezpieczniki na przyłączu  16 A zwłoczny (nie wchodzą w skład wyposażenia) 

Drzwi otwierane automatycznie  Tak 

Falownik     Tak 

Zewnętrzny dach szybu   Tak 

Sufit szybu     Tak 

Blacha maskująca spód platformy  Tak  

Przygotowanie do telefonu  Tak 

Awizacja głosowa przystanków  Nie 

Zjazd awaryjny akumulatorowy  Tak  

Wysokie plecy (wykonanie A 7000) Nie 

Opaski mocujące szyb   Nie 

Oświetlenie     Tak 

Zjazd pożarowy    Tak 

Blokada kluczykowa drzwi   Tak 

Montaż windy zewnętrznej wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

Projektuje się posadowienie dźwigu na płycie fundamentowej o wymiarach 1730x1655 mm, grubości 250mm, 

wykonanej z betonu B20 W8, zbrojonej dołem siatką z prętów ø 16, o oczku 120mm x 120 mm, ze stali A-III. 

Otulina prętów min. 5 cm. 

Należy wykonać odwodnienie płyty. 

Pod płytą wykonać podbudowę z betonu B10, grubości min. 10cm. 

 

Wykonać dylatację 2,0 cm płyty fundamentowej od budynku/spocznika. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej 

wykonać styropianem gr. 2cm, zabezpieczonym sznurem dylatacyjnym i elastyczna masą dylatacyjną. 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych warstwę I – piasek gliniasty humusowy  z terenu należy usunąć. 

Ewentualne grunty słabonośne pod projektowaną platformą należy wymienić. Powstałe wykopy należy wypełnić 

niespoistym gruntem o dobrej zagęszczalności w postaci żwiru, pospółki lub piasku. Roboty związane z 

wykonaniem wypełnienia przestrzeni po wydobytych gruntach słabonośnych powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami PN-S-02205:1998. Zagęszczenie gruntu, po usuniętym gruncie słabonośnym należy zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,98 (stopień zagęszczenia ID ≥ 0,7 dla gruntów niespoistych). 

 

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w pobliżu infrastruktury technicznej roboty ziemne należy 

prowadzić ręcznie. 

 

b) Renowacja schodów zewnętrznych (przy głównym wejściu do budynku) 

Istniejącą okładzinę schodów i spoczników z płytek ceramicznych należy skuć. Beton należy oczyścić z luźnych 

fragmentów, piasku i kurzu. Uzupełnić ubytki zaprawą cementową. 

Wykonanie elastycznej hydroizolacji na bazie mineralnej wzbogacona polimerami. Izolacja odporna na 

niekorzystne warunki atmosferyczne, mrozoodporna. 

Okładzinę schodów, spoczników i podstopnic wykonać z płytek gresowych w kolorze beżowym. Zastosować 

płytki mrozoodporne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe w klasie  R9, ścieralność klasa 4. Stopnice ryflowane. 

Szczegóły ustalić z Inwestorem. 

Płytki kleić klejem na całej powierzchni, zastosować klej elastyczny, mrozoodporny, odporny na niekorzystne 

warunki atmosferyczne. Zastosować fugi w kolorze płytek, o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności. 

Styki między płytkami i dylatacje przy budynku wypełnić masą trwale elastyczną. 

 

Balustradę schodową należy oczyści. 



 
Fragment balustrady (kolidujący z projektowaną platformą schodową) należy zdemontować, pozostałą część 

zabezpieczyć zaślepkami. 

 

c) Wymiana zadaszenia nad wejściem „tylnym” do budynku wraz z oczyszczeniem i malowaniem istniejącej 

balustrady.  

Istniejące zadaszenie o wym. 2,3x1,5 m, w konstrukcji stalowej, pokryte płytą poliwęglanową należy 

zdemontować. W jego miejsce zastosować nowe prefabrykowane zadaszenie w konstrukcji aluminiowej, 

pokryty płytą z poliwęglanu litego. Montaż zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta. 

Szczegóły ustalić z Inwestorem na etapie realizacji robót budowlanych. 

  

Istniejącą balustradę stalową należy oczyścić,  zabezpieczyć antykorozyjnego i pomalować   emalią 

chlorokauczukową o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Kolor grafitowy. 

 

d) Częściowa rozbiórka ścian wewnętrznych. 

Wykonać częściową rozbiórkę ścian działowych murowanych, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. 

 

e) Wykonanie nowych ścianek działowych w systemie suchej zabudowy. 

Ścianki działowe wykonać w systemie suchej zabudowy, gr. 10 cm  z profili aluminiowych CW/UW 50 z 

obustronnym podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, wypełnienie wełna mineralna. 

Izolacyjność akustyczna przegrody RA1 ≥ 45 dB, odporność ogniowa EI30. 

Otwory drzwiowe przeznaczone do likwidacji zamurować bloczkami z betonu komórkowego (grubość 

dostosowana do istniejącej grubości ścian) i obustronnie otynkować. 

 

f) Remont sanitariatów 

 Istniejące ścianki działowe, okładziny ścian i posadzki należy rozebrać. Wykonać nowe ścianki działowe 

murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 8 cm – wg dokumentacji rysunkowej. 

 Istniejące wpusty podłogowe należy zachować, sprawdzić drożność, ewentualnie udrożnić.  

 Na posadzkach z wywinięciem na ściany na wys. 30 cm zaprojektowano elastyczną izolację powłokową 

przeciwwodną z kompletem akcesoriów niezbędnych dla uzyskania pełnej szczelności izolowanych 

powierzchni, a w szczególności naroży ścian i posadzek, taśmy uszczelniające do naroży, pierścienie 

uszczelniające do podejść kanalizacyjnych, zaworów i innych 

 Posadzkę wykonać z płytek gresowych z cokolikiem ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podłogowego; dążyć 

do wykonania posadzki bez progów, a łączenia różnych rodzajów posadzek przekryć listwami mosiężnymi; 

płytki podłogowe muszą charakteryzować antypoślizgowością R9 i twardością powierzchniową 7 w skali 

Mohsa; odporność na ścieranie wg PEI - IV klasa ścieralności. 

 Ułożyć glazurę ścienną na wysokość do 2,00 m; powyżej wykonać tynki i  gładź, malowanie emulsyjne 

sufitów i ścian powyżej glazury trzykrotne farbą emulsyjną kolor biały.  

 Glazurę ścienną i podłogową ustalić z Inwestorem. 

 Zabudowa pionów i podejść wod.-kan. z płyt gips.-karton. GKBI na ruszcie metalowym 

 Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej, 

 Montaż przyborów sanitarnych zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.  

 Pomieszczenia sanitarne wyposażyć w lustro ścienne nietłukące, podajnik do mydła i ręczników 

papierowych, uchwyt na papier toaletowy oraz szczotkę do wc – szczegóły ustalić z Inwestorem. 

 

g) Remont posadzek  

Posadzkę w pomieszczeniu nr 28 posadzkę z płytek gres należy zachować.  

 

Posadzka lastryko - przed wykonaniem wykładziny typu Tarkett (lub równoważnej) w komunikacji należy 

wyrównać nierówności lastryko np. poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej lub przez szlifowanie 

lastryko. Należy zwrócić uwagę aby ewentualna wylewka nie spowodowała konieczności podnoszenia nadproży 

drzwiowych. 

 

W pozostałych pomieszczeniach okładziny podłogowe należy zdemontować (płytki gres, wykładzinę PVC oraz 

dywanową). Po usunięciu warstw podłogi należy wyrównać wszelkie nierówności zaprawą cementową.  

 



 
Dążyć do wykonania posadzki bez progów, a łączenia różnych rodzajów posadzek przekryć listwami mosiężnymi. 

 

Wykonać nowe posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 

Wykładzina PVC: ułożyć wykładzinę typu tarkett - PVC homogeniczną zgrzewalną, klejonej do podkładu z 

wywinięciem cokołu min. 10 cm na ścianę.  

Wykładzina grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm, trudno-zapalna (reakcja na ogień wg normy EN13501-1: 

Bfl s1). Zastosować wykładzinę PVC - klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34/43, z zabezpieczeniem 

powierzchni: PUR, w sposób nie wymagający zabiegów pielęgnacyjnych, lub zabezpieczających (woskowania, 

pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających) przez cały okres użytkowania. 

Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. 

Płytki gres: o wymiarach 30x30cm, antypoślizgowe w klasie R9, twardości powierzchniowa 7 w skali Mohsa; 

odporność na ścieranie wg PEI - IV klasa ścieralności 

 

Kolorystyka posadzki do ustalenia z Inwestorem. 

 

Przed wejściem do budynku (na spoczniku schodów zewnętrznych) zamontować wycieraczkę systemową 

aluminiowo – szczotkową, o wymiarach 120x80cm. 

Wycieraczkę „zlicować” z poziomem płytek. 

 

Istniejącą wycieraczkę w pom. 4. Korytarz – należy wymienić na nową, systemową aluminiowo – szczotkową. 

 

h) Remont ścian 

 Odbicie i uzupełnienie miejsc głuchych (przyjmuje się 50% tynków w pomieszczeniach). Uzupełnienie tynku 

należy wykonać zaprawą o tradycyjnym składzie. 

 Widoczne piony instalacyjne c.o. wkuć w ścianę lub obudować płytą GK. Na narożnikach zewnętrznych 

zastosować narożniki aluminiowe. 

 Przygotowanie podłoża do malowania.  

 Podłoża uprzednio malowane farbą emulsyjną wystarczy zmyć wodą z dodatkiem detergentu, natomiast farby 

klejowe lub wapienne należy całkowicie zeskrobać. Drobne uszkodzenia wypełnić tynkiem tradycyjnym lub w 

przypadku niemożliwości zastosowania tradycyjnego rozwiązania szpachlówką tynkarską. Wąskie pęknięcia 

trzeba przed wypełnieniem skośnie poszerzyć, aby masa wypełniającą wniknęła głęboko w szczelinę.  

 Po zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków całą powierzchnię przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym.  

 Przed przystąpieniem do gipsowania należy odpowiednimi środkami zagruntować powierzchnie ścian. Wykonać 

gipsowanie ścian gładzią gipsową, w pomieszczeniach o dużej wilgotności zastosować gładź wapienną, (powyżej 

okładziny z płytek).  

 Zaleca się wykonanie gipsowania ścian na mokro, bez konieczności szlifowania. 

 Następnie należy zagruntować powierzchnię i wykonać dwukrotnie malowania farbą lateksową,   kolor 

jasnoszary – do uzgodnienia z Inwestorem. 

Na korytarzu wykonać lamperię do wys. 1,40 m z lakieru bezbarwnego lamperyjnego. 

W salach dydaktycznych (za stanowiskiem wykładowcy) należy dodatkowo wykonać malowanie farbą 

projekcyjną na całej wysokości pomieszczenia. 

 

W pomieszczeniach laboratoryjnych wykonać okładzinę ścienną z płytek ceramicznych w kolorze białym, o 

wymiarach 30x60cm, do wysokości 2,0 m od posadzki, powyżej wykonać tynk i malowanie – j.w. 

 

Istniejącą ścianę pomiędzy salą dydaktyczną nr 30 i 31 należy dodatkowy zaizolować akustycznie. Przyjęto 

montaż płyty akustycznej np. AKU-PR140/30 mm, na całej szerokości i wysokości pomieszczenia. Montaż 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Piwnica: ściany w pomieszczeniach, w których montowane są centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia 

parteru należy wyremontować, zdemontować okładzinę ścienną z płytek ceramicznych, wykonać tynk 

cementowo – wapienny kat. III, zagruntować, ściany pomalować farbą akrylową na kolor biały. 

 

i) Remont sufitów 

Istniejący sufit podwieszany należy zdemontować. Wykonać nowy sufit kasetonowy o wymiarach 60x60 cm, 

wykonany z płyt z twardej wełny mineralnej do sufitów podwieszanych. Płyta pokryta specjalną farbą, która nie 

dopuszcza do osadzania i namnażania się bakterii i grzybów. Płyta malowana, gładka. Odporność ogniowa 

sufitów podwieszanych EI30. 

Zabronione jest stosowanie okładzin sufitów oraz sufity podwieszone wykonanych z materiałów palnych lub 

zapalnych, kapiących i odpadających pod wpływem ognia (§ 262.1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 



 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.). 

 

Piwnica: sufit w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy oczyścić, zabezpieczyć urządzenia przed 

zabrudzeniem, uzupełnić ubytki tynku, wyrównać powierzchnię, zagruntować i pomalować farbą akrylową na 

kolor biały.   

 

j) Wykonanie nadproży stalowych – w celu poszerzenia otworów drzwiowych oraz wykonania przebicia przez 

ścianę zewnętrzną i wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych (w poziomie piwnicy) należy wykonać nadproża 

stalowe zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

k) Wymiana stolarki drzwiowej 

Istniejącą stolarkę drzwiową przeznaczoną do wymiany należy zdemontować.  

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne muszą być szerokości 1,20m, w tym celu należy poszerzyć drzwi 

wyjściowe z budynku (rozebrać fragment podokiennika i wymienić stolarkę drzwiową wraz z oknem i 

parapetami).  

Stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

Drzwi zewnętrzne: 

Zastosować drzwi aluminiowe malowane proszkowo, szkolone szkłem bezpiecznym, termoizolacyjne. 

Wyposażone w dwa zamki patentowe oraz komplet okuć. Współczynnik przenikania ciepła Umax. = 1,3 W/m2K. 

 

Drzwi wewnętrzne: 

Zastosować drzwi bezprogowe,  płytowe systemowe z ościeżnicą regulowaną, min. 3 klasa mechaniczna.  

Projektowaną stolarkę dopasować do stolarki istniejącej na I piętrze. 

Stolarka wyposażona w komplet okuć. 

Drzwi do sanitariatów – dodatkowo w dolnej części skrzydła drzwiowego otwory o sumarycznym przekroju 

0,022 m2. 

Zastosować oznaczenia pomieszczeń w sposób kontrastowy, z tabliczkami z informacjami w alfabecie Braill'a lub 

druku wypukłego. Sposób oznaczenia pomieszczeń ustalić z Inwestorem na etapie realizacji robót budowlanych. 

 

Pomieszczenia central wentylacyjnych oraz wodomierza należy wydzielić ścianami i drzwiami o odporności 

ogniowej EI60 – wymiana stolarki zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

l) Wymiana stolarki okiennej 

Istniejące okno wewnętrzne zlokalizowane w portierni, należy zdemontować, otwór zamurować. Wykonać nowy 

otwór okienny o wymiarach 120x100cm po uprzednim wykonaniu nadproża stalowego (2xC80, dł. 170cm).  

Stolarkę okienną wykonać zgodnie z zestawienie stolarki. Wykonać parapet wewnętrzny z konglomeratu 

kwarcowego w kolorze białym.  

 

We wskazanych pomieszczeniach na rzucie parteru zamontować rolety wewnętrzne, łatwo zmywalne, łatwe w 

utrzymaniu czystości, mocowane do ram skrzydła okiennego, w systemowej kasecie w białym kolorze, łatwe w 

montażu i demontażu w celu czyszczenia i odkażania, prowadnice pionowe typu „C” w kolorze białym, rolety 

wykonane z materiałów trudnozapalnych, tkanina antybakteryjna w kolorze jasno popielatym. 

 

m) Szachty instalacyjne. 

Należy wykonać przestropowania szachtów instalacyjnych pomiędzy piwnicą a parterem, w klasie odporności EI 

60.  

 

n) Montaż barierki ochronnej 

Na klatce schodowej – na poziomie parteru należy zamontować barierkę jednokierunkową, zabezpieczającą 

przed omyłkowym zejściem do piwnicy.  

Wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Wyposażone w mechanizm jednokierunkowy, powracający. 

Dokładny wybór bramki ustalić z Inwestorem na etapie realizacji. 

o) Wyposażenie pomieszczeń objętych opracowaniem: 

 

Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne,  

łatwozmywalnych i odpornych na chemikalia. 

 



 
SZATNIA: 

- Lada podawcza 

W pomieszczeniu należy wykonać ladę podawczą z żaluzją i drzwiami. Szerokość zabudowy 2,7m (dokładny wymiar 

sprawdzić po wykonaniu robót budowlanych. 

Zabudowę meblową wykonać z płyty melaminowych o gr. 25 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Blat lady na wysokości 

1,10 od posadzki.  

Konstrukcja lady powinna umożliwić łatwe wyjście personelu z pomieszczenia, szerokość drzwi min. 90 cm. 

- Wieszak szatniowy – metalowy, obrotowy, dł. 150cm, szt. 3. 

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE 

W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać zabudowę kuchenną wyposażoną w szafki podblatowe oraz wiszące, 

wykonaną na wymiar. Wyposażoną w umywalkę oraz zlewozmywak. Zabudowa w kształcie litery L, długość blatu 

roboczego ok. 160+200cm (dokładny wymiar sprawdzić po wykonaniu robót budowlanych), głębokość szafek 

podblatowych 60cm, wysokość 90cm. Głębokość szafek wiszących 40cm.  

 

LABOLATORIUM  

Urządzenia laboratoryjne nie są objęte niniejszą inwestycją, jednak wszelkie podejścia instalacyjne: wodno – 

kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne należy wykonać w ramach  prowadzonych robót budowlanych. Szczegóły 

ustalić z użytkownikiem podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 

W POM. 31 należy wykonać zabudowę meblową wykonaną na wymiar, usytuowaną we wnęce – blat roboczy z 

szafkami podblatowymi, wyposażoną w umywalkę i zlewozmywak dwukomorowy. Przybliżone wymiary - szer. 268cm, 

głębokość 60cm, wysokość 90cm. Szczegóły ustalić z Inwestorem. 

 

W POM. 32b należy wykonać zabudowę meblową wykonaną na wymiar – blat roboczy z szafkami podblatowymi, 

wyposażoną zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wymiary - szer. 180cm, głębokość 60cm, wysokość 90cm. 

Szczegóły ustalić z Inwestorem. 

 

POMIESZCZENIA SANITARNE 

W przedsionkach wyposażonych w umywalki wykonać blat z płyt Corian (lub równoważny), gr. 12mm, szerokości 100 

cm (blenda przednia + blat).  

Pomieszczenia sanitarne wyposażyć w lustro ścienne nietłukące, podajnik do mydła i ręczników papierowych, uchwyt 

na papier toaletowy oraz szczotkę do wc – szczegóły ustalić z Inwestorem. 

 

Pomieszczenia objęte opracowaniem należy wyposażyć w: 

- znaki bezpieczeństwa zgodnie z Polską Normą; 

- gaśnice proszkowe typu ABC, w których jedna jednostka środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy 

powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni budynku. 

 

p)  Częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – zgodnie z projektem technicznym. 

 

q) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – zgodnie z projektem technicznym, 

 

r) Częściowa wymiana grzejników C.O – zgodnie z projektem technicznym, 

 

s) Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej – zgodnie z projektem technicznym. 

 
 
UWAGI 

o Wszystkie materiały wykończeniowe dobierać za zgodą Inwestora. 
o Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
o Kolorystyka i użyte materiały wykończeniowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
o Sposób ułożenia płytek glazury, gres itp. dobiera Inwestor. 
o Przy klejeniu glazury uwzględnić udział płytek i listew ozdobnych (dekorów). 
o Należy bezwzględnie dbać o porządek w miejscu wykonywania robot. Wszystkie wejścia oraz ewentualne 

otwory zabezpieczyć, by nie dopuścić do zapylenia innych pomieszczeń przychodni. 
o Kolorystykę i fakturę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ustalić z Inwestorem. 

 
 
 
 



 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa budowlanego. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 
Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie samodzielnej 
funkcji technicznej określonej prawem 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, który służy do określenia 
zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym 
stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 
 
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót. 
Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego musi odbywać 
się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie 
w swojej ofercie. 
W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez pracowników z 
ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i 
urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać każdorazowo 
zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowaną realizacją. 
 
1.7. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy 
oraz dokumentację techniczną.  
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media następować będzie na podstawie 
odrębnej umowy. 
 
1.8. Dokumentacja projektowa. 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na 
piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane przez Inżyniera i Projektanta. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: umowa, specyfikacje techniczne, 
dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym. 
Cechy materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona 
została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, 
aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych. 
 



 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w dokumentacji projektowej 
albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, 
powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 
 
1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz inne 
przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnętrzne Agencji, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 
wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
 
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i 
urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem 
instalacji, a także Inżyniera. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy 
przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
 
1.12. Ochrona środowiska. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
- miejsca na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych 

pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty budowlane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej. 
  
2. Materiały: 
  
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
 
2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien 
zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów 
przed rozpoczęciem robót. 
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.3. Kontrola materiałów. 
 



 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji, 
pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do 
których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały 
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich 
wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera, pod 
nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w ST. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów. 
 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do robót. Składowane 
materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do 
robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie , jeśli 
okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane do 
składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do 
Inżyniera na jego życzenie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 
 
2.5. Sprzęt. 
 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 
Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być uzgodniony, i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w 
kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub 
wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. Wykonanie robót. 
 
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda robota, która ulega 
zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji 
Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
 
3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone 
przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na 
wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania 
tablic obciąża Wykonawcę. 
 
4. Kontrola jakości robót. 
 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i dostarczyć ich wynik 
Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 
Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier 
uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania 
sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. 
Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 



 
dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
 
4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenia, że 
wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie 
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości 
zostały określone w specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
4.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu 
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. 
procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4.4. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie obejmują 
badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich 
zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
4.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na życzenie 
Zamawiającemu. 
 
4.6. Opłata za badania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 
próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót. 
 
4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on 
przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system 
ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako 
wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały 
uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną 
potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli 
robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
 
4.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 



 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
4.9. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Do dziennika budowy wpisuje się : 

- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- daty odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- wnioski i zalecenia projektanta, 
- zgłoszenie zakończenia robót, 
- warunki pogodowe, 
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 
4.10. Księga obmiaru robót 
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga obmiaru robót jest 
dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady 
obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilością przedmiarową robót 
- data obmiaru 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego żądanie do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- wyniki badań i pomiarów, 
- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
- szkice wytyczenia geodezyjnego 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- dowody przekazania materiałów z demontażu  
- dowody utylizacji materiałów z demontażu 
- korespondencja  

 
4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 
 
5. Obmiar robót. 
 
5.1. Zasady obmiaru. 



 
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Ilości robót 
określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe 
ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 
wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 
 
5.2. Urządzenia pomiarowe. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia 
pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów – łat wykorzystywanych do sprawdzenia 
prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
 
6. Odbiór robót. 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów po 
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza 
ponowny termin odbioru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego, 
a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 
 
6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub 
też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST. 
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do wykonania w danym etapie 
realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
 
6.4. Odbiór ostateczny. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie 
zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru 
ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera gotowość obiektu do 
odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.  
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 



 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budwlanych odbiega od wymagań 
ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy termin 
odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 
 
6.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie. 
 
6.6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową ustalono poprzez przyjęte 
przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i rodzaje robót konieczne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę 
i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem , montaż i 

demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia 
robót i związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy 
realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji 
robót 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest ostateczna.  
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót określonych szczegółowo 
w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru robót. 
 
UWAGI : 
Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/. 
 
 
 
 



 
ST – 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i demontażem 
elementów budynku w zakresie niezbędnym dla planowanych robót. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką lub demontażem 
następujących elementów: 

- ściany działowe, 
- okładziny ścienne, 
- warstwy posadzki, 
- elementy wyposażenia takie jak: stolarkę, drzwiczki rewizyjne itp. do demontażu, 

 
- Materiały 

Materiały nie występują 
 
- Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 
- przecinaki 
- młoty udarowe elektryczne 
- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 
- samochody samowyładowcze 
- rynny zsypowe 

 
- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny.  
 

Wykonanie robót 
Z uwagi na to, że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiektach, roboty rozbiórkowe należy wykonać z pełnym 
zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu. W związku z tym zaleca się, aby 
Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt organizacji robót rozbiórkowych i demontażowych, za co 
Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie 
elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
przewiezione na miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być pocięte na mniejsze 
elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo 
konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także osób trzecich. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy 
w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. 
 

- Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

a) rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych ceglanych - metr sześcienny [m 3] 
b) skucie tynków - metr kwadratowy [m 2] 
c) dla elementów okładzin - metr kwadratowy [m 2] 
d)  demontaż zabudowy, wyposażenia itp. – metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.] 

 
- Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót zanikających 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 
- dokumenty utylizacji gruzu 
- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 
- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , które sąsiadują z rozbieranymi 

elementami 
W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 
- sporządzić protokół odbioru robót 
 
- Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje : 
- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 
- wykonanie rozbiórki lub demontażu 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 



 
- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego wykorzystania 
- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
- zabezpieczenie terenu robót 
- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 

 
SST-01.02.00  ZBROJENIE, KONSTRUKCJE STALOWE  
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, żelbetowych i nadproży 
drzwiowych. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- montażu konstrukcji stalowych, 
- wykonaniu płyty fundamentowej. 
 

Materiały 
- Zaprawa cementowa kl. 10 MPa zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 
- Siatka Rabitza, Ledóchowskiego. Siatkę stalową do siatkowania elementów stalowych stosować cięto ciągnioną gr. 0,5 
mm o oczkach 6x30 cm 
- Siatka zgrzewana z prętów Ø 10 mm oczko 12 cm stal STOS  
- Kształtowniki walcowane. Stalowe ceowniki i płaskowniki (bednarka), stosować wykonane zgodnie z wymogami PN-
59/H-93407.  
- Dyble stalowe do montażu, śruby rozporowe itp., 
- Pręty zabrojeniowe, 
- Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie przedstawienia certyfikatów i atestów na stosowane materiały. 
 

Sprzęt 
Do wykonania konstrukcji może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- palnik 
- piły mechaniczne do cięcia żelbetu 
- młoty udarowe, wiertnice 
- spawarki 
- sprzęt ręczny typu szlifierki kątowe , wkrętarki , wiertarki itp. 
- betoniarki 
- kielnie, młotki murarskie, piony murarskie, poziomice 

 
Transport 
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny.  
 
Wykonanie robót 
Montaż zbrojenia  
Stosować rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT. 
Konstrukcje stalowe  
Nie wolno stosować kształtowników i prefabrykatów o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały 
zmienioną geometrię. Kształtownik i prefabrykat przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń, 
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi bądź uszkodzenia Wykonawca ma obowiązek 
wymienić materiał na pełnowartościowy. 
Elementy mocowane zgodnie z PT za pomocą kołków metalowych rozprężnych lub dybli stalowych osadzonych w nawierconych 
otworach. Profile stalowe musza być zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie jednokrotnie farba miniowa oraz 
dwukrotnie farba chlorokauczukową. 
 
 Kontrola jakości robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów 
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

- zgodność wykonania zbrojenia lub konstrukcji stalowej z dokumentacją techniczną 
- zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- stan wyczyszczenia zbrojenia lub konstrukcji stalowej 
- poprawność ustawienia zbrojenia lub konstrukcji   
- prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacja techniczną  
- stan techniczny, jakość, ciągłość i szczelność spawów na montażu – złącza o wadach większych niż dopuszczalne 

powinny być naprawione powtórnym spawaniem   
 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 

- dla stali zbrojeniowej – tona [t]  
- dla profili stalowych – metr bieżący [m] 



 
 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
Przepisy związane 
PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa. 
PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Właściwości i gatunki stali zbrojeniowej. 
PN-82/H-93215 Wymagania jakościowe stali. 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

 
SST – 01.03.00 MONTAŻ WINDY ZEWNĘTRZNEJ. 
 
- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu zewnętrznego dźwigu 
platformowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, typu CIBES A 5000 firmy ELWIND Sp. z o.o. lub równoważny. 
Dopuszcza się zastosowanie innej windy zewnętrznej, po uzgodnieniu z Inwestorem. Montaż windy zewnętrznej wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta. Wysokość podnoszenia oraz poziomy poszczególny przystanków zweryfikować po wykonaniu 
płyty fundamentowej. 
 

 
 
 
 
 

     
 

 



 
 

- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu:  
- zewnętrznego dźwigu platformowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 
 
- Materiały 
- dźwig platformowy typu CIBES A 5000 firmy ELWIND Sp. z o.o. lub równoważny  
- Listwy maskujące PCV 
- Pianka poliuretanowa 
- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub równoważna. 
 
- Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
- Transport 
Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig osobowy 
Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 
 
- Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projektu budowlanego oraz poleceniami osób pełniących nadzór nad 
realizacją inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 
Warunki przystąpienia do montażu platformy nożycowej - sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji, - sprawdzić 
zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym, - dokonać odbioru części budowlanej, - sprawdzić w 
oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów i części przeznaczonych do montażu, - ustalić 
kolejność montażu – urządzenie, - ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu, - przygotować miejsce do montażu, 
środki transportowe, oraz narzędzia montażowe. 
 
Roboty ogólnobudowlane: 
Platforma posadowiona jest na płycie fundamentowej grubości 25 cm. Płyta wykonane są z betonu klasy C20/25 W8 zbrojonego 
dołem stalą klasy A-IIIN znaku RB500W, krzyżowo z prętów #16 o rozstawie 12cm. Minimalna grubość otulenia nośnych prętów 
zbrojeniowych w fundamentach wynosi min. 5cm. Pod płytą fundamentową wykonać podbudowę z betonu B10, gr. min. 10cm. 
Pod betonem podkładowym należy dokonać wymiany gruntu, zastosować grunt o dobrej zagęszczalności w postaci żwiru, 
pospółki lub piasku. Warstwę piasku staranie zagęszczać sprzętem mechanicznym i stabilizować cementem o ilości 50kg/m^3 
piasku zagęszczać do Is=0,96-0,97  
Poziom posadowienia na głębokościach wg. wytycznych producenta. Wykopy fundamentowe zostaną wykonane ręcznie. 
Ostatnia warstwa, o miąższości od 0,3 m należy usunąć z dużą ostrożnością i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim – 
uprawnionego inżyniera geotechnika lub inżyniera geologa. W gruntach wrażliwych strukturalnie wrażliwych na kontakt z wodą, 
należy ją usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych i natychmiast wylać cienką warstwę chudego 
betonu. Wszystkie prace ziemne powinny być prowadzone na sucho. W celu zabezpieczenia wykopu, po jego obwodzie należy 
wykonać skarpy o kącie nachylenia dostosowanego do rodzaju gruntu. W przypadku występowania namułów (nasypów 
niekontrolowanych) w poziomie posadowienie budynku należy grunty wymienić na nasyp budowlany. Projekt wymiany 
gruntów musi zostać uzupełniony według projektu wykonawczego i nadzorowany przez uprawnionego geotechnika.  
 
- Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac.  
Kontrola ta powinna polegać na:  
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,  
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,  
W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych obejmującą prawidłowość wykonania robót 
zanikających. Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z analizą odbiorów 
poszczególnych etapów robót. Sprawdzenie montażu urządzeń dźwigowych i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu protokołu 
UDT. W trakcie realizacji robót należy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę zestawów, wyrobów i surowców 
polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegać również sposób oznakowania – znaki CE i B. 
 
- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. wykonanego montażu. 
 
- Odbiór robót 
Roboty objęte ST i projektem budowlanym podlegają następującym odbiorom:  



 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: dostawę i wykonanie montażu platformy, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 
 
- Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2042),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 2004,  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),  
Normy branżowe,  
Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji,  
Instrukcje montażu wybranych producentów. 

 
SST – 01.04.00 PODKŁADY I WARSTWY WYRÓWNAWCZE   
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów i warstw wyrównawczych. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podkładów i warstw 
wyrównawczych cementowych zatartych na ostro i gładko. 
 
Materiały 

- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykły – betony zwykłe wytwarzane na budowie 
- Cement do wykonywania betonów stosować portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
- Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi podejrzenie 

obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
- Kontrola cementu powinna obejmować: 

- oznaczenie wiązania wg PN-B-19701 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-19701 
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie, 

cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 
- Kruszywo powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-06712 
- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 
- Beton należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 
- Pielęgnacja betonu wg PN-63/B-06251 
- Alternatywnie: 
- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betonu na budowie  mrozoodporna, minimalna grubość 

warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250 
 
Sprzęt 
Do wykonania robót posadzkowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- betoniarki 
- poziomice 
- repery przenośne 
- samochody samowyładowcze 

 
Transport 
Załadunek i transport ręczny.  
 
Wykonanie robót 
Sprawdzić ciągłość izolacji w warstwach odkrytych. Podłoża wylać z betonu wykonanego na budowie. Przed betonowaniem 
wykonać wszystkie niezbędne warstwy izolacyjne wg zasad określonych w ST i PB. Podłoża muszą być wolne od kurzu i gruzu. 
Przed wylaniem warstwy wyrównawczej sprawdzić poziomy oraz możliwość zachowania min. grubości wylewanej warstwy. 
Pielęgnację wykonanych robót prowadzić przez 14 dni. 
 
Kontrola jakości robót 



 
Wykonanie robót musi być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] 
 
Odbiór robót 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- zgodność wykonania robót zgodnie z projektem 
- jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru robót z zapisem , że wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PB i ST 

 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
SST – 01.05.00 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ułożenia płytek ceramicznych, gresowych. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze okładzin ściennych i podłogowych 
z płytek ceramicznych. Płytki ceramiczne dobrać z Inwestorem. 
 
- Materiały 

- płytki ceramiczne, gresowe 
- kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002, 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin, 
- woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.  

 
- Sprzęt 
Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do  rozprowadzania 
- kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 
- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport ręczny.   
 

- Wykonanie robót 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne  materiały, narzędzia  
i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  Przed  układaniem  
płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do usytuowania łaty należy użyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  powierzchnię zębatą  
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  rozłożona  równomiernie  i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów  i  konsystencja  
kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  minimum  65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 



 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że  powinna znaleźć się 
tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należny zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikro ruchami”  
ustawieniu  na  właściwym miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  
zaprawy  klejowej  po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu  wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  
spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki 
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także  mocować listwy wykończeniowe. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 

- Kontrola jakości robót 
Roboty wykonać zgodnie z ST oraz PB i wytycznymi zawartymi w niżej wymienionych normach. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] ułożonych płytek gresowych. 
  

- Odbiory robót 
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

- Przepisy związane 
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa BIIb. 
PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
 

 
SST-01.06.00  KŁADZENIE WYKŁADZINY ELASTYCZNYCH – PVC 

 
Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych  
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
robót:  
- wykonania wykładziny podłogowej z polichlorku winylu, np. iQ Toro S.C. lub równoważnej.  
Wykładzinę wywinąć ok 10 cm na ściany. Kolorystyka wykładzin w kolorach szarości. Kolorystykę wykładziny na etapie realizacji 
potwierdzić z  użytkownikiem.  
 
 
Materiały  
Wykładzina zmywalna z polichlorku winylu, np. iQ Toro S.C. lub równoważna  
 
DANE TECHNICZNE  
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE 



 
Klasyfikacja 

 
Norma Wartości Tarkett 

Typ produktu wg ISO ISO 10581 Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581) 

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 

Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne natężenie ruchu 

Opis 

 
Norma Wartości Tarkett 

Grubość całkowita ISO 24346 2 mm 

Waga całkowita ISO 23997 2950 g/m² 

Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 2 mm 

Ochrona powierzchni - iQ PUR 

Instalacja Klejona 

Format - Rolka 

 
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE 

 
Norma Wartości  Wymagania 

Deklaracja właściwości 
uzytkowych 

EN 14041 0019-0038-DoP-2013-07 - 

Ognioodporność EN 13501-1 Bfl-s1 - 

Antystatyczność EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 kV) ≤ 2 kV 

Opór cieplny (m²•K/W) EN 12667 0,010 m²•K/W - 

Antypoślizgowość EN 13893 Klasa DS (µ ≥ 0,30) µ ≥ 0,30 

Dane techniczne 

 
Norma Wartości  Wymagania 

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,10 mm ≤ 0,10 mm 

Antypoślizgowość DIN 51130 R9 - 

Test „Clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4 - 

Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 Odpowiedni Suitable 

Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 7 ≥ 6 

Stabilność wymiarów ISO 23999 0,40 % ≤ 0,40% 

Odporność chemiczna ISO 26987 Odporne - 

Ogrzewanie podłogowe - Tak (maximum 27°C) - 

Odporność na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń 

 
 
Klej elastyczny do wykładzin  
Do klejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Stosowane kleje winny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na wykładzinę.  
Do przyklejania wykładzin należy stosować:  

- wykładziny o gr. 2 ,0 mm - klej dyspersyjny  
- wykładziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy  
- elementy wykończeniowe, cokoły - klej kontaktowy  



 
 
Podłoże istniejące.  
Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy przygotować podłoże.  
 
Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.  

- szpachle i pace metalowe lub PCV  
- noże lub narzędzia do cięcia  
- wałki dociskowe  
- frezarka ręczna lub mechaniczna  
- poziomice, łaty  
- mieszadła  

 
Transport  
Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu.   
 
Wykonanie robót  
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
- temperatura otoczenia 17-25 C  
- temperatura podłoża min. 15 C  
- względna wilgotność powietrza poniżej 75%  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z 
jednej partii produkcyjnej  
 
Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu,  
suche – max dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%.  
równe i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb  
 
Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.  
Do montażu wykładziny można przystąpić , jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i otoczenia.  
Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, na odsłonięty fragment podłoża 
nałożyć klej za pomocą pacy, po 10 – 15 min docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować 
wałkiem.  
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin.  
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg - należy wykonać poprzez łączenie styków za pomocą sznura spawalniczego.  
 
Kontrola jakości  
Powierzchnia podłoża.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ułożenia wykładziny powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
Posadzki.  
Badania posadzek przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.  
 
Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 ,listwy 1 m. 
 
Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 
Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione.  
 



 
Odbiór posadzek z wykładziny  
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzić zgodnie z normą PN-76/8841-21 „Posadzki wykładzin i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

- wyglądu zewnętrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe  
- prawidłowość ukształtowania powierzchni  
- połączenie posadzki z podłożem  
- prawidłowość połączenia styków materiałów posadzkowych  
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.  

 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
Przepisy związane  
PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe pokrycia podłogowe 
-- Wymagania  
PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej  
PN-76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-ISO-9000  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.IV – Podłogi i posadzki, Arkady 
– 1996 
 
 
SST – 01.07.00 ŚCIANKI SYSTEMOWE 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek systemowych – wydzielenie pomieszczeń w 
systemie suchej zabudowy. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- ścian systemowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ściany działowe,  
 

- Materiały 
- płyta GKF gr. 12,5 mm 
- Stelaż stalowy - stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące 

rodzaje: 
• kształtowniki na słupki ścian szkieletowych 
• kształtowniki obwodowe 
• kształtowniki do ościeżnic drzwiowych 
• kształtowniki do wzmocnienia naroży 

- Wypełnienie - wełna szklana 50 kg/m3, 
- Klej gipsowy 
- Blachowkręty i wkręty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, 
- Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej, 
- Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników, 
- Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem, 
- Parapet z konglomeratu 

 
- Sprzęt 
Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- standardowe i specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek oraz 
- rusztowanie przestawne 

 
- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport ręczny.   
 

- Wykonanie robót 
W celu zapewnienia wymaganej odporności ogniowej EI30 należy zastosować jeden z dostępnych na rynku systemów 
wykonania ścianek z płyt kartonowo – gipsowych. 
Ruszt ściany osłonowej składa się z elementów poziomych ( profile U ), zamocowanych do podłogi i stropu, oraz elementów 
pionowych ( profile C ), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w żadnym wypadku nie może być 
większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. 
Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się 
skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm ( 62,5 cm ) i 
nie stabilizuje się ich położenia. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną 
dźwigniową. Długość tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od  wysokości pomieszczenia. 
Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu. Płyty g-k przykręca się samogwintującymi 
blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się 



 
gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy za zbroić je taśmą z 
materiału włóknistego (taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych ). Spoiny 
należy dwukrotnie szpachlować i przeszlifować. 
Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie. 
Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe. 
 

- Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanych ścian systemowych. 
  

- Odbiory robót 
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

- Przepisy związane 
PN-EN 520 : 2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania 
i metody badań 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja. 
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności 
 
 
ST-01.08.00 TYNKI WEWNĘTRZNE, GIPSOWANIE. 
 

- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych robót tynkarskich na sufitach i ścianach. 
 

- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:  
- wykonanie gładzi gipsowej, 
- wykonanie okładzin ściennych z płyt GK(F), 
- montaż stalowych i aluminiowych narożników ochronnych. 
 

- Materiały 
- Zaprawa tynkarska spełniająca wymogi PN-90/B-14501: do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek 1:5), do 

narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek 1:1:6 
- Stosować cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie 

powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane 
jakąkolwiek przyczyną. 

- Kontrola cementu powinna obejmować: oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-19701, oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-
19701, sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Cement przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. 

- Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-79/B-06711. Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa : do zaprawy 
cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0-4 mm, do gładzi piasek 0-2 mm 

- Wapno hydratyzowane spełniające wymogi PN-90/B-30010 
- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 
- Taśma antyrysowa do łączenia różnych rodzajów tynków 
- Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 
- Maskownice, drzwiczki rewizyjne aluminiowe powlekane jakość I 
- Masa do fugowania biała 
- Cementowa zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej  
- Podkładowa masa tynkarska do gruntowania   
- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; przyczepność do betonu min. 0,3 

MPa; wytrzymałość na ściskanie gr.II ;   
- Narożniki ochronne - kątowniki stalowe 45 x 45 x 4 mm lub aluminiowe 
- Drobne elementy ślusarskie 



 
 

- Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
 

- Transport 
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy wciągarkami i żurawikami okiennymi.   
 

- Wykonanie robót 
Tynki i gładzie 
Roboty wykonywać z rusztowań. Sprawdzić, oczyścić i w miarę potrzeb naprawić podłoże. Tynkowanie zaczynamy od montażu 
listew - prowadnic, narożników stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementów stolarki i ślusarki 
oraz wykonania obrzutki. Następnie po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. Dla tynków kat. III po 
związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy bruzdy i nanosimy gładź. Gładź zacieramy packą na 
gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące. Osadzamy drobne elementy 
ślusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknięć, kotwy montażowe odbojnic itp). Stanowisko 
robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować 
zabezpieczenia. 
 

- Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 
Tynki - ściany. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe 
niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wys. pomieszczenia. 
Tynki (gładzie) gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe 
niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1m² wykonanej wyprawy lub okładziny 
 

- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100 oraz 
ST i PB. 
 

- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
 

- Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
 
SST – 01.09.00 ROBOTY MALARSKIE. 
 
- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na:  
- dwukrotnym malowaniu pomieszczeń farbą lateksową -   kolor ustalić z Inwestorem 
-  do wysokości 1,4 m od posadzki wykonać lamperię z lakieru lamperyjnego bezbarwnego. 
 
- Materiały 
- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 
- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 
- Preparat stearynowo-żywiczny do gruntowania 
- Farby lateksowe 
- Farby olejne 
- Środek do gruntowania - dyspersyjny 
 
- Sprzęt i transport 
Załadunek i transport ręczny.    
 
- Wykonanie robót 
Ustawić rusztowania. Wykonać ewentualne naprawy tynków i podłoży. Gładzie gipsowe wykonać z dopuszczalnym odchyleniem 
powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 1 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ściankami. 



 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekcyjnych. Powłoki powinny dawać aksamitno – metalowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam ,śladów pędzla. 
 
- Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285. 
 
- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej malatury. 
 
- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 
W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-
69/B-10285 oraz SST i PB. 
 
- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje : zapewnienie niezbędnych warunków wykonania robót, wykonanie ww. czynności, zapewnienie na placu 
budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska. 
 
- Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 
SST – 01.04.00 PODWIESZANY SUFIT 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszanego kasetonowego, wymiar 60x60 
cm. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze sufitu podwieszanego 
kasetonowego. Zastosować sufity podwieszane o odporności ogniowej EI30. 

 
- Materiały 

- Systemowe sufity rastrowe – na ruszcie metalowym wymiary : 60/60 cm 
- Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta 

 
- Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 

 
- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport ręczny.   
 

- Wykonanie robót 
- Montaż sufitów podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. załączonych 

kart wyrobu. ,oraz na przygotowanym podłożu. 
- Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw oświetleniowych [rastrów 

oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem 
instalacji elektrycznych 

- Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 
- Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych 

 
- Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanego sufitu powieszanego. 
  

- Odbiory robót 
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 



 
 

- Przepisy związane 
PN-EN 520 : 2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania 
i metody badań 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
 
 
SST – 01.10.00 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ. 
 
- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu stolarki drzwiowej 
wewnętrznej. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu:  
- drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 
- okna. 
 
- Materiały 
- Stolarka - zgodnie z zestawieniem stolarki i ustaleniami z Inwestorem, 
- Listwy maskujące PCV 
- Listwy maskujące drewniane w kolorze ościeżnic 
- Pianka poliuretanowa 
- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub równoważna. 
- Wszystkie drzwi i okna muszą być wyposażone w kompletne okucia. 
 
- Sprzęt 
Narzędzia montażowe 
 
- Transport 
Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig osobowy 
Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 
 
- Wykonanie robót 
Wykonanie całości stolarki zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia jednorodności wyrobów). Profil do 
wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz partia zakupu wymagają 
akceptacji przez inspektora nadzoru. Ościeżnice montować na dyble co 60 cm, uszczelnić połączenia pianką poliuretanową; 
zamontować listwy maskujące połączenia stolarki ze ścianą. Wykonać pełne obróbki ościeży wewnętrznych. Zamontować 
okucia i wyregulować stolarkę. Ustawić i rozebrać w miarę potrzeb rusztowania. 
 
- Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 
 
- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego montażu. 
 
- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają : jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu. 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy, a ponadto 
sporządzić protokół odbioru robót przy udziale lokatora. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB. 
 
- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 
 
- Przepisy związane 
BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 


