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Nazwy kodów CPV robót występujących przy realizacji przedsięwzięcia wg Rozporządzenia  

                                Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 roku. 

 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 

          45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

           45112330-7  Rekultywacja terenu 

          45113000-2   Roboty na placu budowy 

          45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy urodzajnej 

          45122000-8   Próbne wykopy 

          45111240-2   Roboty w zakresie odwodnienia gruntów 

 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

          45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 

           45223821-7  Elementy gotowe 

         

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu linii komunikacyjnych i linii 

                      elektroenergetycznych  

 

          45231100-6   Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

          45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

                                 ścieków 

          45232150-8   Roboty budowlane w zakresie  rurociągów do  przesyłu wody 

          45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów    

           4523215105 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody                   

           45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

          45233142-6   Roboty w zakresie naprawy dróg 

          45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zadania: Rozbudowa stacji wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Jeleń gmina 

Gniew na działce nr 124/5 – obręb  0003 Jeleń..                                                            

1. Przedmiot i zakres robót: 

Zakresem inwestycji objęto rozbudowę  istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu, obejmującą 

budowę dwóch  zbiorników retencyjnych  wody czystej o pojemności 75 m
3 

 każdy,
 
 komory 

zasuw, sieci międzyobiektowe i przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 

elektroenergetycznej, montaż zestawu pomp 2-stopnia, pomp wody płuczącej oraz wymianę 

pomp głębinowych w studniach na ujęciu wody.   

Do podstawowych obiektów należą: 

      
 
▪

  
 zbiorniki  retencyjne wody czystej w ilości dwóch jednostek o pojemności użytkowej  po 

           75 m
3  

, 
 
powierzchni zabudowy  17,65  m

2  
 i  kubaturze 85,9  m

 3
 każdy.

 

     ▪   komory zasuw podziemne o konstrukcji żelbetowej KZ – 1 i KZ-2 ,  

oraz zestawy pomp, zainstalowane w istniejącym budynku stacji wodociągowej: 

     ▪ zestaw do podnoszenia ciśnienia wody typu Hydro MPC – E 4 CRIE 10-5 z  silnikami o    

        mocy 3,0  kW każda 

     ▪ zestaw do podnoszenia ciśnienia wody typu Hydro CRE 45-1-1 z silnikami o mocy po 3,0 

      kW  lub Hydro MPC – E 3 CRIE  20-1  z  silnikami o  mocy  2,2  kW każda 

i wymiana pomp głębinowych w studniach nr 1 i nr 2 na ujęciu wody na typ GCA 3.04 i GCA 

3.05. 

Pozostałe elementy  projektowanego zagospodarowania  terenu stanowią: 

 -  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości 3,50 m  i plac manewrowy z kostki betonowej o 

    całkowitej powierzchni 295,0 m
2   

wraz z chodnikiem o powierzchni 7,0 m
2
 

Obiekty liniowe stanowią: 

  ▪ przewody wodociągowe  wody uzdatnionej o średnicy 110 mm i 160 mm PE o  łącznej 

   długości 95,2 m 

  ▪ rurociągi przelewowy i spustowy  ze zbiorników retencyjnych o średnicy 110 - 160 mm i 

    długości 66,2 m 

  ▪ kable energetyczne, zasilające, sterownicze, sygnalizacyjne i oświetleniowe o łącznej 

    długości 181,2 m. 

 

   2. Wyszczególnienie prac i robót towarzyszących i tymczasowych. 

            -     Wytyczenie geodezyjne lokalizacji zbiorników retencyjnych 
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- Wytyczenie geodezyjne tras projektowanych przewodów wodociągowych  

- Roboty drogowe rozbiórkowe 

- Roboty ziemne  

- Roboty fundamentowe dla zbiorników i komór technologicznych 

- Montaż zbiorników retencyjnych 

- Montaż  armatury i pozostałego wyposażenia w komorach zbiorników 

- Wykonanie komór technologicznych 

- Roboty montażowe przewodów wodociągowych i armatury 

- Montaż zestawów pompowych w budynku stacji wodociągowej 

- Montaż armatury i pozostałego wyposażenia technologicznego 

- Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych 

- Próby techniczne ( próby szczelności), dezynfekcja sieci, płukanie  

- Rozruch technologiczny 

- Odbiór robót 

 

3. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy stanowi  teren  istniejącej stacji wodociągowej  na działce nr 125/4 – obręb 0003 

Jeleń..  

 Zaplecze budowy:  Wykonawca zorganizuje zaplecze na terenie kompleksu, w miejscu 

uzgodnionym z  Użytkownikiem. 
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      D - 00.00.00 – Wymagania ogólne                     
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

 

1. Wymagania ogólne. 

1.1. Określenia podstawowe. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.1.1. Przewód wodociągowy – obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący odrębny 

element technologiczny i konstrukcyjny sieci wodociągowej jako układu przewodów 

znajdujących się poza budynkami i służących do dostawy wody 

1.1.2. Przyłącze wodociągowe – obiekt budowlany, stanowiący odcinek przewodu wodociągowego, 

łączącego sieć z instalacją wodociągową wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

1.1.3. Kanał sanitarny – obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno – użytkową, wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki. 

1.1.4. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

1.1.5. Tłocznia ścieków – Urządzenie techniczne zespolone ze zbiornikiem służące do 

przepompowania ścieków na wyższy poziom. 

1.1.6. Kanał deszczowy – obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno – użytkową, wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są  wody opadowe i roztopowe. 

1.1.7. Przyłącze kanalizacji deszczowej  – odcinek przewodu łączącego wpust deszczowy, 

odwodnienie liniowe lub rurę spustową od rynien  z siecią kanalizacji deszczowej 

1.1.8. Separator - oczyszczalnia ścieków deszczowych – Urządzenia techniczne  służące do 

oczyszczania ścieków  deszczowych w stopniu wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa 

i  decyzje administracyjne. 

1.1.9. Zbiornik retencyjny wód opadowych-  

1.1.10. Przepompownia wód opadowych -  

1.1.10.   Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.1.11.   Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokiej wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.1.12.   Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona  

      do kontroli i  prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.1.13.   Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  

      w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.1.14.   Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej  

      dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.1.15.   Studzienka niewłazowa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

             włazowego,  spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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1.1.16. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności  

      eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej  

      powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.1.17. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony  

      do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.1.18. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.1.19. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  

      rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.1.20. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

             ścieków. 

1.1.21. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą  

       komory roboczej. 

1.1.22. Pierścień odciążający – element betonowy zbrojony, wykonany jako pierścień na obwodzie  

      studzienki dla przejęcia obciążeń z płyty stropowej i włazu i przekazania ich na otaczający  

      grunt, z pominięciem obudowy studzienki. 

1.1.23. Ulica – Wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla ruchu  

             pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi z  

              prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.1.24.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

 pieszych. 

1.1.25. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.1.26.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

             projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

              projektu. 

1.1.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

           od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.1.28. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

             w  osi drogi lub obiektu liniowego – rurociągu , kanału. 

1.1.29.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

             przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.1.30.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

            nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów.  

1.1.31.  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

             urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

             bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.1.32.  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

             przemarzania. 

1.1.33.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  



 21 

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.1.34.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

             ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

              dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

             książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.1.35.  Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona 

            przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za 

            nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Kierownik Projektu reprezentuje 

Zamawiającego 

           wobec Wykonawcy i urzędów zewnętrznych. 

1.1.36.  Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

             przez  Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

            lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.1.37. Dziennik budowy – Wydany przez właściwy organ, opatrzony pieczęciami Zamawiającego i  

             Zatwierdzającego projekt, zeszyt z ponumerowanymi stronami. Jest urzędowym dokumentem  

              przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

              wykonywania robót.                                                                          

1.1.38. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

              robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.1.39..Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie  

            pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

              budowy. 

1.1.40. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  

            Projektowej. 

1.1.41. Rysunki – część graficzna Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.1.42.  Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich  

            wykonania. 

 

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w zawartej umowie. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać tych rozbieżności, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. Wszelkie skutki nieprzestrzegania powyższych zapisów obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 



 24 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska na własny koszt od właścicieli/gestorów   tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby poszczególne odcinki wykonanych robót  były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.2.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o swoim odkryciu 

Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.3. Zaplecze Zamawiającego. 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy w ramach swojego zaplecza budowy 

umeblowaną salę konferencyjną dla minimum 8 osób, przeznaczona na rady budowy i cotygodniowe 
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narady robocze. W urządzonym zapleczy Wykonawca  bezpłatnie zapewni osobne umeblowane 

pomieszczenie do wyłącznego użytku przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru. 

Pomieszczenie to będzie posiadać terminal umożliwiający  podłączenie do internetu.  

Zaplecze budowy 
 
będzie utrzymywane przez cały czas obowiązywania umowy na roboty. Będzie się 

uważało, że wszelkie koszty związane z wybudowaniem, funkcjonowaniem i likwidacją  zaplecza są 

uwzględnione w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót. 

Każda jednostka sprzętowa przed wprowadzeniem jej na budowę musi uzyskać akceptację 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 

terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd wyniknął z danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu a Wykonawca nie poinformował Inżyniera 

o zaistniałej sytuacji. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 

projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować program zapewnienia jakości i uzyskać akceptację  

Inżyniera/ Kierownika projektu na przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót opisanych w tym PZJ. 

 W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w   pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier z inspektorem nadzoru a akceptuje Kierownik Projektu  i przedstawiciel Gminy Raszyn. . 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. 

PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

Wykonawca udzieli rękojmi na 3 lata od daty wydania protokołu odbioru ostatecznego. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 koszty ewentualnych działań nie wymienionych w SST, a niezbędnych do wykonania danej roboty 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-

M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 



 41 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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                 D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 

drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 

m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 

tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 

terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 

tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 

w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 

innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych 

dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót trasy 

kanalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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                       D-01.02.01 -  OCHRONA  DRZEW I KRZAKÓW W CZASIE BUDOWY 

 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w okresie budowy 

drogi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

trwających w okresie budowy drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew 

zlokalizowanych: 

– w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja projektowa, ST lub 

Inżynier przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

– na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i zaplecza 

budowy, 

z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po 

zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną.  

1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować 

następujące materiały: 

a)   materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

– maty słomiane, 

– zużyte opony samochodowe, 

– drut, taśmę stalową, gwoździe, 

– wodę, 

b)   materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według ustaleń dokumentacji 

projektowej, jak: 

– mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 

– mury betonowe i ew. żelbetowe, 

– mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 

– pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami 

fundamentowymi itp., 

c)   materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

– środki impregnujące, 

– wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagania dotyczące materiałów 

do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać ustaleniom 

dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą odpowiadać 



 51 

wymaganiom SST D-03.03.01 [4],   D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01 [7], D-09.01.01 [8], 

D-10.01.01 [9]. 

Zaleca się, aby: 

– elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

– beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

a)   sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

– ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

– samochodu skrzyniowego do transportu, 

– sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 

– wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b)   sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 

– wg ustaleń OST wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c)   sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

– ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

– ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

 Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

 Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagające specjalnego 

sposobu zabezpieczenia w czasie transportu, należy przewozić według ustaleń OST wymienionych w 

punkcie 2.2.2. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

3.  roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających 

drzewa, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przygotowawczych oraz z ustaleń SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

 

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych 

, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody 

Inżyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 

(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

– poruszania się sprzętu mechanicznego, 

– składowania materiałów budowlanych, 

– zmian poziomu gruntu. 
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Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 

paliw i lepiszcz. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót 

są miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 

osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej 

kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z 

osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem 

wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m
2
 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 

część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną 

ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 

wzajemnej co 40÷60 cm, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m
2
 na jedno drzewo, 

– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm
3
 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w 

zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających, 

– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

5.5. Stałe zabezpieczenie drzew 

 Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych 

robót budowlanych, mogą podlegać: 

– tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie zmieni 

się, 

– niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół 

drzewa, 

– obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach pomiędzy 

terenem istniejącym a projektowanym. 

Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji 

ochronnej wokół określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku 

niepełnych danych można przyjmować następujące rozwiązania, po akceptacji ich przez Inżyniera: 
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– przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze 

skarpami 1:1, ochraniający korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz 

skalny, otoczaki bądź kamienie, 

– przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporową o kształcie 

okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z 

otworami (patrz rys.2b). Wykonanie ścianki powinno odpowiadać wymaganiom OST D-10.01.01 

[9], 

– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, można wymodelować nieckę o 

łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, 

obsypując drzewo lekką ziemią (patrz rys. 3), 

– przy podwyższeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew można obsypać ziemią ponad pierwotny 

poziom terenu, 

– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew można obsypać ziemią, lecz z wykonaniem 

specjalnych napowietrzających warstw żwirowych i urządzeń (patrz   rys. 4), które można wykonać 

stosując się do zaleceń SST D-03.03.01 [4], 

– przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki zabezpieczające pień 

przed zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi (patrz   rys. 5), przy korzystaniu z zaleceń 

SST D-10.01.01 [9]. W warunkach miejskich studzienkę można przykryć kratą. 

 

5.6. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

 Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym. 

 Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

a)  przy uszkodzeniu korzeni: 

– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się 

korzeń zdrowy (żywy), 

– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię 

glebą bardziej zasobną, 

b)  przy uszkodzeniu gałęzi: 

– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 

– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

- o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

- o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z 

których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 
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cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – 

środkiem impregnującym, 

c)  przy ubytkach powierzchniowych:   

– wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

– uformować krawędź rany (ubytku), 

– zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-

Balsam lub Funaben. 

 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT’ 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

 Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

– obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4, 

– zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 



 56 

– ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

 

6.3.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew 

 W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy: 

– badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją projektową, ST lub 

wymaganiami odpowiednich SST wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

– sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 

 

6.3.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 

 Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu, w 

nawiązaniu do ustaleń pktu 5.6: 

– prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 

– poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 

– zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 

– stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich OST, 

wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych 

korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

– pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu, 

– uporządkowanie terenu robót. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-03.03.01 Sączki podłużne 

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa 

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

oraz placów i chodników 

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 

9. D-10.01.01 Mury oporowe 
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10.2. Inne dokumenty 

10. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. 

GDDP, Warszawa 2002 (projekt) 
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                      D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST)  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu 

przewidzianego do wykonania wykopów i nasypów przy budowie drogi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 

2% części organicznych. 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, 

zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu 

późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 



 60 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb,  powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– spycharki, 

– równiarki, 

– zgarniarki, 

– koparki, 

– sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 

Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne 

warunki robót – można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

 Ziemię urodzajną należy: 

– przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót), 

– przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi 

urodzajnej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załączniku. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

3. składowanie ziemi urodzajnej, 



 61 

4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 

– przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

– ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej. 

 

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

5.4.1. Wymagania ogólne 

 Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez 

zagłębień, w których zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej 

należy prowadzić od miejsc niższych ku wyższym (pod górę). 

 Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić 

na miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została 

zdjęta na pełną głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien 

zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi skutkami czynników 

atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten grunt do 

stanu pierwotnego. 

 Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu jej 

występowania. 

 Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

 Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub równiarek, 

a przy dużym zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest przystosowana do robót 

jest spycharka, bez względu na moc silnika. Przy stosowaniu równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze 

wydajności niż przy użyciu spycharek. 

 W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych 

skarp, to spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się w 

kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych. Jeżeli 



 62 

ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejściu, spycharka powraca tym 

samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym śladzie roboczym, spycharka 

powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko przesunięte w kierunku 

podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się. Po usunięciu ziemi urodzajnej 

z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w ten sam sposób ziemię urodzajną z drugiej połowy. 

 W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 

wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki transportowe i 

odwieźć na miejsce hałdowania.  

 Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości 

mechanicznego jej usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i 

odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. 

Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek. 

 

5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej 

 Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia 

urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od 

odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 

 Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 

m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może 

zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych. 

 W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 

cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, 

przesiąkając do wnętrza pryzmy. 

 Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

 Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych 

robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych 

miejscach ustalonych na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 

 Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami 

należy przedstawić Inżynierowi. 

 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

 

6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o określonej 

grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

          Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 robót obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– dostarczenie sprzętu, 

– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

– oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 

– przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 

– składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 

– odwiezienie sprzętu. 

 



 64 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne. 

 

11. ZAŁĄCZNIK - ZASADY  ZDEJMOWANIA  ZIEMI  URODZAJNEJ 

11.1. Cele usuwania ziemi urodzajnej 

 Zdjęcie ziemi urodzajnej należy do robót przygotowawczych przy budowie dróg, mających 

przygotować teren do wykonania wykopów i nasypów. 

 Ziemię urodzajną (oraz darninę) usuwa się, gdyż: 

a) pod nasypem uniemożliwiałaby związanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku dużego 

nagromadzenia mogłaby w miarę butwienia i zmniejszania objętości, powodować osiadanie nasypu, 

b) w miejscach wykopu stałaby się niepożądaną domieszką do materiału ziemnego, 

c) jest nieodzownym materiałem do umocnienia skarp i rowów i za zdjęciem jej przemawiają względy 

ekonomiczne budowy drogi. 

Ziemię urodzajną zdejmuje się w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowów 

odwadniających, żwirowni, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania również i w innych 

miejscach. 

 

11.2. Charakterystyka ziemi urodzajnej 

 Grubość warstwy ziemi urodzajnej waha się od 5 do 30 cm, zależnie od rodzaju gruntu podłoża 

i sposobu jego użytkowania. Zazwyczaj grubość ta wynosi około 20 cm. Grubość warstwy zdejmowanej 

ziemi urodzajnej określa się na podstawie ciemniejszej barwy i występujących korzeni. Warstwę 

roślinną należy zdejmować przed nastaniem mrozów. 

 Z powierzchni zarośniętych trawą najpierw zdejmuje się darninę, zwykle na głębokość 10 cm, a 

dopiero następnie można zdjąć pozostałą pod spodem warstwę ziemi urodzajnej. Jeśli w czasie robót 

przygotowawczych usuwa się krzewy to należy uwzględniać, że połączone to jest z utratą ziemi 

urodzajnej, która zmieszana z gałęziami krzewów nie nadaje się do użycia, bowiem oddzielenie jej od 

krzewów nie zawsze jest opłacalne. 
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11.3. Sposób usuwania ziemi urodzajnej 

 Ręczne zdjęcie ziemi urodzajnej można stosować wyjątkowo, przede wszystkim, gdy 

powierzchnia robót jest niewielka lub istnieją przeszkody w stosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel 

prostokątny lub zaokrąglony, a środkiem przewozu są zwykłe taczki. Jeden robotnik w ciągu 8 godzin 

może usunąć i odrzucić w bok na odległość do 3 m do 50 m
2
 ziemi urodzajnej grubości 15 cm. 

 Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, której wydajność 

eksploatacyjna przy grubości warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m
2
/h. Przy stosowaniu równiarki do 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej należy się liczyć ze znacznie  mniejszymi wydajnościami od 

wydajności spycharki. 

 

11. 4. Formowanie zwałów 

 Zdjęta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna być składowana w zwałach położonych w 

pobliżu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odległych, nie kolidujących z robotami drogowymi. 

Schemat zdejmowania ziemi urodzajnej przez spycharkę przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Schemat zdjęcia ziemi urodzajnej za pomocą spycharki z przesunięciem jej na zwały 

 (wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKŁ 1979) 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z wykonaniem sieci wodociągowej. 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

 warstw nawierzchni, 

 krawężników, obrzeży i oporników, 

 ścieków, 

  chodników, 

 ogrodzeń, 

 barier i poręczy, 

 znaków drogowych, 

 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur 

stalowych w postaci: 

 rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 

cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
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 rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), 

usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) 

układa się pomosty z desek, 

 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach 

klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm 

i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

 rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i 

kratownice. 

 Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej 

przez Inżyniera, 

 gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

 kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inżyniera. 

 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 

warunki określone w SST D-05.03.11 „Recykling”. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

 odkopania przepustu, 

 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego 

rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 

wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia          (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 

z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
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 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 

(metr), 

 dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

 dla przepustów i ich elementów 

 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m
3
 (metr sześcienny), 

 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
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 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ścieku: 

 odsłonięcie ścieku, 

 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

 demontaż elementów ogrodzenia, 

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

w stosy na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

 demontaż elementów bariery lub poręczy, 
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 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

 odkopanie i wydobycie słupków, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) dla rozbiórki przepustu: 

 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

 rozebranie elementów przepustu, 

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 

[9], 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  podstawę jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z 

wykonaniem instalacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
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1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 

na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 

lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 

trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 

PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205:1998 [4]. 
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1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
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 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  

5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST 

D-02.01.01. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST 

D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7.Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01,     D-02.02.01 oraz D-02.03.01 

pkt 9. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 

5. PN-

ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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        D-02.01.01 – Wykonanie wykopów w    

                   gruntach nieskalistych
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

1.5.1. Wykopy liniowe. 

 Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dostosowana do głębokości wykopów i warunków  

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego – zgodnie z dokumentacja projektową. 

Powinna  uwzględniać ponadto rodzaj i typ obudowy ścian wykopów. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Jako zasadę należy przyjąć konieczność umocnienia ścian wykopów wąsko przestrzennych o 

głębokości  powyżej 1,50 m w gruntach spoistych oraz powyżej 1,0 m w pozostałych gruntach. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu.  

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
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Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach 

co 30 m. 

Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 

cm. 

 

1.5.2.  Wykopy obiektowe. 

Niezależnie od sposobu oraz rodzaju sprzętu użytego do wykonania wykopów obiektowych 

jako zasadę należy stosować zabezpieczenie dna wykopu bezpośrednio po osiągnięciu jego 

docelowej głębokości, co jest szczególnie ważne, gdy dno wykopu stanowią grunty spoiste (iły, 

gliny, piaski gliniaste i pyły). Jeśli bezpośrednie zabezpieczenie dna nie jest możliwe, wykopy 

należy wykonywać do głębokości zmniejszonej o co najmniej 0,3 m. Ostateczne dogłębienie wykopu 

należy wykonywać bezpośrednio przed układaniem warstwy zabezpieczającej jego dno. Jeśli w 

projekcie technicznym wykonania i zabezpieczenia wykopu fundamentowego lub szczegółowych 

wytycznych realizacji wykopu sposób zabezpieczenia dna nie został określony, zaleca się stosowanie 

betonu podkładowego B10 o grubości warstwy nie mniejszej niż 0,10 m z poszerzeniem (0,10-0,5m) 

dostosowanym do rodzaju posadowienia i wymiarów konstrukcyjnych fundamentu. 

Zależnie od głębokości i wymiarów w planie, ściany wykopów mogą wymagać nachylenia skarp 

odpowiedniego do warunków, zawsze jednak wykopy muszą być oznakowane i zabezpieczone 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych bhp . Wykopy do 

głębokości 1,5 m można pozostawić nie zabezpieczone, a nachylenie skarp zależy od rodzaju i stanu 

gruntów oraz czasu pozostawania wykopu. Nachylenia skarp można w takich przypadkach 

przyjmować od 1:0,25 w iłach do 1:0,75 w piaskach. Dla głębokości wykopów większej niż 1,5 m, 

ich ściany należy odpowiednio zabezpieczyć  za pośrednictwem ścianki szczelnej. Należy wykonać 

ją przy użyciu wyprasek  stalowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed erozyjnym oddziaływaniem 

i spływem wód opadowych. 

 

1.5.3. Zasady wykonania wykopów liniowych o ścianach pionowych obudowanych. 

        Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami wym. w p-kcie  1.10. 

       Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić ręcznym wykonaniem wykopów poprzecznych  
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     sondażowych z częstotliwością przeciętnie co 20 m. Wykopy o ścianach pionowych umocnionych  

    wypraskami  stalowymi, układanymi poziomo lub pionowo pod projektowane kanały  wykonać 

    ręcznie ze   wspomaganiem koparką   mechaniczną, 

     Wykopy dla kanałów grawitacyjnych oraz dla wszystkich projektowanych obiektów   należy   

     rozpocząć od najniższego punktu kanalizacji, aby zapewnić grawitacyjny  odpływ wody z wykopu.  

     Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do  

     trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,  

     naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

     Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 5 cm 

     bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej  

     bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania  

     podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu – tolerancja dla rzędnych dna wykopu  

     +/-3 cm. 

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi    

wykopu lub odwozić na czasowy odkład na 1km. 

     Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób    

     uzgodniony z  użytkownikami uzbrojenia. 

 

1.5.4. Odwodnienie wykopów. 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we 

wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 

wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 

realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody 

gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie 

poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na 

szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. 

Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy 

zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie 

przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. Podłożem dla układanego rurociągu może 

być dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierający ziaren 

większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 16 mm) lub grunt 

spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs  wg PN-

74/B-02480.  



 85 

Parametry wytrzymałościowe podłoża nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji 

projektowej. W przypadku zalegania na dnie wykopu  gruntu spoistego przed posadowieniem 

rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o grubości nie mniejszej od  20 

cm po zagęszczeniu. Podsypkę należy zagęścić do 95 % SPD. Pompowanie wody gruntowej 

można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu. Szczegółowy sposób 

odwodnienia wykopu powinien być określony w projekcie budowlanym.                                    

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  wymaganej 

depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

  - powierzchniowa, 

  - drenażu poziomego, 

  - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 

Dla kanałów budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną  piaskowo – żwirową o  grubości 20  cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1,0 do 1,5 m naprzemianlegle, po 

zainstalowaniu pierwszego igłofiltru stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

 

1.5.5.  Podłoża. 

1.5.5.1. Podłoże naturalne. 

     Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem  

     posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

     Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu pod ułożenie przewodów. 

     Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 

gromadzącej się w nich wody; 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża 

naturalnego. 
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1.5.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne). 

     W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 1.5.5.1. należy  

     wykonać podłoże wzmocnione. 

    Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach, spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 

kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

- w razie konieczności obetonowania rur. 

     Grubość warstwy podsypki powinna wynosić dla rur o średnicy 1.000 mm co najmniej 20 cm. 

     Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności     

     odcinka kanału. 

     Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury bądź pod  

     płytę denną kawałków   drewna, kamieni lub gruzu. 

     Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej  

     powierzchni. 

     Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego  

    na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

 dla przewodów PVC 10 cm, 

 dla  pozostałych  5 cm 

    Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie  

    powinno być większe niż 10%. 

    Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji  

    Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 

    Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735/6). 

 

1.5.6. Zasypka 

 Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno lub średnioziarnisty rodzimym bez grud i  

 kamieni wg  PN-B-10736:1999,  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym   

uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Zasypkę kanałów układanych w pasach jezdnych, chodnikach i pasach zieleni, należy wykonać: 
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- do wysokości 0,5 m ponad wierzch kanału gruntem piaszczystym 

- pozostałą część gruntem rodzimym, ale pozbawionym kamieni, ewentualnego gruzu itp. 

Zasypkę kanałów wykonać warstwami o grubości 30 cm ze starannym zagęszczeniem 

poszczególnych warstw do wskaźnika zagęszczenia jak dla budowy dróg – norma PB-72/8932-01 i 

PN-92/B-10735. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

 etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  

miejscach połączeń 

 etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  

  rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu 

     Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i  

     kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480(1). Materiał zasypu  

     powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,, ze szczególnym uwzględnieniem  

     wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy  

     ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 –  

     0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

     Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody  

     zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w  

     Specyfikacji Technicznej. 

     W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej  

     powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień  

     zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 

 

2. Materiały (grunty) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 

grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową 

i SST. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST   D-02.00.01 pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 

należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad innych dróg 

Korpusu i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria 

ruchu KR1-

KR2 

Górna warstwa o grubości 20 

cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót 

ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
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podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

 

5.3. Roboty  budowlane. 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu.  

10. Przepisy związane 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót montażowych przy rozbudowie stacji wodociągowej w miejscowości Jeleń  na terenie 

gminy Gniew, polegającej na budowie zbiorników retencyjnych wody czystej i wdrożeniu                      

2-stopniowego pompowania wody. 

  

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

            Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:  

 montaż rur  PE HD  

 montaż armatury 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Rury. 

Przyjęto rury i kształtki wodociągowe PE-HD wg PN-EN 12201:2004.PN10 o średnicach: 

    - przewody rozdzielcze  

 · technologia tradycyjna – rury o SDR 17 o średnicy 110/6.6 mm oraz 160/9,5 mm 

     rury  i kształtki wodociągowe wg PN-EN 12201:2004  

 zasuwy odcinające kołnierzowe z napędem ręcznym śr.100mm  

 skrzynki żeliwne do zasuw  

 obudowy do zasuw 

Wymagania szczegółowe  dot. rur                

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej 

jedno lub wielowarstwowo zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnia składowania 
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powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia 

wody opadowej. Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi 

przewiezienie ich bez uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuż środka 

transportu.  

Wyładunek rur winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rur  nie  

wolno  zrzucać  lecz  rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Ponadto przy za- i wyładunku 

oraz przewozie należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym i z zakresu BHP. Wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,0m 

 Materiał rur PE winien być zgodny z Polskimi Normami i spełniać kryteria : 

              -materiał odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

                nieorganicznych  

              - posiadanie atestu Państwowego Zakładu Higieny 

              - posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

  Wszystkie elementy tj rury i kształtki powinny pochodzić od jednego producenta  

 

 2.2. Armatura. 

 

2.2.1  Wykaz armatury. 

 

W projekcie przyjęto: 

 - zasuwy odciągające kołnierzowe podziemne, w obudowie wraz ze skrzynką uliczną o 

              średnicach 80 mm, 100 mm i 150 mm 

 - zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicy 100 mm, zainstalowane w komorach zasuw          

            - zawory zwrotne klapowe   o średnicy 150 mm                                                               

2.2.2.  Wymagania jakościowe dla armatury. 

2.2.2.1.Zasuwy. 

 korpus, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub 

EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z 

PN-EN 10088-1:1998, 

▪     wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

      epoksydową  naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 

       (grubość powłoki ochronnej min. 250 μm), odporność na przebicie metodą iskrową 

      3000V, przyczepność powłoki 12N/mm
2
 (Wykonawca   zobowiązany jest  

      dostarczyć dokument potwierdzający takie wykonanie   powłoki np. deklaracja  
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      producenta) lub emaliowane, 

 ▪    klasa żeliwa EN-GSJ-400, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane 

      Na  korpusie w postaci odlewu, element zamykający (klin), wykonany z żeliwa 

      sferoidalnego pokryty elastomerem dopuszczonym do  kontaktu z wodą pitną 

      (wewnętrznie i zewnętrznie) lub ze stali nierdzewnej   zgodnie z PN-EN 1088-1: 

      1998, 

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej   

 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

      zasuwa powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnątrz i 

      nie mniej niż 2 na zewnątrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona 

      wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną),  wrzeciono musi  

      być łożyskowane, 

 wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie bez przewężeń i gniazda w miejscu 

zamknięcia, równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej. 

 

2.2.2.2. Obudowy do zasuw. 

 obudowa zasuw teleskopowa, pręt zabezpieczony antykorozyjnie o profilu 

kwadratowym, 

 kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie, 

 rura osłonowa z tworzywa sztucznego, 

 blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy w dowolnej wysokości (lub 

inne rozwiązanie umożliwiające wykonanie tej czynności) 

 osłona uniemożliwiająca przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza obudowy, 

 element zabezpieczający przypadkowe zsunięcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. 

zawleczka, zatrzask itp.), 

 kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane  

     z żeliwa sferoidalnego,  

 zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta. 

 

2.2.2.3. Trzpienie teleskopowe. 

 trzpienie teleskopowe połączone z zasuwką w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe rozłączenie (zawleczka, śruba kontrująca, trzpień nakręcany na 

zasuwkę, wykonany na zatrzask itp.) 
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 konstrukcja teleskopu uniemożliwiająca przypadkowe rozdzielenie elementów 

teleskopowych, 

 kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563, 

 zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta. 

 

2.2.3. Inne materiały. 

2.2.3.1. Śruby, nakrętki, podkładki. 

 wszystkie połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek 

wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088-1:1998, 

 należy stosować podkładkę zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

 

2.2.3.2. Skrzynki do zasuw. 

 pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa szarego, pokryta powłoką antykorozyjną, 

 korpus skrzynki wykonany z żeliwa szarego, pokryty powłoką antykorozyjną lub z 

tworzywa sztucznego, 

 w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z żeliwa, gniazdo wraz z pokrywa 

skrzynki, wykonane stożkowo, 

 wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w 

promieniu min. 0,5 m, 

 wymiary skrzynek do zasuw  wg PN-M-747081:1998 rodzaj B, 

 wymiary skrzynek do hydrantów wg PN-M-74082. 

Skrzynki  zasuw  i  hydrantów  zlokalizowanych  w  terenach  nieutwardzonych  obetonować   

w  promieniu 0,5 m  od  skraju.   

Miejsca  lokalizacji  projektowanej  ww.  armatury  oznakować  tabliczkami  informacyjnymi  

wykonanymi  z  blachy  nierdzewnej  lub  z  tworzywa  sztucznego.  Tabliczki  umieścić  na  

słupkach  stalowych  lub  na  murach   pobliskich  budynków.   

 

2.2.3.3. Łączniki kołnierzowe (RK) i rurowe (RR) 

  Łączniki na stal i żeliwo. 

 ciśnienie min. PN 10, 

 wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 

1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej, 
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 wszystkie odkryte elementy żeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone 

antykorozyjnie farbą epoksydową naniesiona metodą elektrostatyczną zgodnie z 

norma DIN 30677 lub pokryte powłoką nylonową  

    (np. typu Rilsan), grubość powłoki ochronnej min. 250 μm, odporność na   

    przebicie metodą iskrową 3000 V, przyczepność powłoki 12 N/mm
2 
 

        (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający takie  

     wykonanie powłoki np. deklaracja producenta) 

 śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną 

pozwalająca na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki (np. typu 

Rilsan), nie dopuszcza się śrub ocynkowanych, 

 uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

 

  Łączniki na PCV i PE. 

 ciśnienie min. PN 10, 

            ▪    wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 

                 1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej, 

                  wszystkie odkryte  elementy żeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone 

                  antykorozyjnie farbą epoksydową naniesiona  metodą elektrostatyczną zgodnie z 

                 norma DIN 30677 lub pokryte  powłoką    nylonową (np. typu Rilsan), grubość 

                 powłoki ochronnej min. 250 μm,  odporność na przebicie metodą iskrową 3000, 

                 przyczepność powłoki 12   N/mm
2    

(Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

                 dokument potwierdzający  takie wykonanie powłoki np. deklaracja producenta). 

 śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną 

pozwalająca na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki (np. typu 

Rilsan), nie dopuszcza się śrub ocynkowanych, 

 uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

 łącznik musi posiadać pierścień zaciskowy wykonany z materiału odpornego na 

korozję, który uniemożliwia wysunięcie się rury z łącznika podczas eksploatacji. 

 

2.2.3.4. Tabliczki oznaczeniowe do zasuw, hydrantów i domowe. 

 tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w kolorach : niebieskim (zasuwy), 

czerwonym (hydranty) i białym (domowe) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-

09700. 
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2.2.3.5. Taśma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny. 

 taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości min. 

20 cm, układana ok. 0,5 m nad przewodami i przyłączami, 

 drut sygnalizacyjny (wskaźnikowy) z miedzi typu DY6 (1,5 mm
2
), mocowany do 

górnej    

     tworzącej przewodu i przyłącza, wyprowadzony w  skrzynkach zasuw i hydrantów 

oraz  

     połączony z zestawem wodomierzowym   metalową opaską uciskową. 

2.2.3.6. Uszczelki połączeń kołnierzowych. 

 uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 

 

 3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

Organizacji  Robót    

                    

 4. TRANSPORT 

  Samochody skrzyniowe  i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom  zawartym w Projekcie Organizacji Robót 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dot. robót podano w części ogólnej ST-00.00 

5.2 Wymagania szczególne wykonania robót 

Roboty prowadzić wg: 

- „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, elementów 

prefabrykowanych i urządzeń. 

 

5.2.1 Uwagi dotyczące układania przewodów wodociągowych 

5.2.1.1. Uwagi ogólne  

Przewody PE w gruntach spoistych należy układać bezpośrednio na podsypce z piasku 

grubości 15 cm.  Rury i armatura  łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone 
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na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio 

przed ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 

zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być 

wykonane odpowiednie pomiary. 

Nad przewodem wodociągowym w odległości 0.5m od wierzchu rury PE należy umieścić 

taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego 

mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6. Drut należy wyprowadzić do skrzynki , do 

zasuw i zakończyć opaska metalową. 

Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinna przekraczać maksymalnych 

wartości dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej 

szerokości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie 

połączeń.  

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z 

odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone 

prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na 

połączenia. Koszty ponownego ułożenia obciążą wykonawcę. 

Z wyjątkiem przypadków na rysunkach wszystkie rurociągi powinny być ułożone na 

głębokości minimum 1.80 m poniżej końcowej powierzchni terenu licząc od wierzchu 

rurociągu. 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 

armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur 

i armatury. 

5.2.1.2. Posadowienie rur 

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie gruntu piaszczystego 

wzdłuż całej długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien być ułożony i 

zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno 

dokonywać się w kolejności usuwania obudowy wykopu. 

W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu 

połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. 

5.2.1.3. Wykończenie otoczenia rur 

Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.2.1.1, 5.2.1.2. materiał zasypujący 

powinien być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie 
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przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 30 cm ponad górną 

powierzchnią rur. 

Zasypki wykonywać gruntem piaszczystym z zagęszczeniem w strefie rurociągu do uzyskania 

stopnia zagęszczenia w wielkości min. 95% wg Proctora. 

Niezależnie od materiału rur, ze względu na możliwość naruszenia struktury osypek przy 

demontażu szalowania należy zachować następujący sposób wykonania: 

- obsypkę wykonać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przy dennej części 

wykopu 

-zagęszczenie warstwy osypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej Obrębie po 

zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, 

zagęścić. 

 

5.2.1.4. Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, 

by nie nastąpiło wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu jego 

połączenia. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 

Wszelkie połączenia rur PE powinny odbywać się przy pomocy zgrzewania doczołowego. 

 

5.2.1.5. Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. Związki łączące nie 

powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń pionowych, 

uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju 

gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone 

naprzemiennie. 

 

5.2.1.5. Zabezpieczenie rur, złączy i uzbrojenia 

Zabezpieczenie zewnętrzne połączeń śrubowych i uzbrojenia powinno obejmować 

zastosowanie pasty żywicznej w odpowiedniej ilości, do pokrycia wszystkich wystających 

końców, łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, do zapewnienia gładkiego profilu 

zewnętrznego. Złącze lub armatura powinno być owinięte dwoma oddzielnymi warstwami 

taśmy ochronnej zawiniętej spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. Owinięcie 
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taśma powinno sięgać na szerokość 150 mm z każdej strony złącza lub armatury. Każdy inny 

sposób ochrony powinien być najpierw zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zewnętrzne powierzchnie zasuw i armatury muszą posiadać jako minimum pokrycie fabryczne 

lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej. 

 

5.3. Tabliczki i słupy wskaźnikowe 

Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach 

zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane. 

Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji słupów 

powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu. 

5.4. Oznaczanie rurociągów 

Tam, gdzie wymagane i zgodne z instrukcjami Inżyniera taśmy markujące powinny być 

położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, w odległości 

0.5 m ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia taśmy powinny być w 

sposób trwały złączone  z zakładką 1 m. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi 

być zachowana. Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury 

na rurociągu. 

 

5.5. Próby hydrauliczne 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w projekcie dla prób ciśnieniowych 

rurociągów oraz na Polskie Normy, PN-B-10725:1997. Próby rurociągów ciśnieniowych, 

według Kontraktu powinny przestrzegać procedur określonych w tym dokumencie. 

Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak rury, armatura powinny być poddane 

próbom do określonego ciśnienia. Próbę  wykonać  po  usztywnieniu  przewodu  i  jego  

zasklepieniu, ale  przy  odsłoniętych  złączach, na  ciśnienie 1,0 MPa. Jeżeli nie określono 

ciśnienia próbnego to minimalne ciśnienie próbne powinno być 1.5- krotnie wyższe od 

maksymalnego ciśnienia roboczego. Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być 

przedłożone Inwestorowi. 

Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 

sprawdzeniu przez Inwestora. 

5.6. Kontrola i dezynfekcja 

5.6.1. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny 

być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
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5.6.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio 

i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub 

odpowiednie tymczasowe zamocowanie. Otwarte końce powinny by c zakończone korkami, 

pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. Cała armatura odcinająca jest 

otwarta. 

 

5.6.3. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora przynajmniej jeden pełny dzień roboczy 

wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

 

5.6.4. Płukanie rurociągów 

Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie wodociągowym, rurociąg powinien być 

dokładnie przepłukany czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. Po 

zakończeniu płukania, Zamawiający pobierze próby wody do badań bakteriologicznych. Jeżeli 

wynik będzie zadawalający, przewód będzie uważany za dostępny do odbioru. Jeżeli nie, 

przewód będzie poddany dezynfekcji. 

Jeżeli dezynfekcja przewodu jest wymagana i jeżeli tak poleci Inżynier, rurociągi będą 

przepłukane i wyczyszczone przed dezynfekcją przy użyciu jednej twardej i jednej średniej 

gąbki z pianą. Gąbki powinny przejść przez przewód ilość razy wystarczającą do uzyskania 

czystej wody myjącej. Wykonawca powinien dostarczyć gąbki i tymczasowe zasilanie do 

operacji czyszczenia. 

 

5.6.5. Dezynfekcja przewodów wodociągowych  

Dezynfekcja powinna być prowadzona przez Wykonawcę z pobieraniem próbek i badaniem 

bakteriologicznym. 

Dezynfekcja wykonanego układu technologicznego powinna być przeprowadzona przez 

Wykonawcę, który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do 

przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi poniżej. Po zakończeniu 

czyszczenia przewód powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą. Następnie powinien 

być zdezynfekowany roztworem podchlorynu sodu /1 litr na 500litrów wody/ do osiągnięcia 

stężenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l.. Następnie powinien być opróżniony i 

zapełniony wodą. Po dalszych 24 godzinach należy pobrać próbki. Próby będą badane przez 
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laboratorium zatwierdzone przez Inżyniera, a wyniki udostępnione Wykonawcy w ciągu 

czterech dni od pobrania próby. Jeżeli wyniki będą niezadowalające, wykonawca powtórzy 

cała procedurę, aż do osiągnięcia dobrych wyników. 

Przed zrzutem do odbiornika Wykonawca powinien wykonać dechlorację wody 

dezynfekcyjnej. 

Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody do kanalizacji i cieków wodnych. 

Na zakończenie dezynfekcji, układ technologiczny powinien zostać napełniony wodą pod 

ciśnieniem eksploatacyjnym. 

Przyłączenie nowych przewodów do istniejących jest operacją zastrzeżoną. Podłączenia 

powinny być wykonywane wyłącznie z upoważnienia Inżyniera, po potwierdzeniu 

pozytywnych wyników prób bakteriologicznych. W następstwie prób bakteriologicznych prób 

wykonanych odcinków rurociągów technologicznych, rurociągi będą traktowane jako 

eksploatacyjne i Wykonawca nie powinien zmieniać położenia urządzeń i armatury, ani 

podejmować innych działań, które mogłyby zakłócić działanie wodociągu. 

5.6.6. Zabezpieczenie wody do prób, czyszczenia i dezynfekcji. 

Do prób czyszczenia i dezynfekcji układu technologicznego użyta będzie wyłącznie woda 

pitna. Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 

odbiorców. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza itp.  Ponadto 

Wykonawca poczyni przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z 

odprowadzeniem wody użytej do prób, czyszczenia i dezynfekcji. Wykonawca powinien 

złożyć zapewnienie, że chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących 

cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 

 

6.2. Zakres kontroli jakości 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniem Inwestora. 

 Badanie głębokości ułożenia przewodów, i ich odległości od budowli sąsiadujących i 

ich zabezpieczenia 

 Badanie ułożenia przewodów na podłożu  

 Badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków 
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 Badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie 

 Badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

 Badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi 

 Sprawdzanie montażu przewodów i armatury 

 Badanie szczelności przewodów 

 Próby ciśnieniowe 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

       Jednostką obmiarowa jest 1 metr (m) przewodu wodociągowego. 

       W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy wodociągu , jak armatura i studzienki. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena za 1 m wodociągu  obejmuje między innymi: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu, dostarczenie materiałów, 

- odwodnienie wykopów, wykonanie i wzmocnienie wykopu, zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 

- przygotowanie podłoża, ułożenie rur, transport urobku na czasowy odkład, zasypanie wykopu z 

zagęszczeniem, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 

8.2 Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym  polegają na : 

 Zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 

Budowy 

 Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości Materiałów 

 Prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń 

 Prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń 

 Prawidłowość wykonania izolacji 

 Szczelność wszystkich odcinków przewodów 

W trakcie odbioru należy: 

 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmianie stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 

Dziennika Budowy oraz innych dokumentów  

 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej 

 Sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót 

 Dokonać oględzin robót 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II 

„instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bhp i 

ochrony zdrowia /DZ.U.nr108 z 2002r. poz.953/ 

8.1. Normy  

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

4. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania 

6. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

7. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna 

8. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

9. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur , armatury itp. 

10. PN-86/H-74374 Armatura i rurociąg. Połączenia kołnierzowe 

11 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne w instalacjach gazowych i 

wodnych 

12. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

13. PN-70/N-01279.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki 

14. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

15. PN-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych 

przy rozbudowie istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Jeleń na terenie  gminy 

Gniew. 

              

1.2. Zakres opracowania SST 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu  realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót montażowych na istniejącym 

obiekcie stacji wodociągowej.. 

Roboty montażowe  obejmują : 

- -montaż zestawu pompowego pomp 2-stopnia 

- -montaż zestawu pompowego pomp wody płuczącej 

- montaż wyposażenie technologicznego 

- montaż wodomierza stacyjnego 

- montaż przewodów  połączeniowych i sieci międzyobiektowych 

-próby techniczne i rozruch instalacji  

- wymiana pomp głębinowych w studniach na terenie ujęcia wody 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej  zgodne z dokumentacją projektową 

oraz SST D-00.00 

 

2. Materiały 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00. „Wymagania ogólne”  

2.2.Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Zbiorniki retencyjne. 

Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, 

co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt 
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małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne 

stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów 

przeciwpożarowych.  

Pionowe zbiorniki wykonane są z elementów stalowych ( stal niskowęglowa ), atestowanych. 

Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim 

dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec 

do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy 

rewizyjne: 

     -  na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 

     -  w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 

bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 

wchodzi również wewnętrzne orurowanie. 

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie Po = 1,0 MPa i 

znajdują się  w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu 

fundamentu. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą 

penetracyjną. 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny 

mineralnej o grubości g = 100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu ( 

styropian o grubości g = 100 mm ). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy 

ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej, ocynkowanej 

lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej. 

Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH o nazwie handlowej „ BRANTHO-

KORRUX”. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną 

farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. 

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej lub innej, po 

uzgodnieniach z Zamawiającym. 

 

2.2.2. Podstawowe  urządzenia i materiały technologiczne.   

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszego ST są-

urządzenia:  

 - zestaw pompowy Hydro MPC-E 5 CRI 10-5 z silnikami o mocy 3,0 kW 

  każda,  wyposażony w przetwornik częstotliwości, zgodny z dokumentacją  techniczną 

 - dodatkowe wyposażenie technologiczne, w tym zbiornik membranowy, 
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          -  zabezpieczenie przed suchobiegiem,  

           - zestaw 2- pompowy CR 45-1-1 z silnikami o mocy 3,0 kW względnie Hydro MPC-E 3 

              CRIE 20-1 z silnikami o mocy 2,2 kW  każda, 

            - dodatkowe wyposażenie technologiczne, w tym zbiornik membranowy, 

            - rurociągi technologiczne – rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego 

            - armatura – zawory zwrotne i zawory odcinające 

            - wodomierz typu Flostar DN 100 mm 

           - szafy sterownicze.   

           - aparatura pomiarowa 

   Materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Materiały te przed wbudowaniem 

muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Zastosowane kształtki winny posiadać tę samą 

klasę , rodzaj materiału i producenta jak rury przewodowe. 

Urządzenia technologiczne – agregaty pompowe, armatura, przepływomierze muszą posiadać 

tabliczki znamionowe określające typ urządzenia, dane charakterystyczne, nazwę producenta i 

datę produkcji. Urządzenia o napędzie elektrycznym powinny mieć ponadto określone na 

tabliczce znamionowej moc oraz napięcie zasilania. 

Każde z urządzeń musi być dostarczone z dokumentacją techniczno - ruchową oraz kartą 

gwarancyjną. Korpusy urządzeń technologicznych powinny mieć gładką powierzchnię bez 

nadlewek, pęcherzy i innych błędów odlewniczych oraz powinny być  zabezpieczone przed 

korozją zgodnie z warunkami dostawcy producenta. 

Armatura zaporowa powinna posiadać atesty potwierdzające zgodność wykonania z 

wymaganiami odpowiednich norm oraz świadectwo badania szczelności na ciśnienie próbne 

równe 1.5- krotność ciśnienia nominalnego oraz określenie maksymalnego ciśnienia 

roboczego. Kształtki o połączeniach kołnierzowych powinny być dostarczone o jakości 

odlewów bez nadlewek, pęknięć i pęcherzy. Uszczelki muszą mieć powierzchnię gładką, bez 

załamań, pęknięć i innych uszkodzeń oraz strukturę zwartą i jednolitą. Powinny posiadać znaki 

umożliwiające określenie rodzaju materiału, jakości i pochodzenia. 

Grubość uszczelek powinna być zgodna z odpowiednimi normami, natomiast średnica 

wewnętrzna większa o 2-3mm od wewnętrznej średnicy rury, a zewnętrzny obwód dotykał śrub 

łączących kołnierze rur. 

3. Sprzęt 

Do prac montażowych  należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje 

użytkowania. Wykonawca na żądanie Inwestora jest zobowiązany do próbnego użycia 

sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 
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Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inwestora. Do robót 

montażowych  należy stosować następujący sprzęt: 

 szlifierka kątowa  

 Spawarka elektryczna 

 Przecinarki elektryczna 

 Sprężarki powietrza 

 Rusztowania wewnętrzne 

Sprzęt musi pod względem typów i wielkości odpowiadać wymaganiom zawartym  w 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora 

 

4.Transport 

Transport kołowy: 

 Samochód samowyładowczy do 5t   

Transport pionowy: żuraw samojezdny 

Transport zbiornika retencyjnego odbywa się w  zależności od pojemności zbiornika  oraz 

odległości od miejsca jego eksploatacji. Zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach. 

Izolacja termiczna i płaszcz zewnętrzny montowane są zawsze na miejscu eksploatacji, po 

ustawieniu zbiornika na fundamencie. 

Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce eksploatacji 

specjalistycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Producent 

zapewnia taki transport. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku 

zbiornika. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 5.1. Roboty ziemne. 

Niezależnie od sposobu oraz rodzaju sprzętu użytego do wykonania wykopów obiektowych 

jako zasadę należy stosować zabezpieczenie dna wykopu bezpośrednio po osiągnięciu jego 

docelowej głębokości, co jest szczególnie ważne, gdy dno wykopu stanowią grunty spoiste (iły, 

gliny, piaski gliniaste i pyły). Jeśli bezpośrednie zabezpieczenie dna nie jest możliwe, wykopy 

należy wykonywać do głębokości zmniejszonej o co najmniej 0,3 m. Ostateczne dogłębienie wykopu 

należy wykonywać bezpośrednio przed układaniem warstwy zabezpieczającej jego dno. Jeśli w 

projekcie technicznym wykonania i zabezpieczenia wykopu fundamentowego lub szczegółowych 

wytycznych realizacji wykopu sposób zabezpieczenia dna nie został określony, zaleca się stosowanie 

betonu podkładowego B20 o grubości warstwy nie mniejszej niż 0,10 m z poszerzeniem (0,10-0,5m) 

dostosowanym do rodzaju posadowienia i wymiarów konstrukcyjnych fundamentu. 
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Zależnie od głębokości i wymiarów w planie, ściany wykopów mogą wymagać nachylenia skarp 

odpowiedniego do warunków, zawsze jednak wykopy muszą być oznakowane i zabezpieczone 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych bhp . Wykopy do 

głębokości 1,5 m można pozostawić nie zabezpieczone, a nachylenie skarp zależy od rodzaju i stanu 

gruntów oraz czasu pozostawania wykopu. Nachylenia skarp można w takich przypadkach 

przyjmować od 1:0,25 w iłach do 1:0,75 w piaskach. Przy głębokości wykopów większej niż 1,5 m, 

ich ściany należy odpowiednio zabezpieczać, gdy nie jest zagwarantowana stateczność skarp, lub 

stosować nachylenie skarp gwarantujące stateczność na poślizg. Wykopy należy zabezpieczyć przed 

erozyjnym oddziaływaniem i spływem wód opadowych. 

 

5.2. Zasady wykonania robót betonowych. 

5.2.1. Deskowanie. 

Deskowania muszą być wykonane w sposób eliminujący przemieszczenia elementów lub deformacje 

oraz szczelny, uniemożliwiający wyciekanie mieszanki betonowej. Tolerancje odchyleń (ugięć) 

deskowania na długości 1 m nie powinny przekraczać dla konstrukcji fundamentów +/- 20 mm 

natomiast w płytach stropowych +5 mm. 

Zaleca się zastosowanie deskowań inwentaryzowanych oraz przestawnych zapewniających 

wielokrotne użycie. Powierzchnie deskowań powlec cienką warstwą środka zmniejszającego 

przyczepność betonu do deskowania. 

 

5.2.2. Układanie mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w 

warstwach grubości 30-40 cm, bez tworzenia „kopców” (stożków) przyczyniających się do 

rozsegregowania mieszanki. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinno się ograniczyć do minimum. W praktyce 

zwykle dopuszcza się do 1,5 m. 

W czasie betonowania należy kontrolować zachowanie się deskowań i rusztowań, a szybkość 

betonowania powinna być limitowana zdolnością deskowań do przenoszenia parcia świeżo 

układanej mieszanki. 

Wykonawca robót powinien przygotować na ochronę świeżo ułożonego betonu przed nadmiernym 

wysuszeniem, jak również przed deszczem. 

Jeżeli w czasie gwałtownego deszczu mieszanka uległa rozmyciu, należy ją usunąć. 

W dzienniku robót należy rejestrować dane dotyczące układania mieszanki betonowej, takie jak: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 

- rodzaj obiektu i wymagania dla betonu, 

- receptura mieszanki betonowej, 
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- próbki betonowe: daty i miejsce pobrania, liczba i oznaczenie próbek oraz terminy ich 

badań. 

- warunki atmosferyczne. 

 

5.2.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie może ulegać rozsegregowaniu. Prawidłowo 

zagęszczona mieszanka powinna stanowić jednolita zwartą masę, pozbawioną pęcherzy powietrza. 

Mieszankę betonową powinno się zagęszczać za pomocą urządzeń mechanicznych wibratorów 

wgłębnych. Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolnej warstwie 

poprzednio ułożonej, jeszcze nie związanej mieszanki. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej za pomocą sztychowania prętami stalowymi może być 

dopuszczone wyjątkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. 

Niedopuszczalne jest opieranie urządzeń wibrujących o pręty zbrojenia konstrukcji. 

 

5.2.4. Pielęgnacja świeżego betonu. 

Pielęgnacja świeżo ułożonego betonu, szczególnie w początkowym okresie, powinna zapewnić 

utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych, niezbędnych do prawidłowego 

wzrostu wytrzymałości, uniemożliwić powstanie rys skurczowych wskutek nadmiernego wysuszenia 

betonu oraz rys i uszkodzeń wywołanych przeciążeniami, wstrząsami i uderzeniami. 

W okresie letnim świeży beton należy chronić szczególnie staranie przed wysychaniem wskutek 

nasłonecznienia i działania wiatru. 

Utrzymywanie świeżego betonu w stałej wilgotności jest niezbędne przez co najmniej 7 dni przy 

stosowaniu cementu portlandzkiego i 14 dni przy użyciu cementu hutniczego. Do zraszania betonu 

należy przystąpić po 24h od chwili ułożenia. 

Przy temperaturze poniżej 5
o
C betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonięcie go np. matami, 

plandekami, folią itp., zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

5.2.5. Elementy prefabrykowane żelbetowe lub polimerobetonowe. 

Komorę czerpalną przepompowni zaprojektowano z elementów prefabrykowanych  o średnicy 1.800 

mm o wymaganej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 80 N/mm
2
 oraz wytrzymałości na zginanie co 

najmniej 18 N/mm
2. 

Elementy zastosowane w projekcie powinny posiadać aprobatę techniczną nr AT/2000-02-0911-02. 

 

5.3. Montaż  urządzeń , armatury i rurociągów. 

              Montaż rurociągów 

Montaż  należy rozpocząć od urządzeń i pomp. Odcinki przewodów przyłączonych do 

urządzeń i  pomp należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia 

nie były przenoszone na  urządzenia i pompy. 
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W miejscu przejścia rurociągu przez ścianę komory należy wykonać przejścia szczelne, 

przesuwne typu łańcuchowego. 

I. Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki: 

1.Przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić do połysku metalicznego i  

    pografitować powierzchnie przylg. 

2. Nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych. 

II. Przy montażu rurociągów w obiektach  należy spełniać następujące warunki: 

1. Rurociągi poziome w pompowni należy ze spadkiem co najmniej 0.3%: odchylenie 

rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%. 

2. Liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w obiektach powinna być jak 

najmniejsza, nie mniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie 

armatury oraz demontaż armatury i rurociągów. 

3. Przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną 

jednostronnie skośną. Przy zwężce umieszczonej na rurociągu należy stosować 

zwężkę redukcyjną jednostronnie skośną. Przy zwężce umieszczonej na rurociągu 

poziomym, jej skos powinien znajdować się poniżej osi rurociągu o redukowanej 

średnicy 

4. Odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów , 

odwodnienia zaś w najniższych 

5. Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być 

przeznaczone dla określonych ciśnień i temperatur 

6. Wszystkie materiały na rury muszą mieć aprobatę na zastosowanie ze strony 

Inwestora 

7. Wszystkie kształtki winny być produkowane fabrycznie 

               Montaż armatury. 

1. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 

specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu, itp.) również tłuszcz 

zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 

zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nie 

uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać 

2. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg- niezależnie od średnicy przewodu – należy 

ustawić na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 

przewodów. 
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3. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

4. Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 

zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawić tak, aby 

trzpienie (osie)  grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 

6. Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 

czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu. Nie wolno 

stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół . 

7. Dostarczona na budowę armatura kontrolno – pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom 

technicznym. Aparatura pomiarowo – kontrolna powinna mieć ważne cechy 

legalizacyjne. 

   Montaż urządzeń 

     Całe wyposażenie mechaniczne powinno być zainstalowane zgodnie z układem 

przedstawionym  w  dokumentacji  projektowej i z instrukcjami producentów . 

      Pozycja fundamentów dla cokołów maszyn, śruby mocujące i posadowienie maszyn muszą 

być  zgodne  z zatwierdzonymi rysunkami projektowymi. 

      Wykonawca wykonuje otwory i rowki dla rurociągów konstrukcji stalowych, okablowania, 

kanałów, śrub fundamentowych  i tam gdzie jest niezbędne wbudowuje śruby fundamentowe 

i urządzenia zgodnie  z rysunkami projektowymi. Należy zostawić przestrzenie dla 

zabudowywania i cementowania. 

Urządzenia powinny być ustawione, wypoziomowane i skręcone nakrętkami śrub mocujących  

nie  powinno się stosować żadnej zaprawy zanim urządzenie nie będzie w ruchu sprawdzone 

przez Inżyniera na stabilność i wibracje. 

Wykonawca powinien wyczyścić beton i zaprawę po zakończeniu montażu pomp, silników,  

dźwigarów itp.z wyjątkiem szczególnych przypadków kiedy urządzenie montowane jest na 

podstawie antywibracyjnej,   lub  kiedy w celu zapewnienia wodoszczelności stosuje się 

specjalne systemy powinny być trwale zamocowane i ustawione na zwykłej płycie 

fundamentowej lub ramie  Ta rama powinna być wypoziomowana, ustawiona i zamocowana 

przed końcowym zabetonowaniem. 

Tam , gdzie prawidłowa praca poszczególnych  wzajemnie połączonych urządzeń takich jak 
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silniki, sprzęgła , przekładnie itp. zależy od właściwego ustawienia , każdy element powinien 

być  umieszczony w prawidłowej  pozycji za pomocą kołków prowadzących, szpilek, śrub lub 

innych środków zapewniających poprawne ustawienie łatwo osiągalne przy demontażu w 

przypadku remontów. 

 Pompy i silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z 

blachy, podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i 

numer  kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej. 

Instalacja  każdej pompy odśrodkowej powinna mieć następujące tolerancje: 

          - pozycja – tolerancja +2,0mm w płaszczyźnie poziomej 

          -poziome ustawienie kołnierza  - tolerancja 0,5mm powyżej średnicy kołnierza . 

 

5.4. Badania i próby techniczne. 

Badania  powinny obejmować następujące czynności : 

1. Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej 

próbie na szczelność, tak jak rurociągi wodne. 

2. Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0
0
C w 

pomieszczeniu przepompowni i po uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 

3. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć 

należy dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia ze zgorzeliny, piasku itp. 

zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej 

wody z możliwie dużą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na 

dnie przewodów, w ciągu 0.5h. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa 

od roboczej co najmniej o 50%. 

4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu 

przewodów całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości 

działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika. 

5. Każdy agregat musi być sprawdzony zgodnie z Polskimi Normami , próbami 

wydajnościowymi i innymi , które w opinii Inżyniera są niezbędne do określenia 

zgodności urządzenia z dokumentacją projektową w warunkach testu w warsztacie 

producenta lub na miejscu . Konieczne są  jako minimum  podane poniżej 

następujące czynności : 

- pompy, urządzenia i silniki powinny być sprawdzone w siedzibie producenta 

.Karty z danymi  powinny być dostarczone z dostawą na miejsce 
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-dostarczone charakterystyki pomp, urządzeń i silników powinny być oparte na 

odczytach  wziętych z prób i powinny pokrywać cały  zakres pracy pomp, urządzeń 

od całkowitego otwarcia do zamknięcia zasuwy 

-każda pompa, urządzenie powinno być oznaczone nieusuwalną tabliczką ze 

szczegółowymi danymi (przepływ, wysokość podnoszenia, marka rozmiar, typ moc 

znamionowa i numer seryjny).  

              6.    Wszystkie rury, armatura pracujące pod ciśnieniem powinny być poddane próbom 

                  Dla określonego ciśnienia. Jeżeli  ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie 

                  próbne powinno być 1,5 krotnie wyższe od maksymalnego roboczego. Świadectwa 

                  prób winny  być dostarczone Inżynierowi 

6. Uruchomienie pompy należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

-      Sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych 

- Zalać pompę i przewód ssący wodą, a następnie odpowietrzyć. 

- Sprawdzić czy nie ma przecieków na rurociągu tłocznym i armaturze. 

- Sprawdzić zgodność kierunków obrotu pompy i silnika. 

- Uruchomić silnik. 

Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność 

oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, kurków, wszelkich połączeń 

kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i bezpieczeństwa 

oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp 

powinien wynosić 12 godzin. 

  Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą 

wykazywać drgań i nie powinny się nadmiernie nagrzewać. W czasie pracy pompy 

temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie może  

przekraczać temperatury czynnika pompowego o więcej niż 30
0
c.Instrukcje obsługi 

,dostarczone przez producenta mogą określać inne warunki.  

 

5.5. Próba szczelności. Dezynfekcja instalacji. 

5.5.1.   Próby szczelności.  

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągach  z rur PE, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Projektowane  przewody  poddać  próbie  

szczelności  i  wykonać  ją  zgodnie  z  PN-B-10725:1997  oraz  instrukcją  producenta, 
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którego  rury  zastosowano. Próbę  wykonać  po  usztywnieniu  przewodu  i  jego  zasklepieniu, 

ale  przy  odsłoniętych  złączach, na  ciśnienie 1,0 MPa..  Próbę szczelności zbiornika 

retencyjnego należy przeprowadzić przy jego całkowitym napełnieniu w czasie 24 h uznając 

próbę za pozytywną przy stwierdzeniu braku ubytku wody w zbiorniku. 

 

5.5.2.  Płukanie, dezynfekcja. 

Płukanie  wodociągu  i obiektów oraz urządzeń technologicznych wykonać  po  pozytywnej  

próbie   szczelności.  Czas  trwania  płukania,  zależy  od  szybkiego  usunięcia  wszystkich  

zanieczyszczeń  mechanicznych  z  przewodu. 

Dezynfekcję  przewodów i zbiornika retencyjnego  wykonać  przy  użyciu  podchlorynu  sodu  

o  dawce  20÷30 g Cl2/m
3
  wody  z  chloratora  przewoźnego.  

Czerpanie  wody do  tych  robót  za  pomocą  stojaka  hydrantowego  z  wodomierzem  z  

 najbliższego  istniejącego  hydrantu (jednoczesne dozowanie chloru). Przetrzymanie wody 

zachlorowanej w przewodzie o raz w zbiorniku przez  okres 48 h.  

Pobór  wody  i  sposób  rozliczenia  wykonawca  ustali z Zakładem  „Inwest-Kom” w Gniewie. 

Zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie 

wodą wodociągową, wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do 

dawki 5 mg/dm
3
. Wody  popłuczne  odprowadzić  do  istniejącej  kanalizacji sanitarnej.  

Dezynfekcję  i  płukanie  wodociągu  przeprowadzić  przy  udziale  przedstawiciela   Zakładu  

„Inwest – Kom” w Gniewie.  

Uruchomienie instalacji i rozpoczęcie eksploatacji może nastąpić po przeprowadzeniu badań 

bakteriologicznych wody i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia o możliwości uruchomienia 

instalacji z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tczewie. 

 

6. Wytyczne sterowania i sygnalizacji. 

1.  Obniżenie ciśnienia wody w sieci, mierzone na wyjściu ze stacji czujnikiem w węźle W-1 

      do wartości 4,5 bar powoduje załączenie pompy nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia. 

2.  Brak przyrostu ciśnienia powoduje kaskadowe załączenie pompy nr 2 i następnie pompy 

       nr 3 oraz nr 4  w zestawie pompo 2-stopnia. 

3. Przyrost ciśnienia w węźle W-1 do wartości 5,5 bar powoduje wyłączenie pompy nr 4.     

     Brak obniżki ciśnienia wyłącza kolejno pompę nr 3 i kolejno nr 2 i w razie potrzeby 

     pompę nr 1 w zestawie pompo 2-stopnia. 

4.  Osiągnięcie poziomu  Zmax w zbiorniku retencyjnym wyłącza pompę 1-stopnia w studni 

    dyżurnej. Osiągnięcie poziomu  Z min  załącza pompę 1-stopnia w studni dyżurnej. 
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5. Zamiana funkcji studni dyżurnej i studni awaryjnej nastawą np. z częstotliwością co 7 dni. 

6.  Osiągnięcie poziomu Z aw min  w obu zbiornikach retencyjnych blokuje pracę pomp 2 

     stopnia. 

7.  W przypadku nagłego poboru wody z hydrantu na sieci przy spadku ciśnienia na 

     czujniku ciśnienia w węźle W-1 do 2,5 bar,   załącza się kaskadowo awaryjna pompa 

     2-stopnia  nr 5. 

8.  W układzie sterowania przewidziano zamianę funkcji i kolejności załączania pomp 2 

     stopnia wg nastawy np. z częstotliwością co 7 dni. 

9.   Sygnały przekazywane drogą radiową do centralnej dyspozytorni obejmą  

       -   stan pracy poszczególnych pomp 1-stopnia i 2-stopnia. 

       -   poziom zwierciadła wody w zbiornikach retencyjnych 

       -   ciśnienie wody na wyjściu ze stacji w  węźle W-1 

      -   natężenie przepływu wody mierzone przez przepływomierz stacyjny.. 

Sterowanie pracą urządzeń i sygnalizacja stanów pracy i stanów awaryjnych jest przedmiotem 

odrębnego projektu wykonawczego branży elektrycznej. 

 

7. Odbiory robót. 

 1. Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót.: 

 Fundamenty pod montaż kontenera przepompowni oraz zestaw pompowy 

 Otwory w przegrodach budowlanych 

 Pompy, silniki i urządzenia po ustawieniu 

 Połączenia rurociągów 

             2.   Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia: 

 Odcinki rurociągów, które muszą być zakryte przed zakończeniem całości  robót 

montażowych 

3. Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na 

 szczelność. 

  4. Odbiory końcowe. 

               Przy odbiorze końcowym urządzenia przepompowni należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku 

budowy. 

 Użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-

pomiarowej. 

 Prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych. 
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 Jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach gwintowanych, 

kołnierzowych, w dławicach armatury i pomp. 

 Odległość rurociągów względem siebie i przegród komory. 

 Istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych 

przewodów i zbiorników. 

 Trwałość umocowania przewodów do przegród budowlanych 

 sterowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i 

automatyki. 

                     Odbiór końcowy obejmuje badanie: 

                         -    sprawdzenie protokołów odbioru częściowego 

             -    sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 

             -     sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

                    przewidzianych dokumentacją 

             - sprawdzenie skuteczności dezynfekcji całości  instalacji i wyników 

               bakteriologicznych badań wody. 

         Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokół. 

 

8. Przepisy i normy  związane. 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II 

„instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

4. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania 

5. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

6. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur , armatury itp. 

7. PN-86/H-74374 Armatura i rurociąg. Połączenia kołnierzowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania wód 

przelewowych i spustowych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Jeleń – gmina Gniew. 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia jednostek osadniczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja  sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo - gospodarczych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia posesji  z siecią kanalizacji sanitarnej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

             bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów  

             zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej  

             niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 

żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 

ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Przepompownia/ tłocznia  ścieków – obiekt technologiczny służący do przepompowania 

ścieków na wyższy poziom w celu uniknięcia nadmiernych zagłębień kanałów grawitacyjnych. 

 1.4.3.12. Rurociąg tłoczny – przewód kanalizacyjny ciśnieniowy do tłoczenia ścieków pod ciśnieniem, 

wytwarzanym  przez pompy ściekowe w przepompowni. 

 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

             roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych [26]. 

 

2.2. Rury kanałowe. 

2.2.1. Rury PVC. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

 rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PVC wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 (28) o średnicy: 

                  -   160 mm,  s = 4,7 mm,   Lmax = 6.000 mm,   

                   łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur, 

 kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg  PN-EN 1401:1999-85/C-90203 (18) i ISO 

4435:1991 (28). 

 

   2.2.2. Rury PE HD. 

     Odcinki przykanalików zaprojektowano z rur PE HD o SDR 26 o średnicy 110/4,2 mm, łączonych 

przez zgrzewanie doczołowe.   

Rury dostarczane są na plac budowy w sztangach o długości 12,0 m. 

 

2.2.3. Pozostałe materiały. 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek) z PVC o średnicy, 200 mm,  

 rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej, wg PN-79/H-74255 

(15); 

 pierścienie – płozy typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej; 

 beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 (4) do obetonowania kanałów 
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 taśmy Polyken kl. C – do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 (30) 

 pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych 

 pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 

 piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 (19). 

 

2.2.2. Rury PE HD. 

 Odcinki przykanalików zaprojektowano z rur PE HD o SDR 26 wg PN-EN 12201:2004.PN 6 o 

średnicy 110/4,2 mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  Rury dostarczane są na plac budowy w 

sztangach o długości jednostkowej 12,0 m. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

     Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 

 komory roboczej; 

 komina włazowego; 

 dna studzienki. 

 

     Komora robocza 

     Komora robocza studzienki /powyżej wejścia kanału/ powinna być wykonana z materiałów  

     trwałych; 

 w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm lub 120 cm,  wg BN-86/8971-

08 (27); 

 część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B 45, W-4, M-100 wg BN-62/6738-

03 (20)-04(21)-07 (22). Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 

0,4 MPa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach 

twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 

cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: 

zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również przez 4 

godziny) 

 komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1(29); 

 studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 100/60, 144/60, 164/60; 

 studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 144/80, 

164/80 

      

     Dno studzienki 

 Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,  

W-4, M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 

    Właz kanałowy 
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  Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki B-125, D-400  i opcjonalnie F-900 

wg PN-H-74051-2:1994 (11). 

 

    Stopnie złazowe 

 Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086(14). Zabezpieczone antykorozyjnie i 

antypoślizgowo. 

 

   Łączenie prefabrykatów 

 Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B- 

14501(7). 

 

3. Składowanie materiałów.. 

3.1..  Rury PVC. 

   Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni  

   słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40
o
 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie  

   rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno  

   nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

   Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury  

   o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

   Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a  

    wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku  

    na kielichy rur powodując ich deformację. 

   Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomoce kołków i  

   klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy  

   części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

   Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane  

   w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

3.2. Kręgi, płyty i pierścienie żelbetowe. 

   Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem,  

   że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

   Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać  

   1,8 m. 

   Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych    

    kręgów. 

 

3.3. Włazy i stopnie. 

   Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od  
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   substancji działających korodująco. 

   Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

 

3.4. Kruszywo. 

   Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka  

   kanalizacji. 

   Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,  

   zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

4. SPRZĘT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

 

5. TRANSPORT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

   Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Rury PVC. 

   Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

   Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub     

   dźwignią z belką umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z  

   lin metalowych lub łańcuchów. 

   Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 

   przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

   Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 

   dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
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 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza – 5
o
C do +30

o
C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 

zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 

prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1 m. 

   Kształtki kanalizacyjne należy przewodzić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem  

   ostrożności jak dla rur z PVC. 

 

5.3. Kręgi, płyty i pierścienie żelbetowe. 

   Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do  

   pozycji wbudowania. 

   W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka  

   transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych  

   odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach  

   transportowych. 

   Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia  

   rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

5.4.  Włazy kanałowe. 

   Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy  

   podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego  

   mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i  

   łączyć taśmą stalową. 

5.5. Mieszanka betonowa. 

   Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie  

   powinien powodować: 

 segregacji składników; 

 zmiany składu mieszanki; 

 zanieczyszczenia mieszanki; 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określona w wymaganiach technologicznych 
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5.6. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

   Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wykonawca uzyska na swój koszt informację o reperach stałych. W przypadku niedostatecznej ilości 

reperów stałych, Wykonawca wbuduje na swój koszt repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 

przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 

6.3. Roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 
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6.4. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 

tłucznia o grubości  20 cm.  

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

 

6.5. Roboty instalacyjno -montażowe 

   Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót  

   kanalizacyjnych. 

   W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy  

   kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości  

   posadowienia kanału  powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

6.6. Ogólne warunki układania kanałów. 

   Po przygotowaniu wykopu i podłoża  można przystąpić do wykonania  montażowych robót    

   kanalizacyjnych. 

   Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy  

   kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i  

   podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

   Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735(6). 

   Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.    

   Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i  

   zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

   Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie  

   rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna  

   wykopu. 

   Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej    

   długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

   Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonania odpowiednich gniazd w celu umożliwienia  

   właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią  

   po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie  

   do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i  

   spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie  

   wykopu reperów pomocniczych. 
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   Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + - 20 mm dla rur  

   PVC. 

   Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + - 1 cm. 

   Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu  

   zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu  

   odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

   Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do  

   takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym  

   zalaniu. 

 

6.7. Kanał z rur PVC. 

6.7.1.  Zasady wykonania robót. 

   Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30
o
 C. 

   Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 

wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 

na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. 

   Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie  

   wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

   W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z  

   PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 

 ukosowanie bosych końcówek rur i ich oznaczenie 

   Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod  

   kątem 15
o
. 

   Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury  

   była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym  

   wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

   Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalne    

   wyprofilowaną pierścieniowa uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec  

   rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca  

   rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

   Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha  

   granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
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Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 

gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadała oznaczenie granicy 

wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

   Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu     

   zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

6.8. Zasypka kanałów. 

Przed rozpoczęciem zasypki, trzeba wcześniej wykonać zagłębienia pod kielichy wypełnić tym samym 

materiałem, który stanowi podłoże pod rurociągiem.  

Także tym samym materiałem należy obsypać ustabilizowane w wykopie rury, aż do wysokości 30 cm 

ponad ich wierzch. Całość obsypki musi być zagęszczana warstwami co 20 – 30 cm. Obsypka razem z 

podłożem stanowią strefę posadowienia rur.  

Powyżej strefy posadowienia rur występuje zasypka właściwa, którą z reguły dokonuje się gruntem 

rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu. W szczególnych przypadkach, z uwagi na niekorzystne 

warunki geologiczne, może wystąpić konieczność całkowitej lub częściowej wymiany gruntu, zarówno 

pod strefą posadowienia rur jak i do zasypki właściwej. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie zagęszczenie strefy posadowienia rur oraz zasypki 

właściwej. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 

6.9. Studzienki kanalizacyjne. 

6.9.1. Zasady ogólne. 

Zaprojektowano zastosowanie studzienek rewizyjnych: 

 - włazowej  o średnicy 1.000 mm  

 - niewłazowych o średnicy 425 mm usytuowanych na załamaniach trasy kanalizacji. 

  Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego  

   sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie  

   kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych  

   elementach. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych lub drabiny. 
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Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 

dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z  rur żelbetowych o średnicy 1,00 m wg BN-86/8971-08 

[19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 

stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 

powierzchni. 

 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 

komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 

 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

 Kineta w dolnej części (do wysokości równej  0,50 -0,75  średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 

łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 – 5% w kierunku kinety. 

 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można 

stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 -15 cm ponad poziomem  

terenu. 

 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 

złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 

m względnie umocowane drabiny o analogicznym rozstawie szczebli. 

 

6.9.2. Ogólne wytyczne wykonawstwa. 

   Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,0 m,  należy wykonać w konstrukcji mieszanej  

   monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN- 

   92/B-10729(5). 

   Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego  

   sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie  

   kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych  

   elementach. 

   Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
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6.9.3.  Studzienki rewizyjne włazowe. 

6.9.3.1.  Materiały. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny wraz z domieszkami uszczelniającymi 

- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementowa lub na uszczelki 

- cegłę kanalizacyjną wg PN-B/12037:1976 (PN-76/B-12037) 

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne 

Studzienki należy wykonać z elementów prefabrykowanych  Ø 1.200 mm o konstrukcji żelbetowej z 

betonu B-45 z osadzonymi w sposób trwały i szczelny przejściami dla rur przewodowych kolektora, 

stopniami włazowymi oraz uszczelkami dla połączeń elementów prefabrykowanych. Studzienki 

wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz 

ewentualną eksfiltrację, stosując uszczelnienia systemowe rur PVC lub PE w ścianach studni 

betonowych. 

Studzienki włazowe kaskadowe o analogicznej konstrukcji jak przelotowe i połączeniowe należy 

dodatkowo wyposażyć w rurę przepadową, wykonaną z rur i kształtek żeliwnych kanalizacyjnych o 

średnicy, dostosowanej do średnicy kanału. 

 

6.9.3.2.  Dno studzienki. 

    Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą  

( studzienki połączeniowe i rozgałęźne). Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy    

kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, w  

     górnej części – ściany  pionowe o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału.  

W przypadku zmiany średnicy  kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w  

drugi. Niweleta dna kinety i spadek  podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i 

za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. 

     W przypadku studzienki z tworzyw sztucznych stosowanie płyty fundamentowej oraz betonowego    

     wypełnienia nie jest wymagane. Część dolna tej studzienki powinna być wykonana z wlotami,  

     wylotem  oraz kineta. 

6.9.3.3.  Stateczność i wytrzymałość. 

  Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenie dynamiczne 

oraz nie  powinny być unoszone wskutek wyporu wody gruntowej. Studzienki betonowe, żelbetowe i 

murowane  powinny być posadowione odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub PN-87/B-03002. 

Posadowienia studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu. 

 

6.9.3.4. Ściany komór roboczych. 

      Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. Złącza prefabrykatów betonowych i  
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żelbetowych, łączonych na zaprawę cementową, powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą 

cementowa na gładko.  

     Ściany murowane powinny wewnątrz mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe. Zewnętrzna  

      powierzchnia ścian powinna być zarapowana i posmarowana środkami bitumicznymi. W  

      przypadku występowania agresywnych wód gruntowych zewnętrzna powierzchnia ścian powinna  

      być odpowiednio zabezpieczona w sposób spełniający wymagania określone w PN-B/10735:1992  

      (PN-92/B/10735).  

       Złącza elementów studzienek z tworzyw sztucznych mogą być łączone za pomocą uszczelek  

       elastomerowych lub przez zgrzewanie. 

 

6.9.3.5.  Przejście kanału przez ścianę studzienki. 

       Przejście kanału przez ścianę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była możliwa       

       nierównomierność osiadania studzienki i kanału. Przejście powinno być szczelne w stopniu  

       uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków.                                                      

        Dla studzienek wykonanych z elementów prefabrykowanych żelbetowych przyjęto dla obiektów   

       posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej jako przejście typu łańcuchowego, dla  

       studzienek posadowionych w warunkach gruntu suchego – jako systemowe z uszczelką gumową. 

       W studzienkach z   tworzyw  sztucznych przewód kanalizacyjny należy łączyć z wlotem i  

       wylotem za pomocą    uszczelek elastomerowych. 

   

6.9.4. Włazy kanałowe. 

      Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy powinny być  

      usytuowane nad  stopniami. Odległość krawędzi otworu   od wewnętrznej powierzchni ściany 

komina włazowego lub komory roboczej, mierzona w   płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez  

osie włazu i  komina lub komory, powinna wynosić 10 cm. 

 Studzienki powinny mieć zwieńczenia wykonane zgodnie z PN-H-74124:1993 (PN-93/H-74124).  

W  studzienkach niewłazowych należy stosować zwieńczenia odpowiednie do średnicy studzienki. 

Poziom  górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast na 

trawnikach, zieleńcach itp. – powinien znajdować się ponad terenem. 

6.9.5.  Stopnie złazowe. 

      Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego powinny być zamocowane  

mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległościach 

poziomej osi  stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona 

przed poślizgiem.  

Dopuszcza się zejścia przez drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokości 30 lub 40 cm i  

odległościach pionowych szczebli 30 cm. Odległość szczebla od ściany nie powinna być mniejsza 
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niż 15 cm. Stopnie złazowe i drabiny powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia. 

6.9.6..  Izolacja rur, studzienek. 

     Izolację należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

     Powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać  

     odprysków i pęcherzy ani pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po  

 przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza 

połączenie z izolacją rur. 

 Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na  

wysokości co najmniej 0,1 m. Izolacji podlegają wszystkie elementy betonowe na zewnątrz i 

wewnątrz. 

 

 6.10. Studzienki  rewizyjne niewłazowe  Ø 425 mm.     

 Studzienki należy wykonać z gotowych elementów z tworzyw sztucznych z zachowaniem 

następujących elementów: 

- dno prefabrykowane z kinetą 

- rura karbowana studzienki z uszczelkami Ø 600 mm lub Ø 425 mm 

- teleskopowy adapter 

- pierścień odciążający 

- właz kanałowy klasy D400 

 

6.11.  Zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją. 

Zabezpieczenie przewodu i studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno odpowiadać rodzajowi i 

stopniowi agresywności środowiska gruntowo-wodnego oraz odprowadzanych przewodem wód i 

ścieków, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań technologicznych w toku sporządzania 

dokumentacji przy czym: 

a) rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacja, ich 

izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, przylegającą do powierzchni przewodu na 

całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć: złącza 

wykonywane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu: izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co 

najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur, 

b) zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i od wewnątrz powinno stanowić szczelną, 

jednolita powłokę trwale przylegającą do ścian, sięgająca 0,5 m ponad najwyższy, przewidziany w 

dokumentacji, poziom wody w terenie oraz poziom podpiętrzonych wód i ścieków w studzienkach 

połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na szerokość co 

najmniej 0,1 m. 
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c) okładziny zabezpieczające izolację studzienek powinny sięgać co najmniej 0,1 m powyżej izolacji 

pionowej, a spoiny ich powinny być całkowicie wypełnione. 

 

6.12.Próba szczelności. 

       Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić na eksfiltrację oraz infiltrację zgodnie z PN- 

       92/B-10735. 

      Czas próby po ustabilizowaniu zwierciadła wody powinien wynosić min. 8h. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału i studzienek, rury należy zasypać do takiej wysokości aby 

znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił ich spłynięcie po ewentualnym zalaniu wykopu. 

 

7. Kontrola jakości robót. 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej —„Wymagania ogólne” . 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735(6). Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 

Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 

materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 

zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów, separatorów. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w „Dokumentacji Projektowej” i odpowiada 

wymaganiom normy PN-86/B-02480(10). W przypadku niezgodności z warunkami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg 

PN-81/B-03020(2) rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 

Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inwestora. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu 

do powierzchni terenu 
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 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 

odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-

77/8931-12(23), wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 

podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne 

 Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 

studzienek,  obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 

dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 

podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 

podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 

obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 

wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 

studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a 

w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 

usunięcia przyczyn nieszczelności 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 

położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz 

po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 

szczelności na infiltrację. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek należy sprawdzić 
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przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 

zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

 

8.  Obmiar robót. 

       Jednostką obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji. 

       W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy kanalizacji, jak studzienki. 

 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena za 1 m kanalizacji  sanitarnej lub deszczowej obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji, 

- dostarczenie materiałów, 

- odwodnienie wykopów, 

- wykonanie i wzmocnienie wykopu, 

- wykonanie pomostów nad wykopami, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie rur, 

- wykonanie studzienek, 

- badanie szczelności, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- transport urobku na czasowy odkład, 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9. Odbiór robót. 

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden  

przelot (od studzienki do studzienki). 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dziennika 

Budowy a  podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

       Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją 
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Wyniki odbioru końcowego należy ja ująć w protokole. 

 

10.Przepisy związane. 

 

1. PN-81/B-03020  – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

2. PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

3. PN-EN 1538:20002 – Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne 

4. PN-EN-752-4 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

5. PN-92/B-10735 – Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz. 690) w sprawie 

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dz.IV– rozdz. 1 

7. Instrukcje montażowe układania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentów i 

dostawców rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

8. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – WTWiOSK-COBRTI-

INSTAL z 2003 r 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 poz. 438). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

14. PB – B /10736:1999  „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ”. 

15. Zarządzenie nr 5/88 Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 11 kwietnia 

1988 roku w sprawie zmian normy branżowej BN-83/8836-02. 

16. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

17. PN-EN – 124:2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek… 

18. PN-EN – 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

19. PN-EN 1401 – 1:1995 – Systemy U-PVC do kanalizacji 

20. PN-B – 10729:1999 – Studzienki kanalizacyjne 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
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22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

23. PN-68/B-06050  – Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykorzystania i badania  

   przy odbiorze. 

24. PN-88/B-06250         - Beton zwykły.   

25. PN-63/B-06251  – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

26. PN-69/B-10260  – Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 

27. PN-92/B-10729  – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

28. PN-92/B-10735  – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

29. PN-76/B-12037  – Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

30. PN-87/H-74051/02  – Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

31. PN-87/H-74051/00  – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

32. PN-86/8971-08     – Kręgi betonowe i żelbetowe.  

33. PN-62/6738-03     – Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

34. PN-62/6738-07  – Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.           

35. BN-66/6774-01  – Żwir i pospółka. 
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D-04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 

gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują 

SST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  D-

04.04.04 - Podbudowa z tłucznia kamiennego, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 piasek wg PN-B-11113 [16]. 
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2.3.3. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

 miał wg PN-B-11112 [15], 

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 

2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 wapno wg PN-B-30020 [19], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.5. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

 

4.Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST   D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 

na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
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zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 

jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
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 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 

raz na 5000 m
2
, lub według zaleceń Inżyniera. 

 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm Na 

jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.2. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
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 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 

na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m
2
 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w SST: 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności 

w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane 
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i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-04.04.04 – PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 

 

1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w związku z 

wykonaniem  nawierzchni asfaltowych. 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

 Podbudowa z tłucznia kamiennego będzie stanowić podbudowę remontowanej nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 

więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023  są: 

* kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

* woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 

* tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

* kliniec od 20 mm do 31,5 mm 
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* kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub 

z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

* równiarek do rozkładania tłucznia i klińca, 

* walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

* walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 

kruszywa grubego klińcem, 

* szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

* walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

* przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową 

powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
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5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 

1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w 

dwóch warstwach. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość założoną.  

Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 

zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania użyć walca wibracyjnego lub płytową zagęszczarkę 

wibracyjną. Grubość warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego były wypełnione kruszywem drobnym.  

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 

aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo walcem 

ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki badań Zamawiającemu do akceptacji. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2.3 i tablicach 1 i 2  ST.  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne: 

* badanie właściwości kruszywa, uziarnienie, jedno badanie na dziennej działce roboczej 

lub jedno badanie na 600 m2 powierzchni podbudowy. Próbka pobrana w sposób losowy z 

rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki na bieżąco powinny być przekazywane 

Zamawiającemu.  

Badania pełne należy zawsze wykonać w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów. 

Pobieranie próbek w sposób losowy.   

* badanie grubości podbudowy. Grubość warstwy podbudowy – pomiar podczas budowy 

w 2 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, pomiar przed 

odbiorem nie rzadziej niż  raz na 1000 m2. Grubość podbudowy nie może różnić się od 

założonej o więcej niż + 2 cm. 

* badanie nośności podbudowy – pomiar nie rzadziej niż raz na 1000 m2. Pomiar 

wykonać wg BN-64/8931-02. Wymagania: zagęszczenia prawidłowe, gdy stosunek  wtórnego  
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modułu odkształcenia do pierwotnego jest nie większy niż 2,2. Jednocześnie wtórny moduł nie 

powinien być niższy niż 180 MPa. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.2.1 Niewłaściwa grubość – Powierzchnie wadliwe należy naprawić, poprzez spulchnienie warstwy i 

uzupełnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią grubość materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie, zagęszczenie i ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 

 

6.2.2. Niewłaściwa nośność podbudowy – jeśli będzie mniejsza od wymaganej to wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 

kamiennego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

* roboty przygotowawcze, 

* oznakowanie robót, 

* przygotowanie podłoża, 

* dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

* rozłożenie kruszywa, 

* zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

* utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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      D – 05.00.00 – Roboty drogowe  - nawierzchnie 

 

 

 
      D-05.03.23a – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
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D-05.03.23a – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG 

I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

 
1. WSTEP. 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej 

na: 

 drogach lokalnych i dojazdowych, 

 ulicach osiedlowych i zbiorczych, 

 przystankach autobusowych, peronach i ciągach pieszo-jezdnych, 

 placach, parkingach,  wjazdach do bram i garaży,   

 chodnikach, alejach spacerowych, ścieżkach, pasażach, 

 ścieżkach rowerowych. 

 Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST można stosować do napraw na 

większej powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym 

materiałem wypełniającym. 

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym materiałem 

wypełniającym. 

1.4.4.  Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

o powierzchni do około 5m
2
. 
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1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20 - 25% 

jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy. 

  1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 

 Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej 

kostki brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników” [2] pkt 2. 

 W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do remontu cząstkowego materiał 

kostkowy otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być 

tego samego gatunku i koloru co kostka z nawierzchni istniejącej. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-05.03.23a [2], dla ręcznego 

układania betonowej kostki brukowej na małych powierzchniach, z zastosowaniem sprzętu do 

rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: łopatek do oczyszczenia spoin, haczyków do wyciągania 

kostek i usuwania zalew, dłut, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, 

drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat itp. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-05.03.23a [2] pkt 4.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegające remontowi cząstkowemu 

 Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

obejmujące: 

 zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni, 

 przesuwanie rzędów kostek pod działaniem sił poziomych, 

 zniekształcenia związane z lokalnym podnoszeniem się nawierzchni lub pęknięciami w spoinach pod 

wpływem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawą cementowo-piaskową, 

 osłabienia stateczności kostek przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału wypełniającego 

kostki, 

 osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej 

jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, 

 nierówności bruku z powodu pochylenia się kostek, powstających od wysysania przez opony 

samochodów piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania się kół samochodowych, 

 kostki pęknięte, zmiażdżone, uszkodzone powierzchniowo, 

 inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu. 

 

5.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego 

 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

 wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 

 rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i 

posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego, 

2.  ułożenie nawierzchni 

 spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypełnieniem spoin, 
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 pielęgnację nawierzchni. 

 

5.4. Roboty przygotowawcze 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 

nawierzchni naprawianej z istniejącą. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 

kołowego względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie 

szerokości jezdni. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału z betonowej 

kostki brukowej 

 Przy kostce ułożonej na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkę 

nawierzchni można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, drągami 

stalowymi itp. Uzyskuje się dość dużo materiału zdatnego do ponownego użycia. 

 Rozbiórkę kostki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 

zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle młotkami pneumatycznymi, drągami 

stalowymi itp., uzyskując znacznie mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniającymi należy 

oczyścić za pomocą haczyków, szczotek stalowych ręcznych lub mechanicznych, dłut, łopatek itp. 

 Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, 

względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę. 

 Materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy 

dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego 

 Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. 

Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla 

rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiając ją do 

akceptacji Inżyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 

180 kg cementu na 1 m
3
 betonu. 

5.4.4. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
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Kształt, wymiary i barwa kostek  oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem 

przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki 

otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał kostkowy 

powinien być tego samego gatunku i koloru co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

 Podsypkę piaskową pod kostką należy albo: 

 spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 

 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 

a następnie ubić. 

 Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 

podbudowie. 

 Sposób wykonania podsypki zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST D-

05.03.23a [2] pkt 5.6. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 

mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 

otaczającej starej nawierzchni. 

 Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi należy 

zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jeśli 

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
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 Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniającymi, określonymi w OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3. 

 Sposób wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca się przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami OST D-05.03.23a [2] pkt 5.7.5. 

 Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, można używać cementu o 

wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą 

cementowo-piaskową. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego 

piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w 

przypadku zwykłego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości 

wczesnej. 

 Remontowaną nawierzchnię można oddać do użytku: 

 bezpośrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem, 

 po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

 po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykłego cementu portlandzkiego do podsypki i 

wypełnienia spoin jak wyżej. 

 

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej: 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych wg SST D-05.03.23a [2] pkt 2,  

b) w zakresie innych materiałów: 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w SST         D-05.03.23a 

[2]  , które budzą wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
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 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu 

i wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek, które powinny być jednakowe z 

otaczającą nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, 

 prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, deformacji w 

nawierzchni, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

 8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej, 

 ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego, 

 wykonanie   podsypki pod nową nawierzchnię. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 ew. przygotowanie i remont podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie robót rozbiórkowych, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie 

obejmuje ew. występujących robót towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które 

powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 

odpowiednie OST. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 Polskie Normy i normy branżowe dotyczące wykonania nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej obowiązują według SST D-05.03.23a [2]. 

 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

oraz placów i chodników. 

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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                             D – 10.01.02 – ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych dla pompowni 2 – stopnia i 

zbiorników retencyjnych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Jeleń  gm. Gniew 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zamówieniach, dostarczaniu materiałów oraz wykonaniu robót zadania wymienionego 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót w zakresie instalacji 

elektrycznych dla projektowanych sieci zewnętrznych nn, sterowniczych ,pomiarowych i 

oświetlenia terenu oraz instalacji elektrycznych w projektowanym pomieszczeniu kontenera, 

komorach zasuw i zbiorniku wody. 

 

1.3.1. Sieci zewnętrzne elektryczne 

1.3.1.1. – Zainstalowanie złącza kablowego-pomiarowego 

1.3.1.2. – Wykonanie wykopów pod kable 

1.3.1.3. – Układanie kabli w wykopach 

1.3.1.4. – Zainstalowanie oświetlenia terenu 

1.3.2. Budynek stacji – instalacje 

1.3.2.1. – Zainstalowanie rozdzielnicy RG 

1.3.2.2. – Zainstalowanie rozdzielnicy zespołu pompowego 11R 

1.3.2.3. – Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 

1.3.2.4. – Wykonanie instalacji elektrycznych technologicznych 

1.3.2.5. – Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej 

1.3.3. Komory zasuw 

1.3.3.1. – Zainstalowanie rozdzielnicy terenowej RKZ-1 i RKZ-2 

1.3.3.2. – Wykonanie instalacji elektrycznych technologicznych 

1.3.3.3. – Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej 

1.3.4. Zbiornik wody 
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1.3.4.1. – Zainstalowanie skrzynki przyłączeniowej zbiornika SP-ZB 

1.3.4.2. – Zainstalowanie sondy hydrostatycznej i pływakowych sygnalizatorów poziomu 

1.3.4.3. – Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej 

1.3.5. - Uruchomienie obiektu (oprogramowanie sterownika) 

1.3.6. - Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz izolacji kabli i przewodów 

1.3.7. – Wykonanie testów transmisji do dyspozytorni Użytkownika 

Szczegółowy zakres robót podano w tabelach pozycji przedmiarowych. 

Rozdzielnica zespołu pompowego wchodzi w zakres dostawy zespołu pompowego. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

 

1.4.1.Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym  

          łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

          elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 

falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w których ułożone są jedna lub więcej 

linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego 

lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 

rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. 

1.4.5. Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 

położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, od rurociągu, od podpory linii napowietrznej 

itp. 

1.4.6. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.7. Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.8. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, 

drogi, wody żeglownej lub spławnej. 

1.4.9. Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 

inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.10. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Rozróżnia się następujące rodzaje osłon: 
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a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry, 

b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń, 

c) osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron, 

d) osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 

Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 

folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 

odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

 

2.2. Elementy gotowe 

Obudowy i fundamenty prefabrykowane 

Obudowy winny być wykonane z trudnopalnego (samogasnącego) poliestru 

wzmacnianego włóknem szklanym odpornego na działanie promieniowania UV oraz na 

uszkodzenia mechaniczne instalowane na prefabrykowanych fundamentach wykonanych 

z tego samego tworzywa. Szafka wyposażona w podwójne drzwiczki. 

 

2.3. Kable 

Kable powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o 

napięciu znamionowym 0,6/1 kV, o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej (XLPE). 

Typy i przekroje kabli wg dokumentacji projektowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
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przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący realizacji zadania winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- samochodu dostawczego 

- zagęszczarki wibracyjnej, 

 

4. Transport. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu. W czasie transportu, załadunku i 

wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych, należy 

przestrzegać 

zaleceń ich wytwórców, w szczególności: 

Transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 

aparaturę rejestrującą. 

Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania szczególne wykonywania robót 

Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robót 

Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów. Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji 

– zgodnie z PN/E-05009/61. 

Przy wykonaniu robót zanikowych należy sporządzić odpowiednie protokoły zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja 

wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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8. Odbiór robót. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych 

do należytej oceny wykonanych robót, takich jak: 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 

protokoły badań i prób , 

świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

rysunki, plany i schematy powykonawcze, 

protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych. 

Roboty elektryczne wykonywane w każdym z obiektów będą odbierane kompleksowo, 

według podanych w punkcie 7.1 jednostek obmiarowych – po wykonanych uprzednio 

sprawdzeniach odbiorczych opisanych w punkcie 6.1 

 

9. Podstawy płatności. 

9.1. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ustaleń miedzy Inwestorem i Wykonawcą 

na zasadach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. 

 

10. Przepisy i normy związane 

- Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w 

sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117). 

- Ustawa „Prawo Budowlane” – Dz.U. 89/94 z późniejszymi zmianami, 

- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – 

Dz.U. 75/02 z 15-06-2002 poz. 690 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom V – Instalacje elektryczne”, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17-09-1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Wykaz Norm: 

1. PN-HD 60364-4-41:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

2. PN-HD 60364-4-443:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

(oryg.) 

3. PN-HD 60364-5-54:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych (oryg.) 

4. PN-HD 60364-6:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie (oryg.) 

5. PN-E-05125:1976 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa 

6. N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie 

i budowa 

7. PN-E-06401-01:1990 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- Postanowienia ogólne 

8. PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

9. PN-IEC 60050-826:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Terminologia 

10. PN-IEC 60364-3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalenie ogólnych charakterystyk 

11. PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

-- Ochrona przeciwporażeniowa 

12. PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

-- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

13. PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
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-- Odłączanie i łączenie 

14. PN-IEC 60364-4-47:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

-- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

15. PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

16. PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia wspólne 

17. PN-IEC 60364-5-53:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza 

18. PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

19. PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

20. PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie 

odbiorcze 

21. PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

-- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

22. PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

-- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

23. PN-EN 12464-1:2004 

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego 

24. PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
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niepełnym zakresie badań typu 

25. PN-EN 60439-3:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 

dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe 

26. PN-EN 60439-5:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące 

zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach 

ogólnie dostępnych -- Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w 

sieciach 

27. PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) (oryg.) 

28. PN-EN 62271-102:2005 

Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego 

29. PN-EN 60445:2007 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

żył przewodów (oryg.) 

30. PN-EN 60439-3:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Wymagania dotyczące niskonapięciowych 

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 

użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe (oryg.) 

31. PN-EN 60947-1:2006 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne 

32. PN-EN 60947-2:2005 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki 

33. PN-EN 60947-3:2002 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 

rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

34. PN-EN 60947-4-1:2001/A2:2007 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki 

do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników 

35. PN-EN 60947-5-1:2006 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki 
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sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze 

36. PN-EN 60947-7-1:2006 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Wyposażenie pomocnicze - 

- Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych (oryg.) 

37. PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi (oryg.) 

38. PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi 

39. PN-EN 60715:2007 

Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany 

montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w 

instalacjach rozdzielczych i sterowniczych 

40. PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

41. PN-EN 60269-1:2008 

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) 

42. PN-EN 60269-2:2003 

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące 

bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane 

(bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) 

43. N-SEP 004. 
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10.01.03.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE W  BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

1. Definicje i pojęcia: 

a) aparatura rozdzielcza i sterownicza – 

ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespołów tych aparatów ze związanym 

wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami 

wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy 

obwodów elektrycznych; 

b) instalacja elektryczna – 

zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 

elektroinstalacyjnym (elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz 

aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 

elektrycznej; 

       jako początek instalacji elektrycznej dla obiektu budowlanego przyjmuje się zacisk wyjściowy  

       w złączu kablowo-pomiarowym, do którego doprowadzona jest energia elektryczna z  

       elektroenergetycznej sieci  zasilającej energetyki zawodowej; 

c) instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 

służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej; 

podstawowymi elementami instalacji elektrycznych są: 

- przewody i kable elektryczne, 

- rozdzielnice i sterownice oraz aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

- sprzęt i osprzęt elektroinstalacyjny oraz konstrukcje wsporcze, mocujące i osłonowe, 

- urządzenia elektryczne trwale przyłączone do instalacji. 

d) przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 

wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 

izolowany lub bez izolacji; 

e) rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w obudowie 

wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 

doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi 

i obwodami odbiorczymi zasilającymi odbiorniki energii elektrycznej. 

f) uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego 

z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych; 

g) uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 

elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią); 

h) złącze instalacji elektrycznej – element łączący instalację elektryczna obiektu budowlanego z 

przyłączem; 
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i) przyłącze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej łączący 

zewnętrzną sieć zasilająca ze złączem znajdującym się w obiekcie budowlanym. 

 

2. Przeznaczenie (zadania) instalacji elektrycznych. 

 

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zapewniać: 

a) ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do 

potrzeb użytkowych obiektu budowlanego, 

b) bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i 

innymi szkodami, 

c) ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu 

oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 

d) spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz Polskich Norm. 

 

3. Wymagania  techniczne dot. instalacji elektrycznych. 

Instalacje elektryczne realizowane na terenie obiektu winny spełniać wymagania techniczne zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r „W 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 

1995 r, nr 10, poz. 46) zm. Dz.U. z 1966 r, nr 45, poz. 200), 

a) Złącze. 

Energia elektryczna z zewnętrznej sieci zasilającej (stanowiącej własność energetyki zawodowej) 

dostarczana jest do odbiorcy (obiektu budowlanego) przez przyłącze kablowe do złącza kablowo-

pomiarowego usytuowanego przy granicy działki obiektu budowlanego z dostępem z zewnątrz dla 

personelu dostawcy. 

Złącze kablowo-pomiarowe 3-faz. o prądzie znamionowym In = 100A w obudowie z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym, ustawione na prefabrykowanym fundamencie jest końcowym 

elementem sieci zasilającej i równocześnie początkiem instalacji elektrycznej obiektu budowlanego, 

jest więc miejscem styku przewodów należących do dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej. 

Zastosowany w złączu rozłącznik umożliwia odłączenie instalacji odbiorcy od sieci zasilającej 

dostawcy co ma istotne znaczenie w przypadku awarii instalacji, jej wymianie lub modernizacji. 

 

b) Instalacje odbiorcze. 

Instalacje odbiorcze jedno- i trójfazowe są realizowane w komorach pomiarowych przepływu 

ścieków i zbiornikach ścieków z zainstalowanymi w nich pompami. 
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Rozdzielnice dla komór pomiarowych jak i dla zbiorników ścieków usytuowane bezpośrednio przy 

nich spełniają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej (II klasa ochronności) jak i od 

wpływów zewnętrznych – IP44. 

Instalacje elektryczne w komorach i zbiornikach ścieków tworzą przewody fazowe „L1, L2. L3”, 

przewód neutralny „N” i przewód ochronny „PE”, a także przewód ochronno-neutralny „PEN” w 

zależności od „układu sieci”, w którym pracuje instalacja. Układ pracy instalacji zdefiniowany przez 

„warunki techniczne przyłączenia” wystawione przez Rejon Energetyczny. 

W układzie sieci TN-C ochronę przeciwporażeniowa zapewniają wyłączniki przetężeniowe 

nadmiarowo prądowe, natomiast w układzie sieci TT wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o 

prądzie różnicowym I∆n = 30 mA. 

Przewody ochronne „PE”, ochronne – neutralne „PEN”, uziemiające „E” oraz wyrównawcze „CC” 

powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących zasad: 

- zaleca się stosować oznaczenie na całej długości przewodu; 

- barwa zielono-żółta służy do oznaczania i identyfikacji przewodów związanych z ochroną 

przeciwporażeniową, 

- przewód ochronno-neutralny „PEN” powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na 

końcach barwą jasnoniebieską. 

 

c) Instalacje pomiarowe. 

W zbiorniku ścieków zainstalowane są pływakowe sygnalizatory poziomów ścieków, których 

przewody sygnalizacyjne wyprowadzone są z rozdzielnic RSp. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Rodzaje badań. 

Przed przystąpieniem do budowy linii kablowej należy sprawdzić kable i osprzęt kablowy. 

Po wybudowaniu linii należy wykonać następujące badania: 

a) sprawdzenie linii kablowej 

b) sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz 

c) pomiar oporu izolacji 

d) próba napięciowa izolacji 

2. Sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 

norm przedmiotowych lub dokumentów których zostały wykonane, na podstawie atestów, 

protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

3. Sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu. 

Należy sprawdzić, czy budowa linii kablowej odpowiada wymaganiom normy; w przypadku 

układania kabli w ziemi sprawdzenie to należy wykonać przed zasypaniem rowu kablowego. 
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4. Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 

napięciu nie przekraczającym 24V. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 

poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

5. Pomiar oporu izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 

2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 

Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 100 

megaomów/km dla kabli o izolacji polietylenowej. 

6. Próba napięciowa izolacji. 

Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1 kV. 

7. Ocena wyników badań linii kablowej. 

Linię kablową należy uznać za nadającą się do eksploatacji, jeżeli wyniki badań podane w           

p-kcie 1 – a)-d) są dodatnie. 

 

 

5.OBMIAR ROBÓT 

Wg. niniejszej SST – D – 00.00.00. -  Wymagania ogólne. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Wg. niniejszej SST – D – 00.00.00. -  Wymagania ogólne. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wg. niniejszej SST – D – 00.00.00. -  Wymagania ogólne. 

 

8. PREPISY ZWIĄZANE. 

Na właściwą pracę odbiorników energii elektrycznej, oprócz jakości dostarczanej energii, ma 

wpływ prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, co oznacza odpowiedni 

dobór przewodów i kabli (rodzaj, przekrój, izolacja), a także aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczającej i kontrolno-pomiarowej. 

Prawidłowo zaprojektowana instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna spełniać 

wymagania poszczególnych arkuszy normy PN-E-05009: 

1. PN-91/E-05009/01 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

2. PN-91/E-05009/02 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 

3. PN-91/E-05009/03 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 
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4. PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

5. PN-92/E-05009/433 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

6. PN-92/E-05009/47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

7. PN-93/E-05009/61 – Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze. 

 oraz norm: 

a) PN-87/E-05110/01 – Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania. 

b) PN-87/E-05110/-2 – Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 

 

 

 

                                                                                          Opracował: 

                                                                                            mgr inż. Edward Smentek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


