Muszyna, dnia 10.05.2022 .
7p.271.14.2022
Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Do wiadomosci Wykonawcéw

Dotyczy postepowania pn.: ,,Modernizacja placu zabaw na ul. KoSciuszki w Muszynie”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1i 2 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z pozn. zm.) niniejszym udzielam wyjasnien na zapytania zadane przez Wykonawce:

Pytanie nr 1:

Prosze o podanie jakg kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet zamawiajacego.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajgcy przewidziat na zrealizowanie zadania kwote: 161 662,76 zf brutto.

Pytanie nr 2.:

Prosze o podanie informacji na temat nawierzchni bezpiecznej przewidzianej do demontazu.
Czy jest to nawierzchnia wylewana czy z ptyt gumowych?

Jaka jest grubosé nawierzchni?

Odpowiedz nr 2:

Nawierzchnia bezpieczna przewidziana do demontazu wykonana jest z ptyt gumowych.
Grubos¢ nawierzchni wynosi 3,5 cm.

Pytanie nr 3:

Jakiej grubosci sg istniejgce ptyty gumowe?

Informacja jest niezbedna do obliczenia kosztu utylizacji.
Odpowiedz nr 3:

Grubosc istniejgcych ptyt gumowych wynosi 3,5 cm.

Pytanie nr 4:

Przedmiar podaje opis nawierzchni bezpiecznej:

4|KNR AT-33 |Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowe| bezpiecznej w kolorach czer- |m2
d.2|0405-03 wonym i niebieskim o nastepujacych warstwach:

analogia -kolorowa warstwa poliuretanowa gr. 3 mm uktadana metods natryskowa
-granulat - kauczuk EPDM | frakcie: 1.0-3.5mm - warstwa 10 mm

-granulat warstwy bazowej amortyzujacej SBR i spoiwo PU - warstwa 45 mm o
grubosci dostosowane| do wysokosci swobodnego upadku w granicach strefy
bezpieczne| projektowanych urzadzen .

poz.1 me 173.26

co jest niezgodne z przyjetymi w branzy standardami dla nawierzchni bezpiecznych i aktualng norma.

Informujemy, ze aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-04 i wg niej
wystepujg nastepujgce nawierzchnie bezpieczne PU w zaleznosci od HIC (WSU):

- HIC do 1.5 m — nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)

- HIC do 1.7 m — nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)

- HIC do 2.1 m — nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)



- HIC do 2.6 m — nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)

- HIC do 3.3 m — nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

Informujemy, ze nawierzchnia natryskowa to nawierzchnia sportowa dedykowana na bieznie la a nie
na place zabaw.

W zwigzku z powyzszym prosze o:

1) potwierdzenie, 7ze nalezy zastosowaé nawierzchnie posiadajgcg aktualny certyfikat zgodnosci
znorma PN-EN 1177+AC:2019-04 na wymagany HIC (WSU) dla poszczegdlnych urzadzen
placu zabaw o charakterystyce tj. grubosci nawierzchni i jej warstw jw.

2) podanie wartosci HIC (WSU) jakie ma spetnia¢ nowa nawierzchnia bezpieczna. Jesli wystepuje
wiecej niz jedna warto$¢ HIC (WSU) to prosze o podanie obmiardw dla poszczegdlnych HIC
(Wsu).

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje wymagania co do zastosowanych grubosci warstw nawierzchni.
Podane w normie PN-EN1177+AC:2019-04 grubosci warstw gwarantujg bezpieczenstwo uzytkowania
spowodowane upadkiem z okreslonej wysokosci. Przyjeta przez Zamawiajgcego wysokos¢ upadku,
tzw. HIC wynosi 1,5 m, dla ktérej minimalna grubosé nawierzchni bezpiecznej w strefie
bezpieczenstwa urzadzenia wynosi 50 mm (40+10). Zamawiajacy podnidst tg strefe do wartosci 55
mm (45+10), a wiec podnidst minimalne wymagania okreslone wspomniang norma.

Pytanie nr 5:

Przedmiar podaje, ze nawierzchnia bezpieczna ma by¢ w 2 kolorach tj. czerwony i niebieskim.

Ze wzgledu na znaczng rdznice w cenie nawierzchni w zaleznosci od koloru prosze o podanie obmiaru
dla poszczegdlnych koloréw.

Odpowiedz nr 5:

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej w kolorze czerwonym wynosi: 153,5 m?, natomiast w kolorze
niebieskim wynosi: 20,0 m2.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU
granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcjii nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw

z recyklingu.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie

z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Pytanie nr 7:
Umowa (§17 ust. 3. 4a) podaje:

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania nastepujacych zmian umowy:
4)dopuszezalna jest zmiana terminu wykonamia umowy w przypadku:

a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajacych prowadzenie prac. w ktorych nmiemozliwe jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzgledem BHP. w sposob prawidiowy. zgodny z umoéwiona technologia
lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle badz
bez niewspolmiernych nakladow,



Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla
przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajgcy okresla wtasng
definicje niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis

,Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonaweca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.

Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosic sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposdb zgodny z technologig. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie
ma wptywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy

i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie

z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowac
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawca
nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkdéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy
mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:
,,Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry”.

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy informuje, iz cytowana tresc¢ nie jest fragmentem projektu umowy bedacej zatgcznikiem
nr 3 do swz (projektowane postanowienia umowy) do niniejszego postepowania.

Jednoczesnie nadmieniam, iz Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach opisanych w §14, ust.1, pkt 3) projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz nr 8:

W ramach strefy zamawianych robét nie wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje.

Pytanie nr 9:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.



Odpowiedz nr 9:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia
budowy lub wykonywania innych robot budowlanych wydanych przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

Pytanie nr 10:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 10:

j.w.

Pytanie nr 11:

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.
Odpowiedz nr 11:

Zakres robét jest zgodny z przedmiarem robét.

Pytanie nr 12:

Prosze o zwiekszenie fakturowania czesciowego do 80% wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z § 11 pkt 17 projektu umowy W przypadku ptatnosci czesciowych
Zamawiajgcy okresla nie wiecej niz 80 % wynagrodzenia wyptaconego za poszczegdlne czesci.
Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Woyjasnienia zostang dotgczone do specyfikacji warunkéw zamdwienia i bedg stanowic jej integralng
czesé.

Z powazaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)



