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 PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budynek zamieszkania zbiorowego – Internat Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 zlokalizowany przy ul. Woskowej 3b, na działce nr ewid. 580 

(086101_0010/580) w Gorzowie Wlkp. 

1.2 Cel opracowania. 

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych  

w zakresie: 

▪ wprowadzenia wtórnych izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku; 

▪ konsolidacji sfragmentowanej konstrukcji ścian zewnętrznych; 

▪ przebudowy ścian zewnętrznych i stropodachów polegających na ich dociepleniu. 

1.3 Podstawa formalna opracowania. 

Podstawą formalną opracowania jest umowa pomiędzy Zamawiającym - Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 i Wykonawcą – Budowlanym Biurem Inżynierskim Przemysława 

Puchalskiego. 

1.4 Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje: 

1) ekspertyzę techniczną określającą stanu techniczny elementów obiektu. Ekspertyza 

została w zakresie elementów objętych projektowanymi robotami budowlanymi. 

Dla uzyskania materiału niezbędnego do diagnozy budowlanej wykonano wizje lokalne  

z badaniami elementów budynku. W trakcie wizji wykonano dokumentację fotograficzną. 

Niezbędnym do w/w określenia było wykonanie: 

▪ badań makroskopowych elementów budynku objętych opracowaniem; 

▪ badań laboratoryjnych elementów budynku objętych opracowaniem; 

▪ geotechnicznych badań podłoża gruntowego; 

▪ odkrywek elementów konstrukcji; 

▪ badań materiałowych przeprowadzonych in situ; 

Wyniki tych prac przedstawiono w formie wniosków i zaleceń. 

2) Projekt wykonawczy obejmujący zakresem: 

▪ wprowadzenie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku; 

▪ konsolidację sfragmentowanej konstrukcji ścian zewnętrznych; 

▪ przebudowę ścian zewnętrznych i stropodachów polegających na ich dociepleniu. 

1.5 Dokumentacja wykorzystana do opracowania. 

1. Książka obiektu budowlanego. 

2. Inwentaryzacja budowlana budynku Internatu Z.S.O. nr 2 – opracowanie autorstwa P. Puchalskiego  

z 2012r. 
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1.6 Wykorzystane narzędzia i sprzęt pomiarowy. 

1. Aparat fotograficzny Pentax K3 nr fabryczny 6298775; 

2. Dalmierz laserowy Leica Disto S910 nr fabryczny 5181040166; 

3. Dalmierz laserowy Leica Disto A5 nr fabryczny 1073242354; 

4. Miernik wilgotności materiałów budowlanych Testo 616 nr fabryczny 02633600; 

1.7 Przepisy prawne wykorzystane do opracowania. 

1. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami; 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz.1065,  
zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608; 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 

1.8 Literatura techniczna wykorzystana do opracowania. 

1. DAFA DP 2.01 – Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne 

dachów płaskich. 

www.dafa.com.pl 

2. DAFA M 2.01 – Wytyczne doboru  łączników do montażu na dachach płaskich. 

www.dafa.com.pl 

3. DAFA PPOŻ 1.01 – Bezpieczeństwo pożarowe dachów. 

www.dafa.com.pl 

4. Katalogi techniczne producentów materiałów zawierające informacje dotyczące: parametrów 

asfaltowych pap termozgrzewalnych oraz akcesoriów i technik układania, producentów systemu 

pokrycia blachą cynkowo-tytanową wraz z systemem orynnowania, nośności i sposobu zastosowania 

łączników. 

5. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 

Wymagania w zakresie projektowania wykonywania i odbioru pokryć dachowych  

z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych) 

W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2011 

6. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

SITP WP-03:2018 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych B6: Montaż okien i drzwi balkonowych 

(2016) 

Instytut Techniki Budowlanej 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 

1. Pokrycia dachowe. 

W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2019 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 

8. Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub 

wełny mineralnej i wypraw tynkarskich. 

W-wa, Instytut Techniki Budowlanej, 2019 

10. ETICS Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2019 

www.systemyocieplen.pl 

11. Karyś J (red.) Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie 

Grupa Medium, Warszawa 2014.  

http://www.bbipp.pl/
http://www.dafa.com.pl/
http://www.dafa.com.pl/
http://www.dafa.com.pl/
http://www.systemyocieplen.pl/
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1.8 Polskie normy wykorzystane do opracowania. 

1. PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy Projektowania konstrukcji. 

2. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

3. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

1.9 Przeprowadzone badania. 

Zrealizowano uzgodniony z Zamawiającym zakres prac. Przeprowadzono następujące badania: 

1) wizje lokalne budynku w dniach: 2022-05-11, 2022-06-07, 2022-06-13, 2022-06-15. 

2) pomiary i badania makroskopowe elementów budynku; 

3) odkrywki: 

▪ odkrywki i badania odspojeń tynku na elewacjach 

▪ odkrywka nr 1  – fundament ściany wewnętrznej w pomieszczeniu -116; 

▪ odkrywka nr 2 – fundament ściany zewnętrznej w pomieszczeniu -116; 

▪ odkrywka nr 3 – fundament ściany zewnętrznej w pomieszczeniu -106; 

▪ odkrywka nr 4 - ściana piwnicy (elewacja północna internatu); 

▪ odkrywka nr 5 - ściana fundamentowa (elewacja wschodnia); 

▪ odkrywka nr 6 - ściana piwnicy (elewacja południowa); 

▪ odkrywka nr 7 - docieplenie ściany zewnętrznej (dach mansardowy) w pom. 304 

▪ odkrywka nr 8 - stropodach nad kuchnią; 

▪ odkrywka nr 9 - stropodach nad magazynem kuchni; 

▪ odkrywka nr 10 - stropodach nad świetlicą; 

▪ odkrywka nr 11 - stropodach nad dachem mansardowym (pokrycie papowe); 

▪ odkrywka nr 12 – stropodach nad częścią mieszkalną poddasza. 

4) pomiary zawilgocenia wykonane wilgotnościomierzem elektronicznym; 

5) pomiary zawilgocenia elementów murowych wykonane metodą suszarkowo-wagową: 

6) pomiary zawilgocenia elementów murowych wykonane metodą suszarkowo-wagową: 

▪ próbka W1 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -0,10m pod posadzką; 

▪ próbka W2 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 0,20 m nad posadzką; 

▪ próbka W3 – ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -0,10 m (pod 

posadzką); 

▪ próbka W4 - ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 0,20m nad posadzką; 

▪ próbka W5 - ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzką; 

▪ próbka W6 - ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. ±0,00m (w poz. 

posadzki); 

 Sprawozdanie z badań (nr 711/L/2022) umieszczono w załączniku Z3-2. 

7) badania zasolenia elementów murowych wykonane metodą chromatografii jonowej: 

▪ próbka S1 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,40m nad posadzką; 

▪ próbka S2 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzką; 

▪ próbka S3 – ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzką; 

▪ próbka S4 - ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzką; 

▪ próbka S5 - ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzką; 

 Sprawozdanie z badań umieszczono w załączniku Z3-3. 

8) geotechniczne badania podłoża gruntowego: 

▪ punkt G1 (od poziomu 21,23m n.p.m.), od strony północnej budynku; 

▪ punkt G2 (od poziomu 21,08m n.p.m.), od strony południowej budynku; 

 Sprawozdanie z badań (nr 647/L/2022) umieszczono w załączniku Z3-1. 

W trakcie przeprowadzanych badań wykonano dokumentację fotograficzną. Wybrane, 

reprezentatywne fotogramy przedstawiono w Załączniku 1. Lokalizację badań  

oraz przedstawianych fotogramów wskazano w części rysunkowej (Załącznik 4). 
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2. Opis budynku. 

2.1 Lokalizacja. 

Budynek usytuowane w Gorzowie Wlkp., przy ul. Woskowej 3b na działce nr ewid. 10-580.  

Działka położona przy skrzyżowaniu ulicy Woskowej z Przemysłową, przy której znajduje się 

budynek Z.S.O. nr 2. Dojazd do budynku na podwórze po utwardzonej betonową kostką brukową 

nawierzchni. Wzdłuż elewacji frontowej pas zieleni oraz chodnik (wzdłuż ulicy Woskowej). 

Budynek posiada przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, 

kanalizacyjnej, gazowej. 

Od strony północnej do budynku głównego przylega skrzydło, w którym zlokalizowano kuchnię. 

Wejście główne do budynku od frontu (południe), drugie wejście od podwórza (północ) oraz przez 

kuchnię (zachód). 

Teren wokół budynku o rzędnej około 21,20 m npm. 

2.2 Opis ogólny. 

Budynek zamieszkania zbiorowego – internat Z.S.O. nr 2, z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi: 

parterem i 4 piętrami, częściowo podpiwniczony. Wzniesiony około roku 1892. Część główna 

budynku w układzie trójtraktowym – korytarzowym (5 kondygnacji nadziemnych), skrzydło 

wschodnie z 3 kondygnacjami nadziemnymi, skrzydło północne (kuchnia) z 1 kondygnacją 

nadziemną. Dach pulpitowy, ze stromą połacią od frontu budynku, nad skrzydłem północnym 

płaski stropodach. 

Nazwa budynku - Budynek zamieszkania zbiorowego – internat Z.S.O. nr 2 

Adres budynku - 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Woskowa 3b, 

  dz. nr ewid. nr 10-580 

Zarządca - Z.S.O. nr 2, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Przemysłowa 22  

Rodzaj zabudowy - budynek szczytowy zabudowy zwartej 

Rok budowy - ~1892 r. 

Liczba kondygnacji - 6 

Długość budynku - 21,73 m  

Szerokość budynku - 12,42-24,30 m 

Wysokość budynku - 15,64 m 

Powierzchnia zabudowy - 367,69 m2 

Powierzchnia użytkowa - 1078,63 m2 

Kubatura - 4.146,64 m3 

Podpiwniczenie: - częściowe 

Ściany: - murowane z cegły ceramicznej pełnej 

  na zaprawie wap. i cem.-wap., 

  lokalnie zabudowa gipsowo-kart. 

Stropy: - strop nad piwnicą masywny, w części odcinkowy oraz kleina na 

belkach stalowych, w części odcinkowy; 

  stropy nad parterem, 1, 2, piętrem belkowy drewniany ze ślepym 

pułapem z wypełnieniem gliną 

  strop nad 3 piętrem j.w. – belkowy drewniany, belki 16x22cm w 

rozstawie ~1,0m, ze ślepym pułapem z wypełnieniem gliną (7,5cm) 

Rodzaj dachu - dach pulpitowy, kryty papą asfaltową na deskowaniu (część 

płaska) oraz dachówką blaszaną (część stroma, dach nad 

skrzydłem północnym w części stromej kryty dachówką 

karpiówką, nad kuchnią płaski stropodach kryty papą asfaltową 
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3. Ekspertyza techniczna (budowlano-konstrukcyjna). 

3.1 Analiza stanu technicznego otoczenia i elementów budynku. 

 Podłoże gruntowe i fundamenty. 

Podłoże rozpoznano w dwóch punktach badawczych: G1 (od strony północnej) i G2  

(od południowej). 

W punkcie G1 podłoże rozpoznano do głębokości 4,7m p.p.t. Pod warstwą nasypów z piasków 

próchnicznych i gruzu ceglano-betonowego (do 0,7m p.p.t.) grunty rodzime: 

▪ piaski gliniaste / namuły w stanie plastycznym (IL=0,40) zalegające do poziomu 1,0m p.p.t; 

▪ piaski pylaste do poziomu 3,5m p.p.t; 

▪ piaski drobne do głębokości 3,7m p.p.t; 

▪ piaski średnie 

Osady piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,40-0,51), z przewarstwieniami: 

▪ glin próchniczych (do 1,8m p.p.t., stan plastyczny IL=0,30, na 2,1m p.p.t. stan 

miękkoplastyczny IL=0,50); 

▪ piasków próchniczych z namułem (2,4-2,7m p.p.t.) 

▪ namułów (3,0–3,5m p.p.t.) 

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 3,0m p.p.t., ustabilizowało się  

na 3,1m p.p.t. (-3,52=18,13m n.p.m.). 

W punkcie G2 podłoże rozpoznano do głębokości 5,1m p.p.t. Pod warstwą nasypów z piasków 

próchnicznych i gruzu ceglano-betonowego (do 0,5m p.p.t.) grunty rodzime: 

▪ piaski gliniaste w stanie plastycznym (IL=0,30) zalegające do poziomu 0,7m p.p.t; 

▪ piaski pylaste i piaski drobne do poziomu 4,1m p.p.t; 

▪ piaski średnie 

Osady piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,37-0,47), z przewarstwieniami: 

▪ gliny pylaste/próchnicze (1,9-2,1m p.p.t., stan twardoplastyczny IL=0,20); 

▪ pyły piaszczyste z namułem (2,4-2,6m p.p.t., stan plastyczny IL=0,30); 

▪ namuły z kawałkami drewna (2,3-3,2m p.p.t.) 

▪ iły (3,2-3,6m p.p.t., stan plastyczny IL=0,30) 

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 4,1m p.p.t., ustabilizowało się  

na 3,1m p.p.t. (-3,68=17,98m n.p.m.). 

Poziom posadowienia budynku rozpoznano w trzech odkrywkach: 

▪ w odkrywce nr 1 ustalono poziom posadowienia zewnętrznej ściany skrzydła północnego:  

– 1,64=20,01m n.p.m. 

▪ w odkrywce nr 2 ustalono poziom posadowienia wewnętrznej ściany skrzydła północnego:  

– 1,36=20,29m n.p.m. 

▪ w odkrywce nr 3 ustalono poziom posadowienia zewnętrznej ściany budynku internatu:  

– 2,33=19,32m n.p.m. 

Badania obiektu wykazały wtórne obniżenie posadzki wykonane w piwnicy internatu (od zejścia 

do piwnicy – dodano dwa dolne stopnie, do pomieszczenia węzła C.O. (nr -107). Obniżenie posadzki 

związane było z podbiciem fundamentów, co widoczne jest jako poszerzenie ścian w pomieszczeniu 

wezła C.O. 

Podłoże gruntowe w poziomie posadowienia (od -1,36 do -2,33) złożone z osadów piaszczystych 

w stanie średniozagęszczonym, z występującymi przewarstwieniami gruntów spoistych w stanie 

plastycznym oraz przewarstwień organicznych. 
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Ściany piwnicy w aspekcie wilgotności. 

Wizje przeprowadzone w obiekcie potwierdziła występowanie następujących uszkodzeń 

związanych z zawilgoceniem przegród: 

▪ wykwity solne na powierzchni tynków; 

▪ naloty grzybów pleśniowych na powierzchni tynku wewnętrznego; 

▪ odspojenie licowej warstwy cegieł; 

▪ odspojenie tynków i powłok malarskich; 

W celu określenia aktualnego stanu oraz przyczyn obserwowanych uszkodzeń przeprowadzono 

badania, obejmujące pomiar wilgotności konstrukcji murowej oraz zawartości soli w murze. Poniżej 

opisano wyniki przeprowadzonych badań. 

▪ Zawilgocenie ścian 

Zawilgocenie ścian piwnic rozpoznano wstępnie za pomocą pomiarów miernikiem elektronicznym. 

Wyniki wskazywały na zawilgocenie ~12% w poziomie posadowienie i ~8% ponad poziomem 

posadzki. Zaobserwowano wyraźny spadek proporcjonalny do wysokości ściany, co 

wskazywałoby na zawilgocenie spowodowane brakiem izolacji poziomej (stwierdzono jej 

występowanie w poziomie 0, ~0,6m nad poziomem terenu, niżej izolacji nie odkryto). Badania 

przeprowadzono dla zewnętrznego lica ściany piwnicy, zawilgocenie (~0,2m pod poziomem 

terenu) osiągało ~12%, co wskazuje na brak skutecznej izolacji pionowej (na ścianie północnej 

odkryto pozostałości izolacji. Wyniki świadczą o zawilgoceniu mającym źródło w kapilarnym 

podciąganiu wody w gruncie z dodatkowym źródłem z poziomu terenu. 

W celu sprawdzenia rzeczywistego zawilgocenia muru dokonano badań metodą suszarkowo-

wagową. Lokalizację punktów pobrania materiału do badań wskazano  

na rysunku I_01. Sprawozdanie z badań przedstawiono w Załączniku Z3-2. 

Poniżej, w Tabeli 1 przedstawiono wyniki badania. 

Tabela 1 Wyniki zawilgocenia próbek muru. 

 

Próbka 

Wilgotność masowa, 

bezwzględna [%] 

Interpretacja 

wyniku 

Lokalizacja próbki 

W1 18,2 mur mokry ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. -

0,10m pod posadzką 

W2 16,3 mur mokry ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 

0,20 m nad posadzką 

W3 17,2 mur mokry ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -116 na 

wys. -0,10 m (pod posadzką); 

W4 15,2 mur mokry ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -106 na 

wys. 0,20m nad posadzką; 

W5 16,4 mur mokry ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na 

wys. 1,00m nad posadzką; 

W6 16,1 mur mokry ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na 

wys. ±0,00m (w poz. posadzki); 

Największą wilgotność osiągnęły próbki pobrane ze ścian pod poziomem posadzki piwnicy. 

Wilgotność wszystkich próbek znajdowała się w przedziale muru mokrego (powyżej 12%). 

Wyniki pomiarów wykonanych metodą suszarkowo-wagową potwierdziły tezę  

o zawilgoceniu spowodowanym wpływem wilgoci z zewnątrz budynku i jej kapilarnym 

podciąganiu połączonym z zawilgoceniami spowodowanymi zalewaniem wodami opadowymi. 
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▪ Zasolenie ścian 

Jedną z przyczyn odspajania tynków od konstrukcji murowych jest krystalizacja soli 

związana z cyklami zawilgacania / wysychania muru. Jak wykazały badania (opisane 

powyżej) cykle takie występują w ścianach zewnętrznych budynku. 

W trakcie wizji na obiekcie zaobserwowano krystalizację soli na powierzchni tynku.  

Ze względu na obserwowane zachowanie tynków (odspojenia i ubytki) wykonano badania 

na zawartość soli. Badania wykonano metodą chromatografii jonowej, sprawozdanie 

przedstawiono w Załączniku 3-3. 

Próbki pobrane do badań zasolenia pobrano w następujących miejscach: 

▪ próbka S1 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,40m nad posadzką; 

▪ próbka S2 – ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzką; 

▪ próbka S3 – ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -116 na wys. 1,50 m nad posadzką; 

▪ próbka S4 - ściana zewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzką; 

▪ próbka S5 - ściana wewnętrzna w pomieszczeniu -106 na wys. 1,00m nad posadzką; 

Poniżej, w Tabeli 2 przedstawiono wyniki badania. Interpretację zasolenia przedstawiono 

w Tabeli 3, przedziały stopni zasolenia w Tabeli 4. 

Tabela 2 Wyniki zasolenia próbek muru. 

 Próbka Zawartość siarczanów 

[% wagowych SO4] 

Zawartość azotanów 

[% wagowych NO3] 

Zawartość chlorków 

[% wagowych Cl] 

S1 0,75 0,57 0,43 

S2 0,56 0,59 1,65 

S3 1,23 0,61 0,14 

S4 0,16 1,95 0,42 

S5 0,93 0,77 0,22 

Tabela 3 Ocena stopnia zasolenia próbek muru (wg WTA-4-5/99/D). 

Próbka Stężenie siarczanów Stężenie azotanów Stężenie chlorków 

S1 średnie wysokie średnie 

S2 średnie wysokie wysokie 

S3 średnie wysokie niskie 

S4 niskie wysokie średnie 

S5 średnie wysokie średnie 

Tabela 4 Przedziały stopnia zasolenia wg WTA-4-5/99/D. 

Rodzaj soli 
Stopień zasolenia dla wartości [% wagowych] 

niskie średnie wysokie 

siarczany <0,5 0,5-1,5 >1,5 

azotany <0,1 0,1-0,3 >0,3 

chlorki <0,2 0,2-0,5 >0,5 

Wynik badania wykazał przeważnie wysokie zasolenie ścian dla jonów azotowych, głównie 

średnie dla siarczanów i średnie dla chlorków. 

Ściany piwnicy budynku silnie zawilgocone, w przedziale muru mokrego. Ściany o wysokim stopniu 

zasolenia azotanami i średnim siarczanami i chlorkami. 
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Ściany zewnętrzne budynku w aspekcie obserwowanych zarysowań i pęknięć. 

Wizje przeprowadzone w obiekcie wykazały występowanie zarysowań oraz pęknięć zewnętrznych 

ścian konstrukcyjnych. Kierunki propagacji rys wskazano w części rysunkowej (I_101-I104). Główne 

uszkodzenia występują na ścianie szczytowej (wschodniej) internatu w postaci pionowego 

pęknięcia pomiędzy kominami, na ścianie północnej internatu (na styku z budynkiem sąsiednim) 

oraz zachodniej internatu. Pęknięcia ścian części kuchennej (na ścianie wschodniej oraz 

południowej) występują głównie w miejscach styku zróżnicowanych konstrukcyjnie skrzydeł 

budynku. Ponadto zarysowania występują na elewacji północnej i zachodniej skrzydła kuchennego, 

w obrębie otworów okiennych. 

Zarysowania wskazują na występowanie lokalnych, nierównomiernych osiadań budynku 

(posadowionego w osadach piaszczystych z lokalnymi przewarstwieniami gruntów spoistych  

w stanie plastycznym oraz gruntów organicznych). Budynek bez sztywnych tarcz stropowych 

(drewniane stropy belkowe, bez wieńców), co zmniejsza jego sztywność przestrzenną. 

Murowana ściana zewnętrzna w poziomie stropodachu (ściana świetlicy) ma grubość 4,0cm i jest 

częściowo wykruszona. 

Zarysowania i pęknięcia są wynikiem deformacji bryły obiektu i występują w miejscach skokowej 

zmiany sztywności ścian (osie otworów okiennych, styki zróżnicowanych konstrukcyjnie części). 

Tynki zewnętrzne. 

Wizje przeprowadzone w obiekcie wykazały odspojenia oraz ubytki części tynków zewnętrznych. 

W celu ustalenia rzeczywistego zakresu miejsc odspojeń dokonano badań przyczepności 

istniejących tynków. Wyniki badań przedstawiono w części rysunkowej (rys. I201). 

Odspojenia występują na wszystkich badanych powierzchniach, obejmując większą część tynków. 

Pojedyncze punkty badawcze wykazywały przyczepność tynku do ścian. 

Pokrycie dachowe. 

Papowe pokrycie dachowe z lokalnymi możliwymi nieszczelnościami, posypka kwarcowa bez 

większych ubytków. Obróbki blacharskie bez rozwiniętej korozji. 

Konstrukcja więźby dachowej. 

Badania drewniana więźba dachowej (w budynku internatu) nie wykazały śladów działalności 

ksylofagów (owadów niszczących drewno). Stwierdzono lokalny rozwój zagrzybienia obejmujący 

deskowanie oraz krokwie. Stwierdzono występowanie grzybni oraz owocnika. Na podstawie cech 

morfologicznych rozpoznano grzyba piwnicznego (Coniophora puteana). 

Zidentyfikowany w obiekcie grzyb należy do grupy wyodrębnionej ze względu na mechanizm 

degradacji i jego intensywność: grupa II – grzyby pojawiające się przy wysokich wilgotnościach 

podłoża wywołujące silną i rozległą degradację podłoża. Rodzaj zagrzybienia występujący  

na budynku typu gniazdowego (lokalny) – porażenie występuje lokalnie, w miejscach zwiększonego 

zawilgocenia podłoża spowodowanego przeciekami pokrycia. Pod względem intensywności 

procesów rozwojowych grzybów stwierdzono na obiekcie proces aktywny – występuje świeża 

grzybnia, zachodzi proces degradacji podłoża – stan taki występuje w miejscach narażonych  

na zawilgocenie. 

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykazały możliwość zwiększenia obciążeń stałych 

dodatkową warstwą docieplenia. Drewniane deskowanie pokrycia dachowego z lokalnymi 

uszkodzeniami (pęknięcia, załamania). 
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Elementy budynku w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. 

Przegrody zewnętrzne nieocieplone o następujących wartościach współczynnika przenikalności 

cieplnej: 

▪ ściana zewnętrzna nieocieplona grubości 28cm U=1,88 [W/(m2xK)]; 

▪ ściana zewnętrzna nieocieplona grubości 43cm U=1,43 [W/(m2xK)] 

W obiekcie stwierdzono niewłaściwe działanie wentylacji - piwnica pod kuchnią oraz część piwnicy  

pod internatem pozbawiona jest skutecznej wentylacji – brak kanałów wywiewnych. 

3.2 Synteza stanu technicznego. 

W punkcie 3.1 analizowano problemy techniczne w obiekcie (w zakresie objętym pracami 

projektowymi). Poniżej określono stan techniczny analizowanych elementów: 

▪ fundamenty posadowione na osadach piaszczystych w stanie średnio zagęszczonym  

z przewarstwieniami gruntów spoistych w stanie plastycznym i organicznych. Posadowienie 

ponad poziomem wody gruntowej (1,34m powyżej zbadanego). Posadowienie obiektu określa się 

jako złe. 

▪ ściany fundamentowe silnie zawilgocone, z wysokimi poziomami zasolenia. Stan techniczny 

ścian określa się jako średni, izolacji jako zły. 

▪ ściany zewnętrzne z lokalnymi uszkodzeniami w postaci pęknięć i zarysowań spowodowanych 

nierównomiernymi osiadaniami budynku, stan techniczny określa się jako średni. 

▪ tynki zewnętrzne ze znacznymi ubytkami, z licznymi odspojeniami, stan techniczny określono 

jako awaryjny. 

▪ więźba dachowa i pokrycie dachowe – zaobserwowano rozwój zagrzybienia, stan techniczny 

określono jako ogólnie zadowalający, lokalnie zły; 

▪ konstrukcja więźby dachowej – stan techniczny określono jako zadowalający; 

▪ deskowanie pod pokryciem dachowym – stan techniczny określono jako średni; 

▪ brak izolacji termicznych. 

3.3 Zalecenia. 

W punkcie 3.2 określono stan techniczny elementów budynku, na którego podstawie 

przedstawiono zalecenia w zakresie projektowanych rozwiązań. 

▪ fundamenty – naprawa fundamentów polegająca na posadowieniu ich w warstwie gruntów 

nośnych (poniżej przewarstwień słabonośnych) wiązałaby się z wprowadzeniem posadowienia 

pośredniego. W przypadku niskiej wysokości użytkowej piwnic wskazane byłoby jednoczesne 

podbicie istniejących fundamentów z obniżeniem posadzki. Aktualnie rozwiązanie to nie jest 

objęte zamierzeniem inwestycyjnym. 

▪ ściany piwnic – zalecane jest usunięcie uszkodzonych tynków wewnętrznych, wykonanie 

wtórnej izolacji poziomej oraz pionowej. 

▪ ściany zewnętrzne – zalecana jest wtórna konsolidacja ścian poprzez wklejenie prętów 

helikoidalnych; 

▪ tynki zewnętrzne – zalecane jest usunięcie istniejących; 

▪ pokrycie dachowe – zalecane jest wykonanie lokalnego przełożenia pokrycia, związanego  

|z wprowadzanymi izolacjami termicznymi, dla pozostałej części zalecany przegląd dekarski  

z naprawami; 

▪ więźba dachowa i deskowanie pod pokryciem dachowym – zalecane prace odgrzybiające, 

impregnacja. Ponadto zaleca się wymianę uszkodzonych desek (po usunięciu pokrycia papowego 

w miejscach projektowanych dociepleń); 

▪ izolacje termiczne – zalecane wprowadzenie. 
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4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

W świetle wymagań wynikających z: 

▪ Ustawy Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami; 

▪ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz.1065,  

zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608. 

obiekt po wykonaniu dociepleń nie mieści się zasięgiem oddziaływania w granicy działki nr ewid. 

580 (086101_0010/580). Projektowane docieplenie zwiększa zasięg oddziaływania obiektu  

na działki sąsiednie: 

▪ działka nr ewid. 577 (Id działki: 086101_1.0010.577); 

▪ działka nr ewid. 568/3 (Id działki: 086101_1.0010.568/3). 

Projektowane roboty zwiększają obszar oddziaływania obiektu. 

5. Projektowane rozwiązania budowlane. 

Projektowane rozwiązania obejmują wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy 

i fundamentowych, konsolidacja konstrukcji murowej oraz docieplenie ścian i dachów budynku. 

Roboty budowlane niezbędne do realizacji przebudowy wykonać zgodnie z poniższym opisem oraz 

częścią rysunkową. 

Założenia projektowe: 

▪ klasa konsekwencji CC2 wg PN-EN 1990; 

▪ klasa niezawodności RC2 wg PN-EN 1990; 

▪ poziom nadzoru przy projektowaniu DSL1 wg PN-EN 1990; 

▪ poziom inspekcji przy wykonaniu robót IL3 wg PN-EN 1991. 

Projektowane rozwiązania nie zmieniają odporności pożarowej elementów budynku. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian piwnic i fundamentowych. 

 Uwaga: prace wykonywać w wykopach o maksymalnej długości 3m, nie dopuszczać do odkopania 

całych ścian (może skutkować uszkodzeniami budynku na skutek zmniejszenia nośności podłoża 

gruntowego). 

 Dokonać rozbiórki istniejących studni okiennych. Wykonać odcinek wykopu (dokonując rozbiórki 

nawierzchni, dla części ścian występuje dodatkowa warstwa cegły poniżej istniejącej nawierzchni 

– elewacja północna (budynek internatu od podwórza). Ścianę oczyścić z pozostałości izolacji 

bitumicznych i luźnych elementów. Przygotować podłoże pod aplikację preparatów – zmoczyć i 

nanieść preparat krzemionkujący (0,2 - 0,4 kg/m², zawartość krzemianu alkalicznego 5-10%, 

zawartość PSM (krzemian metylu potasu 2,5-5%). Ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki 

uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany, (alternatywnie wykonać obrzutkę zewnętrzną 

zaprawą renowacyjną na bazie cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków). Ułożyć 

warstwę izolacji przeciwwilgociowej  

(UWAGA: po wykonaniu iniekcji grawitacyjnej opisanej dalej) poprzez minimum dwukrotne nałożenie 

mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany (związana powłoka 

powinna mieć grubość min. 2mm – po wykonaniu prac dokonać udokumentowanych pomiarów 

kontrolnych grubości powłoki). 

UWAGI 

▪ izolację wyprowadzać min. 30cm ponad poziom terenu; 

▪ w załamaniach ścian zachować ciągłość izolacji poprzez wykonanie faset, szczególnie  

w przypadku wystąpienia odsadzek fundamentu. 

▪ przejścia instalacyjne wykonać poprzez wklejenie manszet uszczelniających i wtopienie 

ich pod warstwą szlamu. Stosować fasety na styku elementów. 
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▪ poziomy posadowienia ustalono na podstawie odkrywki, nie wyklucza się lokalnego 

obniżenia tego poziomu, izolację wykonać do spodu fundamentu. 

Izolację poziomą wykonać wg poniższej instrukcji: 

▪ usunąć tynki wewnętrzne (po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych); 

▪ od poziomu posadzki do ~0,3m ponad posadzkę nanieść preparat krzemionkujący 

rozcieńczony 1:1 z wodą; 

▪ w trakcie reagowania preparatu krzemionkującego nanieść pędzlem warstwę sczepną  

z mineralnego szlamu uszczelniającego; 

▪ ścianę wyrównać przy użyciu szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności  

na siarczany, alternatywnie wykonać obrzutkę zewnętrzną zaprawą renowacyjną na bazie 

cementu, trasu, piasków dolomitowych i dodatków; 

▪ wiercić otwory (z obu stron ściany) o średnicy 30mm pod kątem 45° w rozstawie  

maks. 12,5cm, otwory oczyścić z pyłu poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem; 

▪ dokonać iniekcji grawitacyjnej bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkującym  

(0,2 - 0,4 kg/m², zawartość krzemianu alkalicznego 5-10%, zawartość PSM 2,5-5%); 

UWAGA: iniekcję wykonać przed opisanym wyżej ułożeniem zewnętrznej izolacji 

przeciwwilgociowej. Alternatywnie możliwe jest wykonanie iniekcji materiałem na bazie 

silanów 

▪ otwory po iniekcji wypełnić rozlewną, mineralną zaprawą iniekcyjną i wypełniającą; 

▪ w pasie 30cm od posadzki ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez minimum 

dwukrotne nałożenie mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności  

na siarczany (związana powłoka powinna mieć grubość min. 2mm). 

Dokonać wymiany stolarki okiennej w piwnicy (okna wskazano w części rysunkowej). Stosować 

okna o współczynniku U=0,9W/(m2xK), w ramach PVC, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne. 

Przy montażu stosować klocki podporowe i kotwy oraz uszczelnienia zgodnie z wytycznymi 

producenta lub [1.7.7]. 

Wykonać izolację termiczną ścian fundamentowych poprzez ułożenie płyt polistyrenu 

ekstrudowanego XPS-EN 13163-CS(10)300 – 038 o grubości 180mm, o krawędziach łączonych  

na zakładkę. Płyty mocować do elewacji mineralną zaprawą klejową do dociepleń. Do poziomu 

terenu izolację przyklejać metodą plackową. Powyżej poziomu terenu izolację mocować metodą 

plackowo-pasmową oraz stosować kołkowanie. 

Zasypkę ścian fundamentowych wykonywać zgodnie z ustalonym przed realizacją planem wykopów 

(zasypywać i zagęszczać przed wykonaniem kolejnego wykopu). Usuwać wykopany gruz i grunty 

spoiste (zasypka z piasku średniego lub grubego). Zasypkę ubijać warstwami mechanicznie, od 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,95. 

Wykonać obróbki wokół otworów okiennych (styki z elementami okien doszczelnić profilami 

elewacyjnymi, dokonać montażu parapetów (styk z elewacją wyposażyć w profile rynnowe 

odprowadzające wodę). Wykonać warstwę zbrojoną (zaprawa mineralna z wtopioną siatką,  

min. 160 g/m2). W strefie cokołowej oraz wokół okien piwnicy wykonać tynk mozaikowy (na bazie 

naturalnego kruszywa marmurowego, o uziarnieniu 3mm). 

Wykonać studnie okienne – na podkładzie z betonowym wykonać płytę z betonu C16/20. Płytę 

od góry zaizolować szlamem mineralnym, murować ścianki gr. 12cm (z bloków betonowych), 

wykonać izolację pionową ściany (łączyć z poziomą, wprowadzić fasetę). Studnię wykończyć 

tynkiem mozaikowym, nakrywać kratą stalową (z profilu obwodowego L50x5 i prętów ⌀8  

co 35mm. Odtwarzać opaski i nawierzchnie wokół budynku – wykorzystać rozebraną kostkę, 

przed wejściem głównym odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 
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Wykonanie konsolidacji konstrukcji murowej. 

Roboty rozpocząć od demontażu rur spustowych oraz usunięcia tynków zewnętrznych.  

Przed robotami rozbiórkowymi dokonać zabezpieczenia wykonanego docieplenia cokołu  

(lub wykonać te prace przed dociepleniem cokołu). 

Wskazane w części rysunkowej rozwiązania wykonać w miejscach występowania zarysowań lub 

pęknięć mogących występować pod odspojonymi tynkami. 

Wykonać wklejki helikoidalne na elewacji zgodnie ze schematami wskazanymi na rys. K_101-

K_104. 

Wyciąć poziome bruzdy w spoinach. na wskazanych na rysunkach poziomach oraz (na elewacji 

północnej) pionowe wiercenia (ukośnie przez grubość ściany). Szczeliny i otwory przedmuchać  

i dokładnie przepłukać wodą. W każdej bruździe osadzić po 2 pręty helikoidalne. W przypadku 

łączenia prętów w bruzdach zachować mijankowy zakład o długości 500mm. Ułożyć mineralną 

zaprawę systemową. Zaprawa powinna charakteryzować się przyczepnością do cegły min. 0,8MPa, 

pręty helikoidalne ze stali o oznaczeniu 1.4301 lub 1.4401. Wytrzymałość na rozciąganie 

pojedynczego pręta powinna wynosić 8,8kN. 

Wykonanie docieplenia ETICS. 

Przewiduje się wykonanie docieplenia w systemie ETICS o grubości 22cm. Prace zaleca się wykonać 

przed projektowaną realizacją docieplenia dachów. 

Prace wykonywać z rusztowań, uwzględniając konieczność nadwieszenia rusztowania (brak 

możliwości oparcia na dachach nad kuchnią). 

Prace rozpocząć od usunięcia obróbek blacharskich i rur spustowych oraz krat okiennych. 

Wykonywanie prac związane jest z koniecznością czasowego przełożenia (demontażu i ponownego 

montażu) instalacji odgromowej. 

Dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi wskazano w części rysunkowej). 

Stosować okna i drzwi o współczynniku U=0,9W/(m2xK), w ramach PVC, wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne. Przy montażu stosować klocki podporowe i kotwy oraz uszczelnienia zgodnie 

z wytycznymi producenta lub [1.7.7]. 

Przystąpić do oczyszczenia elewacji (po wcześniejszym usunięciu całości tynków zewnętrznych. 

Ścianę ponad dachem kuchni (od zachodu) przemurować ceramiczną cegłą pełną grupy 1  

(na grubość 1 cegły – 25cm). Ewentualne ubytki w murze przemurować lub wypełnić zaprawą 

(dotyczy również kominów). Ściany oczyścić poprzez szczotkowanie i skrobanie, następnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem. Naloty biologiczne oczyścić poprzez aplikację preparatu biobójczego 

zawierającego substancję czynną 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Przystąpić do wykonywania 

docieplenia stosując kompletny system ETICS [1.7.9, 1.7.10] zgodnie z instrukcją i wytycznymi 

zestawu wyrobów budowlanych. Stosować zabezpieczenia przeciwpożarowe elewacji wg [1.7.6]. 

Prace rozpocząć od gruntowania podłoża. Montować systemową stalową ocynkowaną listwę 

startową, mocując ją do ściany co 0,30m za pomocą rozporowych kołków nylonowych 8x120  

z trzpieniem stalowym. Po zamontowaniu listwy startowej przystąpić do przyklejania płyt 

termoizolacyjnych o grubości 22cm z płyt polistyrenu ekspandowanego (EPS EN 13163 T2-L2-

W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100). Klejenie wykonać metodą obwodowo-

punktową. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić dociętymi pasmami EPS lub niskoprężną 

pianą poliuretanową. W narożach płyty układać z przewiązaniem. Na krawędziach otworów lub 

innych elementów płyty docinać (niedopuszczalne pokrywanie krawędzi płyt z krawędziami 

otworów). Ościeża okienne docieplić płytami grubości 2cm (w przypadku braku wystarczającej 

szerokości min. 1cm). 

Przed dociepleniem pasma szczytowego ścian dokonać demontażu istniejących obróbek 

blacharskich. 

W miejscach styku elewacji z dachami krytymi papą stosować rozwiązania, zależnie od docieplenia 

dachu (rozwiązanie wskazano na rys. K_106: 
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▪ na stykach z dachami docieplanymi prace rozpocząć od montażu listwy startowej 1,30m nad 

pokryciem dachowym. W drugim etapie prac (po wykonaniu docieplenia pokrycia) dokonać 

uzupełnienia pasma pomiędzy dachem i wykonaną wcześniej listwą startową. 

▪ na stykach z dachami nie docieplanymi dokonać obróbki papowej z dachu istniejącego na wysokość 

min. 300mm nad pokrycie (stosując fasetę). Następnie ułożyć profil z EPS, na którym ułożyć 

drugą warstwę papy, łączoną z istniejącym pokryciem. Na profilu ułożyć obróbkę blacharską  

i mocować listwę startową ETICS. 

Płyty EPS kotwić do podłoża łącznikami – 4 szt.  kołków ∅10x260 z trzpieniem metalowym 

wkręcanym na 1m2. W pasmach 1,0m od krawędzi ścian stosować 8 szt. kołków na 1m2. Kołki 

osadzać z frezowaniem pod talerzyk i uzupełnieniem krążkiem EPS – montaż zagłębiany.  

W miejscach występujących pionowych pęknięć (wskazane na rysunkach elewacji) osadzić profile 

dylatacyjne ścienne. Spoinę wypełniać elastycznym elewacyjnym kitem poliuretanowym. 

Stosować zabezpieczenia przeciwpożarowe elewacji z zastosowaniem barier ochronnych  

w postaci niepalnych pasów z wełny mineralnej wg PN-EN 13162, przeznaczonej do docieplenia 

ETICS, o klasie reakcji na ogień A1 lub A2 - s (1, 2 lub 3), d0 wg PN-EN 13501-1 o grubości 

220mm (szerokość pasa min. 200mm, klejenie całą powierzchnią, kołkowanie co 450mm i 150mm 

od krawędzi, zabezpieczenie okna min. 300mm poza krawędź pionową otworu). Lokalizację barier 

wskazano w części rysunkowej (rys. K_108). Bariery realizować zgodnie z wytycznymi i detalami 

wg [1.7.6]. 

Ochronę narożników wykonać poprzez wklejenie kątowników metalowych z siatką (posiadających 

klasyfikację niepalności). Ochronę krawędzi otworów wykonać poprzez naklejenie na warstwie 

EPS pod kątem 45° pasów siatki zbrojącej (min. 20x35cm). 

W pomieszczeniach kuchni zachować istniejące otwory nawiewne (pod oknami), ponadto wprowadzić 

otwory nawiewne w stropodachu nad kuchnią. 

Dokonać montażu parapetów okiennych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. Parapety powinny 

wystawać 40mm poza płaszczyznę wykończonej ściany. Kołnierz parapetu wprowadzać pod profil 

progowy ościeżnicy. Parapety zabezpieczać przed podrywaniem przez wiatr. Stosować taśmy 

wygłuszające. Połączenie boczne parapetu z ościeżem oraz w narożu (okno-ściana-parapet) 

powinno być uszczelnione – parapet powinien łączyć się z tynkiem poprzez metalową listwę 

zaślepiającą, między tynkiem i listwą układać taśmę rozprężną, szczelinę zamykać spoiną – 

kitem poliuretanowym (zgodnie z [1.7.7]). 

Warstwę zbrojoną elewacji wykonać poprzez zatopienie systemowej siatki z włókna szklanego 

(stosując zakłady min. 10cm). 

Gzymsy wykonać jako profilowane z polistyrenu ekstrudowanego, nakryte obróbką blacharską  

z blachy cynkowo-tytanowej. 

Wyprawę zewnętrzną wykonać jako mineralną zaprawę tynkarską na podkładzie gruntującym. 

Faktura tynku drapanego o wielkości ziarna ~3mm. Na tynku stosować powłokę malarska z 

systemowej elewacyjnej farby krzemianowej o kolorach: białym (RAL 9010) – pilastry i obramienia 

okien, jasnym szarym (RAL 7035) – powierzchnie ścian oraz szarym platynowym (RAL 7036) – 

pasma międzyokienne elewacji frontowej. Strefę cokołową ściany frontowej oraz części ściany 

wschodniej wykańczać elewacyjnymi płytkami klinkierowymi w kolorze brązowym. 

Do czasu wykonania obróbek blacharskich attyk górne krawędzie ścian i inne miejsca możliwych 

przecieków zabezpieczać przed zalaniem wodami opadowymi. 

Wykonanie docieplenia dachów. 

Docieplenie dachów wykonać poprzez ułożenie izolacji z wełny mineralnej. 

Wykonywanie prac związane jest z koniecznością czasowego przełożenia (demontażu i ponownego 

montażu) instalacji odgromowej. 

Prace rozpocząć od usunięcia miejsc skażonych biologicznie – opisywany w punkcie 3 rozwój 

zagrzybienia. 

Usunąć porażone przez grzyba deskowanie oraz elementy konstrukcyjne (fragment krokwi przy 

ścianie szczytowej). W praktyce wiąże się to z lokalną rozbiórką pokrycia dachowego. 
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Deskowanie porażone przez grzyba obejmuje strefy wskazane na rysunku I07. 

Rzeczywisty zakres wymiany deskowania może być większy od wskazanego, ze względu  

na możliwy rozwój zagrzybienia pod pokryciem papowym, na górnej powierzchni deskowania. 

Elementy konstrukcyjne porażone przez grzyba usunąć – fragment krokwi szczytowej. 

Uszkodzone, porażone drewno usunąć i zutylizować. Nie dopuszczać do kontaktu z drewnem 

zdrowym. Drewno powinno zostać ociosane do zdrowego oraz oczyszczone za pomocą szczotek 

drucianych. Cała więźba powinna zostać poddana impregnacji poprzez aplikację 10% roztworu (z 

preparatu zawierającego 44g kwasu borowego i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu 

w 100g środka). 

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych przestrzegać zasad BHP przy pracy  

z niebezpiecznymi środkami chemii budowlanej, wytyczne stosowania zawrzeć w dołączonej  

do projektu budowlanego informacji BIOZ. Przed zastosowaniem środka sprawdzić aktualne 

warunki dopuszczenia do stosowania. 

Konstrukcję naprawić poprzez flekowanie i uzupełnienia deskowania. Nowo wbudowywane drewno 

klasy C24 wg PN-EN 338, o wilgotności <15%, impregnowane (nie stosować preparatów solnych). 

Wykonać przebudowę koryta w gzymsie okapowym (ocieplić od góry warstwą polistyenu 

ekstrudowanego gr. 22cm, mocowanego mechanicznie i krytego blachą cynkowo-tytanową). 

Istniejące pokrycie z blachy zakończyć pod gzymsem szczeliną wentylacyjną (200cm2 netto /1mb 

okapu). Szczelinę zamykać blachą perforowaną. 

Przystąpić do realizacji docieplenia z uwagi na części połaci dachu projektuje się dwa rodzaje 

dociepleń: 

▪ część dachu w budynku internatu - pod istniejącym deskowaniem pozostawić ciągłą szczelinę 

(min. 3cm). Przystąpić do podwieszania wełny mineralnej między krokwiami (MW EN13162 - 038, 

łączna grubość 260mm). Między krokwiami układać sprężystą wełnę mineralną, nie wymagającą 

dodatkowego mocowania. Drugą warstwę mocować (podbijając krokwie na grubość mocowanej 

warstwy) łatami drewnianymi (C24 wg PN-EN 338) o wymiarach 40x60mm co ~400mm. Wełna od 

strony poddasza powinna zostać zabezpieczona membraną paroizolacyjną; 

▪ część dachu w budynku internatu, część dachu nad kuchnią wykonać poprzez docieplenie na 

istniejącym deskowaniu, po usunięciu pokrycia papowego. Deskowanie poddać przeglądowi, 

usuwając uszkodzone, pęknięte i osłabione elementy (wymieniając na nowe). Wykonać prace 

impregnacyjne (zgodnie z opisem wyżej). Nowo wbudowywane drewno klasy C24 wg PN-EN 338, o 

wilgotności <15%, impregnowane (nie stosować preparatów solnych). Na wskazanych odcinkach 

montować belkę okapową (100x260mm), do której mocować obróbki blacharskie i rynnę. Belkę 

mocować do deskowania co 0,5m złączem kątowym 103x103x90mm, ze stali gat. S250GD 

(ocynkowane 20µm) z pełnym gwoździowaniem. 

Roboty wymagają nadmurowania komina, prace wykonać dobierając kolorystykę cegły zgodną z 

istniejącą. 

Na deskowaniu ułożyć (w dwóch warstwach) wełnę mineralną MW EN13162 CS(10)70 - 038, łączna 

grubość 260mm. Wełnę oraz papę podkładową mocować mechanicznie do deskowania: 

• w strefie obwodowej dachu (1,0m od krawędzi) - zestaw kołek teleskopowy  

∅45x225mm + wkręt do drewna ∅4,8x70mm - 10 szt./ 1m2; 

• w strefie wewnętrznej dachu (1,0m od krawędzi) - zestaw kołek teleskopowy  

∅45x225mm + wkręt do drewna ∅4,8x70mm - 5 szt./ 1m2; 

Pokrycie dachowe wykonać jako papowe, dwuwarstwowe z asfaltowej papy podkładowej PYE 

PV200 S40 mocowanej mechanicznie oraz nawierzchniowej - termozgrzewalnej PYE PV250 S 52, 

papy (podkładowa i nawierzchniowa) na bazie asfaltu modyfikowanego kauczukiem syntetycznym 

SBS (styren-butadien-styren). W miejscu styku z pokryciem docieplanym od dołu (na dachu 

internatu) stosować zakład min. 270mm oraz kliny umożliwiające spływanie wody w kierunku 

okapu (bez tworzenia zastoin wody). 

W przypadku połączeń papy nawierzchniowej (np. z istniejącym pokryciem konieczne jest usunięcie 

z dolnej papy posypki kwarcowej. Posypkę usuwać poprzez lokalne nagrzanie papy (nie przetapiać 

– używać elektrycznej dmuchawy) i ściągnięcie za pomocą szpachelki posypki kwarcowej.  
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Dokonać przeglądu dekarskiego pokrycia z naprawami. Miejsca uszkodzeń dobitumować (nasączyć 

emulsją bitumiczną i uzupełnić ubytki posypki kwarcowej. 

Wykonać obróbki blacharskie i mocować rynny. Elementy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej 

0,7mm. Pasy nadrynnowy i podrynnowy wzmacniać pasmami stalowej blachy ocynkowanej 1,0mm 

▪ część dachu nad kuchnią docieplić poprzez ułożenie (nadmuchowo) warstwy wełny mineralnej 

granulowanej. Otwory do nadmuchiwania wykonać w deskowaniu. Zakrycie otworu wykonać poprzez 

odtworzenie deskowania (opartego na dwóch sąsiednich krokwiach). W dachu osadzić wywietrzaki 

umożliwiające wentylację przestrzeni nad wełną mineralną (∅150mm z blachy stalowej 

ocynkowanej, co ~2m). Uzupełnić pokrycie dachowe. 

Wykonanie obróbek blacharskich i robót wykończeniowych. 

Roboty zakończyć poprzez ułożenie pozostałych obróbek blacharskich (z blachy cynkowo-

tytanowej 0,7mm obróbki okapowe wzmacniać blachą stalową ocynkowaną 1,0mm. Dokonać montażu 

rynien i rur spustowych. Osadzić kratki zamykające otwory nawiewne w kuchni i stropodachu 

nad kuchnią. 

Odtworzyć instalację odgromową. Dokonać montażu lamp zewnętrznych i innych urządzeń 

mocowanych do elewacji. 

4. Pozostałe informacje. 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Projektowane rozwiązania nie zmieniają odporności pożarowej elementów budynku. 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Projektowane rozwiązania nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego. 

5. Wytyczne realizacyjne. 

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy respektować wskazane do stosowania 

wymagania zawarte w: Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 

r. poz. 1333 z późn. zmianami). 

Przy wykonywaniu prac zachować szczególna ostrożność.  

Rozwiązania zamienne wynikające z ewentualnych rozbieżności uzgadniać z projektantem  

w ramach nadzoru autorskiego. 

Szczegóły ogólnie stosowanych rozwiązań nieujęte w niniejszym opracowaniu, związane  

z wykonaniem poszczególnych robót i elementów obiektów, należy realizować zgodnie  

z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów lub rozwiązań technicznych oraz zasadami 

wiedzy technicznej (w tym wskazaną w punkcie [1.7] literaturą). 

Roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego i doświadczonego kierownika robót.  

Przy wykonywaniu robót Inwestor powinien zagwarantować poziom inspekcji IL3 wg PN-EN 1991. 

Materiały przewidziane w projekcie są przykładami możliwymi do zastąpienia innymi rozwiązaniami 

materiałowymi o równoważnych parametrach technicznych. Wszystkie materiały muszą spełniać 

wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 

budowlanych, a przede wszystkim:  

▪ posiadać oznakowanie CE, albo  

▪ być oznakowane znakiem budowlanym;  

W przypadku wystąpienia innych warunków od przyjętych w projekcie należy roboty przerwać  

i powiadomić projektanta, który określi sposób dalszej realizacji. 
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Zastrzeżenia projektanta w aspekcie wykonanej ekspertyzy technicznej i związanych z nią 

projektowanych rozwiązań. 

▪ autor nie odpowiada za skutki wad ukrytych, których nie można było stwierdzić  

w trakcie wizji lokalnych. 

▪ ze względu na dalszy możliwy rozwój korozji biologicznej (rozwój grzybów domowych) 

okres ważności ekspertyzy określa się na 6 miesięcy. 

6. Zastrzeżenie projektanta. 

Projekt architektoniczno-budowlany skutkuje zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami 

oraz stanów granicznych nośności i użytkowalności wyłącznie dla projektowanych elementów. 

Projektant nie zapewnia spełnienia takich warunków dla pozostałych elementów istniejącego 

obiektu. 

7. Zalecenia dotyczące eksploatacji obiektu i dalszych zalecanych robót. 

Zakresem prac projektowych (uzgodnionych z Zamawiającym) objęto m.in. realizację izolacji 

przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych. Takie rozwiązanie skutkuje brakiem kompleksowego 

uszczelnienia obiektu ze względu na braki: 

▪ izolacji poziomej posadzek – jej wykonanie wiązałoby się z usunięciem istniejących 

posadzek, co jest technicznie możliwe, w takiej sytuacji możliwe jest również podbicie 

fundamentów (zwiększenie wysokości pomieszczeń); 

▪ izolacji poziomej ścian wewnętrznych – zalecane do wykonania wraz z izolacją poziomą 

posadzek; 

Ponadto wskazuje się na braki wentylacji pomieszczeń piwnicy (całkowity brak pod kuchnią, 

częściowy pod internatem). Zaleca się wprowadzenie skutecznej wentylacji wspomagającej 

osuszanie budynku. Ponadto zalecane jest skuteczne wentylowanie przestrzeni poddasza  

nad internatem. 

 

  mgr inż. bud. Przemysław Puchalski 
 Projektant w spec.  konstr.-budowlanej 

 upr. bud. nr LBS/0069/POOK/09 

  Gorzów Wlkp. 2022-07-31 

 

  mgr inż. arch. Alina Elwira Tarkowska 
  

 Projektantka w spec.  architektoniczne w zakresie pełnym 

 upr. bud. 20/80/Gw 

  Gorzów Wlkp. 2022-07-31 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wytyczne do opracowania planu „BIOZ”:  

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” w następującym zakresie:  

1. Zakres robót – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 

2. Prace i elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

▪ roboty ziemne; 

▪ roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

▪ roboty montażowe; 

▪ roboty wykończeniowe; 

▪ roboty murarskie; 

▪ prace impregnacyjne środkami zwalczającymi zagrzybienie; 

▪ roboty dekarskie; 

▪ montowane i składowane elementy konstrukcyjne; 

▪ składowane materiały; 

▪ rusztowania, maszyny; 

3. Zagrożenia:  

▪ nieprawidłowo zorganizowany teren robót; 

▪ brak oznaczenia i zabezpieczenia wykopów; 

▪ brak tablic informacyjnych i ostrzegawczych; 

▪ brak sprzętu ppoż; 

▪ źle usytuowane składowiska materiałów i wyrobów budowlanych; 

▪ brak osłon na sprzęcie elektromechanicznym; 

▪ brak oznakowania i wygrodzenia stref pracy sprzętu zmechanizowanego; 

▪ porażenie prądem od pracujących maszyn i urządzeń elektrycznych; 

▪ brak zabezpieczeń dla osób pracujących na wysokości - upadek z wysokości; 

▪ brak zabezpieczeń dla osób przebywających w strefie prac na wysokości – ryzyko uderzenia 

spadającymi elementami; 

▪ urazy przy pracach rozbiórkowych i montażowych; 

▪ prace dekarskie w obiekcie o konstrukcji drewnianej (zagrożenie pożarowe); 

▪ urazy przy pracach montażowych, dekarskich. 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu terenu robót  

▪ tablice ostrzegawcze; 

▪ wydzielenie i oznakowanie miejsca dla gromadzenia materiałów; 

▪ wygrodzenie i oznakowanie miejsc prac ziemnych i prac na wysokości; 

▪ wydzielenie i oznakowanie stref pracy sprzętu zmechanizowanego. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed wykonywaniem robót szczególnie 

występującego zagrożenia;  

▪ wyznaczyć osoby nadzorujące bezpośrednio prace oraz określić zasady nadzoru;  

▪ na wypadek niebezpieczeństwa wynikającego z wykonywania prac budowlanych określić środki 

techniczne oraz organizacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii urządzeń itp.  

1) przed skierowaniem na teren robót budowlanych, każdy pracownik musi zostać przeszkolony 

przez specjalistę ds. BHP. Szkolenie to musi zostać odnotowane w książce szkoleń;  

2) bezpośredni nadzór, kierownik robót lub mistrz budowlany, przed przystąpieniem do robót, 

przeprowadzają na stanowiskach roboczych bezpośredni instruktaż stanowiskowy.  

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom:  
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1) prawidłowa organizacja terenu robót;  

2) wygrodzenie i właściwe oznakowanie tablicami i taśmami;  

3) zatrudnianie wyłącznie przeszkolonych pracowników;  

4) pełna sprawność techniczna maszyn i urządzeń;  

5) stosowanie wyłącznie z inwentaryzowanych rusztowań i pomostów roboczych. rusztowania znakować i 

zabezpieczać przed nieuprawnionym dostępem; 

6) stosowanie wyłącznie sprzętu ochrony dopuszczonego do wykorzystywania przy określonych rodzajach 

robót; 

7) prowadzenie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 

8) przy prowadzeniu prac dekarskich stosować wyłącznie zgrzewanie nadmuchem gorącego powietrza (z 

nagrzewnic elektrycznych), nie stosować palników; 

9) przy prowadzeniu prac impregnacyjnych ściśle stosować się do instrukcji producenta, stosować środki 

zabezpieczające przed wdychaniem oparów lub inną formą kontaktu z preparatami; 

7. Przewidzieć miejsce do przechowywania dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych  

do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń.  

Przy opracowywaniu planu bioz muszą być uwzględnione, poza ogólnymi przepisami ochrony pracy, 

następujące specyficzne informacje: 

▪ roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku, bez jego wyłączenia z 

użytkowania. Wokół i w budynku mogą poruszać się pracownicy i mieszkańcy, nie 

posiadający przeszkolenia BHP w zakresie robót budowlanych. 

Należy przewidzieć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo zarówno ze strony działającego 

obiektu (przeszkolenie pracowników i mieszkańców, ograniczenie ruchu w strefach prowadzonych 

robót), jak i ze strony wykonawcy robót. 

 

 Opracował: 

 

 

  mgr inż. Przemysław Puchalski 
 

 Projektant w spec.  konstr.-budowlanej  w zakresie bez ograniczeń 

 upr. bud. projektowe LBS/0069/POOK/09 

 

 Gorzów Wlkp. 2022-07-31 
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ZAŁĄCZNIK 1 – Dokumentacja fotograficzna 

Spis fotogramów. 

Fot. 1 Elewacja południowa. 

Fot. 2 Elewacja wschodnia. 

Fot. 3 Elewacja północna (kuchnia). 

Fot. 4 Elewacja zachodnia (kuchnia). 

Fot. 5 Elewacja północna (internat). 

Fot. 6 Elewacja zachodnia (internat). 

Fot. 7 Elewacja północna (internat, styk z budynkiem Przemysłowa 18. 

Fot. 8 Elewacja północna – część niska. 

Fot. 9 Dach nad kuchnią. 

Fot. 10 Dach nad internatem. 

Fot. 11 Ściana wschodnia, nad dachem mansardowym. 

Fot. 12 Ściana zachodnia świetlicy. 

Fot. 13 Odkrywka nr 1 – fundament. 

Fot. 14 Odkrywka nr 2 – fundament. 

Fot. 15 Odkrywka nr 3 – fundament. 

Fot. 16 Odkrywka nr 4 – ściana piwnicy. 

Fot. 17 Odkrywka nr 5 – ściana fundamentowa. 

Fot. 18 Odkrywka nr 6 – ściana piwnicy. 

Fot. 19 Izolacja przeciwwilgociowa (papa asfaltowa w poziomie 0). 

Fot. 20 Odkrywka nr 7 - wewnętrzne docieplenie dachu mansardowego. 

Fot. 21 Krawędź dachu mansardowego. 

Fot. 22 Odkrywka nr 8 – stropodach nad kuchnią. 

Fot. 23 Odkrywka nr 8 – stropodach nad kuchnią (przestrzeń pomiędzy sufitem i przekryciem). 

Fot. 24 Odkrywka nr 9 – stropodach nad magazynem kuchni. 

Fot. 25 Odkrywka nr 8 – stropodach. 

Fot. 26 Krawędź  płaskiej połaci dachu mansardowego. 

Fot. 27 Rozwój grzyba – widoczna grzybnia i owocnik na dolnej powierzchni deskowania. 
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Fot. 1 Elewacja południowa. 

 
Fot. 2 Elewacja wschodnia. 
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Fot. 3 Elewacja północna (kuchnia). 

 
Fot. 4 Elewacja zachodnia (kuchnia). 

http://www.bbipp.pl/


Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski 

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10 

www.bbipp.pl  info@bbipp.pl  

 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 

PROJEKT WYKONAWCZY 

26 ZAŁĄCZNIK 1 – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 5 Elewacja północna (internat). 

 
Fot. 6 Elewacja zachodnia (internat). 
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Fot. 7 Elewacja północna (internat, styk z budynkiem Przemysłowa 18. 

 
Fot. 8 Elewacja północna – część niska. 
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Fot. 9 Dach nad kuchnią. 

 
Fot. 10 Dach nad internatem. 
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Fot. 11 Ściana wschodnia, nad dachem mansardowym. 

 
Fot. 12 Ściana zachodnia świetlicy. 
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Fot. 13 Odkrywka nr 1 – fundament. 

 
Fot. 14 Odkrywka nr 2 – fundament. 
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Fot. 15 Odkrywka nr 3 – fundament. 

 
Fot. 16 Odkrywka nr 4 – ściana piwnicy. 
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Fot. 17 Odkrywka nr 5 – ściana fundamentowa. 

 
Fot. 18 Odkrywka nr 6 – ściana piwnicy. 
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Fot. 19 Izolacja przeciwwilgociowa (papa asfaltowa w poziomie 0). 

 
Fot. 20 Odkrywka nr 7 - wewnętrzne docieplenie dachu mansardowego. 
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Fot. 21 Krawędź dachu mansardowego. 

 
Fot. 22 Odkrywka nr 8 – stropodach nad kuchnią. 
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Fot. 23 Odkrywka nr 8 – stropodach nad kuchnią (przestrzeń pomiędzy sufitem i przekryciem). 

 
Fot. 24 Odkrywka nr 9 – stropodach nad magazynem kuchni. 
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Fot. 25 Odkrywka nr 8 – stropodach. 

 
Fot. 26 Krawędź  płaskiej połaci dachu mansardowego. 
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Fot. 27 Rozwój grzyba – widoczna grzybnia i owocnik na dolnej powierzchni deskowania. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – OBLICZENIA. 

Z 2-1 Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. 
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Z 2-2 Obliczenia drewnianej więźby dachowej. 

Zestawienie obciążeń 

STAŁE DACH SPADZISTY [001] 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m² 

1. Dachówka blaszana   [0,05kN/m²] 0,05 

2. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm  [5,5kN/m³·0,005m] 0,03 

3. Membrana dachowa   [0,00kN/m²] 0,00 

4. Wełna mineralna  grub.26 cm  [0,31kN/m³·0,26m] 0,08 

5. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm  [5,5kN/m³·0,005m] 0,03 

6. Membrana dachowa   [0,00kN/m²] 0,00 

 Σ: 0,19 

STAŁE DACH SPADZISTY [001-1] 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Dachówka blaszana   szer.0,80 m [(0,05kN/m²)·0,80m] 0,04 

2. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m³·0,005m)·0,80m] 0,02 

3. Membrana dachowa   szer.0,80 m [(0,00kN/m²)·0,80m] 0,00 

4. Wełna mineralna  grub.26 cm, szer.0,80 m [(0,31kN/m³·0,26m)·0,80m] 0,06 

5. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m³·0,005m)·0,80m] 0,02 

6. Membrana dachowa   szer.0,80 m [(0,00kN/m²)·0,80m] 0,00 

 Σ: 0,14 

STAŁE DACH PŁASKI [002] 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m² 

1. Papa na deskowaniu posypana żwirkiem, podwójnie  [0,400kN/m²] 0,40 

2. Wełna mineralna  grub.26 cm  [0,31kN/m³·0,26m] 0,08 

3. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm  [5,5kN/m³·0,005m] 0,03 

4. Membrana dachowa   [0,00kN/m²] 0,00 

 Σ: 0,51 

STAŁE DACH PŁASKI [002-1] 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Papa na deskowaniu posypana żwirkiem, podwójnie  szer.0,80 m [(0,400kN/m²)·0,80m] 0,32 

2. Wełna mineralna  grub.26 cm, szer.0,80 m [(0,31kN/m³·0,26m)·0,80m] 0,06 

3. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm, szer.0,80 m [(5,5kN/m³·0,005m)·0,80m] 0,02 

4. Membrana dachowa   szer.0,80 m [(0,00kN/m²)·0,80m] 0,00 

 Σ: 0,40 

STAŁE DACH PŁASKI [002-2] 

zestawienie dla płatwi 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Papa na deskowaniu posypana żwirkiem, podwójnie  szer.3,14 m [(0,400kN/m²)·3,14m] 1,26 

2. Wełna mineralna  grub.26 cm, szer.3,14 m [(0,31kN/m³·0,26m)·3,14m] 0,25 

3. Łaty - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub.0,5 cm, szer.3,14 m [(5,5kN/m³·0,005m)·3,14m] 0,09 

4. Membrana dachowa   szer.3,14 m [(0,00kN/m²)·3,14m] 0,00 

 Σ: 1,60 

ŚNIEG [003] 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (5.3.3) 

s [kN/m²]

0,720

60,0°

3,0°

0,720

60,0°

3,0°

0,360

60,0°

3,0°

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

 
ŚNIEG [003-1] 

 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Obciążenie śniegiem szer.0,80 m 0,58 

 Σ: 0,58 

Śnieg [003-2] 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Obciążenie śniegiem szer.3,14 m 2,26 

 Σ: 2,26 
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WIATR [004] 

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciśnienie zewnętrzne (7.2.5) 

Fw,e [kN/m²]

F

F

G

H

J

I

60,0°

h=10,00

b=10,00

d=10,00

2,50

2,50

kierunek

 wiatru

0,50

G

H

e/10=1,00

-0,21

-0,14

J

I

e/10=1,00

 
WIATR [004-1] 

 
 

L.p. 

 

Opis oddziaływania 

Wartość char. 

kN/m 

1. Obciążenie wiatrem szer.0,80 m 0,40 

 Σ: 0,40 

Widoki konstrukcji więźby dachowej 
 

 
Dane - Węzły 

Węzeł X (m) Z (m) Kod podpory Podpora 

1 0,0 0,0 bbw Przegub 

2 1,44 2,45 bbw Przegub 

3 4,49 2,31 bbw Przegub 

4 7,73 2,15 bbw Przegub 

5 11,82 1,94 bbw Przegub 

6 0,0 3,00 bbw Przegub 

7 1,44 5,45 bbw Przegub 

8 4,49 5,31 bbw Przegub 

9 7,73 5,15 bbw Przegub 

10 11,82 4,94 bbw Przegub 

11 0,0 6,00 bbw Przegub 
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Węzeł X (m) Z (m) Kod podpory Podpora 

12 1,44 8,45 bbw Przegub 

13 4,49 8,31 bbw Przegub 

14 7,73 8,15 bbw Przegub 

15 11,82 7,94 bbw Przegub 

16 0,0 9,00 bbw Przegub 

17 1,44 11,45 bbw Przegub 

18 4,49 11,31 bbw Przegub 

19 7,73 11,15 bbw Przegub 

20 7,73 11,81 bbw Przegub 

21 11,82 11,60 bbw Przegub 

1 0,0 0,0 bbw Przegub 

Dane - Pręty 

Pręt Węzeł 1 Węzeł 2 Przekrój Materiał Długość (m) Gamma (Deg) Typ 

1 1 2 PROST_1 10x12 C18 2,84 0,0 Belka drewniana 

2 2 3 PROST_2 13x16 C18 3,05 0,0 Belka drewniana 

3 3 4 PROST_2 13x16 C18 3,24 0,0 Belka drewniana 

4 4 5 PROST_2 13x16 C18 4,10 0,0 Belka drewniana 

5 6 7 PROST_1 10x12 C18 2,84 0,0 Belka drewniana 

6 7 8 PROST_2 13x16 C18 3,05 0,0 Belka drewniana 

7 8 9 PROST_2 13x16 C18 3,24 0,0 Belka drewniana 

8 9 10 PROST_2 13x16 C18 4,10 0,0 Belka drewniana 

9 11 12 PROST_1 10x12 C18 2,84 0,0 Belka drewniana 

10 12 13 PROST_2 13x16 C18 3,05 0,0 Belka drewniana 

11 13 14 PROST_2 13x16 C18 3,24 0,0 Belka drewniana 

12 14 15 PROST_2 13x16 C18 4,10 0,0 Belka drewniana 

13 16 17 PROST_1 10x12 C18 2,84 0,0 Belka drewniana 

14 17 18 PROST_2 13x16 C18 3,05 0,0 Belka drewniana 

15 18 19 PROST_2 13x16 C18 3,24 0,0 Belka drewniana 

16 20 21 PROST_2 13x16 C18 4,10 0,0 Belka drewniana 

Dane - Materiały 

  Materiał E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CW (kN/m3) Re (MPa) 

1 C18 9000,00 560,00 0,00 0,00 3,14 18,00 

Dane - Podpory 

Nazwa podpory Lista węzłów Lista krawędzi Lista obiektów Warunki podparcia 

Przegub 1do21     UX UZ 

Obciążenia - Przypadki 

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 

1 STA1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa 

2 SN1 SN1 śnieg Statyka liniowa 

3 WIATR1 WIATR1 wiatr Statyka liniowa 

4   SGN   Statyka liniowa 

5   SGN+   Statyka liniowa 

6   SGN-   Statyka liniowa 

7   SGU   Statyka liniowa 

8   SGU+   Statyka liniowa 

9   SGU-   Statyka liniowa 

Obciążenia - Wartości 

Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 

1 ciężar własny 1do16 PZ Minus Wsp=1,00 

1 obciąż. jednorodne 1do13K4 PZ=-0,14(kN/m) 

1 obciąż. jednorodne 2do4 6 10 14 PZ=-0,40(kN/m) 

1 siła węzłowa     

1 obciążenie trapezowe (2p) 7 11 15 
PZ2=-0,40(kN/m) PZ1=-0,40(kN/m) X2=0,50 X1=0,0 

globalny nierzutowane względne 

1 obciążenie trapezowe (2p) 7 11 15 
PZ2=-0,71(kN/m) PZ1=-0,71(kN/m) X2=1,00 X1=0,50 

globalny nierzutowane względne 
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Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 

1 obciąż. jednorodne 8 12 16 PZ=-0,71(kN/m) 

2 obciąż. jednorodne 
2do4 6do8 10do12 14d-

o16 
PZ=-0,58(kN/m) rzutowane 

3 obciąż. jednorodne 1do13K4 PZ=-0,40(kN/m) lokalny 

Drewno – obliczenia wytrzymałościowe 

  

Pręt 

 

 

Profil 

 

 

Materiał 

 

 

Lay 

 

 

Laz 

 

 

Wytęż. 

 

 

Przypadek 

 

 12 PROST_2 13x16 C18 88.67 109.13 0.60 4 SGN /15/ 

 16 PROST_2 13x16 C18 88.67 109.13 0.60 4 SGN /15/ 

 4 PROST_2 13x16 C18 88.67 109.13 0.40 4 SGN /15/ 

 3 PROST_2 13x16 C18 70.23 86.44 0.40 4 SGN /15/ 

 11 PROST_2 13x16 C18 70.23 86.44 0.34 4 SGN /15/ 

 15 PROST_2 13x16 C18 70.23 86.44 0.34 4 SGN /15/ 

 10 PROST_2 13x16 C18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/ 

 14 PROST_2 13x16 C18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/ 

 2 PROST_2 13x16 C18 66.10 81.36 0.27 4 SGN /15/ 

 9 PROST_1 10x12 C18 78.76 93.76 0.23 4 SGN /9/ 

 13 PROST_1 10x12 C18 78.76 93.76 0.23 4 SGN /9/ 

 1 PROST_1 10x12 C18 78.76 93.76 0.23 4 SGN /9/ 

 

 

Pręt 

 

 

Prop.(uz) 

 

 

Przyp.(uz) 

 

 12 0.81 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 16 0.81 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 4 0.30 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 3 0.07 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 11 0.35 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 15 0.35 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 10 0.25 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 14 0.25 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 2 0.25 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 

 9 0.21 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 

 13 0.21 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 

 1 0.21 (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 
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ZAŁĄCZNIK 3 – SPRAWOZDANIA Z BADAŃ. 

Z 3-1 Sprawozdanie z badań nr 647/L/2022 – Badania geotechniczne podłoża gruntowego. 
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Z 3-2 Sprawozdanie z badań nr 711/L/2022 – Badania XXX. 
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Z 3-3 Wyniki badania dostarczonych pięciu próbek S1-S5 (cegła) pod kątem zasolenia. 
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ZAŁĄCZNIK 4 – UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 

 

 
 

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

Przemysław Puchalski 

Data: 2022-07-31 

podpis.............................................................. 
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ZAŁĄCZNIK 5 - Część rysunkowa. 

Zestawienie rysunków: 

 Rysunki planu sytuacyjnego: 

 PS_01 PLAN SYTUACYJNY Skala 1:500 

 Rysunki inwentaryzacyjne: 

 I_01 RZUT PIWNICY – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_02 RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_03 RZUT 1 PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_04 RZUT 2 PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_05 RZUT 3 PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_06 RZUT 4 PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_07 RZUT PODDASZA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_08 PRZEKRÓJ A-A – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_101 ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_102 ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_103 ELEWACJA WSCHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_104 ELEWACJA ZACHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_105 RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_106 WIDOKI IZOMETRYCZNE – STAN ISTNIEJĄCY Skala 1:100 

 I_201 ELEWACJE – LOKALIZACJA ODSPOJNYCH TYNKÓW Skala 1:200 

 Rysunki branży architektoniczno-budowlanej: 

 A_01 RZUT PIWNICY – PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_02 RZUT PARTERU – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_03 RZUT 1 PIĘTRA – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_04 RZUT 2 PIĘTRA – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_05 RZUT 3 PIĘTRA – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_06 RZUT 4 PIĘTRA – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_07 RZUT PODDASZA – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS Skala 1:100 

 A_08 RZUT DACHU – PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Skala 1:100 

 A_09 PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C – PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I DOCIEPLENIA Skala 1:100 

 A_10 PRZEKRÓJ D-D – PROJEKTOWANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I DOCIEPLENIA Skala 1:100 

 A_101 ELEWACJA POŁUDNIOWA – PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100 

 A_102 ELEWACJA PÓŁNOCNA – PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100 

 A_103 ELEWACJA WSCHODNIA – PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100 

 A_104 ELEWACJA ZACHODNIA – PROJEKTOWANA KLOLORYSTYKA Skala 1:100 

 Rysunki branży konstrukcyjno-budowlanej: 

 K_101 ELEWACJA POŁUDNIOWA – PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100 

 K_102 ELEWACJA PÓŁNOCNA – PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100 

 K_103 ELEWACJA WSCHODNIA – PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100 

 K_104 ELEWACJA ZACHODNIA – PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Skala 1:100 

 K_105 SCHEMAT WYKONANIA WTÓRNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH Skala 1:100 

 K_106 SCHEMAT REALIZACJI DOCIEPLEŃ NA STYKU POŁACI DACHOWEJ ZE ŚCIANĄ Skala 1:100 

 K_107 DETAL STUDNI OKIEN PIWNICY Skala 1:100 

 K_108 ELEWACJE – LOKALIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Skala 1:200 
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