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Brzeg Dolny, dn. 04.04.2023 r. 
 
Znak sprawy: ZP.271.3.2023 
 

Do wszystkich zainteresowanych 
 

Wyjaśnienia i zmiana 
Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
Dot. postępowania pn. Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. 
Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury 
w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (część hydrotechniczna) 
 

I. WYJAŚNIENIA treści SWZ 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „pzp”), Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które, po uzyskaniu informacji 
od projektanta, udziela poniższych odpowiedzi: 
[Zachowano kontynuację numeracji pytań] 
 

  
Proszę o informację czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiający dopuszcza optymalizację 
elementów żelbetowych obiektu? 
Odpowiedź 60: 
Dopuszcza  się  w  ramach  nieistotnych  zmian  Projektu  Budowlanego  optymalizację  elementów   
żelbetowych  -  bez  zmiany  gabarytów  elementów  żelbetowych  w  rzucie  -  PZT. 
 

  
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścianek szczelnych traconych z materiału staroużytecznego? 
Odpowiedź 61: 
Nie  dopuszcza  się  wykonania  ścianek  szczelnych  traconych  z  materiałów  staroużytecznych. 
 
Powyższe wyjaśnienia wraz z załącznikami należy traktować jako nieodłączny element Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

 
II. ZMIANA treści SWZ 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 pzp dokonuje następujących zmian w dokumentach 
zamówienia: 
 
W Rozdziale 3 SWZ: Termin wykonania zamówienia ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca zakończy realizację robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2023 r.  
 
W załączniku nr 3 do SWZ Projekt umowy  

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca zakończy realizację robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2023 r. 
 

- w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury z terminem płatności określonym na 14 dni od daty jej 
wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 10 dni przed określonym 
terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie 
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automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Należności zostaną zapłacone przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT. 
 

- w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie: 
m) jeżeli przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpiło z takim opóźnieniem, które uniemożliwia 
realizację robót budowlanych przez Wykonawcę w zakładanym pierwotnie terminie, a zmiana taka będzie 
możliwa pod warunkiem wydłużenia przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego – okresu kwalifikowalności wydatków, o okres nie dłuższy niż do 15 dni przed upływem okresu 
kwalifikowania wydatków; 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
W załączeniu: 

1) SWZ zmieniona 04.04.2023 r. 
2) Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy zmieniony 04.04.2023 r. 
3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 


