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A.

DANE OGOLNE

1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

1.2.
1.1.1.

1.1.2.

1.3.

NAzZWA INWESTYCJI

»,Budowa przytacza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Inwestor

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bér
Wykonawca robét

Wykonawca robodt zostanie wytoniony z przetargu.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna dla zadania jak w pkt. 1.1 zostata opracowana w oparciu o
nastepujace dokumenty:

Projekt Budowlany i Wykonawczy na: , Budowe przytacza elektro-energetycznego
dla projektowanej pompowni wody na potrzeby nasniezania tras biegowych
zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w miejscowosci Czarny Boér”.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

LOKALIZACIJA ZADANIA

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie nastepujgcych dziatek
ewidencyjnych:

» jedn. ewid. 022104 _2 Czarny Bér, obr. 0002 Czarny Bér, dziatka nr 250/8, 196/4,

1.5.

227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6.

Dziatki potozone s3 w gm. Czarny Bor, pow. watbrzyski, woj. dolnoslaskie. Teren
planowanej inwestycji stanowi obszar przy ul. Kamiennogdrska i potoku Lesk w m.
Czarny Bor.

WARUNKI TERENOWO - PRAWNE

Whtascicielem terenu jest Gmina Czarny Bor, ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor i
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, ul. Jaskiewicza 24, 59-600
Lwowek Slaski.
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1.6.

1.7.

PRZEZNACZENIE ZADANIA

Inwestor na nieruchomosci stanowigcej dziatke nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92,
288/5 i 780/6 obr. 0002 Czarny Bér przewiduje budowe przytgcza elektro-
energetycznego dla projektowanej pompowni wody na potrzeby nasniezania tras
biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w miejscowosci Czarny
Bor.

ZAKRES ROBOT

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na dziatce 250/8 Operator Systemu firma
Tauron zamontuje zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego
zestawu zftgczowo-pomiarowego zostanie poprowadzony kabel zasilajgcy typu
YKY5x50mm?. Kabel ten bedzie zasilat rozdzielnice pompowni wody na dziatce
780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW.

Kabel zasilajagcy ukfadany bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m od poziomu zera
terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowg koloru
niebieskiego. Przy uktadaniu kabla nalezy stosowa¢ dodatkowo ostony rurowe Arot
typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogg nalezy stosowa¢ metode
bezwykopowg — przewiert oraz ostonic¢ kabel rurg ostonowg twardg typu SRS110.
Przy wejsciach do obiektow, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na
kable nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz
kierunkéw i roku utozenia.

Przejscie projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykonaé poprzez
podwieszenie stalowej rury ostonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzedna dolnej
krawedzi rury ostonowej wynosi 479,3m npm. Przekroczenie wykonac¢ od strony
wody dolnej. Dtugos¢ rury wynosi 14m.



B.

OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OST 0

1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.8. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne wykonania robét” odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla catego zadania objetego kontraktem jak tez ogdlnych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robdt dla wszystkich robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:
»,Budowa przytacza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.

1.9. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST 0. jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.10. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Ogdlnej obejmujg wymagania ogdlne
wspdlne dla robodt objetych  Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
majacymi na celu wykonanie ponizszych robét:
1. Roboty przygotowawcze w skfad ktorych wchodzg :

* wyniesienie geodezyjne trasy przytacza,

* zdjecie i zmagazynowanie humusu z miejsc, gdzie on wystepuje,

* organizacja placu budowy,

e zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilosci materiatow.
2. Roboty podstawowe na ktére sktadajg sie:

* roboty ziemne pod utozenie kabla od strony stacji transformatorowej,

roboty ziemne pod komory przecisku pod drogg gminng dziatka 196/4,

* roboty ziemne pod utozenie kabla od przecisku do potoku Lesk,

e podwieszenie stalowej rury ostonowej do konstrukcji mostu wraz z
przeciggnieciem kabla zasilajgcego,

* roboty ziemne pod utozenie kabla od przekroczenia potoku Lesk do
rozdzielni pompowni,

* podfaczenie kabla do rozdzielnicy pompowni,

* wykonanie zasilania pompy szlamowej w komorze ujeciowe;.

3. Prace porzgdkowe po przeprowadzonych robotach.
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1.11. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowg, utrzymaniem i rozbidrkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktére
sktadajg sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takie prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzgdzenia”)
oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz
aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢ Robodt Statych;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura. R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco
— odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz
oprdéznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkéw.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowag albo jego wyodrebniony
element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaty przeznaczone do odbioru $ciekdw z gospodarstw domowych
(co najmniej dwodch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego;

Dtugosé¢ kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi
studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzagdzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
i eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia
personelu Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla
udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);



Dokumenty budowy —oznacza dokumenty wymienione w punkcie Btagd! Nie mozna o
dnaleié zrédta odwotania. niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem;
Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z
zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacje drogi
oraz wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepfowniczych, elektrycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych jako przytaczy wraz z niezbedng przebudowa sieci badz drdég
w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespot maszyn, urzadzen
i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych
procesow technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zamodwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.
Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowy z
wewnetrzng instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtownym.

Kanalizacja — jest to zespdt wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i
urzgdzen technicznych, tworzacych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do
odprowadzania $ciekow. Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i
odprowadzenie z danej miejscowosci wszystkich rodzajéw Sciekow, powstajacych w
wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i przetwdrczej oraz wod opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
budowy;

HYDROA
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Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekdw;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow
wszystkich branz projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu;

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami; ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych
w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie
spetniac¢ funkcje gospodarczg lub techniczna.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréow czesciowych i branzowych
potwierdzajace prawidtowos¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce
rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — ,przytgcze” zgodnie z Dokumentacja
projektowg nalezgce do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach
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Kontraktu wg zasad okreslonych w Szczegétowym opisie osi priorytetowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

A. w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przytaczanej —
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci,
natomiast w granicach nieruchomosci przytgczanej tylko te odcinki, ktore
stuzg do przytgczenia wiecej niz jednego podmiotu,

B. w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przytaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) —
przewody zlokalizowane zaréwno poza granicami tej nieruchomosci, jak
réwniez w jej granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze
studzienkg) od strony granicy tej nieruchomosci.

Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtdwnego, ktéry przeznaczony jest do
odbioru sciekdw z gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub
urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem
elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby
sprawdzajgce prawidtowos¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i
zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie
do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i
wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkdéw miejscowych
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oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
srodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do
wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej
organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu
szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa;

Przepust —obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — catos¢ dziatann doprowadzajgcych
inwestycje i obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspétdziatajg
inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi
w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenowsg;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale
nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow;
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;
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1.12.

1.1.1.

Teren Budowy - przestrze, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane i
montazowe,;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca
sie w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem,;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym
(sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze
oddziatywania robot budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Witasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok
istniejgcych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdz wykonanie budynku razem z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczng;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg ST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywaé¢ przestrzegajagc odnosnych norm, przepisow
budowlanych i przepisow bhpkt.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
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czes¢ Umowy a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne
2. Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany)

* Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

* W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

» Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

¢ Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowga lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane na
koszt Wykonawcy i wykonane ponownie.

1.1.2. Charakterystyka terenu budowy

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Czarny Bér, w
powiecie watbrzyskim w wojewddztwie dolnoslgskim przy ulicy Kamiennogérskiej i
potoku Lesk w km 11+794.

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

W czasie przekazania terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

* plan przebiegu urzagdzen podziemnych (jezeli takie wystepuja),

e Dziennik Budowy,

e dwa egzemplarze Projektu Budowlanego,

e 1 komplet Specyfikacji Technicznej.
Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé
z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, ktére to wypadki moga powstac w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw
mechanicznych.
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1.5.2.2. Zaplecze Wykonawcy
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Na urzgdzenie zaplecza powinny sktadac sie nastepujgce elementy:

e ogrodzenie zaplecza zabezpieczajgce przed dostepem oséb trzecich

e wyznaczenie stref niebezpiecznych terenu budowy przez wygrodzenie
balustradami oraz oznakowanie tych stref

e doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie
Sciekow

e pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne

* sktadowiska materiatéw i wyrobow budowlanych.

Urzadzenie zaplecza, jego wielkos¢ i elementy zaplecza pozostawia sie do wyboru
Wykonawcy wg jego potrzeb.
1.5.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i urzgdzen uzywanych do realizacji rob6t, od daty rozpoczecia do
zakonczenia robot.

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

* W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
drogowe, bariery, Swiatta ostrzegawcze, itp. zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

e Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca powiadomi na piSmie o swym
zamiarze zainteresowane strony. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tresé
bedzie zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.

* Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty czas realizacji zadania.

e Koszt zabezpieczenia (ubezpieczenia) terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene Kontraktu.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

e Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

HYDROA
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a) lokalizacje zaplecza, sktadowisk,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich

przepisdw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie prowadzonych robét,

zapleczu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami izabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

* Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

* Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

* Wykonawca bedzie na biezgco porzadkowat odcinki dréog publicznych, po
ktorych bedzie sie poruszat sprzetem i Srodkami transportowymi.

¢ Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci,
dotyczacych korzystania z wtasnosci drég wewnetrznych. Jednakze ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu

17



1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

budowy. W sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwdch lub wiecej
wykonawcow, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowigzek
petnienia funkcji koordynatora natozony zostat na Kierownika budowy.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione
przy zatrudnianiu mtodocianych. Nalezy przestrzegaé przepisy regulujgce zasady
wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, zarzadzenia wydane przez
organa administracji panstwowej oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
zwigzane sg z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. RAznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.10. Wykopaliska

1.6.
1.6.1.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie
budowy, bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

DOKUMENTY Bubowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu

Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony

data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i Harmonogramu Roboét,

* terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréow robat,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcym ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
wymaganiami klimatycznymi,
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczgce wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badanin z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki proéb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca odnotuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje do
Ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty laboratoryjne i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1.6.1. —
1.6.3. nastepujgce dokumenty:

» Pozwolenie na budowe z Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczacymi preferencji zakupu
materiatéw i surowcéw w krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki
ogolne umowy), wymagane jest przedstawienie Swiadectw pochodzenia kazdego
uzytego elementu oraz surowca.

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zakupu Ilub pozyskania materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Do zakupionych materiatow: mieszanki betonowej i wszystkich jej sktadnikow,
zaprawy cementowe] i wszystkich jej sktadnikow, kamienia budowlanego,
materiatow do izolacji przeciwwilgociowej, stali, drewna oraz innych wymienionych
w poszczegdlnych SST, dotagczony powinien by¢é dokument potwierdzajacy jego
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan oraz atesty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji robot.

IMATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

POzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

* Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet miejscowych witgczajgc w to Zzrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa
(dotyczy pozysku humusu i gruntu na zasypke).

* Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane
przez Wykonawce w maksymalnym stopniu do zasypek i zabudowy wyrw
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2.4.

2.5.

2.6.

a nadwyzka mas ziemnych wywieziona na miejsce uzgodnione
z Zamawiajgcym wzglednie rozplantowane .

*»  Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

* Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
wykonywany z uzyciem materiatdw, ktdére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru bedzie wykonywany na witasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty te mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem do czasu gdy bedg uzyte do robét, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza ternem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu  w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jedli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdélnym przypadku materiaty
zamienne, inne niz przewidziano w Projekcie i SST, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru przynajmniej 2 tygodnie przed ich uzyciem, jesli wymagane jest
badanie materiatu przez Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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2.7.
2.7.1.

2.7.2.

3.

KONTROLA MATERIALOW
Ogolne zasady kontroli materiatéw

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowic beda podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ niezbedne
wsparcie i pomoc oraz musi zapewni¢ dostep w dowolnym czasie do tych miejsc,
gdzie wytwarzane sg materiaty do realizacji robét.

Inspekcja wytworni masy betonowej

Wytwodrnia dostarczajgca mase betonowa na budowe moze by¢ okresowo
kontrolowana przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie prowadzit inspekcje wytwdrni, muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot

* Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
Srodowisko.

* Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i PZJ
lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

* Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
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on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

» Jezeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

*  Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

4.1 WARUNKI KOMUNIKACYJNE
Transport materiatdbw po terenie budowy odbywa¢ sie bedzie drogami
publicznymi.

4.2. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét, wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

* Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

« Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Zamoéwienia na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

 Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami Specyfikacji
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5.2.

5.3.

5.3.1.

Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze
sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych przez Inspektora
Nadzoru.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos¢ za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek
uzyskaé zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie
dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca opracuje i
przekaze Inspektorowi Nadzoru nastepujgce dokumenty do akceptacji:

1) Projekt organizacji robot,

2) Szczegotowy harmonogram robédt

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

4) Program zapewnienia jakosci
Projekt organizacji robot

Projekt organizacji robot musi zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji
robét powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
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5.3.2.

5.3.3.

» projekt zagospodarowania Zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz o0sdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegblnych elementéw robdét

Szczegotowy harmonogram robét
Harmonogram winien uwzglednic¢ takg organizacje robdét, aby zapewni¢ wykonanie
zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w okreslonym Umowag, nieprzekraczalnym
terminie. Harmonogram winien uwzgledni¢ realizacje zadania na kilku odcinkach
jednoczes$nie z zapewnieniem odpowiedniej ilosci sprzetu, srodkéw transportu,
materiatéw oraz fachowo przygotowanych brygad pracowniczych.

Program Zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ,

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu BIOZ i planu zapewnienia jakosci PZ) zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca na podstawie planu
musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét. Do jego
obowigzkdw nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym to Wykonawca przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, 0gdlng
Specyfikacja Techniczng, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

* system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

» organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposéb prowadzenia robat,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

* bhp,

* wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw,

HYDROA
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6.2.

6.2.1.

e proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b) czes¢ szczegbdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét;

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

e rodzaje ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiardow i badan kontroli wewnetrznej (rodzaj i
czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania elementéw
robot,

* spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom Umowy.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci stosowanych
materiatow prowadzong zgodnie z PZJ. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ badania
i pomiary materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslane
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru atesty, Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.

badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdziniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor
Nadzoru, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST. Na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub PN-EN (Normg Europejska),

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
i ktére spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

OBMIAR ROBOT

7.2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu stanu faktycznego wykonanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, na dzien jego przeprowadzenia, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie slepym. Obmiar robét obejmuje roboty objete Umowa
oraz dodatkowe i uzupetniajgce, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

e Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie odbioru w sposdb okreslony w Umowie.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o przeprowadzonym
obmiarze robdt, co najmniej na trzy dni przed ich odbiorem. Wyniki obmiaru
wpisywane sg do Ksiegi Obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora.

e Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z dokumentacjg kosztorysowo — techniczng
w celu okreslenia rdznic w ilo$ci robét.

e Jednostki obmiaru poszczegdlnych robot podane zostaty w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczgcych danych robot.

e Jakiekolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie Slepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
wskazan Inspektora Nadzoru na pisSmie.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zafacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robét.

* obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

* obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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7.3.

7.4.

» obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo (w rzucie), wzdtuz linii osiowej.

Jezeli SST wtasciwe dla danych rodzajow robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekro;.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania roboét.

ODBIOR ROBOT

8.2.

RoDzAJE ODBIORU ROBOT

Roboty kontraktowe podlegaja:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

* Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy dokonanego wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

* Inspektor Nadzoru powinien dokona¢ odbioru zgtoszonych robét w terminie
do 3 dnia, od daty wpisu do Dziennika Budowy.

* Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

* Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie  dokumentéw  zawierajacych  komplet  wynikdw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

» W przypadku stwierdzenia odchylenn, odbierajgcy ustala zakres robot
poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé¢, lub nakazuje
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

usuniecie wadliwie wykonanego elementu. Roboty te realizuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

» Ustalenia dotyczagce odbioru, Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do
Dziennika Budowy.

ODBIOR CZESCIOWY

Etapowanie odbioréw nalezy uzgodnié¢ przed przystgpieniem do realizacji zadania.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci i wartosci sprzedazinej
wykonanych robdét objetych odbiorem czesciowym. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do odbioru
czesciowego powinny by¢ zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy.

Przedmiotem odbioru czesciowego mogg by¢ wytgcznie zakonczone elementy.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Procedura odbioru ostatecznego

» Catkowite zakonczenie robot zawartych w Umowie musi byé potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy z rownoczesnym zawiadomieniem na pismie
Inwestora.

e Za ostateczny termin zakonczenia robot uwaza sie date wpisu Inspektora
nadzoru w Dzienniku Budowy, potwierdzajgcg zakonczenie robot i przyjecie od
Wykonawcy dokumentéw budowy o ktérych mowa w punkcie 8.4.2

* Odbidr ostateczny robét nastgpi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

* Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy, ktora dokona
oceny jakosciowej wykonanych robdét na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

* W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét dodatkowych i
poprawkowych.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
protokdét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

» Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajace lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawag ptatnosci jest:

» cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;j,

» protokét bezusterkowego odbioru koricowego (przyjecia  obiektu
budowlanego przez Inwestora) lub czesciowego, ustalonego w
harmonogramie ptatnosci za przedmiot zamowienia,

» wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora.

9.2. CENY JEDNOSTKOWE BEDA OBEJMOWAC(C

* robocizne bezposrednig R wraz z towarzyszagcymi kosztami

* warto$¢ zuzytych materiatdw M wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, transportu
wewnetrznego materiatéw, kosztami pozysku materiatu (humus)

* wartos¢ pracy sprzetu S wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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9.3.

10.

koszty posrednie (Kp), zysk kalkulacyjny i ryzyko, (Z)
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych

zawartych w OST 0. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy, normy, wytyczne, instrukcje, rozporzadzenia zawierajagce informacje

dotyczgce tematyki poszczegdlnych SST zestawiono kazdorazowo w punkcie 10

odnoszacym sie do Szczegotowej Specyfikacji Technicznej danego asortymentu

robot. Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé¢ odbioru w szczegdlnosci zgodnie

z nastepujgcymi przepisami prawnymi :

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11
pazdziernika 2001 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem MP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bhp ( Dz. U. Nr 129, pdz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia
i urzagdzenia higieniczno sanitarne".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA SST 1

ZAPLECZE WYKONAWCY SST 1.1 (CVP 45.10.00)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

PRzEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem i funkcjonowaniem terenu budowy oraz
zaplecze Wykonawcy w ramach zadania:

,Budowa przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z urzadzeniem i funkcjonowaniem Zaplecza wykonawcy oraz placu budowy, podczas
realizacji zadania, jak rowniez jego likwidacja po zakonczeniu robdt objetych
kontraktem.

Lokalizacje zaplecza pozostawia sie do wyboru Wykonawcy.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 0. ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST 0. pkt.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, OST O,
niniejszg SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy ujeto w OST 0. wymagania ogolne pkt. 1.5.2.3.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Wykaz elementdw placu budowy i zaplecza budowy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, sporzadzi Wykonawca przed
rozpoczeciem robét. Identyfikacji zagrozen i ocene ryzyka zawodowego powinna
by¢ dokonana przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcy procedura. Karty oceny
ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

1YDROA
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1.5.3.

Skala i miejsce zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

e potkniecie sie na tym samym poziomie -deski, Sciete drzewa, elementy
obarierowania,

* poslizniecie sie na tym samym poziomie— namokniety grunt, 16d, snieg, wilgotne
kamienie,

e upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny, istniejgcej nowo wykonywane
budowle,

e wpadniecie do wykopu,

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego

* uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania,
rozdeskowywanie zabetonowanych elementow, przemieszczanie materiatéw do
wbudowania,

* najechanie, potracenie przez srodki transportu - drogi w obrebie placu budowy,
roboty w poblizu drég publicznych

e uderzenie przez spadajgce przedmioty, obalane drzewa,

e uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie,

e kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

e kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy,

e kontakt z urzadzeniami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek i
elektronarzedszi,

e obrazenia wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

e zasypanie - osuwiska gruntu,

* zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

* zaprodszenie oczu — obstuga pilarki, mtotkéw udarowych — wykucia spoin,

e zawalenie deskowania,

* hatas — prace pilarek, ubijakéw spalinowych, mtotkéw udarowych, ciezkiego
sprzetu,

* wibracja —zageszczanie gruntu, betonu,

* wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania
robot;

e spaliny — wykonywanie izolacji, praca w poblizu maszyn budowlanych i srodkow
transportowych,

* mgty olejéw i paliw —tankowanie oraz wymiana oleju.

Projekt organizacji robot

Harmonogram robot oraz Projekt organizacji robdt mogg stanowic zatacznik do
planu BIOZ i sporzgdzone zostang przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej,
przed przystgpieniem do robot.

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OSTO. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.2.
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2.2.

RODZzAJE MATERIALOW

Materiaty niezbedne do urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza i placu budowy
- wg uznania Wykonawcy.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt.
3.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu do wykonania zaplecza oraz funkcjonowania i likwidacji pozostawia
sie do wyboru Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Elementy zaplecza mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu
odpowiednimi dla danego rodzaju urzadzen i materiatdw, wg uznania Wykonawcy,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
urzadzen i materiatéw oraz sprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
i przepisami obowigzujgcymi w resorcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1. Urzadzenie zaplecza

Urzadzenie zaplecza nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych w
zakresie - wg uznania Wykonawcy, pozwalajagcym na prawidtowg realizacje robot
oraz zapewniajgcym bezpieczenstwo oraz higiene pracy.

Urzadzenie zaplecza obejmuje zainstalowanie urzadzen i instalacji, biur,
pomieszczen socjalnych, placéw sktadowych, zainstalowanie tablic informacyjnych
i ostrzegawczych, wykonanie zabezpieczern miejsc szczegdlnie niebezpiecznych
(gtebokie  wykopy), przygotowanie odpowiednich dokumentéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt, tj. uzgodnien na zajecia czasowe dziatek, jak
rowniez obejmuje wszystkie inne roboty niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania placu budowy.

HYDROA
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

* Pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i socjalne powinny spetniac
normatywy podane w ogdlnych przepisach bhp,

» Skfadowiska materiatow powinny by¢ wifasciwie usytuowane w stosunku do
innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych,

¢ Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysokos¢ sktadowania i sposob
pobierania materiatdw powinien by¢ zgodny z przepisami bhp.

Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg zaplecza
wraz z kosztami eksploatacyjnymi (np. optaty za uzytkowanie medidéw, dzierzawa
gruntéw pod zaplecze, opfaty za czasowe zajecia gruntéw opfaty za zajecie pasa
drogowego), oraz utrzymaniem drég dojazdowych do placu budowy.

Likwidacja zaplecza

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen zaplecza,
instalacji, biur, pomieszczen higieniczno — sanitarnych, placéw sktadowych,
zabezpieczen, uporzgdkowanie terenu budowy oraz zaplecza i doprowadzenie do
stanu pierwotnego, wyptate odszkodowan z tytutu ewentualnych zniszczen,
spisanie oswiadczen z wiascicielami dziatek przylegtych do miejsca robdt o braku
roszczen z tytutu zaje¢ czasowych oraz ewentualnych strat w wyniku
przeprowadzonych robot.

Uzgodnienia w zakresie zajecia terenu na czas wykonania roboét

Wszelkich uzgodnien z wtascicielami lub administratorami gruntdw odnosnie zajecia
terenu na czas wykonywania robdét dokona we wtasnym zakresie Wykonawca.
Wszelkie koszty wynikajgce z tytutu czasowego zajecia terenu obcigzaja Wykonawce
i nalezy uwzglednic je w skalkulowanej cenie zaplecza

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

OBMIAR ROBOT

7.2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z urzadzeniem, funkcjonowaniem i
likwidacja zaplecza i placu budowy jest -1 komplet
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu usuniecia catego zaplecza i wykonania robét
porzadkowych terenu budowy i zaplecza.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.2.

9.3.

10.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 9

PODSTAWA PLATNOSCI JEST CENA SKALKULOWANA PRZEZ WYKONAWCE A
OBEJMUIJACA:

» wszystkie niezbedne roboty i czynnosci zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza oraz funkcjonowaniem placu budowy wraz z:
*  kosztami z tytutu dzierzaw placéw na czas prowadzenia robét,
*  zajeciem tymczasowym gruntow i wypfatg odszkodowan,
* opracowanie projektu organizacji ruchu
*  zajeciem pasa drogi
e opracowaniem planu BIOZ i Projektu organizacji robot
e dokonaniem uzgodnien.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH PLATNOSCIA

Zaplecze (wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza) .... ...c.ucu...... 1 komplet

PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepisow BHPKT.
Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami prawnymi.
e Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.z 1998 r. nr 21, poz.
94 z pbzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 469)
e Ustawa z dnia21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pdézniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie MPIiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi
zmianami i zatgcznik do rozporzgdzenia ,Pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno — sanitarne”,

HYDROA
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie MIPS z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bhp przy recznych
robotach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 85),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony srodowiska. Dz. U. Nr 62 z dn.
20.06.2001 poz. 627,

Dz.U. nr 13/72 pdz. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot montazowych i rozbiérkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA SST 2

1. PRZYLACZE ENERGETYCZNE (CPV 45.23.14)

1.1. PRrzepmioT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot budowy wewnetrznego zasilania
energetycznego w ramach zadania:
»,Budowa przytacza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce budowe wewnetrznej linii kablowej nn.
Zakres robét obejmuje:
e wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe wewnetrznego

zasilania energetycznego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 0. ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce robot Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych wykonaniem
wewnetrznego zasilania energetycznego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
0, niniejszg SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

1YDROA
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2.2,
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

RODZAJE MATERIALOW
Kable

Przy budowie przytgcza kablowego niskiego napiecia nalezy stosowac kable typu
YKY5x50mm?, zgodnie z dokumentacjg projektowg spetniajgce wymagania PN-
93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV
czterozytowych o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowe;.
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napi€cia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznoSci  ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy
przechowywaC w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpoSrednim dziataniem promieni stonecznych

Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosSci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku
|, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.
Skrzynki rozdzielcze i ztgcze kablowe
Wedtug wymagan technicznych wyrobu.
Obudowy

Obudowy powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 50298. Dostarczane
obudowy muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji. Fundament
ztgczaijego szafka powinny by¢ wykonane jako elementy niezalezne konstrukcyjnie.
Obudowy ztacz kablowych i skrzynek rozdzielczych nalezy wykona¢ z arkuszowego
ttoczywa termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego widknem szklanym,
odpornego na promieniowanie UV w kolorze popielato-szarym. Wymagany stopien
ochrony obudowy IP 44. Wymagana odpornos$é na uderzenia mechaniczne IK 10.
Elementy obudowy ztacza i skrzynek wykonac¢ jako karbowane w zeberka albo
prazki. Obudowy majg mie¢ konstrukcje modutowg umozliwiajgcg wymiane
uszkodzonych elementéw. Wszystkie elementy obudowy powinny posiadac
widoczng i trwata ceche okreslajgcg date produkcji (co najmniej miesigc i rok
produkcji) oraz symbol jednoznacznie identyfikujgcy oznaczony nim element.
Wymaga sie aby data produkcji elementow obudowy byta nie wczesniejsza, niz 12
miesiecy przed terminem dostawy. Widoczne i trwate okreslenie poziomu
zagtebienia fundamentu ztgcza w gruncie zrealizowane w sposéb uniemozliwiajgcy
jego usuniecie. Obudowy powinny posiadaé¢ sprawng wentylacje. Wktadki do
zamkow nie sg elementami sktadowymi ztgcza i skrzynek. Drzwiczki ztgcza i zawiasy
wykonane w sposéb umozliwiajgcy nieskomplikowany i szybki demontaz i montaz
realizowany bez uzycia narzedzi. Przednie ostony fundamentu ztgcza muszg by¢
demontowane i montowane z zewnatrz po otwarciu drzwiczek ztgcza. Wszystkie
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elementy metalowe tworzgce konstrukcje zatgcza muszg by¢ wykonane z materiatu
odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania lub
rownowazng. Fundament powinien by¢ wyposazony w krate ustojowg wykonang z
tworzywa sztucznego. Profilowana struktura powierzchni powinna zapewniac
odpowiednig sztywnosc¢ konstrukcji oraz uniemozliwiaé naklejanie plakatéw.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.3.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu dotyczgce transportu podano w OST O
»Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatdow na teren budowy, lezy w gestii Wykonawcy robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na sSrodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. WYKOPY POD KABLE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkdéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Wykopy w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci
pod nadzorem wifasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-69/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, SST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
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5.3.

5.4.

zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-02. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie
spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

UKLADANIE KABLI

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami
o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg
wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Kabel ufozony w ziemi na catej swej dfugosci powinien posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy ztgczach, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu
przytgcza kablowego nalezy pomierzy¢é rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momadéw/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od
innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM | PRZEPIECIEM.

Samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C poprzez zainstalowanie
wyfacznikdw roéznicowopradowych polega na potaczeniu dostepnych czesci
przewodzacych w normalnych warunkach pracy nie bedacych pod napieciem z
przewodem ochronnym PE i powodujagcym w warunkach zaktdceniowych
odfgczenie zasilania zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41. Uziemienie nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, a catos¢ ochrony przed porazeniem
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zgodnie z normg PN-91/E-05009. Jako ochrone od przepie¢ nalezy zrealizowac
poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony przeciwprzepieciowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 0, Wymagania ogdlne" pkt.
6.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. W
zwigzku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyknania
préb i badan materiatéw, oraz robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty
stuzgce okresleniu jakosci robot i materiatéw. Gtownie kontroli podlega¢ powinna
zgodnos¢ realizacji robdt z dokumentacjg projektowsg, obowigzujgcymi przepisami.
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OSTO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIARU JEST :
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbioru robdét wykonanych dokonuje sie na zasadach okreSlonych w SST.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e aktualng dokumentacjg projektowg powykonawczg tj. poprawiong i uzupetniong
o zmiany dokonane w czasie budowy dokumentacje projektowg oraz ewentualng
dokumentacje dodatkowg i obiektéw nietypowych, jezeli zostata wykonana,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg tj. inwentaryzacje geodezyjng linii i
krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej,
wykonang przed zasypaniem przez uprawnionych geodetow, - dane punktow
nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzednymi, - protokoty z
dokonanych sprawdzen, pomiardow i badan kontrolnych, - dokumenty i atesty
dotyczgce jakosci stosowanych materiatéw,
dziennik budowy i ksiege obmiaru,
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e protokdt odbioru robot przez uzytkownika,
e osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdét i gotowosci wiaczenia
wewnetrznej linii kablowej niskiego napiecia.
Dokumenty te sg takie niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania.
Przewiduje sie nastepujace odbiory:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu W ramach odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy skontrolowac przy udziale uzytkownika i
inspektora nadzoru zgodnos¢ zamontowania elementéw i wykonania robét z
dokumentacja projektowg i przepisami, ilos¢ i jako$¢ robét, ktére ulegaja zakryciu
przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy. Z przebiegu i
wynikéw odbioru nalezy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt. Odbidér ten powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
opdzniania ogdlnego postepu robdét. Gotowosc robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od
zgtoszenia. llos¢ i jakos$¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie ogledzin,
sprawdzenia, pomiarow i badan, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i uprzednich ustaled. Do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu powinien by¢ przedstawiony caty nowy odcinek linii.
b) odbidr czesciowy Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale
uzytkownika i inspektora nadzoru ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Dotyczy¢
moze ewentualnie prac nawierzchniowych, mozliwych do oddzielnego wykonania
przez innego wykonawce specjalistycznego. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg
zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym robot.
c) odbidr ostateczny Dotyczy catosci przytgcza kablowego z przekazaniem na majatek
uzytkownika. Odbior ostateczny powinien odbywacé sie przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron tj. wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika. Odbior
ostateczny polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika rzeczywistego
wykonania budowy urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
uzytkowania. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji
projektowe. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Odbior ostateczny powinien odbywac sie przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron tj. wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika. Przy
odbiorze ostatecznym lub czesciowym robét nalezy:

* sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami i
przepisami,

e dokonac ogledzin i obchodu trasy linii,

e zbadad stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,

e ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zatgczenia pod napiecie,

e dokonac probnego zatgczenia pod napiecie,

e sporzgdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

e trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj. poprawione;j i
uzupetnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji
projektowej oraz ewentualng dokumentacje dodatkowg i obiektow
nietypowych, jezeli zostata wykonana.

* trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj. inwentaryzacji
geodezyjne;j linii i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopia
mapy zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

e specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami,

e wszystkie dokumenty i protokoty dotyczgce odbiordw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz czesSciowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich
realizacjg,

e dokumenty i atesty dotyczgce jakosci stosowanych materiatow,

e wyniki sprawdzen, pomiardw i badan kontrolnych wraz z opinig technologiczng,

e dziennik budowy i ksiege obmiaru. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

d) odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
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gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robot.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST O pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

* PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

* PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

*  PN-92/E-05009/41 - Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

*  PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napi€cie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

* PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

*  PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA SST 3

1. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(CPV 45.11.12)
1.1. PrzepmioT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robét ziemnych w gruncie kat IV, w ramach zadania:
»Budowa przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét ziemnych podczas robot i
obejmuja:
* Usuniecie warstwy humusu i gruntu, dowoéz piasku wraz z rozplantowaniem.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* roboty ziemne - czynnosci zwigzane z wykonywaniem wykopdéw lub nasypéw,
przemieszczaniem mas ziemnych,

* wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie mas
ziemnych,

» gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu,

* wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

* wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach
od1do3m,

e grunt skalisty -grunt rodzimy lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosciowych ani nie rozpadajg
sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie R
¢ ponad 0,2 MPa, wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nieokreslony wyzej jako grunt skalisty,

* nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od terenu,
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1.5.

e przekopy - wykopy podtuine otwarte dla kanatow sptawianych i
melioracyjnych oraz rowow, obmiar w metrach szesciennych wykopu,

e ukopy- miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypu lub wykonania zasypki: obmiar w metrach szesciennych,

e odkfad- grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do podziniejszego
zasypania wykopu,

e plantowanie terenu- wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych, przez sciecie wypuktoscii zagtebien, o sredniej wysokosci
scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajacych 30cm,przy odlegtosci
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30
m przy pracy recznej,

e rozplantowanie odktadu-przemieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi
warstwg o okreslonej lub ziemi wydobytej grubosci z bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie przekopu lub rowu),

e wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd /Pds

gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12
(Mg/m?3),

Pss- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 0. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w OST O.
»Wymagania ogdlne”  pkt. 1.5.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacjg projektowa, OST 0., niniejszg SST oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.2,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST O.
»Wymagania ogdlne" pkt. 2.
MATERIALY DO WBUDOWANIA

Nie wystepuja.
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2.3.

MATERIALY POMOCNICZE

Wszystkie materiaty pomocnicze uzywane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robot ziemnych, muszg uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW Z WYKOPU
Grunt z wykopu:
» zatozono wywodz nadmiaru gruntu na deponie wskazang przez Zamawiajgcego
gdzie zostanie rozplantowany.
3.  SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu dotyczace sprzetu podano w
OST 0. ,Wymagania ogdlne" p 3.
3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.
Roboty ziemne zwigzane z usunieciem gruntu nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
sprzetem o odpowiedniej wielko$ci do zakresu i charakteru robét.
Nalezy uzywac sprawnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
dostosowanego do parametréw koryta.
Roboty wymienione w pkt. 1.3. niniejszej SST zaleca sie wykonywaé przy
zastosowaniu sprzetu:
» do wykopdw, przekopodw, rozkopdw, zatadunku gruntu — koparki o pojemnosci
tyzki 0,4-0,6 m3 lub tadowarki kotowe.
Sprzet uzywany przy wykonaniu robdét ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.
4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST O.
»Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. \WYBOR SRODKOW | METOD TRANSPORTU GRUNTU

Powinien by¢ dostosowany do kategorii przewozonego gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku, warunkow terenowych oraz do odlegtosci
transportu.

Transport mas ziemnych bedzie przebiegat po drogach asfaltowych,
zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét. Transport powinien byc¢ tak
zorganizowany, zeby nie kolidowat z dowozem materiatow do miejsca wbudowania.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie
transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST 0.,Wymagania ogdlne" pkt.
5.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, okreslonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.
Sposdb wykonania wykopu, powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie
prowadzenia robdét a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego
zabezpieczenia Scian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej oraz wszystkie zwigzane z tym konsekwencje, obcigzajg Wykonawce.

PRACE WSTEPNE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania robot i ich konfrontacji z dokumentacja projektowa.
Niezgodno$¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego, z danymi zawartymi w
dokumentacji projektowej, powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy i
potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

WYKONYWANIE WYKOPOW POD BUDOWLE

Kontury wykopéw w planie

* kontury robét ziemnych pod wykop, ktory ulegnie pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonania robét ziemnych,

* tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania;

* odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz + 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét
ziemnych nie mogg przekracza¢ = 2 cm;

» pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 %
jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykopy nalezy chronic przed naptywem waod za
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5.4.

pomocg grodz podtuznych z workdw wypetnionych piaskiem lub grédz ziemnych o
wysokosci do 0,7 m i szerokosci w koronie 0,5 m.

Odwodnienia dotu fundamentowego wykonywaé za pomocg pomp. Wydajnosé
pompy powinna by¢ dostosowana do potrzeb zwigzanych z gwarancjg nalezytego
wykonania robét betonowych.

Wybdr technologii zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wod oraz
odwodnienia dotéw fundamentowych pozostawia sie Wykonawcy.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy
sprzetu mechanicznego nie przebywali ludzie. Wykopy pod budowle nalezy
zabezpieczy¢ barierami.

5.4.1. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robodt sprzetem zmechanizowanym, nalezy zachowac nizej
wymienione wymagania dodatkowe:

» gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana
do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

* roboty ziemne przy nasypach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nierdwnosci,

* rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

* robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.

* nie nalezy dopuszcza¢ ruchu sprzetu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubos¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest
mniejsza niz 0,3m,

» zchwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie
po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang,

* w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych w sSrodowisku wodnym,
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem
wod substancjami ropopochodnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogélne"
pkt. 6.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ i zgodnosé z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-
B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i OST 0.
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6.2.

BADANIA | KONTROLE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Przy wykonywaniu robdét ziemnych (wykopy, nasypy) powinny by¢ przeprowadzone
nastepujace badania:

* badanie zageszczenia gruntu.
Kontrola wykonania robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej SST. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

* sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w dokumentacji

projektowe;j,

e sprawdzenie wymiaréw wykopow,

* sposob odspojenia gruntdéw niepogarszajgcy ich wtasciwosci,

e zgodnos¢ wymiaréw irzednych wykopdw z dokumentacjg projektowsg,

* zapewnienie statecznosci skarp,

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,

» doktadnosci wykonania wykopow (rzedne, usytuowanie i wykonczenie).
W czasie wykonywania wykopéw kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.
Sprawdzenie wtasciwego zageszczenia zasypoéw za budowlami polega na
kontrolowaniu przez Inspektora Nadzoru wtasciwego stopnia zageszczenia,
odpowiedniego dla gruntéw zastosowanych do zasypek oraz kontrola stosowanej
zasypki pod katem jej przydatnosci do tego rodzaju robat.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-
B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i SST 0.

6.3. TOLERANCIE WYKONANIA
6.3.1. Tolerancja wykonania wykopow fundamentowych

* wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £10cm,

» ostateczny poziom dna wykopu powinien by¢ wykonany z tolerancjg +2cm

w stosunku do rzednych projektowanych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT ZIEMNYCH

Jednostkg obmiarowa robdt ziemnych jest:

e wykopy - 1m? gruntuw stanie rodzimym,
llos¢ wykonanych robét ziemnych, ktdra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie
jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i sredniej gtebokosci wykopu
(nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 0. pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)
a) Wykopy - ptaci sie za 1m3 ukopanego gruntu.
b) Nasypu - pfaci sie za 1m3 przywiezionego i rozplantowanego piasku.
Cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie niezbednego sprzetu, narzedzi
i materiatédw, wyznaczenie zarysu wykopdw, prace pomiarowe, oznakowanie
wykopow, wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi
na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi, odspojenie gruntu mechanicznie
i recznie na odktad lub z zatadunkiem na srodki transportu, wywoz
nadmiaru gruntu na deponie, niezbedne dodatkowe przerzuty mas ziemnych,
profilowanie dna wykopow, zageszczanie dna wykopdw, ewentualne
zabezpieczenie Scian wykopu wg technologii przyjetej przez wykonawce,
zabezpieczenie dotdw fundamentowych przed naptywem wdd, odwodnienie
wykopow, przeprowadzenie pomiardw oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. SzCzZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH PLATNOSCIA

* Wykopy pod utozenie linii kablowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

*  BN-72/8932-01 Grunty budowlane — podziat.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

e PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis
gruntow.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA SST 4

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY PORZADKOWE
(CPV 45.11.00)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRzeDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt porzagdkowych w ramach zadania:

,Budowa przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na
potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor”.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét polegajacych na zrekultywowaniu
terenu po wykonanych robotach zasadniczych.
Zakres robét obejmuje:

* oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykonanych robotach,

* wywO0z pozostatosci na wysypisko odpadow,

* plantowanie terenu naruszonego podczas wykonywania robét,

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (ewentualne humusowanie i

wysiew mieszanki traw).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw OST 0. ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdét Ogdlne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robdt podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych wykonaniem rekultywacji
terenu, po wykonanych robotach. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonywanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST O,
niniejszg SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
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2.

MATERIALY

2.1,

2.2,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKtADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

RODZAJE MATERIALtOW
Materiatami objetymi niniejszg SST sa:

*  Humus —ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 2
cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

* nasiona traw - Wymaga sie zastosowanie odpowiedniej mieszanki traw w celu
stworzenia takiego porostu, ktory by sie uzupetniat i tworzyt mocng ochronng
warstwe korzeniowga. Powinny by¢ stosowane przede wszystkim te gatunki,
ktorych zywotnosc jest wieloletnia. Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac
do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Do obsiewu skarp nalezy
stosowanie mieszanke traw niskich o dobrym, gestym ukorzenianiu. Na 1 ha
trzeba wysiac 36 kg nasion.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.3.

3.2.  SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Do pozyskania humusu nalezy wykorzysta¢ koparki o pojemnosci tyzki
0,4 — 0,6 m3. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Roboty
zwigzane z humusowaniem nalezy wykonywac recznie przy uzyciu sprawnych
narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu dotyczgce transportu podano w OST 0
»Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Nasiona
traw podczas transportu i magazynowania nalezy chroni¢ przed zamoknieciem,
zawilgoceniem i gryzoniami. Humus nalezy transportowa¢ samochodami
samowytadowczymi.
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WYKONANIE ROBOT

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 0. ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

PRACE WSTEPNE

Pracami porzgdkowymi objety jest teren przylegly do wykonanej zabudowy
regulacyjnej, naruszony w trakcie prowadzenia robét, w stopniu znacznej zmiany
uksztattowania terenu oraz niepozwalajgcy na szybki, samoczynny powrdt fauny i
flory.

UPORZADKOWANIE TERENU Z POZOSTALOSCI PO WYKONANYCH PRACACH

Wykonawca ma obowigzek oczyscié teren z wszystkich pozostato$ci po wczesniej
wykonanych robotach a takze zobowigzany jest do ich usuniecia poza teren budowy
na witasny koszt. Wykonawca ponosi rowniez koszty uporzgdkowania i przywrécenia
do stanu pierwotnego powierzchni terenu, ktdra ulegta znacznej zmianie,
wynikajgcej z przyjetej przez Wykonawce technologii robét. Koszty uporzagdkowania
terenu, bezposrednio przylegtego do odcinka potoku, na ktérym wykonywane byty
roboty, naruszonego w trakcie prowadzonych robdt i wynikajgcego z zakresu robét
ponosi Inwestor Koszty uporzgdkowania terenu, ktérego naruszenie byto wg
Inwestora nieuzasadnione, ponosi Wykonawca.

PRACE REKULTYWACYINE

Rekultywacje nalezy wykonaé na terenie, ktdry ulegt zniszczeniu na skutek
prowadzonych robdt, itp. Na obszarach tych, tj. w pasach technologicznych i
miejscach sktadowania nadmiaru gruntu, konieczne bedzie jedynie plantowanie
terenu. W miejscach pierwotnie zadarnionych nalezy wykonywaé¢ humusowanie i
obsiew. Powierzchnie terenu przylegtego do robot, ktora ulegta przeobrazeniu w
trakcie robot zwigzanych z przedmiotowym zadaniem nalezy zniwelowaé tak, aby
usung¢ wszelkie koleiny, nierownosci oraz zagtebienia. Przewiduje sie czeSciowe
wykonanie plantowania metodg mechaniczng a nastepnie poprawki oraz miejsca
niedostepne dla pracy sprzetu nalezy zniwelowac recznie.

ROZSCIELENIE HUMUSU ORAZ OBSIEW MIESZANKA TRAW

Po wyrownaniu powierzchni terenu rozscieli¢ humus warstwg 5 cm, ktory nalezy
zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni réwnomiernie
wysia¢ mieszanke traw w ilosci 50-70kg na 1 ha powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 0, Wymagania ogolne" pkt.
6.
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6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

* nalezytego wykonania oczyszczenia terenu przylegtego do wczesniej wykonanych
robot remontowych

* nalezytego wykonania plantowania terenu

* nalezytego rozscielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu
odpowiednig mieszankg traw

Kontrola jakosci nasion na sprawdzeniu Swiadectwa wartosci siewnej. Traci ono

waznosc¢ po uptywie 9 miesiecy.

OBMIAR ROBOT

7.2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OSTO ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

JEDNOSTKA OBMIARU JEST :

Jednostkg obmiaru jest:
Roboty porzgdkowe — zagospodarowanie terenu - 1 m?2

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji wg
zasad podanych w normach i OST 0. Stwierdzenie wykonania zakresu robét zgodnie
z pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.2.

9.3.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0 pkt. 9.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)
Roboty porzadkowe - ptaci sie za 1m? uporzagdkowanej powierzchni
SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH PLATNOSCIA

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

usuniecie wszystkich odpadéw materiatowych — pozostatosci po wykonanych
robotach zasadniczych oraz jego utylizacja
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usuniecie kamieni pokrywajgcych wierzchnig warstwe nasypow,
uniemozliwiajgcych wyréwnanie terenu

plantowanie terenu,

rozécielenie humusu warstwg 5cm w miejscach uszkodzenia darni oraz obsiew
mieszanka traw wraz z robotami pielegnacyjnymi

roboty porzgdkowe, wykonczeniowe - 500,0m?2.

PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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