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A. DANE OGÓLNE 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. NAZWA INWESTYCJI 

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

1.1.1. Inwestor 

Gmina Czarny Bór 

ul. Główna 18 

58-379 Czarny Bór 

1.1.2. Wykonawca robót 

Wykonawca robót zostanie wyłoniony z przetargu. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna dla zadania jak w pkt. 1.1 została opracowana w oparciu o 

następujące dokumenty: 

Projekt Budowlany i Wykonawczy na: „Budowę przyłącza elektro-energetycznego 

dla projektowanej pompowni wody na potrzeby naśnieżania tras biegowych 

zlokalizowanych na terenie ośrodka sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

2. CHARAKTERYSTYKA  ZADANIA 

1.4. LOKALIZACJA ZADANIA 

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie następujących działek 

ewidencyjnych:    

 jedn. ewid. 022104_2 Czarny Bór, obr. 0002 Czarny Bór, działka nr 250/8, 196/4, 
227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6. 

Działki położone są w gm. Czarny Bór, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie. Teren 

planowanej inwestycji stanowi obszar przy ul. Kamiennogórska i potoku Lesk w m. 

Czarny Bór. 

1.5. WARUNKI TERENOWO - PRAWNE 

Właścicielem terenu jest Gmina Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór i 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 

Lwówek Śląski. 
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1.6. PRZEZNACZENIE ZADANIA 

Inwestor na nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 

288/5 i 780/6 obr. 0002 Czarny Bór przewiduje budowę przyłącza elektro-

energetycznego dla projektowanej pompowni wody na potrzeby naśnieżania tras 

biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka sportowego w miejscowości Czarny 

Bór. 

1.7. ZAKRES ROBÓT 

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na działce 250/8 Operator Systemu firma 

Tauron zamontuje zestaw złączowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego 

zestawu złączowo-pomiarowego zostanie poprowadzony kabel zasilający typu 

YKY5x50mm2. Kabel ten będzie zasilał rozdzielnicę pompowni wody na działce 

780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW. 

Kabel zasilający układany będzie w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera 

terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru 

niebieskiego. Przy układaniu kabla należy stosować dodatkowo osłony rurowe Arot 

typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogą należy stosować metodę 

bezwykopową – przewiert oraz osłonić kabel rurą osłonową twardą typu SRS110. 

Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na 

kable należy nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz 

kierunków i roku ułożenia.  

Przejście projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykonać poprzez 

podwieszenie stalowej rury osłonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzędna dolnej 

krawędzi rury osłonowej wynosi 479,3m npm. Przekroczenie wykonać od strony 

wody dolnej. Długość rury wynosi 14m. 
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B. OGÓLNA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA OST 0 

1. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

1.8. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne wykonania robót” odnosi się 

do wymagań wspólnych dla całego zadania objętego kontraktem jak też ogólnych 

wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót dla wszystkich robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.9. ZAKRES STOSOWANIA OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 0. jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.10. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Ogólnej obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla robót objętych  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 

mającymi na celu wykonanie poniższych robót: 

 1.     Roboty przygotowawcze w skład których wchodzą : 

• wyniesienie geodezyjne trasy przyłacza, 

• zdjęcie i zmagazynowanie humusu z miejsc, gdzie on występuje, 

• organizacja placu budowy, 

• zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości materiałów. 

2.    Roboty podstawowe na które składają się: 

• roboty ziemne pod ułożenie kabla od strony stacji transformatorowej, 

• roboty ziemne pod komory przecisku pod drogą gminną działka 196/4, 

• roboty ziemne pod ułożenie kabla od przecisku do potoku Lesk, 

• podwieszenie stalowej rury osłonowej do konstrukcji mostu wraz z 

przeciągnięciem kabla zasilającego, 

• roboty ziemne pod ułożenie kabla od przekroczenia potoku Lesk do 

rozdzielni pompowni, 

• podłączenie kabla do rozdzielnicy pompowni, 

• wykonanie zasilania pompy szlamowej w komorze ujęciowej. 

3.     Prace porządkowe po przeprowadzonych robotach. 
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1.11. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, 

budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 

1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które 

składają się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) 

oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz 

aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco 

– odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony 

element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych 

(co najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi 

studzienek; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi 

i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia 

personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla 

udzielonych gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
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Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie Błąd! Nie można o

dnaleźć źródła odwołania. niniejszej Specyfikacji; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z 

założeniami projektowymi; 

Infrastruktura techniczna należy rozumieć - urządzenie albo modernizację drogi 

oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i 

telekomunikacyjnych jako przyłączy wraz z niezbędną przebudową sieci bądź dróg 

w zakresie niezbędnym dla obsługi obiektu budowlanego. Zespół maszyn, urządzeń 

i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych 

procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera. 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 

budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 

zaworem za wodomierzem głównym. 

Kanalizacja – jest to zespół wzajemnie powiązanych budowli inżynierskich i 

urządzeń technicznych, tworzących określony system kanalizacji, służący do 

odprowadzania ścieków. Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i 

odprowadzenie z danej miejscowości wszystkich rodzajów ścieków, powstających w 

wyniku życia ludzi, produkcji przemysłowej i przetwórczej oraz wód opadowych. 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

budowy; 
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Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

kierunkowego przepływu ścieków; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów 

wszystkich branż projektowych.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu; 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami; ponadto należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie 

spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.  

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych 

potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające 

rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej – „przyłącze” zgodnie z Dokumentacją 

projektową należące do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach 
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Kontraktu wg zasad określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

A. w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej – 
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomości, 
natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które 
służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu,  

B. w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) – 
przewody zlokalizowane zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak 
również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze 
studzienką) od strony granicy tej nieruchomości. 

Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który przeznaczony jest do 

odbioru ścieków z gospodarstw domowych. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub 

urządzeniem liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem 

elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 

charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby 

sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i 

zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie 

do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i 

wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych 
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oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, 

środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do 

wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w 

odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej 

organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka 

przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji 

przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu 

szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 

bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 

ruchu kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają 

inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi 

w ramach komisji rozruchowych. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach 

pod przeszkodą terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 

liniowego i istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale 

nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
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Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i 

montażowe; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 

się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym 

(sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 

budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok 

istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź wykonanie budynku razem z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

1.12. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonywać przestrzegając odnośnych norm, przepisów 

budowlanych   i przepisów bhpkt. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz wszystkie 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
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część Umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
 

1. Specyfikacje Techniczne  

2. Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany) 

• Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

• W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST.  

• Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

• Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane na 

koszt Wykonawcy  i wykonane ponownie. 

1.1.2. Charakterystyka terenu budowy 

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Czarny Bór, w 

powiecie wałbrzyskim w województwie dolnośląskim przy ulicy Kamiennogórskiej i 

potoku Lesk w km 11+794. 

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy 

W czasie przekazania terenu budowy, w terminie określonym w Umowie, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

• plan przebiegu urządzeń podziemnych (jeżeli takie występują), 

• Dziennik Budowy,  

• dwa egzemplarze Projektu Budowlanego, 

• 1 komplet Specyfikacji Technicznej. 

Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność                 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 

odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów 

mechanicznych.  
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1.5.2.2. Zaplecze Wykonawcy 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Na urządzenie zaplecza powinny składać się następujące elementy:  

• ogrodzenie zaplecza zabezpieczające przed dostępem osób trzecich 

• wyznaczenie stref niebezpiecznych terenu budowy przez wygrodzenie 

balustradami oraz  oznakowanie tych stref 

• doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie 

ścieków 

• pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne  

• składowiska materiałów i wyrobów budowlanych.  

Urządzenie zaplecza, jego wielkość i elementy zaplecza pozostawia się do wyboru 

Wykonawcy  wg jego potrzeb.  

1.5.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót, od daty rozpoczęcia do 

zakończenia robót. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

• W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki 

drogowe, bariery, światła ostrzegawcze,  itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi na piśmie o swym 

zamiarze  zainteresowane strony. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść 

będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 czerwca 

2002 r.   

• Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały czas realizacji zadania. 

• Koszt zabezpieczenia (ubezpieczenia) terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę Kontraktu. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu 

działania. 

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
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a) lokalizację zaplecza, składowisk,  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie prowadzonych robót, 

zapleczu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

• Wykonawca będzie na bieżąco porządkował odcinki dróg publicznych, po 

których będzie się poruszał sprzętem i środkami transportowymi. 

• Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości, 

dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże ani 

Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy.  

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
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budowy. W sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru.  

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej 

wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowiązek 

pełnienia funkcji koordynatora nałożony został na Kierownika budowy. 

Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione 

przy zatrudnianiu młodocianych. Należy przestrzegać przepisy regulujące zasady 

wykonywania ręcznych prac transportowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, zarządzenia wydane przez 

organa administracji państwowej oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

związane są  z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji dostarczonej 

przez Zamawiającego. 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane                  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania                 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. Różnice pomiędzy powołanymi normami              

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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1.5.10. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie 

budowy, będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 

wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu  z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

1.6. DOKUMENTY BUDOWY 

1.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości                                         

i Harmonogramu Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

wymaganiami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed                        

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca odnotuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.2. Księga Obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły    w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje do 

Księgi obmiaru. 

1.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty laboratoryjne i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.1. – 

1.6.3. następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącymi preferencji zakupu 

materiałów i surowców w krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki 

ogólne umowy), wymagane jest przedstawienie świadectw pochodzenia każdego 

użytego elementu oraz surowca. 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zakupu lub pozyskania materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Do zakupionych materiałów: mieszanki betonowej i wszystkich jej składników, 

zaprawy cementowej i wszystkich jej składników, kamienia budowlanego, 

materiałów do izolacji przeciwwilgociowej, stali, drewna oraz innych wymienionych 

w poszczególnych SST, dołączony powinien być dokument potwierdzający jego 

jakość na podstawie przeprowadzonych badań oraz atesty. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie realizacji robót. 

2.2. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

 Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego stosownymi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła                     

(dotyczy pozysku humusu i gruntu na zasypkę). 

• Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane 

przez Wykonawcę w maksymalnym stopniu do zasypek i zabudowy wyrw                       
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a nadwyżka mas ziemnych wywieziona na miejsce  uzgodnione                                         

z Zamawiającym względnie rozplantowane . 

• Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 

chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

wykonywany z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru będzie wykonywany na własne ryzyko 

Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone.  

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem do czasu gdy będą użyte do robót, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza ternem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

zamienne, inne niż przewidziano w Projekcie i SST, poinformuje o takim zamiarze 

Inspektora Nadzoru przynajmniej 2 tygodnie przed ich użyciem, jeśli wymagane jest 

badanie materiału przez Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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2.7. KONTROLA MATERIAŁÓW 

2.7.1. Ogólne zasady kontroli materiałów 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne  z wymaganiami SST. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić będą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów 

przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne 

wsparcie i pomoc oraz musi zapewnić  dostęp w dowolnym czasie  do tych miejsc, 

gdzie wytwarzane są materiały do realizacji robót.    

2.7.2. Inspekcja wytwórni masy betonowej 

Wytwórnia dostarczająca masę betonową na budowę może być okresowo 

kontrolowana przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie prowadził inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 

Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 

inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 

środowisko. 

• Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  w SST i PZJ 

lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, SST                             

i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.  

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 
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on zgodny  z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

• Jeżeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                 

i niedopuszczone do robót. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

•  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

4. TRANSPORT 

4.1. WARUNKI KOMUNIKACYJNE 

Transport materiałów po terenie budowy odbywać się będzie drogami 

publicznymi. 

4.2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 

przewożonych materiałów. 

• Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym  w Umowie. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

• Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie 

Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.  

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami Specyfikacji 
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Technicznej, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                             

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                      

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek 

uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie 

dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt 

Wykonawcy. 

5.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca opracuje i 

przekaże Inspektorowi Nadzoru  następujące dokumenty do akceptacji: 

1) Projekt organizacji robót, 

2) Szczegółowy harmonogram robót 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ 

4) Program zapewnienia jakości 

5.3.1. Projekt organizacji robót 

Projekt organizacji robót musi zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,               

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami  Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji 

robót powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
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• projekt zagospodarowania Zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 

5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Harmonogram winien uwzględnić taką organizację robót, aby zapewnić wykonanie 

zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w określonym Umową, nieprzekraczalnym 

terminie. Harmonogram winien uwzględnić realizację zadania na kilku odcinkach 

jednocześnie z zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu, środków transportu, 

materiałów oraz fachowo przygotowanych brygad pracowniczych.  

5.3.3. Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ, 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany                

do opracowania programu BIOZ i planu zapewnienia jakości PZJ zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

nadzoru Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca na podstawie planu 

musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PZJ 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót. Do jego 

obowiązków należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym to Wykonawca przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Ogólną 

Specyfikacją Techniczną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 

• bhp, 

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów,  
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• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 

• rodzaje ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań kontroli wewnętrznej (rodzaj i 

częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów 

robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom Umowy. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości stosowanych 

materiałów prowadzoną zgodnie z PZJ. Wykonawca będzie przeprowadzać badania 

i pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określane 

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru atesty, świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
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badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane                        

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora nadzoru. 

6.2.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.2.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek              

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. Na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową  i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub PN-EN (Normą Europejską), 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a)                       

i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu stanu faktycznego wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, na dzień jego przeprowadzenia, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ślepym. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową 

oraz dodatkowe i uzupełniające, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie 

trwania robot pomiędzy Wykonawcą z Inspektorem Nadzoru. 

• Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie i terminie odbioru w sposób określony w Umowie. 

Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru o przeprowadzonym 

obmiarze robót, co najmniej na trzy dni przed ich odbiorem. Wyniki obmiaru 

wpisywane są do Księgi Obmiarów i zatwierdzane przez Inspektora.  

• Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysowo – techniczną               

w celu określenia różnic w ilości robót. 

• Jednostki obmiaru poszczególnych robót podane zostały w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych dotyczących danych robót. 

• Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                            

w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

wskazań Inspektora Nadzoru na piśmie. 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.2. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

wykonawcy robót. 

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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• obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo  (w rzucie), wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli SST właściwe dla danych rodzajów robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.4. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

Roboty kontraktowe podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy dokonanego wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Inspektor Nadzoru powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót w terminie 

do 3 dnia, od daty wpisu do Dziennika Budowy. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

• W przypadku stwierdzenia odchyleń, odbierający ustala zakres robót 

poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość, lub nakazuje 
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usunięcie wadliwie wykonanego elementu. Roboty te realizuje Wykonawca na 

swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

• Ustalenia dotyczące odbioru, Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do 

Dziennika Budowy.  

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Etapowanie odbiorów należy uzgodnić przed przystąpieniem do realizacji zadania.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości i wartości sprzedażnej 

wykonanych robót objętych odbiorem częściowym. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru 

częściowego powinny być zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy.  

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

8.4.1. Procedura odbioru ostatecznego 

• Całkowite zakończenie robót zawartych w Umowie musi być potwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy z równoczesnym zawiadomieniem na piśmie 

Inwestora. 

• Za ostateczny termin zakończenia robót uważa się datę wpisu Inspektora 

nadzoru w Dzienniku Budowy, potwierdzającą zakończenie robót i przyjęcie od 

Wykonawcy dokumentów budowy o których mowa w punkcie 8.4.2 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy, która dokona 

oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót dodatkowych i 

poprawkowych. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest: 

• cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej, 

• protokół bezusterkowego odbioru końcowego (przyjęcia obiektu 

budowlanego przez Inwestora) lub częściowego, ustalonego w 

harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia, 

• wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora. 

9.2. CENY JEDNOSTKOWE BĘDĄ OBEJMOWAĆ 

• robociznę  bezpośrednią R wraz z towarzyszącymi kosztami  

• wartość zużytych materiałów M wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, transportu 

wewnętrznego materiałów, kosztami pozysku materiału (humus) 

• wartość pracy sprzętu  S  wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• koszty pośrednie (Kp), zysk kalkulacyjny i ryzyko, ( Z ) 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.3. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w OST 0. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy, normy, wytyczne, instrukcje, rozporządzenia zawierające informacje 

dotyczące tematyki poszczególnych SST zestawiono każdorazowo w punkcie 10 

odnoszącym się do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej danego asortymentu 

robót. Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru w szczególności zgodnie                            

z następującymi przepisami prawnymi :  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 

października 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414                   

z późniejszymi zmianami). 

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 

953). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60              

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzeniem MP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bhp ( Dz. U. Nr 129, póz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia 

i urządzenia higieniczno sanitarne". 
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C. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA SST 1 

1. ZAPLECZE WYKONAWCY  SST 1.1 (CVP 45.10.00) 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót związanych z wykonaniem i funkcjonowaniem terenu budowy oraz 

zaplecze Wykonawcy w ramach zadania: 

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane 

z urządzeniem i funkcjonowaniem Zaplecza wykonawcy oraz placu budowy, podczas 

realizacji zadania, jak również jego likwidacją po zakończeniu robót objętych 

kontraktem. 

Lokalizację zaplecza pozostawia się do wyboru  Wykonawcy.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 0. „Wymagania 

ogólne"   pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST 0. pkt.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, OST 0, 

niniejszą SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy ujęto w OST 0. wymagania ogólne pkt. 1.5.2.3. 

1.5.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Wykaz elementów placu budowy i zaplecza budowy, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, sporządzi Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót. Identyfikacji zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego powinna 

być dokonana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującą procedurą. Karty oceny 

ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu BIOZ. 
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Skala i miejsce zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

• potknięcie się na tym samym poziomie -deski, ścięte drzewa, elementy 

obarierowania, 

• pośliźnięcie się na tym samym poziomie– namoknięty grunt, lód, śnieg, wilgotne 

kamienie, 

• upadek z wysokości – deskowanie, drabiny, istniejącej nowo wykonywane 

budowle, 

• wpadnięcie do wykopu, 

Identyfikacja zagrożeń i  ocena ryzyka zawodowego 

• uderzenie przez przemieszczane przedmioty – montaż deskowania, 

rozdeskowywanie zabetonowanych elementów, przemieszczanie materiałów do 

wbudowania, 

• najechanie, potrącenie przez środki transportu - drogi w obrębie placu budowy, 

roboty w pobliżu dróg publicznych 

• uderzenie przez spadające przedmioty, obalane drzewa,  

• uderzenie o nieruchome przedmioty – rusztowanie, deskowanie,  

• kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów, 

• kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy, 

• kontakt z urządzeniami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek i 

elektronarzędzi, 

• obrażenia wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy, 

• zasypanie - osuwiska gruntu, 

• zachlapanie oczu – roboty betoniarskie, 

• zaprószenie oczu – obsługa pilarki, młotków udarowych – wykucia spoin, 

• zawalenie deskowania, 

• hałas – prace pilarek, ubijaków spalinowych, młotków udarowych, ciężkiego 

sprzętu, 

• wibracja – zagęszczanie gruntu, betonu, 

• wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania 

robót; 

• spaliny – wykonywanie izolacji, praca w pobliżu maszyn budowlanych i środków 

transportowych, 

• mgły olejów i paliw – tankowanie oraz wymiana oleju. 

1.5.3. Projekt organizacji robót 

Harmonogram robót oraz Projekt organizacji robót mogą stanowić załącznik do 

planu BIOZ i sporządzone zostaną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej, 

przed przystąpieniem do robót.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST0. „Wymagania ogólne” 

pkt.2. 
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2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiały niezbędne do urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza i placu budowy 

- wg uznania Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 

3. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 

Rodzaje sprzętu do wykonania zaplecza oraz funkcjonowania i likwidacji pozostawia 

się do wyboru Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0. „Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Elementy zaplecza można przewozić dowolnymi środkami transportu 

odpowiednimi dla danego rodzaju urządzeń i materiałów, wg uznania Wykonawcy, 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 

urządzeń i materiałów oraz sprzętu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp 

i przepisami obowiązującymi w resorcie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

5.2.1. Urządzenie zaplecza 

Urządzenie zaplecza należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych w 

zakresie - wg uznania Wykonawcy, pozwalającym na prawidłową realizację robót 

oraz zapewniającym bezpieczeństwo oraz higienę pracy. 

Urządzenie zaplecza obejmuje zainstalowanie urządzeń i instalacji, biur, 

pomieszczeń socjalnych, placów składowych, zainstalowanie tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych, wykonanie zabezpieczeń miejsc szczególnie niebezpiecznych 

(głębokie wykopy), przygotowanie odpowiednich dokumentów przed 

przystąpieniem do realizacji robót, tj. uzgodnień na zajęcia czasowe działek, jak 

również obejmuje wszystkie inne roboty niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania placu budowy. 
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• Pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i socjalne powinny spełniać 

normatywy podane w ogólnych przepisach bhp,  

• Składowiska materiałów powinny być właściwie usytuowane w stosunku do 

innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 

energetycznych, 

• Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 

pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami bhp. 

5.2.2. Utrzymanie zaplecza 

Utrzymanie zaplecza obejmuje wszelkie czynności związane z eksploatacją zaplecza 

wraz z kosztami eksploatacyjnymi (np. opłaty za użytkowanie mediów, dzierżawa 

gruntów pod zaplecze, opłaty za czasowe zajęcia gruntów opłaty za zajęcie pasa 

drogowego), oraz utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy. 

5.2.3. Likwidacja zaplecza 

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń zaplecza, 

instalacji, biur, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, placów składowych, 

zabezpieczeń, uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego, wypłatę odszkodowań z tytułu ewentualnych zniszczeń, 

spisanie oświadczeń z właścicielami działek przyległych do miejsca robót o braku 

roszczeń z tytułu zajęć czasowych oraz ewentualnych strat w wyniku 

przeprowadzonych robót. 

5.2.4. Uzgodnienia w zakresie zajęcia terenu na czas wykonania robót 

Wszelkich uzgodnień z właścicielami lub administratorami gruntów odnośnie zajęcia 

terenu na czas wykonywania robót dokona we własnym zakresie Wykonawca. 

Wszelkie koszty wynikające z tytułu czasowego zajęcia terenu obciążają Wykonawcę 

i należy uwzględnić je w skalkulowanej cenie zaplecza 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 0.  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót związanych z urządzeniem, funkcjonowaniem i 

likwidacją zaplecza i placu budowy jest  - 1  komplet 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu usunięcia całego zaplecza i wykonania robót 

porządkowych terenu budowy i zaplecza. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 0. „Wymagania 

ogólne" pkt. 9 

9.2. PODSTAWĄ PŁATNOŚCI JEST CENA SKALKULOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ A 

OBEJMUJĄCA: 

• wszystkie niezbędne roboty i czynności związane z wykonaniem, utrzymaniem 

i likwidacją zaplecza oraz funkcjonowaniem placu budowy wraz z: 

• kosztami z tytułu dzierżaw placów na czas prowadzenia robót, 

• zajęciem tymczasowym gruntów i wypłatą odszkodowań, 

• opracowanie projektu organizacji ruchu 

• zajęciem pasa drogi 

• opracowaniem planu BIOZ i Projektu organizacji robót 

• dokonaniem uzgodnień. 

9.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ 

Zaplecze (wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza) …. ……………. 1 komplet 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHPKT. 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i 

przepisami prawnymi. 

• Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 

94  z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 469) 

• Ustawa z dnia21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. z 1997 r.  Nr 129 poz. 844) z późniejszymi 

zmianami i załącznik do rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia 

higieniczno – sanitarne”, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 

r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie MIPS z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych 

robotach transportowych (Dz. U.  nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 85), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony środowiska. Dz. U. Nr 62 z dn. 

20.06.2001 poz. 627, 

• Dz.U. nr 13/72 póz. 93 - Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu 

robót montażowych i rozbiórkowych. 
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D. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA SST 2 

1. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE (CPV 45.23.14) 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót budowy wewnętrznego zasilania 

energetycznego w ramach zadania:  

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające budowę wewnętrznej linii kablowej nn.  

Zakres robót obejmuje:  

• wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę wewnętrznego 

zasilania energetycznego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 0. „Wymagania 

ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad 

prowadzenia robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych wykonaniem 

wewnętrznego zasilania energetycznego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

0, niniejszą SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
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2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

2.2.1. Kable  

Przy budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia należy stosować kable typu 

YKY5x50mm2, zgodnie z dokumentacją projektową spełniające wymagania PN-

93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV 

czterożyłowych o żyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami należy 

przechowywać w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych  

2.2.2. Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.  

2.2.3. Folia  

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 

folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 

I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.  

2.2.4. Skrzynki rozdzielcze i złącze kablowe 

Według wymagań technicznych wyrobu. 

2.2.5. Obudowy 

 Obudowy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50298. Dostarczane 

obudowy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Fundament 

złącza i jego szafka powinny być wykonane jako elementy niezależne konstrukcyjnie. 

Obudowy złącz kablowych i skrzynek rozdzielczych należy wykonać z arkuszowego 

tłoczywa termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego włóknem szklanym, 

odpornego na promieniowanie UV w kolorze popielato-szarym. Wymagany stopień 

ochrony obudowy IP 44. Wymagana odporność na uderzenia mechaniczne IK 10. 

Elementy obudowy złącza i skrzynek wykonać jako karbowane w żeberka albo 

prążki. Obudowy mają mieć konstrukcje modułową umożliwiającą wymianę 

uszkodzonych elementów. Wszystkie elementy obudowy powinny posiadać 

widoczną i trwałą cechę określającą datę produkcji (co najmniej miesiąc i rok 

produkcji) oraz symbol jednoznacznie identyfikujący oznaczony nim element. 

Wymaga się aby data produkcji elementów obudowy była nie wcześniejsza, niż 12 

miesięcy przed terminem dostawy. Widoczne i trwałe określenie poziomu 

zagłębienia fundamentu złącza w gruncie zrealizowane w sposób uniemożliwiający 

jego usunięcie. Obudowy powinny posiadać sprawną wentylację. Wkładki do 

zamków nie są elementami składowymi złącza i skrzynek. Drzwiczki złącza i zawiasy 

wykonane w sposób umożliwiający nieskomplikowany i szybki demontaż i montaż 

realizowany bez użycia narzędzi. Przednie osłony fundamentu złącza muszą być 

demontowane i montowane z zewnątrz po otwarciu drzwiczek złącza. Wszystkie 
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elementy metalowe tworzące konstrukcję załącza muszą być wykonane z materiału 

odpornego na korozję albo zabezpieczone przed korozją metodą ocynkowania lub 

równoważną. Fundament powinien być wyposażony w kratę ustojową wykonaną z 

tworzywa sztucznego. Profilowana struktura powierzchni powinna zapewniać 

odpowiednią sztywność konstrukcji oraz uniemożliwiać naklejanie plakatów.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST 0. „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu dotyczące transportu podano w OST 0 

„Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 

transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. WYKOPY POD KABLE 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 

oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 

dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 

gruntu. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń podziemnych poprzedzić 

wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności 

pod nadzorem właściwego użytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy 

wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 

PN-69/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, SST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien 

być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w 

sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 



 

 
43 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem 

z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 

wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 

według BN-77/8931-02. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 

spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, 

pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub 

odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.  

5.3. UKŁADANIE KABLI  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być 

układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 

mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 

zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na 

głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z 

przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami 

podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. 

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 

wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami 

o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą 

wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym 

skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy złączach, przepustach kablowych; 

pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu 

przyłącza kablowego należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym 

rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od 

innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.  

5.4. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I PRZEPIĘCIEM. 

Samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C poprzez zainstalowanie 

wyłączników różnicowoprądowych polega na połączeniu dostępnych części 

przewodzących w normalnych warunkach pracy nie będących pod napięciem z 

przewodem ochronnym PE i powodującym w warunkach zakłóceniowych 

odłączenie zasilania zgodne z normą PN-IEC 60364-4-41. Uziemienie należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, a całość ochrony przed porażeniem 
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zgodnie z normą PN-91/E-05009. Jako ochronę od przepięć należy zrealizować 

poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony przeciwprzepięciowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0„Wymagania ogólne" pkt. 

6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W 

związku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyknania 

prób i badań materiałów, oraz robót. 

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty 

służące określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna 

zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w OST0 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST : 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Odbioru robót wykonanych dokonuje się na zasadach określonych w SST. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:  

• aktualną dokumentacją projektową powykonawczą tj. poprawioną i uzupełnioną 

o zmiany dokonane w czasie budowy dokumentację projektową oraz ewentualną 

dokumentację dodatkową i obiektów nietypowych, jeżeli została wykonana, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą tj. inwentaryzację geodezyjną linii i 

krzyżowanych obiektów na planach sytuacyjnych wraz z kopią mapy zasadniczej, 

wykonaną przed zasypaniem przez uprawnionych geodetów, - dane punktów 

nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędnymi, - protokoły z 

dokonanych sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych, - dokumenty i atesty 

dotyczące jakości stosowanych materiałów,  

• dziennik budowy i księgę obmiaru, 
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• protokół odbioru robót przez użytkownika, 

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości włączenia 

wewnętrznej linii kablowej niskiego napięcia.  

Dokumenty te są także niezbędne przy przekazywaniu linii do użytkowania. 

Przewiduje się następujące odbiory: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu W ramach odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu należy skontrolować przy udziale użytkownika i 

inspektora nadzoru zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z 

dokumentacją projektową i przepisami, ilość i jakość robót, które ulegają zakryciu 

przed ich zasypaniem i wpisać wyniki kontroli do dziennika budowy. Z przebiegu i 

wyników odbioru należy sporządzić szczegółowy protokół. Odbiór ten powinien być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

opóźniania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od 

zgłoszenia. Ilość i jakość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie oględzin, 

sprawdzenia, pomiarów i badań, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych i uprzednich ustaleń. Do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu powinien być przedstawiony cały nowy odcinek linii.  

b) odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu przy udziale 

użytkownika i inspektora nadzoru ilości i jakości wykonanych części robót. Dotyczyć 

może ewentualnie prac nawierzchniowych, możliwych do oddzielnego wykonania 

przez innego wykonawcę specjalistycznego. Odbioru częściowego dokonuje się wg 

zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym robót. 

c) odbiór ostateczny Dotyczy całości przyłącza kablowego z przekazaniem na majątek 

użytkownika. Odbiór ostateczny powinien odbywać się przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron tj. wykonawcy, inspektora nadzoru i użytkownika. Odbiór 

ostateczny polega na sprawdzeniu przy udziale użytkownika rzeczywistego 

wykonania budowy urządzeń wraz z ich wszystkimi elementami w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

użytkowania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

powinna być stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 

wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji 

projektowe. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Odbiór ostateczny powinien odbywać się przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron tj. wykonawcy, inspektora nadzoru i użytkownika. Przy 

odbiorze ostatecznym lub częściowym robót należy: 

• sprawdzić ich zgodność z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami i 

przepisami, 

• dokonać oględzin i obchodu trasy linii, 

• zbadać stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptować ją, 

• ustalić warunki przekazania do użytkowania i załączenia pod napięcie, 

• dokonać próbnego załączenia pod napięcie,  

• sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej projektowej tj. poprawionej i 

uzupełnionej o zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa dokumentacji 

projektowej oraz ewentualną dokumentację dodatkową i obiektów 

nietypowych, jeżeli została wykonana. 

• trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej geodezyjnej tj. inwentaryzacji 

geodezyjnej linii i krzyżowanych obiektów na planach sytuacyjnych wraz z kopią 

mapy zasadniczej, wykonanej przez uprawnionych geodetów,  

• specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami,  

• wszystkie dokumenty i protokoły dotyczące odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz częściowych wraz z uwagami, zaleceniami i ich 

realizacją, 

• dokumenty i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów, 

• wyniki sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych wraz z opinią technologiczną,  

• dziennik budowy i księgę obmiaru. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

d) odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
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gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad jak dla odbioru ostatecznego robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST 0 pkt. 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

• PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, 

• PN-71/E-05610 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne 

wymagania i badania.  

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.  

• PN-92/E-05009/41 - Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. 

• PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV  

• PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
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E. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA SST 3 

1. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH  
(CPV 45.11.12) 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie  kat  IV, w ramach zadania: 

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót ziemnych podczas robót i 

obejmują: 

• Usunięcie warstwy humusu i gruntu, dowóz piasku wraz z rozplantowaniem. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• roboty ziemne - czynności związane z wykonywaniem wykopów  lub nasypów, 

przemieszczaniem mas ziemnych, 

• wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie mas 

ziemnych, 

• głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych  w osi wykopu, 

• wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

• wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  

od 1 do 3 m, 

• grunt skalisty -grunt rodzimy lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętościowych ani nie rozpadają  

się pod działaniem wody destylowanej; maja wytrzymałość na ściskanie R 

c ponad 0,2 MPa, wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

• grunt nieskalisty- każdy grunt rodzimy, nieokreślony wyżej  jako grunt skalisty, 

• nasypy- użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od terenu, 
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• przekopy - wykopy podłużne otwarte dla kanałów spławianych i 

melioracyjnych oraz rowów, obmiar w metrach sześciennych wykopu,                             

• ukopy- miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 

budowy  nasypu lub wykonania zasypki: obmiar w metrach sześciennych, 

• odkład- grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu,                                                                 

• plantowanie terenu- wyrównanie terenu  (w gruncie rodzimym) do zadanych 

projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zagłębień, o średniej wysokości 

ścięć i głębokości zasypań nie przekraczających 30cm,przy odległości 

przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 

m przy pracy  ręcznej, 

• rozplantowanie odkładu-przemieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi 

warstwą o określonej lub ziemi wydobytej grubości z bezpośrednio przy 

wykonywanym przekopie lub rowie przekopu lub rowu), 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

Is = Pd /Pds      

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12  

(Mg/m3), 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pozostałe  określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i  z definicjami podanymi w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST 0. 

„Wymagania ogólne”       pkt. 1.5. 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

ziemnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz 

za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, OST 0., niniejszą SST oraz 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 0. 

„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WBUDOWANIA 

Nie występują. 
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2.3. MATERIAŁY POMOCNICZE 

Wszystkie materiały pomocnicze używane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

robót ziemnych, muszą  uzyskać akceptację  Inspektora nadzoru. 

2.4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW Z WYKOPU  

Grunt z wykopu: 

• założono wywóz nadmiaru gruntu na deponię wskazaną przez Zamawiającego  

gdzie zostanie rozplantowany.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu dotyczące sprzętu podano w  

OST 0. „Wymagania ogólne" p 3. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT. 

Roboty ziemne związane z usunięciem gruntu należy wykonywać mechanicznie, 

sprzętem o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru robót. 

Należy używać sprawnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, 

dostosowanego do parametrów koryta. 

Roboty wymienione w pkt. 1.3. niniejszej SST zaleca się wykonywać przy 

zastosowaniu sprzętu: 

• do wykopów, przekopów, rozkopów, załadunku gruntu – koparki o pojemności 

łyżki 0,4-0,6 m3 lub ładowarki kołowe. 

Sprzęt używany przy wykonaniu robót ziemnych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0.  

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. WYBÓR ŚRODKÓW I METOD TRANSPORTU GRUNTU 

Powinien być dostosowany do kategorii przewożonego gruntu, jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku, warunków terenowych oraz do odległości 

transportu. 

Transport mas ziemnych będzie przebiegał po drogach asfaltowych, 

zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. Transport powinien być tak 

zorganizowany, żeby nie kolidował z dowozem materiałów do miejsca wbudowania.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie 

transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
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zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  podano w OST 0.„Wymagania ogólne" pkt. 

5. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, określonymi przez  normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.  

Sposób wykonania wykopu, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej oraz wszystkie związane z tym konsekwencje, obciążają Wykonawcę. 

5.2. PRACE WSTĘPNE  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie 

odstępstwa od dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty 

ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w 

trakcie wykonywania robót i ich konfrontacji z dokumentacją projektową. 

Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego, z danymi zawartymi w 

dokumentacji projektowej, powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy i 

potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

5.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW POD BUDOWLE 

5.3.1. Kontury wykopów w planie 

• kontury robót ziemnych pod wykop, który ulegnie późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, 

• tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania; 

• odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być 

większe niż  ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie mogą przekraczać  ± 2 cm; 

• pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % 

jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

5.3.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. Wykopy należy chronić przed napływem wód za 
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pomocą gródz podłużnych z worków wypełnionych piaskiem lub gródz ziemnych o 

wysokości do 0,7 m i szerokości w koronie 0,5 m. 

 Odwodnienia dołu fundamentowego wykonywać za pomocą pomp. Wydajność 

pompy powinna być dostosowana do potrzeb związanych z gwarancją należytego 

wykonania robót betonowych. 

Wybór technologii zabezpieczenia wykopów przed napływem wód oraz 

odwodnienia dołów fundamentowych pozostawia się Wykonawcy.  

5.4. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W trakcie prowadzenia  robót ziemnych należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy 

sprzętu mechanicznego nie przebywali ludzie. Wykopy pod budowle  należy 

zabezpieczyć barierami. 

5.4.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, należy zachować niżej 

wymienione wymagania dodatkowe: 

• głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu powinna być dostosowana 

do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

• roboty ziemne przy nasypach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 

powstawania nierówności, 

• rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 

• robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

• nie należy dopuszczać ruchu sprzętu budowlanego po dnie wykopu o ile 

grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest 

mniejsza niż 0,3m, 

• z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się 

po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną, 

• w związku z wykonywaniem robót budowlanych w środowisku wodnym, 

należy przewidzieć zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem 

wód substancjami ropopochodnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość i zgodność z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-

B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i OST 0. 
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6.2. BADANIA I KONTROLE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 

Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopy, nasypy) powinny być przeprowadzone 

następujące badania: 

• badanie zagęszczenia gruntu. 

Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej SST. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym w dokumentacji 

projektowej, 

• sprawdzenie wymiarów wykopów, 

• sposób odspojenia gruntów niepogarszający ich właściwości, 

• zgodność wymiarów  i rzędnych wykopów z dokumentacją projektową, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 

• dokładności wykonania wykopów (rzędne, usytuowanie i wykończenie). 

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna 

prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy. 

Sprawdzenie właściwego zagęszczenia zasypów za budowlami polega na 

kontrolowaniu przez Inspektora Nadzoru właściwego stopnia zagęszczenia, 

odpowiedniego dla gruntów zastosowanych do zasypek oraz kontrola stosowanej 

zasypki pod kątem jej przydatności do tego rodzaju robót. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-

B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02  i SST 0. 

6.3. TOLERANCJE WYKONANIA 

6.3.1. Tolerancja wykonania wykopów fundamentowych 

• wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm, 

• ostateczny poziom dna wykopu powinien być wykonany z tolerancją ±2cm  

w stosunku do rzędnych projektowanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBÓT ZIEMNYCH 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

• wykopy  -   1 m3   gruntu w stanie rodzimym, 

Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się 

jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i średniej głębokości wykopu 

(nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST 0. pkt. 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

a) Wykopy  -  płaci się za 1m3 ukopanego gruntu. 

b) Nasypu  -  płaci się za 1m3 przywiezionego i rozplantowanego piasku. 

Cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie niezbędnego sprzętu, narzędzi  

i materiałów, wyznaczenie zarysu wykopów, prace pomiarowe, oznakowanie 

wykopów, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi  

na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi, odspojenie gruntu mechanicznie  

i ręcznie na odkład lub z załadunkiem na środki transportu, wywóz  

nadmiaru gruntu na deponię, niezbędne dodatkowe przerzuty mas ziemnych,  

profilowanie dna wykopów, zagęszczanie dna wykopów, ewentualne 

zabezpieczenie ścian wykopu wg technologii przyjętej przez wykonawcę, 

zabezpieczenie dołów fundamentowych przed napływem wód, odwodnienie 

wykopów, przeprowadzenie pomiarów oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ 

• Wykopy pod ułożenie l ini i  kablowej  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy  odbiorze. 

• BN-72/8932-01 Grunty budowlane – podział. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

• PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis 

gruntów. 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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F. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA SST 4 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ROBOTY PORZĄDKOWE 
(CPV 45.11.00) 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót porządkowych w ramach zadania:  

„Budowa przyłącza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni wody na 

potrzeby naśnieżania tras biegowych zlokalizowanych na terenie ośrodka 

sportowego w miejscowości Czarny Bór”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na zrekultywowaniu 

terenu po wykonanych robotach zasadniczych.  

Zakres robót obejmuje:  

• oczyszczenie terenu z pozostałości po wykonanych robotach, 

• wywóz pozostałości na wysypisko odpadów, 

• plantowanie terenu naruszonego podczas wykonywania robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (ewentualne humusowanie i 

wysiew mieszanki traw). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 0. „Wymagania 

ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad 

prowadzenia robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych wykonaniem rekultywacji 

terenu, po wykonanych robotach. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 0, 

niniejszą SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 
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2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I 

SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiałami objętymi niniejszą SST są: 

• Humus – ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 2 

cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

• nasiona traw - Wymaga się zastosowanie odpowiedniej mieszanki traw w celu 

stworzenia takiego porostu, który by się uzupełniał i tworzył mocną ochronną 

warstwę korzeniową. Powinny być stosowane przede wszystkim te gatunki, 

których żywotność jest wieloletnia. Wybór gatunków traw należy dostosować 

do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Do obsiewu skarp należy 

stosowanie mieszankę traw niskich o dobrym, gęstym ukorzenianiu. Na 1 ha 

trzeba wysiać 36 kg nasion. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST 0. „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 

Do pozyskania humusu należy wykorzystać koparki o pojemności łyżki  

0,4 – 0,6 m3. Zastosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie. Roboty 

związane z humusowaniem należy wykonywać ręcznie przy użyciu sprawnych 

narzędzi. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu dotyczące transportu podano w OST 0 

„Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Nasiona 

traw podczas transportu i magazynowania należy chronić przed zamoknięciem, 

zawilgoceniem i gryzoniami. Humus należy transportować samochodami 

samowyładowczymi. 



 

 
57 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 0. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. PRACE WSTĘPNE  

Pracami porządkowymi objęty jest teren przyległy do wykonanej zabudowy 

regulacyjnej, naruszony w trakcie prowadzenia robót, w stopniu znacznej zmiany 

ukształtowania terenu oraz niepozwalający na szybki, samoczynny powrót fauny i 

flory. 

5.3. UPORZĄDKOWANIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKONANYCH PRACACH 

Wykonawca ma obowiązek oczyścić teren z wszystkich pozostałości po wcześniej 

wykonanych robotach a także zobowiązany jest do ich usunięcia poza teren budowy 

na własny koszt. Wykonawca ponosi również koszty uporządkowania i przywrócenia 

do stanu pierwotnego powierzchni terenu, która uległa znacznej zmianie, 

wynikającej z przyjętej przez Wykonawcę technologii robót. Koszty uporządkowania 

terenu, bezpośrednio przyległego do odcinka potoku, na którym wykonywane były 

roboty, naruszonego w trakcie prowadzonych robót i wynikającego z zakresu robót 

ponosi Inwestor Koszty uporządkowania terenu, którego naruszenie było wg 

Inwestora nieuzasadnione, ponosi Wykonawca. 

5.4. PRACE REKULTYWACYJNE 

Rekultywację należy wykonać na terenie, który uległ zniszczeniu na skutek 

prowadzonych robót, itp. Na obszarach tych, tj. w pasach technologicznych i 

miejscach składowania nadmiaru gruntu, konieczne będzie jedynie plantowanie 

terenu. W miejscach pierwotnie zadarnionych należy wykonywać humusowanie i 

obsiew. Powierzchnię terenu przyległego do robót, która uległa przeobrażeniu w 

trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem należy zniwelować tak, aby 

usunąć wszelkie koleiny, nierówności oraz zagłębienia. Przewiduje się częściowe 

wykonanie plantowania metodą mechaniczną a następnie poprawki oraz miejsca 

niedostępne dla pracy sprzętu należy zniwelować ręcznie. 

5.5. ROZŚCIELENIE HUMUSU ORAZ OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

Po wyrównaniu powierzchni terenu rozścielić humus warstwą 5 cm, który należy 

zagęścić ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni równomiernie 

wysiać mieszankę traw w ilości 50-70kg na 1 ha powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0„Wymagania ogólne" pkt. 

6. 
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6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• należytego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych 

robót remontowych 

• należytego wykonania plantowania terenu  

• należytego rozścielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu 

odpowiednią mieszanką traw 

Kontrola jakości nasion na sprawdzeniu świadectwa wartości siewnej. Traci ono 

ważność po upływie 9 miesięcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w OST0 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST : 

Jednostką obmiaru jest:  
• Roboty porządkowe – zagospodarowanie terenu  - 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót  podano w OST 0 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  

Odbiorowi podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji wg 

zasad podanych w normach i OST 0. Stwierdzenie wykonania zakresu robót zgodnie 

z pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę robót do odbioru. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST 0 pkt. 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Roboty porządkowe - płaci się za 1m2 uporządkowanej powierzchni 

9.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału,  

• usunięcie wszystkich odpadów materiałowych – pozostałości po wykonanych 

robotach zasadniczych oraz jego utylizacja  



 

 
59 

• usunięcie kamieni pokrywających wierzchnią warstwę nasypów, 

uniemożliwiających wyrównanie terenu  

• plantowanie terenu ,  

• rozścielenie humusu warstwą 5cm w miejscach uszkodzenia darni oraz obsiew 

mieszanką traw wraz z robotami pielęgnacyjnymi 

• roboty porządkowe, wykończeniowe -          500,0m2.                                                          

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

• PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 


