
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 SST nr 1
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych na 

skrzyżowaniach 
szt. 71

2 SST nr 1

Bieżące utrzymanie i konserwacja kamer ANPR - kamery zamontowane w 

ramach ITS Kielce (objęte rękojmią i gwarancją Wykonawcy systemu ITS 

Kielce) - lokalizacja masztów wysięgnikowych

szt 53

3 SST nr 1
Prace konserwacyjne aktywnego przejścia dla pieszych - sygnalizacja 

ostrzegawcza ze znakiem D6 i radar predkości
szt. 5

4 SST nr 2 Demontaż przycisku dla pieszych szt. 1 -

5 SST nr 2
Montaż przycisków dla pieszych z potwierdzeniem LED sensorowych 

wandaloodpornych  (materiał z demontażu)
szt 1 -

6 SST nr 2
Montaż przycisków dla pieszych z potwierdzeniem LED sensorowych 

wandaloodpornych  (materiał wykonawcy)
szt 1 -

7 SST nr 2 Montaż sygnalizatora wibracyjnego (materiał wykonawcy) szt. 1 -

9 SST nr 2 Demontaż głowicy kablowej z masztu sygnalizacyjnego kpl. 4 -

10 SST nr 2 Montaż głowicy kablowej na maszcie (materiał z odzysku) kpl. 4 -

11 SST nr 2 Montaż głowicy kablowej na maszcie (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

12 SST nr 2 Wykonanie mufy przelotowej na kablu sterowniczym YKSY 37*1,5 kpl. 1 -

13 SST nr 2 Wykonanie mufy przelotowej na kablu sterowniczym YKSY 30*1,5 kpl. 1 -

14 SST nr 2 Wykonanie mufy przelotowej na kablu sterowniczym YKSY 24*1,5 kpl. 1 -

15 SST nr 2 Wykonanie mufy przelotowej na kablu sterowniczym YKSY 19*1,5 kpl. 1 -

16 SST nr 2 Wykonanie mufy przelotowej na kablu sterowniczym YKSY 7*1,5 kpl. 1 -

17 SST nr 2 Demontaż masztu z wysięgnikiem o dł. ramienia do 12m kpl. 1 -

18 SST nr 2 Montaż masztu z wysięgnikiem (materiał z odzysku) mb. 10 -

19 SST nr 2 Montaż masztu z wysięgnikiem (materiał wykonawcy) mb. 10 -

20 SST nr 2
Wykonanie „na mokro” fundamentu żelbetowego B30 dla masztów z 

wysięgnikami o dł. ramienia do 12m
kpl. 1 -

21 SST nr 2 Demontaż sygnalizatora dźwiękowego typu MSA kpl. 4 -

22 SST nr 2 Montaż sygnalizatora dźwiękowego typu MSA (materiał z odzysku) kpl. 4 -

23 SST nr 2 Montaż sygnalizatora dźwiękowego typu MSA (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

24 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 37*1,5 mb. 10 -

25 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 30*1,5 mb. 10 -

26 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 24*1,5 mb. 10 -

27 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 19*1,5 mb. 10 -

28 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 7*1,5 mb. 10 -

29 SST nr 2 Demontaż kabla sterowniczego YKSY 5*1,5 mb. 10 -

30 SST nr 2 Ręczne kopanie rowu dla kabli o gł. 0,8m szer. 0,4m w gruncie kat. III mb. 5 -

31 SST nr 2 Nasypanie warstwy piasku 2*10cm na dnie rowu o szer. do 0,4m mb. 10 -

32 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 37*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

33 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 30*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

34 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 24*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

35 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 19*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

36 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 7*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

37 SST nr 2 Ułożenie kabla sterowniczego YKSY 5*1,5 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

38 SST nr 2 Ułożenie rury ochronnej karbowanej HDPE  50 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

39 SST nr 2 Ułożenie rury ochronnej karbowanej HDPE 110 (materiał wykonawcy) mb. 10 -

40 SST nr 2 Ułożenie feedera pętli kablem (materiał wykonawcy) mb. 10 -

41 SST nr 2 Wykonanie pętli indukcyjnej 2x2  4 zwojowej kpl. 1 -

42 SST nr 2 Wykonanie pętli indukcyjnej 16x1,5 3 zwojowej kpl. 0 -

43 SST nr 2 Wykonanie pętli indukcyjnej 20x1,5 2 zwojowej kpl. 1 -

44 SST nr 2 Wykonanie pętli indukcyjnej rowerowej z podłączeniem do sterownika kpl. 1 -

45 SST nr 2 Demontaż kamery wizyjnej wraz wysięgnikiem  kpl. 1 -

46 SST nr 2 Demontaż wysięgnika pod kamerę wizyjną kpl. 1 -

47 SST nr 2 Montaż kamery wizyjnej  (materiał z odzysku) kpl. 1 -

48 SST nr 2 Montaż wysięgnika pod kamerę wizyjną (materiał z odzysku) kpl. 1 -

49 SST nr 2 Montaż kamery wizyjnej (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

50 SST nr 2 Montaż wysięgnika pod kamerę wizyjną  (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

51 SST nr 2 Demontaż czujnika radarowego wielopasowego kpl. 1 -

52 SST nr 2
Montaż czujnika radarowego wielopasowego wraz z konfiguracją 

(materiał z odzysku) 
kpl. 1 -

53 SST nr 2
Montaż czujnika radarowego wielopasowego wraz z konfiguracją 

(materiał wykonawcy) 
kpl. 1 -

54 SST nr 2 Demontaż kamery wideotekcji obiektowej kpl. 1 -

55 SST nr 2
Montaż kamery wideodekcji obiektowej wraz z konfiguracją (materiał z 

odzysku)
kpl. 1 -

56 SST nr 2
Montaż kamery wideodekcji obiektowej wraz z konfiguracją (materiał 

wykonawcy)
kpl. 1 -

57 SST nr 2
Montaż wysięgnika pod kamerę wideotekcję obiektową (materiał 

wykonawcy)
kpl. 1 -

58 SST nr 2
Montaż wysięgnika pod kamerę wideotekcję obiektową (materiał z 

odzysku)
kpl. 1 -

59 SST nr 2 Demontaż wysięgnika pod wideodetekcję obiektową kpl. 1 -

60 SST nr 2 Demontaż przetwornika (jednostki centralnej) wideotekcji obiektowej kpl. 1 -

61 SST nr 2
Montaż przetwornika (jednostki centralnej) wideodekcji obiektowej wraz 

z konfiguracją (materiał z odzysku)
kpl. 1 -

62 SST nr 2
Montaż przetwornika (jednostki centralnej) wideodekcji obiektowej wraz 

z konfiguracją (materiał wykonawcy)
kpl. 1 -

63 SST nr 2 Demontaż kamery CCTV kpl. 1 -

64 SST nr 2
Montaż lub wymiana kamery CCTV wraz z podłączeniem i 

skalibrowaniem (materiał z odzysku)
szt 1 -
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65 SST nr 2
Montaż lub wymiana kamery CCTV wraz z podłączeniem i 

skalibrowaniem (materiał wykonawcy)
szt 1 -

66 SST nr 2 Montaż wysięgnika pod kamerę CCTV (materiał wykonawcy) szt. 1 -

67 SST nr 2 Montaż wysięgnika pod kamrę CCTV (materiał z odzysku) 1 -

68 SST nr 2 Demontaż wysięgnika pod kamerę CCTV sz 1 -

69 SST nr 2 Montaż przewodu wizyjnego OWY 3 x 1,5mm2 mb. 25 -

70 SST nr 2 Demontaż latarni 1 komorowej z masztu sygnalizacyjnego typu MS kpl. 1 -

71 SST nr 2 Demontaż latarni 2 komorowej z masztu sygnalizacyjnego MS kpl. 3 -

72 SST nr 2 Demontaż latarni 3 komorowej z masztu sygnalizacyjnego typu MS kpl. 3 -

73 SST nr 2 Demontaż latarni 3 komorowej z wysięgnika nad jezdnią kpl. 2 -

74 SST nr 2 Demontaż konsoli – 1 konsola w komplecie kpl. 4 -

75 SST nr 2 Demontaż konsoli – 2 konsole w komplecie kpl. 4 -

76 SST nr 2 Demontaż masztu sygnalizacyjnego szt. 4 -

77 SST nr 2 Montaż masztu sygnalizacyjnego (materiał z odzysku) szt. 4 -

78 SST nr 2 Montaż masztu sygnalizacyjnego (materiał wykonawcy) szt. 4 -

79 SST nr 2 Montaż konsoli – 1 konsola w komplecie (materiał z odzysku) kpl. 1 -

80 SST nr 2 Montaż konsoli – 2 konsole w komplecie (materiał z odzysku) kpl. 1 -

81 SST nr 2 Montaż konsoli – 1 konsola w komplecie (materiał wykonawcy) kpl. 4 -

82 SST nr 2 Montaż konsoli – 2 konsole w komplecie (materiał wykonawcy) kpl. 4 -

83 SST nr 2
Montaż latarni 1 komorowej na maszcie sygnalizacyjnym (materiał z 

odzysku)
kpl. 1 -

84 SST nr 2
Montaż latarni 2 komorowej na maszcie sygnalizacyjnym (materiał z 

odzysku)
kpl. 10 -

85 SST nr 2
Montaż latarni 3 komorowej na maszcie sygnalizacyjnym (materiał z 

odzysku)
kpl. 10 -

86 SST nr 2
Montaż latarni „strzałka” 1*200 E27 230V na maszcie sygnalizacyjnym 

(materiał wykonawcy)
kpl. 1 -

87 SST nr 2
Montaż latarni „pieszy lub rower” 2*200 E27 230V  na maszcie 

sygnalizacyjnym (materiał wykonawcy)
kpl. 1 -

88 SST nr 2
Montaż latarni „pojazdy” 3*300 E27 230V na maszcie sygnalizacyjnym 

(materiał wykonawcy)
kpl. 1 -

89 SST nr 2
Montaż latarni „strzałka” 1*200 LED 230V na maszcie sygnalizacyjnym 

(materiał wykonawcy)
kpl. 1 -

90 SST nr 2
Montaż latarni „pieszy lub rower” 2*200 LED 230V  na maszcie 

sygnalizacyjnym (materiał wykonawcy)
kpl. 2 -

91 SST nr 2
Montaż latarni „pojazdy” 3*300 LED 230V na maszcie sygnalizacyjnym 

(materiał wykonawcy)
kpl. 4 -

92 SST nr 2
Montaż latarni „pojazdy” 3*300 LED 230V na wysięgniku nad jezdnią 

(materiał wykonawcy)
kpl. 2 -

93 SST nr 2
Montaż latarni „pojazdy” 3*300 LED 230V na wysięgniku nad jezdnią 

(materiał z odzysku)
szt. 1 -

94 SST nr 2
Montaż latarni „pojazdy” 3*300 E27 na wysięgniku nad jezdnią (materiał 

wykonawcy)
szt. 1 -

95 SST nr 2 Demontaż ekranu kontrastowego szt. 1 -

96 SST nr 2 Montaż ekranu kontrastowego prostokątnego (materiał wykonawcy) szt. 1 -

97 SST nr 2 Demontaż mocowania wysięgnikowego szt. 2 -

98 SST nr 2 Montaż mocowania wysięgnikowego (materiał z odzysku) szt. 2 -

99 SST nr 2 Montaż mocowania wysięgnikowego (materiał wykonawcy) kpl. 2 -

100 SST nr 2 Montaż latarni pomocniczych 3x100 E27 (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

101 SST nr 2 Demontaż latarni pomocniczych 3x100 kpl. 1 -

102 SST nr 2 Wykonanie przecisku pod jezdnią rurą SRS 110 mb. 8 -

103 SST nr 2 Wymiana przewodów YDY 5x1,5 w masztach i latarniach mb. 50 -

104 SST nr 2 Prostowanie masztu sygnalizacyjnego typu MS szt. 5 -

105 SST nr 2
Prostowanie latarni sygnalizacyjnej dla pojazdów, pieszych lub strzałka 

warunkowa
szt. 10 -

106 SST nr 2 Demontaż szaf sterowniczych kpl. 1 -

107 SST nr 2 Montaż szaf sterowniczych (materiał inwestora) na gotowym fundamencie kpl. 1 -

108 SST nr 2 Ułożenie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym mb. 20 -

109 SST nr 2
Montaż złącza licznikowego typu ZKP-1 wraz z fundamentem (materiał 

Wykonawcy)
kpl. 1 -

110 SST nr 2 Wykonanie fundamentu „na mokro” B20 pod szafę sterowniczą szt. 1 -

111 SST nr 2
Montaż mufy ze złączką 2x2,5 mufa żelowa (połączenie pętli indukcyjnej 

z feederem)
szt. 5 -

112 SST nr 2 Podłączenie przewodów pod zaciski do 2,5 mm
2 szt. 200 -

113 SST nr 2 Obróbka kabli sterowniczych do 48 żył szt. 4 -

114 SST nr 2 j.w. lecz do 32 żył szt. 4 -

115 SST nr 2 j.w. lecz do 24 żył szt. 4 -

116 SST nr 2 j.w. lecz do 8 żył szt. 4 -

117 SST nr 2 j.w. lecz do 2 żył szt. 4 -

118 SST nr 2 Rozbiórka chodnika m
2 10 -

119 SST nr 2 Ułożenie chodnika (materiał z odzysku) m
2 10 -

120 SST nr 2 Ułożenie chodnika (materiał wykonawcy) m
2 10 -

121 SST nr 2 Ręczne zasypanie rowu dla kabli o gł. 0,6 szer. 0,4 w gruncie kat. III mb. 50 -

122 SST nr 2 Montaż reflektora z oprawką sygnalizatora fi 300mm szt. 5 -

123 SST nr 2 Montaż reflektora podwójnego z oprawkami sygnalizatora fi 300mm szt. 5 -

124 SST nr 2 Montaż reflektora z oprawką sygnalizatora fi 200mm szt. 5 -

125 SST nr 2 Montaż źródła światła LED czerwony sygnalizatora fi 300mm szt. 1 -

126 SST nr 2 Montaż źródła światła LED żółty sygnalizatora fi 300mm szt. 1 -

127 SST nr 2 Montaż źródła światła LED zielony sygnalizatora fi 300mm szt. 1 -

128 SST nr 2 Montaż źródła światła LED czerwony sygnalizatora fi 200mm szt. 1 -

129 SST nr 2 Montaż źródła światła LED zielony sygnalizatora fi 200mm szt. 1 -

130 SST nr 2 Montaż soczewki latarni sygnalizacyjnej fi 200mm szt. 10 -

131 SST nr 2 Montaż soczewki latarni sygnalizacyjnej fi 300mm szt. 4 -

132 SST nr 2 Wymiana soczewki sygnalizacyjnej fi 200mm (materiał Wykonawcy) szt. 4 -

133 SST nr 2 Wymiana soczewki sygnalizacyjnej fi 300mm (materiał Wykonawcy) szt. 4 -

134 SST nr 2 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej fi 300mm szt. 2 -

135 SST nr 2 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej fi 200 mm szt. 2 -

136 SST nr 2
Montaż filtra antyzłudzeniowego komory latarni  sygnalizacyjnej fi 300 

mm
szt. 2 -

137 SST nr 2 Montaż obudowy 1x300 mm latarni sygnalizacyjnej szt. 2 -



138 SST nr 2 Montaż obudowy 1x200 mm latarni sygnalizacyjnej szt. 2 -

139 SST nr 2 Montaż drzwiczek komory latarni sygnalizacyjnej fi 300 mm szt. 2 -

140 SST nr 2 Montaż drzwiczek komory latarni sygnalizacyjnej fi 200 mm szt. 2 -

141 SST nr 2 Demontaż studni SK-1 kpl. 1 -

142 SST nr 2 Montaż studni SK-1 (materiał z odzysku) kpl. 1 -

143 SST nr 2 Montaż studni SK-1 (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

144 SST nr 2 Demontaż studni SKR-1 lub SK-2 kpl. 1 -

145 SST nr 2 Montaż studni SKR-1 (materiał z odzysku) kpl. 1 -

146 SST nr 2 Montaż studni SK-2 (materiał z odzysku) kpl. 1 -

147 SST nr 2 Montaż studni SKR-1 (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

148 SST nr 2 Montaż studni SK-2 (materiał wykonawcy) kpl. 1 -

149 SST nr 2 Wymiana pokrywy studni SK-1 kpl. 1 -

150 SST nr 2 Wymiana pokrywy studni SK-2 kpl. 1 -

151 SST nr 2 Wymina pokrywy studni SKR-1 kpl. 1 -

152 SST nr 2 Naprawa, regulacja studni teletechnicznych kpl. 1 -

153 SST nr 2
Udrożnienie kanalizacji kablowej w gruncie - rozkop z oddtworzeniem 

nawierzchni
mb. 5 -

154 SST nr 2
Udrożnienie kanalizacji kablowej metodą płukania ciśnieniowego - 

przelot pomiędzy studniami
odc. 5 -

155 SST nr 2 Humusowanie z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm m
2 5 -

156 SST nr 2
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x16 z udziałem 

podnośnika
mb. 10 -

157 SST nr 2

Montaż linii sygnalizacyjnych tymczasowych napowietrznych 

przewodami izolowanymi typu YDY 7x1,5 ze stalowymi linkami nośnymi 

z udziałem podnośnika

mb. 25 -

158 SST nr 2 Wciąganie w maszty sygnalizacyjne przewodów YDY 5x1,5 mb. 15 -

159 SST nr 2
Rozebranie fundamentów masztów z wysięgnikami wraz z wywiezieniem 

gruzu
m

3 1 -

160 SST nr 2 Demontaż fundamentu prefabrykowanego masztu typu MS szt. 1 -

161 SST nr 2
Montaż fundamentu prefabrykowanego masztu typu MS - materiał z 

odzysku
szt. 1 -

162 SST nr 2
Montaż fundamentu prefabrykowanego masztu typu MS - materiał 

wykonawcy
szt. 1 -

163 SST nr 2
Montaż masztu typu MS na fundamencie prefabrykowanym (materiał 

wykonawcy)
szt. 1 -

164 SST nr 2
Montaż masztu typu MS na fundamencie prefabrykowanym (materiał z 

odzysku)
szt. 1 -

165 SST nr 2

Wykonanie przekopu na głębokość minimum 1,2m o szerokości minimum 

0,4m przez jednię wraz z rozebraniem nawierzchni bitumicznej i 

przywróceniem do stanu poprzedniego po zakończeniu prac

mb. 5 -

166 SST nr 2 Montaż czujnika radarowego (materiał z odzysku) szt. 1 -

167 SST nr 2 Montaż czujnika radarowego (materiał Wykonawcy) szt. 1 -

168 SST nr 2 Demontaż czujnika radarowego szt. 2 -

169 SST nr 2 Naprawa czujnika radarowego szt. 2 -

170 SST nr 2 Zapewnienie zasilania rezerwowego sygnalizacji świetlnej r-g 40 -

171 SST nr 2 Przeprogramowanie sterownika stałoczasowej sygnalizacji świetlnej szt. 1 -

172 SST nr 2 Przeprogramowanie sterownika akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej szt. 1 -

173 SST nr 2 Zmiana parametrów sterowania sygnalizacją stałoczasową szt. 1 -

174 SST nr 2 Zmiana parametrów sterowania sygnalizacją akomodacyjną szt. 1 -

175 SST nr 2 Zmiana ustawienia pozycji, optyki i stref aktywnych kamer szt. 2 -

PODATEK VAT

RAZEM WSZYSTKIE PRACE NETTO ZA 18 MIESIĘCY

RAZEM WSZYSTKIE PRACE BRUTTO ZA 18 MIESIĘCY


