
 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu części działki Nr 33/5, ark. 10, obr. 33 

położonej w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 25, którą WOMP CP-L w Lublinie dzierżawi od LOK, 

polegające na wykonaniu miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych o nawierzchni biologicznie 

czynnej (geokrata z wypełnieniem grysem). Celem przedsięwzięcia jest tzw. polepszenie 

zagospodarowania nieruchomości przyległych.  

 

2. Szczegółowy zakres prac: 

 

a. Rozebranie nawierzchni „Placu przy siedzibie LOK” z płyt drogowych oraz z trylinki o łącznej 

powierzchni ok. 290 m2; 

b. Wykonanie koryta pod podbudowę miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych „Plac przy 

siedzibie LOK” oraz „Plac za drogą pożarową” powierzchni łącznej ok. 860 m2; 

c. Wykonanie krawężników o wymiarach 15 x 30 cm wystających na ławie betonowej z oporem 

„Plac przy siedzibie LOK” oraz „Plac za drogą pożarową”, łącznie ok. 86 mb; 

d. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

w gruncie kategorii I-IV, ok. 1966 m2;  

e. Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny  

o szerokości 5 m, łącznie ok. 1966 m2; 

f. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po 

zagęszczeniu 25 cm, „Plac przy siedzibie LOK” oraz „Plac za drogą pożarową”, łącznie ok. 860 m2; 

g. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych z geokraty na podsypce  

z grysu z przeznaczeniem na parkingi dla samochodów osobowych - o łącznej powierzchni  

ok. 1966 m2. Parametry geokraty parkingowej: - wysokość ścianek: min. 4 cm, - grubość ścianek: 

min. 3-4 mm, - wytrzymałość na obciążenia: 250 ton; 

h. Montaż znaczników parkingowych w geokracie wyznaczających miejsca postojowe (min. 4 szt. 

na linię), ok. 360 szt.; 

i. Zasypanie geokraty grysem na powierzchni 1966 m2,  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

 

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotowego zakresu prac z zachowaniem następującej 

kolejności: 

 

a) Pierwszy etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 1100 m2 – oznaczony na 

dołączonym do dokumentów przetargowych planie sytuacyjnym jako „DUŻY PLAC”; 

b) Drugi etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 360 m2 – oznaczony na dołączonym 

do dokumentów przetargowych planie sytuacyjnym jako „PLAC PRZY SIEDZIBIE LOK”; 

c) Ostatni etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 500 m2 – oznaczony na 

dołączonym do dokumentów przetargowych planie sytuacyjnym jako „PLAC ZA DROGĄ 

POŻAROWĄ”. 

Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnej realizacji prac na kilku etapach z uwagi na brak możliwości 

całkowitej rezygnacji z użytkowania parkingu. Teren budowy dla realizacji danego etapu musi się 

zawierać w jego obrębie. Po zrealizowaniu danego etapu prac zgodnie z w/w kolejnością, zostanie 

sporządzony częściowy protokół odbioru dopuszczający oddaną nawierzchnię do użytkowania. 



Protokół częściowy nie będzie stanowić podstawy do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje 

sporządzenie protokołu końcowego stanowiącego podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania, 

załącznikami do niniejszego protokołu będą protokoły częściowe z wcześniej zrealizowanych 

etapów prac. 

 

 

 

 


