Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie terenu czesci dziatki Nr 33/5, ark. 10, obr. 33
potozonej w Lublinie przy ul. Nateczowskiej 25, ktorg WOMP CP-L w Lublinie dzierzawi od LOK,
polegajace na wykonaniu miejsc postojowych oraz drég dojazdowych o nawierzchni biologicznie
czynnej (geokrata z wypetnieniem grysem). Celem przedsiewziecia jest tzw. polepszenie
zagospodarowania nieruchomosci przylegtych.

2. Szczegétowy zakres prac:

a. Rozebranie nawierzchni ,Placu przy siedzibie LOK” z ptyt drogowych oraz z trylinki o tgcznej
powierzchni ok. 290 m?;

b. Wykonanie koryta pod podbudowe miejsc postojowych oraz dréog dojazdowych ,Plac przy
siedzibie LOK” oraz ,,Plac za drogg pozarowa” powierzchni tgcznej ok. 860 m?;

c. Wykonanie kraweznikdw o wymiarach 15 x 30 cm wystajacych na fawie betonowej z oporem
,Plac przy siedzibie LOK” oraz ,,Plac za drogg pozarowg”, tgcznie ok. 86 mb;

d. Profilowanie i zageszczenie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii I-1V, ok. 1966 m?;

e. Wykonanie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny
o szeroko$ci 5 m, facznie ok. 1966 m?;

f. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 25 ¢cm, ,Plac przy siedzibie LOK” oraz ,,Plac za drogg pozarowg”, tacznie ok. 860 m?;

g. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych oraz drég dojazdowych z geokraty na podsypce
z grysu z przeznaczeniem na parkingi dla samochodéw osobowych - o tgcznej powierzchni
ok. 1966 m?2. Parametry geokraty parkingowej: - wysoko$¢ $cianek: min. 4 cm, - grubo$¢ $cianek:
min. 3-4 mm, - wytrzymatos¢ na obcigzenia: 250 ton;

h. Montaz znacznikéw parkingowych w geokracie wyznaczajgcych miejsca postojowe (min. 4 szt.
na linie), ok. 360 szt.;

i. Zasypanie geokraty grysem na powierzchni 1966 m?,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspodtfczesnej wiedzy technicznej.

4. Zamawiajagcy wymaga realizacji przedmiotowego zakresu prac z zachowaniem nastepujgcej
kolejnosci:

a) Pierwszy etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 1100 m? — oznaczony na
dotaczonym do dokumentéw przetargowych planie sytuacyjnym jako ,,DUZY PLAC”;

b) Drugi etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 360 m? — oznaczony na dotgczonym
do dokumentéw przetargowych planie sytuacyjnym jako ,PLAC PRZY SIEDZIBIE LOK”;

c) Ostatni etap prac obejmuje teren parkingu o powierzchni ok. 500 m? — oznaczony nha
dotgczonym do dokumentéw przetargowych planie sytuacyjnym jako ,PLAC ZA DROGA
POZAROWA”.

Zamawiajgcy nie dopuszcza jednoczesnej realizacji prac na kilku etapach z uwagi na brak mozliwosci
catkowitej rezygnacji z uzytkowania parkingu. Teren budowy dla realizacji danego etapu musi sie
zawiera¢ w jego obrebie. Po zrealizowaniu danego etapu prac zgodnie z w/w kolejnoscig, zostanie
sporzadzony czesciowy protokdt odbioru dopuszczajgcy oddang nawierzchnie do uzytkowania.



Protokdt czesciowy nie bedzie stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury. Zamawiajgcy przewiduje
sporzadzenie protokotu koricowego stanowigcego podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania,
zatgcznikami do niniejszego protokotu beda protokoty czesciowe z wczesniej zrealizowanych
etapow prac.



