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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający – Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca-podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik– podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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1. Część opisowa 

1.1 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Powiatem 

Wołowskim. Program powstał na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora, a 

także wykonanych wizji lokalnych. 

1.2 Postawa prawna 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - 

użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013 poz.1129, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609, z późniejszymi 

zmianami). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333, z późniejszymi 

zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293, z późniejszymi zmianami). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8października 

2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052, z późniejszymi zmianami). 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 

poz.1219, z późniejszymi zmianami). 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.2020 poz.797, z 

późniejszymi zmianami). 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2020 

poz.833, z późniejszymi zmianami). 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 

poz.1065, z późniejszymi zmianami) 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020 

poz.961, z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 

2019r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U.2019 poz.67, z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24września 2020r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współ spalania odpadów  (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi 

zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650, z 

późniejszymi zmianami). 

14. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania. 

15. PN-B-02421:2000 - 

Ogrzewnictwoiciepłownictwo.Izolacjacieplnaprzewodów,armaturyiurządzeń.Wymagan

ia i badania przy odbiorze. 

16. PN-EN 12831-1:2017-08 – Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł 

M3-3. 

17. PN-EN 44-2:2-15-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc cieplna i metody badań. 

18. PN-EN 14511-1:2018-08 -Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i 

ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje. 

19. PN-EN 12464-1:2012– Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

20. PN - HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

21. PN-N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. 

22. Podstawowewymaganiaorazinnewyżejniewymienioneopracowaniapowiązanez plano

wanym zadaniem inwestycyjnym. 



 

7 

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę. 

1.3 Uwarunkowania formalno-prawne 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie 

zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065, z późniejszymi zmianami) oraz z Obwieszczeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129, z późniejszymi 

zmianami), a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego.  

Warunki wykonania prac projektowych  

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym. 

b) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane. 

c) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i zawierać obowiązujące przepisy w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

d) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszą spełniać 

warunki uniwersalnego projektowania. 

e) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień 

i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 
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f) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

g) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

h) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 

egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 

Warunki odbioru prac projektowych: 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w terminie 

14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w trakcie 

prowadzonych narad koordynacyjnych). 

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji. 

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

⎯ wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

⎯ projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

pdf). 

Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

a) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 
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w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termo modernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji. 

f) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 471) 

g) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

h) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

i) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

j) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

k) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

l) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu 

w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej 

i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez 

kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

m) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego 

utrzymania Inwestycji przez Zamawiającego. Każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawierać: imię i nazwisko osoby 

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i podpis. 

n) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

o) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagane) 

składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których 

obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

postanowieniami Umowy. 

p) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie 

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, 

a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

q) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia jest Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót. 

1.4 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie „1.8. ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA”. 

− inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 
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− koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

− projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą nowemu brzmieniu przepisów Prawa 

budowlanego wchodzącego w życie 19.09.2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 471) – jeśli jest 

wymagany 

− projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej(opis i 

rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. I dwg.) - jeśli jest wymagany 

− projekt zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, niezbędne 

do wykonania robót budowlanych – jeśli nie jest wymagany projekt budowlany, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

− uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci – jeśli jest wymagane, 

− uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji celu publicznego – jeśli 

jest wymagane, 

− uzyskanie operatu i pozwolenia wodno prawnego – jeśli jest wymagane, 

− uzyskanie opinii i uzgodnienia projektu od odpowiedniego konserwatora zabytków – jeśli 

jest wymagane, 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w zakresie ppoż. lub 

sanitarnym - jeśli jest wymagane, 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

− realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− dokumentację powykonawczą, 

− uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień., 

− wykonanie charakterystyki energetycznej – jeżeli jest wymagane 

− usługi serwisowe, wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych podlegających 

okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym. 

1.5 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. 

1.6 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016 poz.71, z 

późniejszymi zmianami). 

1.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, 

powierzchni użytkowej oraz kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 

nie ulegnie zmianie.  

1.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

1.9 Zakres przedsięwzięcia 

Zakres termomodernizacji obejmuje: 

BUDYNEK A 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 

⎯ Wymiana stolarki okiennej,  

⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 

BUDYNEK B 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Wymiana stolarki okiennej, 

⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 
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BUDYNEK D, D1 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 

⎯ Wymiana stolarki okiennej, 

⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 

BUDYNEK E 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Wymiana stolarki okiennej,  

⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 

BUDYNEK F 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Ocieplenie stropodachu, 

⎯ Wymiana stolarki okiennej, 

⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 

BUDYNEK G 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych,  

⎯ Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,  
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⎯ Wymiana stolarki drzwiowej, 

⎯ Modernizacja c. o., 

⎯ Modernizacja c. w. u., 

⎯ Montaż pompy ciepła, 

⎯ Modernizacja instalacji oświetlenia, 

⎯ Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

⎯ System zarządzania energią. 

1.10 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Lokalizacja inwestycji 

Technikum Zawodowe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. 

Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 5/88, 5/81, 5/25, 5/22, 5/21, obręb: Wołów . 

ew. 022203_4; woj. Dolnośląskie; pow. Wołowski; gm. Wołów; miasto; m. Wołów.  

 



 

15 

 

1.10.2 Charakterystyka obiektu 

Technikum Zawodowe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. 

Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

Budynki A, B, D, E, F, G wykonane są w technologii tradycyjnej jako murowane. Posiadają 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne i poddasze. Budynki zbudowane na planie rzutu 

prostokąta. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej, nieocieplone. Budynki pokryte 

dachem o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką, z wyjątkiem budynku F i części budynku D 

(aula i łącznik nad kuchnią) i D1 (część nad klasami j. niemieckiego i historii), który posiada 

stropodach wentylowany kryty papą. 

Dane – budynek A: 

Powierzchnia użytkowa ok. 560,00 m2 

Kubatura ok. 1960,0 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2+1 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Dane – budynek B: 

Powierzchnia użytkowa ok. 802,11 m2 

Kubatura ok. 2490,20m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2+1 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Dane – budynek D: 

Powierzchnia użytkowa ok. 1559,14 m2 

Kubatura ok. 5584,60m3 
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Ilość kondygnacji nadziemnych 2+1 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Dane – budynek E: 

Powierzchnia użytkowa ok. 683,63m2 

Kubatura ok. 2114,20m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2+1 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Dane – budynek F: 

Powierzchnia użytkowa ok. 823,10m2 

Kubatura ok. 2409,60m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Dane – budynek G: 

Powierzchnia użytkowa ok. 332,00 m2 

Kubatura ok. 996,00m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2+1 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

1.11 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych i 
instalacyjnych 

1.11.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych (budynek A, B, D, D1, E, F, G) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. 4cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła =0,12W/mK. W projekcie należy przewidzieć 

zastosowanie ocieplenia warstwą tynku ciepłochronnego zaakceptowanego przez 

Konserwatora. 

Wymagania dotyczące do cieplenia ścian zewnętrznych: 

⎯ ocieplenie ścian tynkiem termoizolacyjnym, 

⎯ wymiana parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich na nowe, wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej. 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie 

ocieplenia ścian zewnętrznych. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać 

wymaganych odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne 



 

17 

z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające zastosowaną kolorystykę na budynku oraz wszelkie detale 

architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi 

przepisami oraz wiedzą techniczną. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym i 

Konserwatorem Zabytków. 

⎯ detale architektoniczne dotyczące wykonania elewacji. 

Ocieplenie ścian tynkiem termoizolacyjnym - informacje ogólne 

Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy usunąć nienośne warstwy podłoża, 

pył, kurz i inne zabrudzenia. W przypadku wystąpienia podłoża o różnym stopniu 

zawilgocenia, należy je zwilżyć wodą i pokryć tynkiem podkładowym o chropowatej 

strukturze. Tynk termoizolacyjny należy nakładać w dwóch warstwach, z czego pierwsza 

powinna mieć chropowatą fakturę, w celu zapewnienia lepszej przyczepności drugiej 

warstwy. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku należy odczekać ok. 1-2tyg. w celu 

osiągnięcia przez pierwsza warstwę tynku wymaganej wytrzymałości. Podczas wykonywania 

robót, należy przestrzegać określonej przez producenta maksymalnej grubości warstw tynku. 

Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości tynku należy dobrać zgodnie z 

zaleceniami wybranego producenta materiału. Na wierzchnią warstwę tynku ciepłochronnego 

należy stosować tylko tynki o fakturze strukturalnej celem zamaskowania powstawania rys 

włoskowatych. 

Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu 

dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały 

powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach 

w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg jednolitego systemu 

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

1.11.2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (budynek A, D, D1,G) 

Należy przewidzieć ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, warstwą izolacji termicznej o 

grubości 20cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036W/mK.   



 

18 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015 poz.1422), obowiązujących od 31 grudnia 2020r. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

− rzut stropodachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

− przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

− detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do układania izolacji, podłoże należy oczyścić. Płyty układane na sucho 

należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych w 

obrębie połączeń płyt. Warstwy izolacyjne, powinny być wbudowane w taki sposób aby nie 

ulegały zawilgoceniu, w czasie użytkowania budynku. Izolacja powinna być ciągła i mieć stałą 

grubość.  Na izolację termiczną należy położyć folię wysoko paro przepuszczalną. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

1.11.3 Ocieplenie stropodachu (budynek F,D i D1) 

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej ,,D”, bursy szkolnej ,,F” oraz 

część dachu nad ,,D1”- dwie klasy od strony wschodniej budynku (j. niemiecki i historia) ,a 

także łącznik miedzy kuchnią a salą gimnastyczną) warstwą izolacji termicznej o grubości 

20cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036 W/mK.  Ocieplenie należy wykonać 

styropapą. 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015 poz.1422), obowiązujących od 31 grudnia 2020r. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 
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− rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

− przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

− detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do układania ocieplenia należy przeprowadzić oględziny istniejącej 

papy. Może ona służyć jako papa podkładowa więc powinna być sucha, czysta, wolna od 

pęknięć. W przypadku wystąpienia purchli należy je przeciąć, osuszyć i załatać. W przypadku 

gdy stwierdzi się bardzo zły stan istniejącej papy należy ją zerwać i położyć nową lub 

zagruntować masą asfaltową. Płyty należy układać dociskając je starannie do siebie. Istniejący 

w płytach styropapy zakład należy wywinąć na kolejne płyty. Po ułożeniu izolacji należy ułożyć 

papę wierzchniego krycia. Należy pamiętać o zachowaniu projektowanych spadków. Pionowe 

styki attyk i kominów należy zaizolować klinami, a w miejscach w których jest uniemożliwione 

odprowadzenie wody należy zastosować kontr spadki. Podczas robót ociepleniowych należy 

przewidzieć konieczność naprawy istniejących kominów i innych elementów dachu, które tego 

wymagają. Dodatkowo należy podwyższyć wszystkie kominy do wymaganej wysokości. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

1.11.4 Wymiana stolarki okiennej (budynek A, B, D, D1, E, F) 

Należy częściowo wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku przenikania 

ciepła U=0,90W/m2K. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące w zakresie formy i 

kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy przewidzieć 

wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Na 

etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności 

od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku pomieszczenia.. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 
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⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów charakterystycznych 

oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

1.11.5 Wymiana stolarki drzwiowej (budynek A, B, D, D1, E, F, G) 

Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,30W/m2K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać drzwi istniejące w 

zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej, 

należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

⎯ zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi. 

1.11.6 Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (budynek A, D) 

Budynek A 

Celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, planuje się wykonanie 

pochylni zlokalizowanej przy budynku A (wejście do budynku od strony ulicy Kościuszki). 

Należy odpowiednio wyprofilować pochylnię dla osób niepełnosprawnych, tak aby uzyskać 

jednorodny spadek, zgodny z §70 obowiązujących warunków technicznych. Dodatkowo należy 

zapewnić płaszczyznę ruchu min. 120cm , obustronnie ograniczona krawężnikami o wysokości 

min.7cm. Obustronnie należy zastosować poręcze umieszczone na wysokości 75cm i 90cm. 

Pochylnia powinna spełniać przepisy zawarte w obowiązujących warunkach technicznych. 
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Celem dostosowania części budynku do użytkowania przez osoby niepełnosprawne 

przewiduje się montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej na klatce 

schodowej od strony ul. Kościuszki, prowadzącej z niskiego parteru na wyższy parter.  
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Przewiduje się podnośnik rozkładany o minimalnym udźwigu 250kg. Podnośnik należy 

zamocować do ściany nośnej lub do stopni schodów (na słupkach). Tor jezdny wykonany 

powinien zostać z aluminium. Wymiar platformy powinien zapewniać swobodne przejście 

schodami po jej rozłożeniu. Należy zapewnić minimum 130-170 cm wolnej przestrzeni przed 

schodami do zatrzymania platformy (ilość wolnej przestrzeni zależna jest od wielkości 

platformy i kąta nachylenia schodów) 

 

Budynek D 

Celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, planuje się wykonanie 

pochylni zlokalizowanej przy wejściu do auli. Należy odpowiednio wyprofilować pochylnię dla 

osób niepełnosprawnych, tak aby uzyskać jednorodny spadek, zgodny z §70 obowiązujących 

warunków technicznych. Dodatkowo należy zapewnić płaszczyznę ruchu min. 120cm , 

obustronnie ograniczona krawężnikami o wysokości min.7cm. Obustronnie należy zastosować 
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poręcze umieszczone na wysokości 75cm i 90cm. Pochylnia powinna spełniać przepisy 

zawarte w obowiązujących warunkach technicznych.  

 

1.11.7 Modernizacja instalacji c.w.u. (A, B, D, E, F, G) 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymianę instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.  

Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne, a dobory średnic 

oraz nastawy zaworów należy pokazać na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie.  

Ciepła woda przygotowywana będzie poprzez powietrzną pompę ciepła. Zgodnie z warunkami 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy przewidzieć wykonanie 

dezynfekcji termicznej polegającej na przegrzewie instalacji do temp. 70ºC w celu zwalczania 

Legionelli. Każda instalacja z pompą posiadać będzie zbiornik buforowy. By móc dokonać 

przegrzewu należy przewidzieć dodatkową grzałkę elektryczną w tym zbiorniku, która będzie 
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się okresowo załączać. W przypadku zastosowania pomp wysokotemperaturowych, 

dodatkowa grzałka nie będzie konieczna.  

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją (do 

miejsca włączenia w istniejącą instalację) i przekaże Zamawiającemu w celu utylizacji. W celu 

ograniczenia prac uciążliwych dla użytkownika oraz prac odtworzeniowych w łazienkach 

włączenia należy dokonać do istniejącej podtynkowej instalacji ciepłej wody. Modernizacji nie 

podlegają podejścia pod przybory. Należy wykorzystać istniejące zasilanie punktów 

czerpalnych oraz armaturę wpływową.Po usunięciu starych rur należy przeprowadzić prace 

remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w obrębie 

zdemontowanych elementów). Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie wykonywania projektu. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po 

usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po wykonanych robotach 

należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. 

Instalacje i armatura 

Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować wszystkie obszary tak, aby nie pozostawały 

odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. Do wymuszenia obiegu wody w 

systemie należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną. Za pompą należy zastosować zawór 

zwrotny oraz odcinający, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym. 

Przetłaczany czynnik to woda pitna. Obliczenia doboru pompy zostaną przedstawione na 

etapie projektu wykonawczego. 

Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na odejściu od głównych przewodów  za 

zbiornikiem buforowym zawory termostatyczno-regulacyjne z możliwością odcięcia. Jeżeli 

dobrany zawór nie ma funkcji odcięcia należy przewidzieć dodatkowe zawory odcinające. 

Równoważne z zamontowaną nasadką termiczną umożliwia regulację przepływu zależną od 

nastawy temperatury. Zawór zapewnia termiczne równoważenie instalacji c.w.u., utrzymując 

jednakową temperaturę w całym układzie. Zawory termostatyczno-regulacyjne należy 

montować w miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp do osób 

niepowołanych. Na przewodzie ciepłej wody należy zamontować zawór odcinający. Armaturę 

spustową należy instalować w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 

przed elementem zamykającym armatury odcinającej lub poprzez kurki spustowe armatury 

odcinającej. Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest instalowana. 

Rurociągi 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych minimum PN 16 

stabilizowanych wkładką aluminiową lub szklaną łączonych przez zgrzewanie lub 
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równoważne. Alternatywnie instalację wykonać z innych materiałów, posiadających stosowne 

atesty, dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.  

Przewody rozprowadzające prowadzone będą głównie pod stropem w piwnicy (w częściach 

podpiwniczonych)  oraz w bruzdach ściennych, a następnie pionami do punktu włączenia w 

istniejącą instalację. W celu ograniczenia prac uciążliwych dla użytkownika oraz prac 

odtworzeniowych w łazienkach włączenia należy dokonać do istniejącej podtynkowej instalacji 

ciepłej wody. Modernizacji nie podlegają podejścia pod przybory. Należy wykorzystać 

istniejące zasilanie punktów czerpalnych oraz armaturę wpływową. W miarę możliwości 

rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów. Piony prowadzić w 

tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez ściany i stropy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 

projektem technicznym. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed 

tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Rozprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacji 

odbywać się będzie równolegle do przewodów wody zimnej. Rurociągi prowadzone przy 

ścianach lub pod stropami należy mocować za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z 

wymaganiami producenta. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 

kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość 

odpowietrzania przez punkty czerpalne. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody 

budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w 

miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie 

szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania 

pożądanego efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych 

przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. Wszystkie elementy obiegu wody 

użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.  

 

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  
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Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami np.: z wełny mineralnej. Przewody prowadzone w bruzdach 

ściennych zaizolować np.: otulinami z przeznaczeniem do zalania betonem.  

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 r. poz. 1065, z późn. zmianami). Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o 

współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość 

warstwy izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych. 

1.11.8 Modernizacja instalacji c.o. (A, B, D, D1, E, F, G) 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych A, B, C, D, E, F, 

G, a następnie wykonanie prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich 

odbiorów technicznych. 

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń szkolnych. Parametry projektowe wewnętrzne dla 

wybranych pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej 

istniejących pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego oraz na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

równoważących i regulatorów różnicy ciśnień przy rozdzielaczach, zaworów 

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych w 

pomieszczeniach nieogrzewanych, montaż grzejników płytowych, wymianę rur, montaż 

zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających oraz innej niezbędnej 

armatury usprawniającej działanie nowej instalacji.   

Źródłem ciepła dla modernizowanej instalacji będzie powietrzna pompa ciepła. W związku z 

tym, należy przewidzieć instalację centralnego ogrzewania na niższych parametrach (55/45°C 
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lub 60/40°C), dzięki którym cała instalacja będzie sprawniej i ekonomiczniej działała. 

Optymalny dobór parametrów grzewczych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w obiektach objętych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, 

armaturę oraz rurociągi i przekaże Zamawiającemu w celu utylizacji. Po usunięciu starych 

grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian (w obrębie 

zdemontowanych elementów) celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie 

wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a 

warstwy wykończeniowe odtworzyć. Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym 

na etapie wykonywania projektu. 

Elementy grzejne oraz armatura 

Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym lub dolnym. Dokładny 

dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik 

należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy grzejnikach zasilanych z boku należy 

przewidzieć na zasilaniu, zawory regulacyjne termostatyczne o działaniu proporcjonalnym z 

zakresem proporcjonalności P - 2K z głowicami termostatycznymi. W pomieszczeniach 

ogólnodostepnych, w miejscach gdzie dzieci będą miały dostęp do grzejników, należy 

zastosować głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia lub 

dodatkowo z blokadą antykradzieżową – do uzgodnienia z Zamawiającym. Na powrotach 

zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzejnika. Przy 

grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory termostatyczne wraz z 

zaworami odcinającymi. Kolor RAL oraz inne aspekty estetyczne wszystkich grzejników należy 

ustalić ostatecznie z projektantem architektury. Grzejniki należy zamontować głównie w 

miejscach demontażu istniejących grzejników. Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione 

przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki 

zgodnie z wytycznymi montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. 

Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 

15 cm. Zgodnie z WT, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób 

niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, 

ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym, 

w ramach prac należy przewidzieć montaż zabudowań lub osłon grzejników z płyt MDF lub 

równoważne. Kolor, forma i lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac 

wykonawczych.  

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji będzie się odbywała przy użyciu regulatorów 

różnicy ciśnienia współpracujących z zaworami równoważącymi. Przewiduje się je do montażu 

przy rozdzielaczu obiegów pomieszczeniu zbiornika buforowego. Na przewodach powrotnych 

należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień, na przewodach zasilających należy 
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zainstalować zawory równoważące. Zawory i regulatory montować na odcinkach pionowych 

lub poziomych. Przy montażu poziomym należy pamiętać o tym, by pokrętło znajdowało się 

powyżej osi przewodu. Zawory  i regulatory należy montować w miejscach oraz na 

wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. W najniższych punktach 

instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych zawory odpowietrzające. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych, 

powrotnych oraz regulatorów róźnicy ciśnień. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca 

przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą 

dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta.  

Rurociągi 

Projektuje się dwururową, instalację centralnego ogrzewania, czynnikiem grzejnym jest woda. 

Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali weglowej ocynkowanej łączonych przez 

zaprasowywanie lub równoważne. Alternatywnie instalację wykonać z innych materiałów, 

posiadających stosowne atesty, dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.  

Instalacja będzie głównie prowadzona wzdłuż ścian, pod stropem w częściach 

podpiwniczonych, w posadzce oraz w bruzdach. Piony prowadzone będą po wierzchu ściany 

oraz niekiedy w bruzdach, poziomy rozprowadzające w posadzce oraz pod stropem w 

częściach podpiwniczonych. W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po 

trasie istniejących przewodów – po dokładnej inwentaryzacji przebiegu trasy. Piony prowadzić 

w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez ściany i stropy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 

projektem technicznym. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed 

tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i 

powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych I eksploatacyjnych. Przewody 

należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 

możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający 

właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w 

linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać 

samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i 

przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub 

w bruździe ściennej. Minimalny spadek gałązek grzejnikowych zasilających i powrotnych nie 

powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją 

przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. Jako zawieszenia stosować 
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kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych systemów 

mocujących w ramach jednego zestawu mocującego. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I 

odbioru instalacji ogrzewczych.  

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami np.: z wełny mineralnej. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić 

bez izolacji termicznej. 

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 r. poz. 1065, z późn. zmianami). Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o 

współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość 

warstwy izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych. 

UWAGA  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

1.11.9 Montaż powietrznej pompy ciepła 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie modernizacji źródła ciepła. Modernizowane budynki (A, B, D, D1, E, F, G) zasilane 

są z głównej kotłowni gazowej znajdującej się w budynku na terenie szkoły. Ciepło do każdego 

budynku przesyłane jest rurociągami podziemnymi jak na załączonym poniżej zdjęciu. 
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W związku z utratą ciepła na przesyle, w zakres prac modernizacyjnych wchodzi doposażenie 

każdego z opracowanych budynków (A, B, D, D1, E, F, G) w powietrzną, sprężarkową pompę 

ciepła typu monoblok. Zakłada się montaż: 

• Dla budynku A – dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 64kW; 

• Dla budynku B – dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 51kW; 

• Dla budynku D – dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 106kW; 

• Dla budynku E – dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok.50kW; 

• Dla budynku F – dwóch powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 51kW; 

• Dla budynku G – jednej powietrznej pompy ciepła o mocy ok. 33kW. 

Dokładny dobór pomp, urządzeń oraz elementów wspomagających i ich parametrów należy 

dokonać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Ze względu na doposażenie źródła w niskotemperaturowe źródło ciepła, instalacja c.o. będzie 

pracowała na niższych parametrach (55/45°C lub 60/40°C), tak by pompy miały jak największą 

sprawność. Optymalny dobór parametrów ogrzewania na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej.  

Pompy ciepła będą dostarczały ciepło dla centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. 

Instalację z pompą ciepła należy wyposażyć w zbiornik buforowy, który ma na celu 

powiększenie zkładu instalacji. Zbiornik należy umieścić pomieszczeniu, razem z 

rozdzielaczem i armaturą potrzebną do pracy instalacji, najlepiej w pomieszczeniu w którym 

jest istniejące włączenie rurociągów grzewczych do budynku. W przypadku budynku G, w 

którym nie ma obecnie pomieszczenia technicznego tylko „wejście rurociągów grzewczych” 

znajduje się na zewnątrz, należy przewidzieć miejsce na zbiornik buforowy i armaturę. Nowe 
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miejsce, po uzgodnieniu z Zamawiającym, należy oznaczyć na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

W przewodach pomiędzy pompą ciepła, a instalacją budynku należy zapewnić mieszaninę 

wody z czynnikiem niezamarzającym: glikolem. Woda grzewcza odbiera z czynnika 

chłodniczego ciepło i kieruje do zbiornika buforowego z wężownicą lub do wymiennika 

glikol/woda. Dopuszcza się zrezygnowanie z mieszanki woda-glikol pod warunkiem 

pozostawienia włączonej pompy i nieodcinania jej od zasilania – w razie niebezpieczeństwa 

zamarznięcia uruchamiane są wtedy pompy obiegowe. 

W instalacji pompy ciepła należy przewidzieć również niezbędne elementy armatury i 

zabezpieczenia instalacji takie jak: zawory bezpieczeństwa, pompy, zawory spustowe, 

armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa.   

Lokalizacja pompy ciepła 

Pompy ciepła zlokalizowane będą na zewnątrz, na terenie należącym do szkoły, jak najbliżej 

pomieszczenia, w którym umieszczony będzie zbiornik buforowy, w celu eliminacji strat na 

przesyle. Dokładna lokalizacja na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Pompa ciepła musi być dostępna ze wszystkich stron. Pobór i wydmuch powietrza muszą być 

swobodne. Wydmuch powietrza z pompy ciepła jest o około 5K zimniejszy niż temperatura 

otoczenia, należy się więc liczyć z przedwczesnym tworzeniem się oblodzeń. Z tego powodu 

obszar wydmuchu nie powinien być skierowany na przykład na: ściany, tarasy, rynny, chodniki 

i ścieżki dla pieszych. Odstęp pomp ciepła od wyżej wymienionych elementów powinien 

wynosić przynajmniej 3 m. 

Trzeba pamiętać, że w zależności od zaleceń producenta minimalna odległość od budynku 

wynosi od 30 cm do 1,5 m. Umożliwia to pobieranie przez urządzenie powietrza koniecznego 

do prawidłowego funkcjonowania pompy powietrznej. W przypadku montażu kilku pomp 

należy przestrzegać odległości między nimi według zaleceń producenta pomp. W celu 

uniknięcia mieszania się powietrza oraz wzrostu poziomu hałasu w wyniku odbić, należy 

unikać ustawiania w niszach, kątach i pomiędzy murami. Ustawienie pompy w obniżeniach 

terenu (nieckach) nie jest dozwolone, ponieważ zimne powietrze płynie w dół, co uniemożliwia 

wymianę powietrza. Dodatkowo pompę zewnętrzną można umieścić w specjalnej obudowie 

(jeżeli producent takowej nie zapewnia), z metalu zabezpieczonego powłoką ochronną, która 

jest wytrzymała na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Podłoże pod pompę ciepła 

Zewnętrzna pompa ciepła musi być ustawiana na trwałej, równej i płaskiej powierzchni. Pompa 

ciepła musi stać poziomo na całej swojej powierzchni. W miejscu montażu należy zapewnić 

ewentualną podstawę lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub podpory 

muszą mieć wymaganą nośność dla odpowiednich pomp ciepła.  
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Ważne jest także, żeby wysokość od poziomu gruntu do pompy nie była mniejsza niż 40 cm. 

Zabezpieczamy w ten sposób pompę przed gwałtownymi opadami śniegu, które mogą 

zablokować wentylatory. 

Przyłącza 

Podłączenie po stronie ogrzewania należy wykonać za pomocą 2 elastycznych węży, które są 

dołączone jako akcesoria – pełnią one funkcję amortyzatorów drgań. Połączenie pompy ciepła 

z obiegiem wody odbywa się przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez rury 

preizolowane, ułożone w glebie poniżej strefy zamarzania. Wszystkie trasy zewnętrzne 

powinny być jak najkrótsze w celu eliminacji strat ciepła. Wszystkie rurociągi muszą być 

zaizolowane i zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne należy prowadzić, 

w odpowiednich rurach osłonowych. 

Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania i 

stertowania) muszą zapewniać szczelność ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, 

dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. 

Automatyka i sterowanie 

Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować sterownik pompy ciepła 

wchodzący w zakres dostawy. System sterowania należy wyposażyć w moduł pogodowy. 

Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej ścianie 

budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar 

temperatury (okna, drzwi).  

Odprowadzenie kondensatu 

Wytrącające się z powietrza skropliny muszą być, w stanie niezamarzniętym, odprowadzane 

rurą z tworzywa sztucznego o przekroju przynajmniej 50 mm. W przypadku podłoża 

przepuszczającego wodę wystarczy, że rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest pionowo 

w glebę na głębokość niezagrożoną zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat 

odprowadzany jest do drenów lub do kanalizacji, należy zwrócić uwagę na to, aby rury ułożone 

były z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurkę odprowadzającą 

skropliny do kanalizacji należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza. 

Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. 

Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby 

wyczyścić. 

Emisja hałasu 

Pompa ciepła powinna być w dźwiękochłonnej obudowie, co powodowałoby eliminowanie 

hałasu. W przypadku niewystarczającego tłumienia przez obudowę, należy zastosować 

dodatkowe rozwiązanie ograniczające emisję hałasu generowanego przez pracę pompy. 

Podczas ustawiania pompy zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę 

najmniej czułą pod względem hałasu. 
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UWAGA 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

1.11.10 System zarządzania energią 

Niniejszy punkt stanowi wytyczne do systemu zarzadzania energią budynku i obejmuje swym 

zakresem poniższe systemy: 

• System wymiany informacji z automatyką projektowanych pomp ciepła. 

• System wymiany informacji z automatyką instalacji fotowoltaicznej. 

• System akwizycji danych z układów pomiarowych zużycia mediów. 

System ma być zaprojektowany na bazie centralnego systemu komputerowego 

przystosowanego do takich funkcji jak sterowania instalacją z pompą ciepła i instalacją 

fotowoltaiczną. Należy przewidzieć możliwość obsługi systemu z jednej lokalizacji. System 

powinien dawać możliwość rozbudowania go o kolejne stacje operatorskie. Oprogramowanie 

powinno mieć możliwość dodania w przyszłości kolejnych stacji nadzoru, bez konieczności 

zmiany oprogramowania już istniejącej stacji i serwera.Stacja systemu zarządzania energią 

będzie jednocześnie serwerem systemu. System pracować będzie w układzie klient-serwer. 

Stacja robocza może być stacją typu desktop. Serwer musi komunikować się w trzech 

najbardziej popularnych standardach dla budynków: BACnet, LonWorks i Modbus. Stacja 

robocza ma posiadać interfejs użytkownika, z którego operatorzy i inżynierowie mają dostęp 

do serwera. Operatorzy mogą wyświetlać i zarządzać grafikami, harmonogramami i raportami.   

Podstawowe funkcje dobranego systemu zarządzania: 

• Monitorowanie oraz regulacja ogrzewania i przygotowania c.w.u.; 

• Sterowanie technologiami według wybranych programów czasowych; 

• Pomiar i bilans zużycia energii według typu mierzonego media lub według grup 

mierników (np.: każdy budynek oddzielnie); 

• Miesięczny bilans zużyć energii. 

• Prosta wizualizacja pracy technologii oraz budynków. 

W przypadku sterowania i regulacji pomp ciepła należy stosować sterownik pompy ciepła 

wchodzący w zakres dostawy, który za pomocą protokołu np.: Modbus zostanie podłączony 

do systemu zarządzania. Dobrany sterownik każdej pompy, jeżeli nie posiada, należy 

wyposażyć w moduł pogodowy. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR 

producenta, na północnej ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od 

źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi).  
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Poprzez regulator w sterowniku pompy ustawia się krzywe grzewcze c.o., temperaturę 

docelową c.w.u. i programy czasowe dla poszczególnych trybów pracy. Podczas montażu 

pompy należy dobrać optymalną krzywą grzewczą i je zaprogramować. Czujnik temperatury 

zewnętrznej  i wewnętrznej oraz czujnik powrotu systemu grzewczego należy podłączyć do 

pomp. Aby za pomocą pompy ciepła móc przygotowywać c.w.u., należy do tej pompy 

podłączyć czujnik c.w.u. Wszystkie połączone równolegle pompy ciepła są podłączane do tego 

samego bufora. Należy w nim umieścić zewnętrzny czujnik powrotu, który podłącza się 

następnie do płyty głównej regulatora pompy ciepła. Dodatkowo na sterowniku pompy ciepła 

należy ustawić osłabienia nocne i tygodniowe oraz wakacyjne – kiedy szkoła nie będzie miała 

tak dużego zapotrzebowania na ciepło.  

W celu monitoringu i bilansu zużycia energii należy podłączyć wszystkie liczniki ciepła oraz 

energii elektrycznej. W tym celu należy zapewnić liczniki ciepła dla każdego modernizowanego 

budynku. 

1.11.11 Wymiana oświetlenia na LED 

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w opracowywanych obiektach opraw 

oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego. Wymiana opisanego oświetlenia ma być 

wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem 

do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy 

świetlówkowe i żarowe. Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane są jako natynkowe 

lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem istniejące oprawy zostaną wymienione 

na nowe oprawy z ledowymi źródłami światła. Parametry montowanych opraw muszą 

zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia w 

danym pomieszczeniu. 

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego 

obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia należy zastosować przewody zgodne 

z dyrektywą CPR. Przewody układać w listwach instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku 

całkowitego demontażu istniejącej oprawy oświetleniowej, w miejscu demontowanych opraw 

należy przewidzieć puszki instalacyjne natynkowe, w których zakończone zostaną istniejące 

obwody oświetleniowe. 
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Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

⎯ barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 

przewiduje inaczej); 

⎯ wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty; 

⎯ klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od lokalizacji 

⎯ klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia); 

⎯ luminancja minimum 120 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu nie 

diod); 

⎯ wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464 – 1); 

⎯ musi posiadać znak CE; 

⎯ pliki fotometryczne dla proponowanych opraw. 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

⎯ Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości 

wskaźników UGR i Ra); 

⎯ Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych 

typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynku; 

⎯ Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny. 

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu (obecności), 

pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest 

sporadyczne np.: korytarze lub WC. 

1.11.12 Montaż instalacji PV 

Przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie należącym do szkoły. Dokładna 

lokalizacja paneli na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przewiduje się montaż 

paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie części rocznego zapotrzebowania na 

energię elektryczną budynków szkoły. 

Instalacja fotowoltaiczna dla kompleksu będzie składała się z ok. 231 sztuk paneli o łącznej 

powierzchni czynnej ok.392,7 m2 i łącznej mocy ok. 78,54kWp.  

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

• dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji,  



 

36 

• wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Moduły fotowoltaiczne 

Przewiduje się z paneli o łącznej powierzchni czynnej ok. 392,7 m2. Moduły należy montować 

na konstrukcjach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych umożliwiających mocowanie. 

Lokalizację paneli należy przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne odległości względem 

istniejących elementów oraz unikać ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów powinno 

gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w 

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania. Wymagany minimalny 

stopień przewymiarowania mocy części instalacji DC przyłączonej do danego inwertera w 

stosunku do mocy znamionowej AC inwertera powinien wynosi 110%. Przewiduje się 

urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających przyłączenie do trójfazowej 

instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w 

przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia sieci 

zewnętrznej. Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

• nadprądowe, 

• zwarciowe, 

• przeciwprzepięciowe, 

• przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

W instalacji nie planuje się możliwości magazynowania energii elektrycznej. Podczas zaniku 

napięcia w sieci elektroenergetycznej operatora instalacja fotowoltaiczna zostanie odłączona 

nie stanowiąc zasilania rezerwowego.  

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2 w izolacji 

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Przewody solarne 

prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający kontakt z 

powierzchnią pod nimi. Przewody „plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą 

powierzchnię. Dla instalacji na dachowej poza obszarem modułów instalację należy ułożyć w 

rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy kablowe doprowadzić do inwertera 

zamontowanego w miejscu ustalonym i z Inwestorem. 

Instalacje AC  
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Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obiektu prowadzić 

w budynku w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę 

kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi 

przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie przewody 

prowadzone wewnątrz budynku musza spełniać wymogi dyrektywy CPR. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

• poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej na budynku, 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli,   

• głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj wyłącznika pożarowego. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w ramach 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do której podłączone 

będą panele należy zamontować licznik energii elektrycznej do pomiaru energii elektrycznej 

instalacji fotowoltaicznej. Należy poinformować operatora sieci dystrybucyjnej o wyposażeniu 

szkoły w instalację fotowoltaiki i konieczność ewentualnej zmiany liczników energii dostawcy 

energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy jeśli zamontowany licznik nie jest przystosowany 

do pomiaru energii w kierunku dwustronnym. 

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie budowana instalacja musi być 

uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. 

1.12 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

1.12.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez 

Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać 

aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z 

aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby 

przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, oparte 

wynikam prób przeprowadzonych przez producenta. Kopie wyników takich badań Wykonawca 



 

38 

dostarczy do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały 

posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. 

Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały 

takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów 

użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Inspektor Nadzoru 

w dowolnym czasie będzie miał swobodny dostęp do tych części wytwórni, gdzie 

przeprowadzana jest produkcja materiałów przeznaczonych do wykonania Kontraktu. 

1.12.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

1.12.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 

1.12.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 
przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 1.8 „Zakres 

przedsięwzięcia” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych 

organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 

1.2. „Uwarunkowania formalno-prawne”. 

1.12.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

1.12.6 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 
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swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

1.12.7 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i 

odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

1.12.8 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

1.12.9 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 
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informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

1.12.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

1.12.11 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

1.12.12 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

1.12.13 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę 

lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci  robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

1.12.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co 

najmniej: 

⎯ środki pierwszej pomocy, 

⎯ osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

⎯ odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

⎯ sprzęt monitorujący, 

⎯ sprzęt ratowniczy, 

⎯ sprzęt przeciwpożarowy, 

⎯ łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 
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1.12.15 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a 

wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

⎯ odbiór częściowy, 

⎯ odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 

projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 

negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest podpisany Protokół 

Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami na kopii odpowiednich 

rysunków zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, potwierdzoną przez Kierownika Budowy/Robót, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta. 

⎯ Ustalenia technologiczne. 

⎯ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 



 

43 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe (usunięcie usterek) będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych 

(usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 

1.12.16 Tablica informacyjna projektu 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tablice 

informacyjne Wykonawca ma obowiązek zastąpić tablicami pamiątkowymi z dniem 

zakończenia robót budowlanych. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 
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2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia obiektu. Dodatkowe dokumenty nie są 

wymagane. 

2.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli 

dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały 

uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

 


