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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1700E Sieradz (ul. Borek)-Wtyn-Dzierzazna —Lubola- Pgczniew-
Rzechta — Wierzchy w m. Brzeg. Droga objeta przebudowa przez m. Brzeg urzadzona jest na
dziatkach nr 113/2, nr 888, nr 113/6, obreb Brzeg, gmina Peczniew , db. odcinka 1,65 km.
Poczatek prac - granica Gminy Pe¢czniew i Powiatu Poddebickiego. Droga Nr 1700E jest
ciggiem laczacym droge wojewddzka Nr 710 (Whyn) z droga wojewodzka Nr 473
(Wierzchy).

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi obejmujacej swoim
zakresem budowe chodnika i wykonanie nowej warstwy jezdnej nawierzchni drogi,
wykonanie poboczy z kruszywa, odmulenie rowu.

2) Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz
przygotowanie materialdow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na
budowe/zgloszenie wykonania robdt przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1700E w m. Brzeg”

3) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.1333 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgod¢ na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

4) Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace przepisy,

w szczegblnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.
2021 poz. 1973) i przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 .

w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.
1839).

5) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych na przebudowie
W nizej wymienionym zakresie:

- wybudowanie chodnikéw : strona lewa szer. 1,5 m, od granicy dziatek nr ewid. 472/2 i
471/6, obreb Brzeg, gmina Peczniew do konca dziatki nr ewid. 471/4 ( na tym odcinku bedzie
realizowana budowa przej$cia dla pieszych (szkota), nalezy przy projektowaniu uwzglednié
projekt budowlany na przejscie dla pieszych,

- wybudowanie chodnika po prawej stronie drogi szer. 2,0 m poczawszy od granicy dziatki nr
452, obreb Brzeg, gm. Pg¢czniew do dzialki nr 268/1 (lacznie z wjazdem), ewentualne
miejscowe zwezenia,

- po stronie prawej odcinkowy réw od km 0+480 do drogi w prawo - odmulenie,

- wykonanie wyrdéwnania i1 warstwy $cieralnej jezdni drogi na istniejacej szer. 5,5 m,

- wybudowanie studni z kratkg $ciekowa (w chodniku), km 1+198 z odprowadzeniem do
przepustu, pod droga,
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- rozwigzanie problemu z odprowadzeniem wody na koncu przebudowywanego odcinka
(ostatnia posesja po prawej stronie) oraz ze zjazdu w km 1+097,

- na dil. dziatki nr 927, obrgb Brzeg (strona lewa) ustawienie barier energochionnych
z wylaczeniem wjazdu na dziatke,

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania tj. przebudowy drogi
powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg.

1.2.1. Konstrukcja przebudowywanej drogi

Przyjete parametry projektowe

e Droga powiatowa nr 1700E

e Klasa drogi Z

¢ Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

e Kategoria ruchu KR 2

e Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

e Szeroko$¢ chodnika zmienna 1,50 m - 2,00 m - (dopuszcza si¢ miejscowe zwezenie
szerokos$ci chodnika zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

¢ Konstrukcja jezdni na calej szerokosci :

- warstwa wyrownawcza AC16W -75 kg/ m2,

- siatka szklana 100x100kN, wydluzenie nie wigcej niz 3%, z pomini¢ciem odcinka od
poczatku robot na dtugosci 8

-warstwa §cieralna AC11 S-5 cm.

e Konstrukcja chodnika :

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5) — 20,0 cm.,

- kostka brukowa gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0 cm

Pozostate parametry zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (t.J. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania:

e roboty ziemne,

¢ wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

e odwodnienie

e przebudowa zjazdéw na odcinku chodnika,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e zabezpieczenie gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

¢ oznakowanie pionowe i poziome drogi i drog zwigzanych
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¢ roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub
zgloszenie zakonczenia robdt 1 uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

¢ wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamowienia

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie 16dzkim, powiecie poddebickim, na
terenie gminy Pgczniew. Droga laczy dwa powiaty, sieradzki z poddebickim, biegnie wzdtuz
zbiornika Jeziorsko. Bezposrednio do pasa drogowego przylega obszar nalezacy do obszaréw
Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ,,Zbiornik Jeziorsko” PLB100002. Zbiornik jest
potozony w dolinie Warty pomi¢dzy miejscowosciami Skgczniew i Warta.

Omawiana droga funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy techniczne;j ,,Z”.

Dla obszaru inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Peczniew przyjete Uchwata Rady Gminy Peczniew Nr XX/124/20.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:

- Odcinek -w km 0+000 + 1 + 650, ( km roboczy)
— Klasa drogi -Z

— Nos$no$¢ drogi - 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu - KR2

- Szeroko$¢ jezdni -55m

— Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Roboty budowlane beda prowadzone na dziatkach nie podlegajacych ochronie

konserwatorskiej.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowiazany bedzie m. in. do:

1) sporzadzenia szczegdélowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego
czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas
wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposob zapewniajacy wykonanie
zamoOwienia (opracowania dokumentacji 1 uzyskania stosownych decyzji) w terminie
umownym;

2) opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. poz. 1923);
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3) opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
rozporzadzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. poz. 1923);

4) uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen;

5) opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia;

6) opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Zobowiazanie to nalezy realizowa¢ w zgodnoS$ci z przepisami:

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.
j- Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.);
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatgcznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z p6ézn. zm.);
- rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
454 z p6zn. zm.);
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

7) realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

8) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych;

9) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot;

10) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawcg posiadajacego stosowne do§wiadczenie 1 potencjal wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), normami, wytycznymi oraz
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zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i
kosztéw pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szacunkowe ilo$ci poszczegdlnych elementow robdt zawarte sg w przedmiarze robot,
stanowigcym opis przedmiotu zamowienia.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

1.4.1. Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno- uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycje ceny, bedac w petni
$wiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okre§lone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem, inne
podobnego rodzaju obciazenia, koszty organizacji robot, optaty za zajgcie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy
ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji
projektowej, dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem
wad 1 zapewnieniem gwarancji jakos$ci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji 1 ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja §wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawceg na podstawie jego
wtlasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie robdt, dostaw 1 ustug oraz usunigcie wad 1 zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatéw sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,

- wykonaniem robdt pomiarowych i budowlanych,
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- wykonaniem rob6t pozostatych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e wynikami szczegdétowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

¢ wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

¢ ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami min. ,,Studium uwarunkowan 1 kierunkoéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Peczniew” — Zalacznik Nr 1 do Uchwaly

Nr XX/124/20 Rady Gminy P¢czniew z dnia 28 sierpnia 2020 .

e danymi z osrodkow geodezyjnych,

e STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU 1 przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;..
Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie, nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty
wydhuzeniem terminu realizacji.

1.4.2.Natezenie ruchu

Istotnym parametrem przy przebudowie drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu
pojazdoéw oraz jego struktura. Droga po przebudowie bedzie droga jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu.

Po drodze odbywa si¢ ruch o §rednim natg¢zeniu ruchu. Natgzenie to
nie wzro$nie znaczaco gdyz otoczenie drogi jest juz zagospodarowane.

1.4.3.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac nast¢pujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe;

-ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi promocji Programu Rzgdowego
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

- demontaz oznakowania pionowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich
punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.
Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie. Materiat rozbidrkowy
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, w szczeg6lno$ci: granulat asfaltowy oraz elementy
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oznakowania pionowego, pozostaja wtasnoscig Zamawiajacego i zostang przetransportowane
przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntdow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow
roboczych itp.).

1.4.5 Przebudowa drogi

Przebudowa objeta zostanie droga na dtugosci 1,65 km.

Roboty budowlane polega¢ beda na:

- wybudowaniu chodnikéw,

- utozeniu warstwy wigzacej z masy bitumicznej,

- utozeniu siatki szklanej na catej szerokosci jezdni,

- utozeniu warstwy $cieralnej nawierzchni,

- przebudowa zjazdow,

- wymianie 1 uzupetnieniu oznakowania pionowego,

- wykonaniu malowania poziomego grubowarstwowego,

- ustawieniu barier energochtonnych na dt. dziatki nr 927, obreb Brzeg z wytaczeniem zjazdu
na dziatke.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
w sposob uniemozliwiajacy powstanie szkod w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia
do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania
postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych warstw nawierzchni 1 przedstawianie zamawiajagcemu wynikoéw tych badan.
W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robot budowlanych 1 ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru.

1.4.6.0dwodnienie
Sposob odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi pozostanie bez zmian poprzez
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zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejacej studni
potaczonej z przepustem pod droga. Nalezy rowniez sprowadzi¢ wode z wjazdu (ostatnia
posesja) i wjazdu w km roboczym 1+097.

1.4.7.Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji
nawierzchni jak drogi dla kategorii ruchu KR 2. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢
zgodny z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
stanowigcym zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania” (Dz.U. z 2016
r. poz. 124 z p6zn. zm.). Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres
eksploatacji, a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcg na okres
nie mniej niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy

z wylaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktoérego okres gwarancji
wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres

rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.

1.4.8. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zamawiajacy przewiduje przebudowe zjazdow na odcinku projektowanego chodnika.
1.4.9.Chodniki

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo
piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5) grub. 20,0 cm.
W zwiazku z przebudowa drogi powiatowej przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych
szerokos$ci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami (szerokos¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika 1
obrzeza). Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych winno wynosi¢ 2%, a pochylenie podtuzne
do 6%. Przy wigkszym pochyleniu podtuznym nalezy stosowaé balustrady.

1.4.10. Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe ulegnie zmianie, wymaga si¢ ustawienia nowych znakow
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robdt oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny uzyskac
stosowne opinie 1 by¢ zatwierdzone przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.
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Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbidrke istniejgcych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stalym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny speinia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowanej

- krawedzie znakéw podwojnie zaginane na catym obwodzie
- lica znakow z folii odblaskowej II generacji

- shupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdélowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1-4) Dz. U z 2019 r. poz.
2311 z pdzn. zm).

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2. Opis wymagan Zamawiajacego.

Realizacja poszczegdlnych zakresoOw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie si¢
zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj wybudu;j”.

Zamawiajacy wymaga:

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji

zamoOwienia,

* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej (organizacji statej),

* wykonanie robot budowlanych.

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie zZ ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania rob6ot budowlanych.
Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie jako kilometraze robocze. Ewentualne rozbiezno$ci podanych
kilometrazy, odno$nie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga
by¢ podstawa dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczego6lnosci w zakresie
zmiany warto$ci umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Zaklada sig, iz pojecia takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny”, ktorymi postuzono si¢ w PFU, sa
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tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznos$ci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowg, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaktdcié tryb zycia mieszkancoéw pobliskich budynkoéw oraz begdzie
czasowo wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz
wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty
charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wlasciwa organizacja robot oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowe;j :
- dlugo$¢ odcinka ok. 1,65 km
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu — KR 3
- konstrukcja nawierzchni: istniejaca nawierzchnia, warstwa wyréwnawcza AC16W -
75kg/m?, siatka szklana 100x100kN, wydhluzenie nie wiecej niz 3% z pominieciem odcinka
od poczatku robot di. ok. 800 m, warstwa $cieralna AC11 S-5 cm.
- liczba jezdni -1
- liczba pasow ruchu — 2
- przekroj daszkowy — pochylenie 2%
- pochylenie podtuzne ciggu pieszego — do 6%
- pochylenie poprzeczne ciagu pieszego — 2%
- szerokos$¢ jezdni w kraweznikach — 4,0 m
-chodnik 1 x1,5m
- chodnik 1x 2,0 m z lokalnym przewe¢zeniem

2.2. Oswietlenie
Nie planuje si¢ budowy nowego oswietlenia ulicznego. Budowa o$wietlenia przejscia dla
pieszych bedzie realizowana wg. odrgbnego opracowania.

2.3. Zabezpieczenie akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranow akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

2.4. Skrzyzowania

Planowana trasa nie krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi ani drogami gminnymi. Wystepuje
jedno wlaczenie drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumiczne;.
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2.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem tzn. Starost¢ Poddgbickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakow i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywaé wylacznie znakéw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakdéw i innych
materiatdéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz.1643 Zatacznik
Nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z
wymogami zawartymi w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakoéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643, Zalgcznik nr 2).

2.6. Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2021 r. r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U Nr 202, poz. 2072,
w szczegblnosci:

- zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznaczno$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

- zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbg¢dnego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie ktorej bedzie spis

tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla pozostatych
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opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji,

» Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem
projektowania powinny spetia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym
programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane w
sposob wymagany przez ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych”

* Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru cze$ciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng
szate graficzng opracowan projektowych,

* Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;.

» Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawceg podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

» Wykonawca przekazywac begdzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi 1 zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

» Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

» Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.
» Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 illoSciowych w nastgpujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz
uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podleglych, w tym w szczegdlnosci
przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,
— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢sci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastgpujacych wymagan:

- teren przeznaczony pod inwestycje¢ - istniejacy pas drogowy
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— grunt niezbedny do czasowego zajgcia (poza liniami rozgraniczajgcymi) do zapewnienia
dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielko$ci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie
1 Scieranie. Warstwa gorna nawierzchni winna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR3).

2.6.1.Wymaganiaw stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 zm. Dz. Uz
2019 r. poz. 1643).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi W rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2.Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakow 1 poszycia w granicach istniejacego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materiatdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym lub Inspektorem
Nadzoru.

2.6.3.Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym W projekcie rozwigzaniom.

2.6.4.Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe | poziome oraz
przywrocenie terenu przylegtego do stanu przed rozpoczeciem robot.
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2.6.5 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, w czeSci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej

2.6.5.1.Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym
miedzy innymi: drogowej, statej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planow rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdlowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
1 .ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i1 .dgn (przekazane
z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materialy
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja 11l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentow wraz z pieczgciami i podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000

- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

cze$¢ opisowa:

- opis techniczny,

- wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

czgS$¢ rysunkowa:

- orientacj¢ w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

- profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzgdne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej
niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzgdne studzienek $ciekowych, rzedne, spadki
oraz niwelet¢ projektowanych rowow,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne Kkonstrukcyjne w skali 1:50 (wykonane w  miejscach
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charakterystycznych),
- rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2.Przedmiar robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione W rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

2.6.5.3.Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ w oparciu 0 katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.
Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

2.6.5.4.Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego. Specyfikacje nalezy wykonac
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450
ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016r. poz.124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.
U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tre§¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

2.6.5.6 Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr120,p0z.1126).
Informacje¢ BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.

2.6.5.7 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych polegajacych na przebudowie drogi powiatowej
Nr 1700E w miejscowosci Brzeg.

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami G U G i K. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopoéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod
w przylegltych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot. W specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ nastgpujace wymogi:

- do zlacz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe

- odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;.

Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejacego odwodnienia poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejacej studni
polaczonej z przepustem pod drogg. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie
wysokosciowe istniejgcego wpustu deszczowego poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podluznych na nawierzchni chodnika. Nie wyklucza si¢ koniecznos$ci
wykonania poprzecznego odprowadzenia wody pod chodnikiem.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnié
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mieszkancom mozliwos$¢ dojazdu do poses;ji.

Oznakowanie — wymiang¢ tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generaciji.

2.6.5.8. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt , bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

2.6.5.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym W umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (na ptycie CD w formacie PDF).

2.6.5.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ begdzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a roznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy
obowiazujace | zalezne, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci I postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.5.11. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikow 1 os6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

2.6.5.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow | norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego Sposobu dziatania.

2.6.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.6.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2.6.5.15. Ochrona i utrzymanie robot

21|Strona



Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone W taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.5.16. Materialy

Za spetienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem
budowlanym — zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio, w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spetnienie warunkoéw
dotyczacych udostepnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie
wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu o zasad¢ wzajemnego
uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania tego wyrobu w kazdym
miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wtasciwosci uzytkowych
1 od wymagan okre§lonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ dany
obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spelnienie warunkoéw
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktorym obiekt
budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegolne czegsci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwagg przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w
zataczniku I do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.5.16.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

2.6.5.16.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem, usunigciem
I niezaptaceniem.
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2.6.5.16.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ oraz
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtbw beda lokalizowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.5.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi dokumentacji
projektowej, S T.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

2.6.5.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, S T i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.6.5.19. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow | wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnym okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, roznice normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg W czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.5.20. Kontrola jakosci roboét

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie i z czgstotliwoscig zapewniajacg, wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czgstotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi

Wykonawca.

2.6.5.20.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
zZ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.5.20.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5.20.3 Dokumenty budowy

Dokumentacje¢ robot stanowia ponizsze elementy:

» projekt wykonawczy,

* plan BIOZ,
» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane,

» protokoly przekazania terenu budowy,

» protokoly z narad i ustalen, poczynione W trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

* dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

* protokotly prob i badan,

* protokoty odbiorow robot,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
I Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty poszczegolnych odbiorow robot,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza W okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.5.20.4. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbidr koncowy
* odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,
* jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

2.6.5.20.4.1 Odbiér koncowy robot

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ 1 przekaza¢ Zamawiajacemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

Liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot I przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej W punkcie pn.”Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci I ustali nowy termin odbioru koncowego.
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2.6.5.20.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

* wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,

* os$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byly),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
| warto$ci ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego W ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie okreslonym
I doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
odbiorowa.

2.6.5.20.4.2 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.5.20.5. Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania W zakresie wynikajagcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sa to miedzy innymi koszty:
* organizacji ruchu na czas robot,
» zabezpieczenia miejsca robot,
* przygotowania terenu i zaplecza,
* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
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* usunigcia pozostato$ci materiatdéw i 0znakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.

I11. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejgcy cigg drogowy drogi powiatowej
nr 1700 E.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatki nr 113/2, 888, 113/6, obreb Brzeg, stanowig pas
drogowy i sg wlasnoscig Powiatu Poddebickiego.

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie

zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 ,poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

7. Ustawa z dniall wrzesnia 2019r.Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U.2021r.poz.
1129,1598, 2054, 1269).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o0 ruchu drogowym (t.]j. Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t. j. Dz. U. 2019
poz. 178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376, poz.
15950)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
1 ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz
rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67,
poz. 582 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1990)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004r.w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 03.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(t.J. Dz. U. poz. 10).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U z 2021r. poz.
1973)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Pomocniczo
1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16 czerwca

2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

UWAGA:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji

prawnych nalezy opracowaé poszczegoOlne materialy 1 uzyskaé decyzje wedlug nowych

unormowan.

Uwagi dodatkowe.

1.

Tre§¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalacznikéw przygotowanych
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przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciggu 3 dni od dnia pozyskania.

3. Na odcinku drogi powiatowej nr 3738E, zielen przydrozna nie koliduje z realizacja
zatozonego zakresu robot.

1. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
2) Plan orientacyjny w skali 1: 25 000

IV CZESC RYSUNKOWA
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