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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Adres obiektu budowlanego: 

Droga powiatowa nr 1700E  Sieradz (ul. Borek)-Włyń-Dzierzązna –Lubola- Pęczniew-

Rzechta – Wierzchy w m. Brzeg. Droga objęta przebudową przez m. Brzeg urządzona jest na 

działkach nr 113/2, nr 888, nr 113/6, obręb Brzeg, gmina Pęczniew , dł. odcinka 1,65 km. 

Początek prac - granica Gminy Pęczniew i Powiatu Poddębickiego. Droga Nr 1700E jest 

ciągiem łączącym  drogę wojewódzką Nr 710 (Włyń) z drogą wojewódzką Nr 473 

(Wierzchy). 

 

 Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  drogi obejmującej swoim 

zakresem budowę chodnika i wykonanie nowej warstwy jezdnej nawierzchni drogi,  

wykonanie poboczy z kruszywa, odmulenie rowu. 

2) Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz 

przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 

drogi  powiatowej  nr 1700E w m. Brzeg” 

3) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl art. 9 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).  Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

4) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla całego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy,               

w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 

2021 poz. 1973) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.             

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 

1839). 

5) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu                   

o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających na przebudowie             

w niżej wymienionym zakresie: 

- wybudowanie  chodników : strona lewa szer. 1,5 m, od granicy działek nr ewid. 472/2 i 

471/6, obręb Brzeg, gmina Pęczniew do końca działki nr ewid. 471/4 ( na tym odcinku będzie 

realizowana budowa przejścia dla pieszych (szkoła), należy przy projektowaniu uwzględnić 

projekt budowlany na przejście dla pieszych,  

- wybudowanie chodnika po prawej stronie drogi szer. 2,0 m począwszy od granicy działki nr 

452, obręb Brzeg, gm. Pęczniew do  działki nr 268/1 (łącznie z wjazdem), ewentualne 

miejscowe zwężenia, 

- po stronie prawej odcinkowy rów od km 0+480 do drogi w prawo - odmulenie, 

- wykonanie wyrównania i warstwy ścieralnej  jezdni drogi na istniejącej szer. 5,5 m, 

- wybudowanie studni z kratką ściekową (w chodniku), km 1+198 z  odprowadzeniem do 

przepustu, pod drogą, 
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- rozwiązanie problemu z odprowadzeniem wody na końcu przebudowywanego odcinka  

(ostatnia posesja po prawej stronie)  oraz ze zjazdu w km 1+097, 

- na dł. działki nr 927, obręb Brzeg (strona lewa) ustawienie barier energochłonnych                                  

z wyłączeniem wjazdu na działkę,  

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, 

- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego, 

 

1.2.Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania tj. przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1700E w m. Brzeg.  

1.2.1. Konstrukcja przebudowywanej drogi 

Przyjęte parametry projektowe 

 

• Droga powiatowa nr 1700E 

• Klasa drogi Z 

• Prędkość projektowa Vp = 50 km/h 

• Kategoria ruchu KR 2 

• Szerokość jezdni: 5,50 m 

• Szerokość chodnika zmienna 1,50 m -  2,00 m -  (dopuszcza się miejscowe zwężenie 

szerokości chodnika zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie). 

• Konstrukcja jezdni na całej szerokości : 

- warstwa wyrównawcza AC16W -75 kg/m2, 

- siatka szklana 100x100kN, wydłużenie nie więcej niż 3%, z pominięciem odcinka od 

początku robót na długości 8 

-warstwa ścieralna AC11 S-5 cm. 

• Konstrukcja chodnika : 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o/31,5) – 20,0 cm., 

- kostka brukowa gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0 cm 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 

1.2.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania: 

• roboty ziemne, 

• wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi, 

• odwodnienie 

• przebudowa zjazdów na odcinku chodnika, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• zabezpieczenie gdy zajdzie taka konieczność istniejących urządzeń obcych zgodnie                        

z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

• oznakowanie pionowe i poziome drogi i dróg związanych  
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• roboty wykończeniowe i porządkowe, 

•  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub 

zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Planowana inwestycja położona jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, na 

terenie gminy Pęczniew. Droga  łączy dwa powiaty, sieradzki z poddębickim, biegnie wzdłuż   

zbiornika Jeziorsko. Bezpośrednio do pasa drogowego przylega obszar  należący do obszarów 

Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Jeziorsko” PLB100002. Zbiornik jest 

położony w dolinie Warty pomiędzy miejscowościami Skęczniew i Warta. 

Omawiana  droga   funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej „Z”.  

 Dla obszaru inwestycji obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Pęczniew przyjęte Uchwałą Rady Gminy Pęczniew Nr XX/124/20. 

Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

 

Stan istniejący przedstawia się następująco:  

 

-  Odcinek      - w km 0+000 ÷ 1 + 650, ( km roboczy) 

− Klasa drogi      - Z 

− Nośność drogi     - 8,0 kN/oś 

− Kategoria ruchu     - KR2 

- Szerokość jezdni     - 5,5 m  

− Nawierzchnia jezdni    - bitumiczna 

 

Roboty budowlane będą prowadzone na działkach nie  podlegających ochronie 

konserwatorskiej. 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego 

czas do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas 

wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie 

zamówienia (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie 

umownym; 

2) opracowania projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. poz. 1923); 
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3) opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.                

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. poz. 1923); 

4) uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń; 

5) opracowania  organizacji ruchu na czas robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia; 

6) opracowania  projektu stałej  organizacji ruchu  wraz z uzyskaniem zatwierdzenia. 

Zobowiązanie to należy realizować  w zgodności z przepisami: 

 

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. 

j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643); 

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

450 z późn. zm.);  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (załącznik nr 1 – 4) (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2311 z późn. zm.); 

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

454 z późn. zm.);  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 

tym zarządzaniem   (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

7) realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

8) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych; 

9) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót; 

10) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz przez osoby  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), normami, wytycznymi oraz 
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zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 

kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję  

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w przedmiarze robót, 

stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy. 

 

1.4.1. Wycena całości robót: 

 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno- użytkowym, aby przygotować swoją propozycję ceny, będąc w pełni 

świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona 

przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, 

sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne 

podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy 

ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji 

projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem 

wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem 

gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego 

własnej kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów 

Wykonawcy, wykonanie robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji 

jakości, zgodnie z Umową. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych, 
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- wykonaniem robót pozostałych. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego PFU,  

• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew” – Załącznik Nr 1 do Uchwały                    

Nr XX/124/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

• danymi z ośrodków geodezyjnych,  

• STWIORB DM.00.00.00  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu budowlanego  i wykonawczego 

mogą ulec zmianie, nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 

wydłużeniem terminu realizacji. 

 

1.4.2.Natężenie ruchu 

 

 Istotnym parametrem przy przebudowie drogi jest przewidywane natężenie ruchu 

pojazdów oraz jego struktura. Droga po przebudowie będzie drogą jednojezdniową z dwoma 

pasami ruchu.  

 P o  d r o d z e  o d b y w a  s i ę  r u c h  o  ś r e d n i m  n a t ę ż e n i u  r u c h u . Natężenie to 

nie wzrośnie znacząco gdyż otoczenie drogi jest już zagospodarowane. 

 

 

   

1.4.3.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

- prace pomiarowe; 

-ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi promocji Programu Rządowego  

Fundusz  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

- demontaż oznakowania pionowego. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami.  

Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał rozbiórkowy 

nadający się do ponownego wbudowania, w szczególności: granulat asfaltowy  oraz elementy 
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oznakowania pionowego, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane 

przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

1.4.4. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów  powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących 

pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku 

zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca 

obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów 

roboczych itp.). 

 

1.4.5 Przebudowa drogi 

 

Przebudową objęta zostanie droga na długości 1,65 km.  

Roboty budowlane polegać będą na: 

- wybudowaniu  chodników, 

- ułożeniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej, 

- ułożeniu siatki szklanej na całej szerokości jezdni, 

- ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni, 

- przebudowa zjazdów, 

- wymianie i uzupełnieniu oznakowania pionowego, 

- wykonaniu malowania poziomego grubowarstwowego, 

- ustawieniu barier energochłonnych na dł. działki nr 927, obręb Brzeg z wyłączeniem zjazdu 

na działkę. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                    

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz 

w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw 

w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia 

do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania 

postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań 

wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. 

W trakcie prowadzenia prac musi być zapewniony dostęp do posesji.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – inspektor nadzoru. 

 

1.4.6.Odwodnienie 

 

Sposób odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi pozostanie bez zmian poprzez 
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założone spadki podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do istniejącej studni 

połączonej z przepustem pod drogą. Należy również sprowadzić wodę z wjazdu (ostatnia 

posesja) i wjazdu w km roboczym 1+097.   

 

1.4.7.Nawierzchnia 

 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego konstrukcji 

nawierzchni jak drogi dla kategorii ruchu KR 2. Projekt konstrukcji nawierzchni musi być 

zgodny z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania” (Dz.U. z 2016 

r.  poz. 124 z późn. zm.). Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na  ponad 20-letni okres 

eksploatacji, a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres 

nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy                               

z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres gwarancji 

wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres 

rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.  

 

1.4.8. Zjazdy indywidualne i publiczne 

 

Zamawiający przewiduje przebudowę zjazdów na odcinku projektowanego chodnika.  

 

 1.4.9.Chodniki 

 

Nawierzchnia  chodnika wykonana z kostki brukowej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo 

piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5)  grub. 20,0 cm. 

W związku z  przebudową drogi powiatowej przewiduje się budowę chodnika dla pieszych  

szerokości 2,0 m z lokalnymi przewężeniami (szerokość 2,0m nie obejmuje krawężnika i 

obrzeża). Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych winno wynosić 2%, a pochylenie podłużne  

do 6%. Przy większym pochyleniu podłużnym należy stosować balustrady. 

 

1.4.10. Oznakowanie pionowe 

 

Istniejące oznakowanie pionowe ulegnie zmianie, wymaga się ustawienia nowych znaków 

zgodnie z projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny uzyskać 

stosowne opinie i być zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz 

jego demontaż po zakończeniu budowy. 
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Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stałym 

projektem organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej  

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm 

 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (załącznik  nr 1- 4) Dz. U z 2019 r. poz. 

2311 z późn. zm). 

 

 

II. OPIS  WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 

2. Opis wymagań Zamawiającego. 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie  „zaprojektuj wybuduj”.  

Zamawiający wymaga: 

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej (organizacji stałej), 

 wykonanie robót budowlanych. 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

     Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 

rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

    Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 

traktować orientacyjnie jako kilometraże robocze. Ewentualne rozbieżności podanych 

kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą 

być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie 

zmiany wartości umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Zakłada się, iż pojęcia takie jak „należy” bądź „powinny”, którymi posłużono się w PFU, są 
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tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 

podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych               

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja 

inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie 

czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz 

wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały 

charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 

powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej do przebudowy  drogi powiatowej : 

- długość odcinka ok. 1,65 km  

- klasa drogi – Z (zbiorcza)  

- kategoria ruchu – KR 3 

- konstrukcja nawierzchni: istniejąca nawierzchnia,  warstwa wyrównawcza AC16W -

75kg/m2,  siatka szklana 100x100kN, wydłużenie nie więcej niż 3% z pominięciem odcinka 

od początku robót dł. ok. 800 m, warstwa ścieralna AC11 S-5 cm. 

- liczba jezdni -1  

- liczba pasów ruchu  – 2 

- przekrój daszkowy – pochylenie 2%  

- pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6%  

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszego – 2%  

- szerokość jezdni w krawężnikach – 4,0 m  

- chodnik 1 x 1,5 m 

- chodnik 1x 2,0 m z lokalnym przewężeniem  

 

2.2. Oświetlenie 

Nie planuje się budowy nowego oświetlenia ulicznego. Budowa oświetlenia przejścia dla 

pieszych  będzie realizowana wg. odrębnego opracowania.  

 

2.3. Zabezpieczenie akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.  

2.4. Skrzyżowania 

Planowana trasa nie krzyżuje się z drogami powiatowymi ani drogami gminnymi. Występuje 

jedno włączenie drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej.  
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2.5 Oznakowanie poziome i pionowe  

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  

- projekt docelowej organizacji ruchu,  

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 

organ zarządzający ruchem tzn. Starostę Poddębickiego.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie                         

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 

tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy 

używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 

materiałów uprzednio zdemontowanych.  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz.1643  Załącznik 

Nr 1).  

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z 

wymogami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na 

drogach” (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1643, Załącznik nr 2).  

 

2.6. Opis wymagań do projektu budowlanego   

 

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2021 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U Nr 202, poz. 2072,                                

w szczególności:  

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

- część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

-  zgodność z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

- całość dokumentacji będzie oprawiona, na odwrocie której będzie spis  

treści,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej,  

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 
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opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,  

• Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem 

projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym 

programem pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w 

sposób wymagany przez  „Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych” 

 • Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzną opracowań projektowych,  

• Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest  

do:  

1) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

2) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  

• Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą  

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym  

prawem i niniejszym PFU. 

• Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 

niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem,  

• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez  

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

• Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania  

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą  

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.  

• Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych /  

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez  

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych  

i ilościowych w następującym zakresie rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz 

użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności 

przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:  

− innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,  

− innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  

− stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.  

- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz  

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet),  

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej  

liczbie własnych stanowisk komputerowych  

-  zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką,  

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do uwzględnienia następujących wymagań:  

- teren przeznaczony pod inwestycję - istniejący pas drogowy  
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− grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi)  do zapewnienia 

dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska własnym staraniem,  

 

 Droga po wykonaniu przebudowy  nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna 

funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wzrost wielkości ruchu stawia 

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie                     

i ścieranie. Warstwa górna nawierzchni winna  być wykonana z mieszanki mineralno-

bitumicznej  asfaltowej  AC11S (dla KR3) .  

 

2.6.1.Wymaganiaw stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu   i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 zm.           Dz. U z 

2019 r. poz. 1643). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych                  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

zostać zabezpieczone i realizowane zgodnie  z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

2.6.2.Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Nie przewiduje się karczowania krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa 

drogowego.  

Miejsce składowania materiałów  należy uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2.6.3.Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

 

2.6.4.Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i  poziome oraz 

przywrócenie terenu przyległego do stanu przed rozpoczęciem robót. 
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2.6.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części 

dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

 

2.6.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy  

  

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu                 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 

między innymi: drogowej, stałej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planów rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być 

przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera 

oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie. 

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze należy przedłożyć w wersji elektronicznej:  

dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) 

i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika  

i nazwa pliku, w którym został zapisany) w 3 wersjach: 

Wersja I (edytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. należy zapisać 

w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel                      

i .ath. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie .dwg i .dgn (przekazane                        

z właściwym stylem wydruku). 

Wersja II (nieedytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiały 

rysunkowe itp. należy zapisać w formacie .pdf. 

Wersja III (scany) – scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i pozostałych dokumentów wraz z pieczęciami i podpisami. 

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na: 

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

część opisową:  

- opis techniczny,  

- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

 część rysunkową:  

- orientację w skali 1:25000,  

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 

- profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, 

projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej 

niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki 

oraz niweletę projektowanych rowów, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 

- przekroje poprzeczne konstrukcyjne w skali 1:50 (wykonane  w miejscach 
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charakterystycznych), 

- rysunki ewentualnych szczegółów. 

 

2.6.5.2.Przedmiar robót 

 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie pdf. 

 

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski 

 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w  2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. 

 

2.6.5.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. Specyfikację należy wykonać                  

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

  

2.6.5.5. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu    

 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

- ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021  poz. 450 

ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(t. j. Dz. U. 2017, poz. 784), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2016r.  poz.124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).  

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 

     Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być 

zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.                   

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. 

U. 2019  poz. 2311 ze zm.). 

Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 

 

2.6.5.6 Wymagania dotyczące informacji  BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie                          

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. nr120,poz.1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

 

2.6.5.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

    

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej                          

Nr 1700E w miejscowości Brzeg. 

 

Wymagania techniczne 

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie                                     

z obowiązującymi instrukcjami G U G i K. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód                             

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 

technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

- do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe 

- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

 

Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia  poprzez 

założone spadki podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do istniejącej studni 

połączonej z przepustem pod drogą. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostosowanie 

wysokościowe istniejącego wpustu deszczowego poprzez nadanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych na nawierzchni chodnika. Nie wyklucza się konieczności 

wykonania poprzecznego odprowadzenia wody pod chodnikiem. 

 

Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 
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mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.  

Oznakowanie – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić                            

z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 

stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

 

2.6.5.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót , bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

2.6.5.9. Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF). 

 

2.6.5.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                     

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,             

a  różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i zależne, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

2.6.5.11. Zabezpieczenie terenu budowy   
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

2.6.5.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót    

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

2.6.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz  dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

 

2.6.5.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 

2.6.5.15. Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

2.6.5.16. Materiały   

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem 

budowlanym – zgodnie z wymaganiami określonymi, odpowiednio, w rozporządzeniu (UE) 

Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spełnienie warunków 

dotyczących udostępnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie 

wprowadzonego do obrotu w innym państwie członkowskim w oparciu o zasadę wzajemnego 

uznawania – nie oznacza automatycznie możliwości zastosowania tego wyrobu w każdym 

miejscu każdego obiektu budowlanego. 

Możliwość zastosowania konkretnego wyrobu zależy m.in. od jego właściwości użytkowych              

i od wymagań określonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany 

obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposób ich stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych powinny bowiem – w każdym przypadku – zapewnić spełnienie warunków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt 

budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim 

urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, 

projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w 

załączniku I do rozporządzenia UE Nr 305/2011). 

 

 

2.6.5.16.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.6.5.16.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem, usunięciem                            

i niezapłaceniem. 
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2.6.5.16.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość oraz 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora  Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6.5.17.  Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi dokumentacji 

projektowej, S T. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

2.6.5.18. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi dokumentacji projektowej, S T i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

2.6.5.19. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnym określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, różnice normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.6.5.20. Kontrola jakości robót  

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, wykonanie robót zgodnie            

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu                          

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i  wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 

 

2.6.5.20.1. Pobieranie próbek   

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                   

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

   Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty              

te pokrywa Zamawiający. 

 

2.6.5.20.2. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.6.5.20.3 Dokumenty budowy  

 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt wykonawczy, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych                          

i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, 

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                          

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty poszczególnych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
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wykonywania robót. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                       

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.6.5.20.4. Odbiór robót  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

2.6.5.20.4.1 Odbiór końcowy robót  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

 

Licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn.”Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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2.6.5.20.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego    

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                  

z ST, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości                        

i wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym  

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

odbiorowa. 

 

2.6.5.20.4.2 Odbiór ostateczny  

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2.6.5.20.5. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją  zadania w zakresie wynikającym wprost                             

z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
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 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 

 

 III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi powiatowej 

nr 1700 E. 

Zamawiający oświadcza, że działki nr 113/2, 888, 113/6, obręb Brzeg,  stanowią pas 

drogowy i są własnością Powiatu Poddębickiego. 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie 

zamierzenia budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016 ,poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146). 

7. Ustawa z dnia11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2021r.poz. 

1129,1598, 2054, 1269). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389). 

9. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym ( t. j. Dz. U. 2021  poz. 

450 ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 



 

29 | S t r o n a  

 

zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017  poz. 784). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019   

poz. 2311 ze zm.). 

12. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. 2019 

poz. 178). 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376, poz. 

15950) 

14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji                              

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, 

poz. 582 z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2021 poz. 

1990)  

16. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609). 

19. Rozporządzenie Ministra  Klimatu z dnia 03.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów            

(t. j.  Dz. U. poz. 10). 

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2021r. poz. 

1973) 

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)  

22. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  poz. 1839). 

 

Pomocniczo 

1. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 

2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

 

UWAGA: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 

 

Uwagi dodatkowe. 

1. Treść wszystkich pism, wniosków, podań itp. oraz załączników przygotowanych  
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przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego musi zostać przedłożona Zamawiającemu  

do wiadomości.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 

wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

decyzji itp. w ciągu 3 dni od dnia  pozyskania.  

3. Na odcinku drogi powiatowej nr 3738E, zieleń przydrożna nie  koliduje z realizacją 

założonego zakresu robót. 

 

 

 

1. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno - użytkowego 

 

1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

2) Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


