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I.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego
Droga powiatowa Nr 5137E Ozorkow (ul. Maszkowska, ul. Potudniowa, ul. Nowy

Rynek, ul. Konstytucji 3 Maja) Parzeczew — Lazki — Powodoéw — Budzynek, na odcinku

przeznaczonym do przebudowy zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie

poddebickim, gminie Wartkowice oraz Dalikow, miejscowosciach: Lazki, Wozniki, Budzynek.

Urzadzona jest dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerem:

96/1 obreb Lazki, gmina Wartkowice, w czgsci zajete]j pod droge powiatowa
96/3 obreb Lazki, gmina Wartkowice,

108 obreb Wozniki, gmina Dalikow,

286 obrgb Budzynek, gmina Dalikéw,

142 obrgb Budzynek, gmina Dalikow , w czesci zajeta pod droge powiatowag Nr 5137E

a w czesci pod droge wewnetrzng

Laczy ona droge powiatowg Nr 3705E z droga wojewodzka Nr 469.

Projektowana inwestycja realizowana bgdzie w odcinkach:

1.

Odcinek nr 1 od skrzyzowania drogi powiatowej Nr 5137E z droga powiatowa
Nr 3705E w miejscowosci Budzynek do granic dziatki nr ewid. 96/2 obreb L¢zki, gmina
Wartkowice (wiadukt nad autostradg A2), dlugosci 3,175 km

Odcinek nr 2 od granicy dziatki nr ewid. 96/2 obrgb Lezki, gmina Wartkowice (wiadukt
nad autostradg A2) do skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 469, dlugosci 0,475 m

Inwestycja nie obejmuje odcinka drogi w pasie drogowym Generalnej Dyrekcji Drog
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Krajowych i Autostrad (wiadukt nad autostradg A2). Nalezy jedynie dowigzaé si¢

do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego drogi krajowe;.

1)
2)

3)

4)

Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.
Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materiatbw do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
pn: ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddg¢bickiego — budowa, przebudowa i remont
infrastruktury drogowej” - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137E na odcinku tazki —
Budzynek.
Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w mys$l art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze sig to konieczne.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznos$ci zgod¢ na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a) korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,
b) wykonanie obustronnych poboczy gruntowych,
c) wykonanie poszerzenia drogi
d) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumiczne;j,
e) ulozenie geokompozytu,
f) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,
g) wykonanie utwardzenia terenu w pasie drogowym z kostki brukowej, w okolicach
dziatek nr ewid. 33 — 37, obreb Budzynek, gmina Dalikéw,
h) wykonanie prac remontowych przy obiekcie mostowym,
i) odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,
J) wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,
k) wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

I) korekta promieni na wigczeniu do drogi gminnej i drogi powiatowej (skrzyzowania).
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajqce zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno — uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania realizowanego
w ramach inwestycji pn. ,,Spotkajmy si¢ na drogach Powiatu Poddebickiego — budowa,
przebudowa i remont infrastruktury drogowej” — przebudowa drogi powiatowej
Nr 5137E na odcinku L.azki — Budzynek, taczacej droge wojewddzka Nr 469 z droga powiatowa
Nr 3705E.

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi
Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla przebudowanej drogi powiatowej Nr 5137E
dla obu odcinkow:
— Kilasadrogi Z
— Predkos$¢ projektowa Vp = 50 km/h
— Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$
— Kategoria ruchu KR 3
— Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m
— Szeroko$¢ poboczy 2 x 1,0 m
— Rowy przydrozne obustronne
— Podloze projektowane musi spetnia¢ kryteria no$nosci G1 (wymog minimalny).
— Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Na przebudowanym odcinku drogi powiatowej nalezy zastosowac przekroj szlakowy.

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
W ramach przebudowy drogi powiatowej na odcinku 1 przewiduje sig:
— wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkoéw posadowienia
drogi, na poszerzeniu
— zdjecie warstwy humusu,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie,

— wykonanie poboczy,
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odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,

wykonanie utwardzenia terenu w pasie drogowym z kostki brukowej, w okolicach
dziatek nr ewid. 33 — 37, obreb Budzynek, gmina Dalikéw,

wykonanie prac remontowych na obiekcie mostowym,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie, gdy zajdzie taka koniecznos$¢ istniejgcych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wiascicieli,

wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez whasciwy organ,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamOwienia.

W ramach przebudowy drogi powiatowej na odcinku 2 przewiduje sig:

1.3.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie,

wykonanie poboczy,

odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wiascicieli,

wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie 16dzkim, powiecie poddebickim,
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naterenie gminy Wartkowice i Dalikow, w miejscowosciach Lazki, Wozniki, Budzynek. Droga
taczy droge wojewodzka Nr 469 z droga powiatowg Nr 3705E.

Przebudowany odcinek drogi przebiega przez teren o zwartej zabudowie mieszkalnej
oraz przez teren p6ol uprawnych i funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej
A

Obszar inwestycji objety jest czgsciowo miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym uchwatg nr 233/14 Rady Gminy Dalikow 2z dnia
30 wrzesnia 2014 r. w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru potozonego w solectwie Budzynek, w rejonie wsi Wozniki

i Budzynek.
Stan istniejgcy dla odcinka nr 1 przedstawia si¢ nastepujaco:
— Odcinek w km 0+000 + 3+175,
— Kilasadrogi - Z
— No$nos¢ drogi 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu KR2

— Szeroko$¢ jezdni zmiennaod4,0mdo4,5 m

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa

— Pobocza gruntowe  zmiennej szerokosci od 1,80 m do 2,30 m

— Rowy przydrozne obustronne zamulone

Stan istniejacy dla odcinka nr 2 przedstawia si¢ nastepujaco:

— Odcinek w km 0+000 + 0+475,
— Kilasadrogi - Z
— Nos$nos¢ drogi 8,0 kN/o$

— Kategoria ruchu KR2

—  Szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,0 mdo 5,0 m

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa

— Pobocza gruntowe  zmiennej szerokosci od 1,80 m do 2,30 m

— Rowy przydrozne obustronne zamulone

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

Sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajagcy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezb¢dnych czynnosci
w sposOb zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.
Opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).
Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454).
Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.
Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Zobhowiazanie to nalezy realizowa¢ w zgodnos$ci z przepisami:
— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)
— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019

r. poz. 2311 z p6Zn. zm.).
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— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.
10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujagce przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

14. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i1 oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych
1 kosztow pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié¢

instrukcje  utrzymania 1 przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
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Szezegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szacunkowe ilosci poszczegdlnych elementéw robdt zawarte sa w opisie przedmiotu
zamoOwienia.
Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wycena catosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostalo zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycje ceny, bedac
w pelni $§wiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowity ceng, za ktora Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamoéwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materialow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem,
inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne 1
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem wad 1 zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
1 ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulicg, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie robot, dostaw i ustug oraz usunigcie wad i zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolef, zgloszen 1 materialow sktadajacych sie
na kompletng dokumentacje¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
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— wykonaniem robdt pomiarowych i budowlanych,
— wykonaniem robot pozostatych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan 1 pomiarow wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— ogo6lnodostepnymi  materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego,
— danymi z o$rodkéw geodezyjnych,
— STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU
i przedmiocie zamOwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy
uzy¢ do wybudowania poszczegolnych elementdw zagospodarowania pasa drogowego przez
Zamawiajacego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i
wykonawczego moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. NateZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po budowie be¢dzie drogg dwukierunkows. Przewiduje sie, ze po drodze
odbywac si¢ bedzie ruch lokalny. Nat¢zenie ruchu nie wzro$nie znaczaco, gdyz otoczenie drogi

jest juz czesciowo zagospodarowane.

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej nalezy
wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe;
— rozbidrka nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej (na wlgczeniu w istniejgca
nawierzchni¢ drogi , wojewodzkiej, powiatowej i gminnej),

— demontaz oznakowania pionowego.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia muszg by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Materiat
rozbidorkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania, pozostaje wtasno$cig Zamawiajgcego i

zostanie przetransportowany przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.4.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntow w podiozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymato§ciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw

roboczych itp.).

1.4.4. Przebudowa drogi
Przebudowa objeta zostanie droga powiatowa Nr 5137E na odcinku Lazki — Budzynek,
o tacznej dhugosci 3,65 km.
Roboty budowlane polegac beda na:
— wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi,
— zdjecie warstwy humusu,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie,
— wykonanie poboczy,

— odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego — odmulenie rowow,
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— wykonanie utwardzenia terenu w pasie drogowym z kostki brukowej, w okolicach
dziatek nr ewid. 33-37 obreb Budzynek, gmina Dalikéw,

— wykonanie remontu obiektu mostowego,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejgcych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wiascicieli,

— wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robdt
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unikaé¢ przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni 1 przedstawianie zamawiajgcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych 1 ustala

obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.45. Odwodnienie

Sposob odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej przewiduje si¢
jako powierzchniowe z zachowaniem spadkow podtuznych oraz poprzecznych
ze sprowadzeniem wod do istniejacych rowow przydroznych, ktére wymagaja odmulenia.
W przypadku, gdy okaze si¢ to konieczne Wykonawca winien uzyskaé pozwolenie

lub zgloszenie wodnoprawne.
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1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji nawierzchni
drogi jak dla kategorii ruchu KR 2. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny
z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” stanowigcym
zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury wydanymi przez IBDiM

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacii,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mnie;j
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wylaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres r¢kojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usung¢ z podloza nasyp niebudowlany

1 zastapi¢ go gruntem niewysadzinowym.

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Zamawiajmy w ramach przebudowy drogi nie przewiduje wykonania dotychczas

istniejacych zjazdow o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych.

1.4.8. Pobocze

Nalezy zaprojektowa¢ nawierzchni¢ pobocza jako gruntowsg. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usungé¢ z podloza nasyp niebudowlany
1 zastapi¢ go gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zaprojektowa¢ pobocza obustronne szerokosci 1,0 m.

1.4.9. Obiekty inZynierskie
Projektant przeanalizuje zasadno$¢ lokalizacji 1 ewentualnej przebudowy istniejagcych
przepustow pod droga, jednoczesnie nie wyklucza si¢ wykonania nowych przepustéw

lub przesunigcia istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i1 zagospodarowania
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sgsiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokonaé obliczen przepustowosci i dokonad
wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich
przepustéw pod droga, oraz projektowang przebudowa rowow ziemnych pod zjazdami, nalezy

uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Zamawiajacy informuje, Zze na odcinku nr 1 zlokalizowanych jest 5 przepustow pod droga,
ktore wymagaja oczyszczenia. W przypadku dwoch przepustéw konieczne jest zamontowanie

Scianek czotowych, a na kolejnych dwodch przepustach nalezy wyremontowac $cianki czotowe.

Ponadto w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5137E zlokalizowany jest obiekt

mostowy, ktory wymaga remontu. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m. in.:
- wycink¢ nadmiernej ilo$ci roslinnosci w okolicy obiektu mostowego,

- oczyszczenie 1 zabezpieczanie belki podporgczowe.

1.4.10. Oznakowanie pionowe

Istniejagce oznakowanie pionowe ulegnie zmianie i wymaga ustawienia nowych
znakOéw z Uwagi na zmian¢ organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Poddebickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym statym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

— znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowane;,
— krawedzie znakdw podwdjnie zaginane na calym obwodzie,
— lica znakow z folii odblaskowej II generacji,
— stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami

technicznymi dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i1 warunkami ich umieszczania na drogach” (zalgcznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z p6zn. zm).

Il.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz statej organizacji,
— wykonania robot budowlanych,
— obstugi geodezyjnej inwestycji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych, do wystgpowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje¢ przed rozpoczeciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzj nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac,

nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbiezno$ci podanych kilometrazy, odno$nie
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lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie mogg by¢ podstawag
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlno$ci w zakresie zmiany warto$ci
Umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robdt budowlanych. Uznaje sie¢, iz pojegcia,
ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i mogg by¢
Uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrédla prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisoéw, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz begdzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ =ziemi oraz wody
powierzchniowe 1 gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do przebudowy pasie drogi powiatowej, jak rowniez na terenie
przyleglym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:
— sieci elektroenergetycznych i przytaczy,
- siec teletechniczna,
— sieci wodociggowej i przytaczy.

W wyniku planowanej przebudowy raczej nie nastapi potrzeba lokalnej przebudowy

tych sieci, gdyz nie powinny one kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi.

2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w RMTiGM w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn.
zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowe;j:

— Laczna dlugos¢ odcinka 3,65 km
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— Kklasa drogi — Z (zbiorcza)

— obcigzenie ruchem — 115 kN/o$

— kategoria ruchu — KR 3

— przekroj szlakowy

— konstrukcja poszerzenia: podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej cementem
Cais — 10,0 cm (stabilizacja cementem dowozona na miejsce), podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5) — 20,0 cm, podbudowa zasadnicza AC 22 P —
6,0 cm,

— konstrukcja nawierzchni: warstwa wigzaca AC 16 W — 75,0 kg/m?, siatka szklana
100x100 kN wydtuzenie nie wigcej niz 3% - siatka utozona na laczeniu poszerzenia
z istniejgcg nawierzchnig na szeroko$ci 2 x 1,5 m, warstwa $cieralna AC 11 S—5,0 cm

— predkosc¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)

— liczba jezdni -1

— liczba paséw ruchu jezdni — 2

— szeroko$¢ jezdni —5,5m

— przekroj daszkowy — pochylenie 2%

— pochylenie podtuzne pobocza — od 6% do 8%

— obustronne pobocza2 x 1,0 m

— rowy przydrozne obustronne

— pas zieleni

2.2. Oswietlenie
W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane jest o$wietlenie drogowe.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania modernizacji o$wietlenia drogowego.

2.3.  Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym halasem.
24.  Skrzyiowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogg powiatowag Nr 3705E w miejscowosci Budzynek,

drogg gminng Nr 111052E w miejscowosci Wozniki, droga krajowa (wiadukt nad autostradg
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A2) w miejscowosci Wozniki oraz drogg wojewodzka Nr 469 w miejscowosci Lazki. Zakres
prac w obrebie skrzyzowan z drogg powiatowa i droga gminng bedzie obejmowat:
— zapewnienie przej$¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowan
— dostosowanie promieni tukéw 1 szerokosci jezdni w obrgbie skrzyzowania
do aktualnych przepisow.
Zamawiajacy nie przewiduje robot w zakresie skrzyzowan z droga krajowa
1 wojewodzka. W ramach inwestycji nalezy dowigza¢ si¢ jedynie wysokosciowo

do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego drogi krajowej 1 wojewodzkie;.

2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
— projekt docelowej organizacji ruchu,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem, tzn. Staroste Poddgbickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywa¢ wylacznie znakow nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm., Zatacznik
nrl).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm. Zatacznik nr 2).
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2.6. Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w szczegdlnosci:

— zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystosc 1 jednoznacznos¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg¢ opracowujaca

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe

i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

osoby opracowujace;j,

Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegbtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zrdédia finansowania przedsiewzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.

W szczegdlnosci Wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane byly w sposob wymagany
przez ,,Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — edycja 1”.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gdlng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektoweyj.
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Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrgbnej zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych w nastgpujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podlegtych,
w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze
ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— 1innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgéci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢éci dowolnag technika.

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany

bedzie do uwzglednienia nast¢pujacych wymagan:

— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
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— grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla
warstwy  Scieralnej  dlugiej  zywotnosci, tzn. odpornosci na  koleinowanie
i §cieranie. Warstwa gorna nawierzchni winna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-

bitumicznej asfaltowej AC 11 S.

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢c wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.
zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakdéw i poszycia w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materialdow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem

Nadzoru.
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2.6.3. Wymagania dotyczqce konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome

oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.6.5. Opis wymagan Zamawiajqgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci

dotyczqcej wykonania dokumentacji projektowej

2.6.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach w wersji papierowej a projekty
wykonawcze (w tym miedzy innymi: drogowej, stalej i czasowe] organizacji ruchu) nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w postaci planow rysunkow lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione
Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulag kompletnosci, ktéra zawiera oswiadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z umowsg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
I wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (plyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
1 nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robdt, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisaé

w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel i
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.ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i .dgn (przekazane z
wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materialy
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja 1ll (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostalych dokumentéw wraz z pieczgciami i podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub

1:1000

— na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa:
a) opis techniczny,
b) wyciag z wynikoéw obliczen konstrukcyjnych

2. Czg$¢ rysunkowa:

a) orientacje w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejacego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzgdne projektowanej niwelety, rzgdne projektowanego kraweznika, rzgdne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robot

Przedmiar robdot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
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opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej
w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje powinny zawiera¢c dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie
Z przepisami:

— Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt stalej i1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.
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Wymagania szczegolowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.

2.6.5.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci

dotyczqcej wykonania robot budowlanych

2.6.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot drogowych polegajacych na budowie drogi powiatowe]
Nr 3746E Poddgbice ul. Kréotka na odcinku diugosci 0,052 km, tj. od ul. Rzemie$lniczej
do ul. Klonowej w Poddebicach.
Wymagania techniczne

1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczeh w czasie trwania robot,

27|Strona



2)

3)

4)

5)

6)

7)

a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza

1 jego nawodnienia. Spos6éb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowaé

ich stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod

w przyleglych obiektach. Nalezy wunika¢ przerw w prowadzeniu robot.

W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nast¢pujgce wymogi:

— warstwg $cieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 11 S

— warstwe wigzacg nawierzchni jezdni nalezy wykonaé z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 16 W

— do zkacz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno — kauczukowe

— odbierana warstwa §cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejagcego odwodnienia

poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych na nawierzchni

i poboczu do rowéw przydroznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnic¢
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji.

pobocza - wykonywanie poboczy musi postgpowaé w czasie réwnolegle

z postepem robdt zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz 1 tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji.
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2.6.6.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji
papierowej).

2.6.6.4.Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbgedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujagce | zwigzane, W tym rowniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw

29|Strona



dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci I postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

Ze jest wlaczony W ceng umowna.

2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.6.6.8. Bezgpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelnienie  wymagan jakoSciowych  dotyczacych  materiatbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio,
w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkéw dotyczacych udostepnienia na rynku krajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania tego

wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.
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Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wiasciwosci
uzytkowych i od wymagan okre§lonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spetienie warunkéw
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegodlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé
i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych (przedstawionych w zalaczniku 1

do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,

jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
I whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatdow i rob6t w zakresie, i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane Ilub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

plan B1OZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka  korespondencja  dotyczaca spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan,

protokoty odbioréw robot,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego I Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
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zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
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I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbior koncowy
— odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow be¢da podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbidr koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ i przekaza¢é Zamawiajagcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
I pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru konicowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
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dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogodtem.
Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego W ciagu
14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.6.6.14.7. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.14.8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a W szczegolnosci koszty wszystkich innych robot

bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
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Sg to migdzy innymi koszty:
— organizacji ruchu na czas robot,
— zabezpieczenia miejsca robot,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostato$ci materiatow i 0znakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i ustug VAT.

I1l. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
Odcinek drogi, bedacy przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy cigg drogowy
drogi powiatowej Nr 5137E.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki oznaczone w ewidencji gruntOw numerem

— 96/1 obrgb Lazki, gmina Wartkowice — dziatka w czgséci zajeta pod droge powiatowa
Nr 51

— 96/3 obreb Lazki, gmina Wartkowice,
— 108 obrgb Wozniki, gmina Dalikow,
— 286 obrgb Budzynek, gmina Dalikow,

— 142 obreb Budzynek, gmina Dalikow — dziatka w cze¢sci zajgta pod droge powiatowa
Nr 5137E

stanowig pas drogowy i sg we wtadaniu Powiatu Poddgbickiego.

3.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonanie

zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376

Z podzn. zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
450 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990
z poézn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
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r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r.
Nr 67, poz. 582).

18. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454).

19. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

20. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 20019 r. poz. 1311)

23. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310
z pozn. zm.).

24. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).

25. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pomocniczo
1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i1 Autostrad z dnia
16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

1 polsztywnych
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UWAGA:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji

prawnych nalezy opracowaé poszczegoOlne materialy 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

3.3.  Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiqce

zalgczniki do programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan orientacyjny.

2) Plan zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe.

1.

Tres¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalgcznikow przygotowanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu
do wiadomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciagu 3 dni od pozyskania.

Na odcinku drogi powiatowej Nr 5137E, wystepuje zielen przydrozna w postaci drzew.
W przypadku kolizji z planowang inwestycja nalezy pozyskac decyzj¢ na wycinke drzew /
decyzje srodowiskowa.

W miejscowosci Budzynek zamawiajacy realizuje inwestycje polegajaca na przebudowie i
budowie przejs¢ dla pieszych w obrgbie skrzyzowania drog powiatowych Nr 3705E
i Nr 5137E. W ramach tego zamierzenia inwestycyjnego powstaje dokumentacja
projektowa na budowe chodnika. W zwiazku z powyzszym wykonawca przebudowy drogi
powiatowe] Nr 5137E w opracowywanej dokumentacji musi uwzgledni¢ zakres prac
wynikajacy z ww. zamierzenia inwestycyjnego a takze pozyska¢ zgode
na wykonywanie robdt w ramach udzielonej gwarancji.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego
przy przebudowie drogi nalezy uwzgledni¢ szlaki rowerowe ,,Po ziemi parzgczewskiej”

oraz ,,Po ziemi poddebickiej” poprzez ich oznakowanie.

42|Strona



1V. Czes¢ rysunkowa
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