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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
KOSZTORYS: Modernizacja Stadionu Miejskiego im.Michała Joachimowskiego w Żninie - instalacje elektryczneETAP 2

1 45310000-3 Instalacje elektryczne - budynek Magazynowy.
1.1 Instalacje elektryczne - zasilanie budynku

1
d.1.

1

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 1 0,000 1,000 0,00
2

d.1.
1

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 16,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 2 0,000 16,000 0,00
3

d.1.
1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 32,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 3 0,000 32,000 0,00
4

d.1.
1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 16,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 4 0,000 16,000 0,00
5

d.1.
1

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 16,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 5 0,000 16,000 0,00
6

d.1.
1

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 3,840

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 6 0,000 3,840 0,00
7

d.1.
1

KNR 5-10
0314-03

Montaż przepustów rurowych w ścia-
nach z betonu o średnicy do 10 cm z
ręcznym przebijaniem otworów - rura o
średnicy zewnętrznej do 150 mm

prze-
pust.

1,000

-- Robocizna --
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Robocizna - instalacje elektryczne r-g 2,877415 0,00 0,000

-- Materiały --
rury stalowe typ S średnie m 0,110000 0,00 0,000
Zaprawa cementowa M 50 (worek
25kg)

m3 0,001200 0,00 0,000

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania -
czarny

dm3 0,010000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 7 0,000 1,000 0,00

8
d.1.

1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 20,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 8 0,000 20,000 0,00

9
d.1.

1

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 9 0,000 1,000 0,00
10

d.1.
1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 10 0,000 1,000 0,00
1.2 Dostawa i montaż rozdzielni magazynu TMAG
11

d.1.
2

KNR 5-14
0102-01

Montaż przyścienny rozdzielnic- roz-
dzielnia TMAG

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 13,513250 0,00 0,000

-- Materiały --
rozdzielnia TMAG szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,580000 0,00 0,000
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,580000 0,00 0,000

Razem pozycja 11 0,000 1,000 0,00
12

d.1.
2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary i testy rozdzielnicy. szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,300000 0,00 0,000

Razem pozycja 12 0,000 1,000 0,00
1.3 Montaż tras kablowych .
1.3.

1
Montaż konstrukcji wsporczych i koryt pod oprawy oświetleniowe montowane w magazynie
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13

d.1.
3.1

KNNR 5 1101-
01
analogia

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - montaż zacisków
ZCM1 do konstrukcji stalowej hali. za-
cisk ZCM1 wieszak pręta WP

szt. 48,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,073500 0,00 0,000

-- Materiały --
zacisk ZCM1 szt. 1,000000 0,00 0,000
wieszak pręta WP szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 13 0,000 48,000 0,00
14

d.1.
3.1

KNNR 5 1101-
01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 1 mocowanie pręt gwin-
towany PGM8/03

szt. 48,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,073500 0,00 0,000

-- Materiały --
pręt gwintowany PGM8/03 szt. 1,000000 0,00 0,000
nakrętka NSM8 szt 2,000000 0,00 0,000
podkładka PP8 szt 2,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 14 0,000 48,000 0,00
15

d.1.
3.1

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania wspornik
ścienno-sufitowy WSS100

szt. 48,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,097700 0,00 0,000

-- Materiały --
wspornik ścienno-sufitowy WSS100 szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 15 0,000 48,000 0,00
16

d.1.
3.1

KNNR 5 1105-
07
analogia

Korytka o szerokości do 50 mm przy-
kręcane do gotowych otworów

m 57,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,158000 0,00 0,000

-- Materiały --
korytka KCJ50H50 m 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 16 0,000 57,000 0,00
1.3.

2
Montaż koryt kablowych pod instalacje elektryczne

17
d.1.
3.2

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins-
talacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie śle-
pych otworów w podłożu betonowym

szt. 76,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,201000 0,00 0,000

Razem pozycja 17 0,000 76,000 0,00
18

d.1.
3.2

KNNR 5 0301-
03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins-
talacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w
podłożu betonowym Tuleja rozporowa
stalowa TRS/TRSOM8

szt. 76,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tuleja rozporowa stalowa TRS/
TRSOM8

szt. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 18 0,000 76,000 0,00

19
d.1.
3.2

KNNR 5 1101-
01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 1 mocowanie Pręt
gwintowany PGM8/1

szt. 76,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36293 Użytkownik: PP



kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,073500 0,00 0,000

-- Materiały --
Pręt gwintowany PGM8/1 szt. 1,000000 0,00 0,000
Podkładka powiększona, nr katalogowy:
650944, BAKS

szt 4,000000 0,00 0,000

Nakrętka, nr katalogowy: 650144,
BAKS

szt 4,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 19 0,000 76,000 0,00

20
d.1.
3.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania Ceownik
wzmocniony CWP 40H40/3 1,5mm

szt. 6,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,097700 0,00 0,000

-- Materiały --
Ceownik wzmocniony CWP 40H40/3
1,5mm

szt. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 20 0,000 6,000 0,00

21
d.1.
3.2

KNNR 5 1105-
07

Korytka kablowe o szerokości do 100
mm/wys.60mm przykręcane do goto-
wych otworów Korytko kablowe cynko-
wane perforowane 100x60mm 3m 1mm
E90 KCJ100H60/3N

m 45,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,158000 0,00 0,000

-- Materiały --
Korytko kablowe cynkowane perforowa-
ne

m 1,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 21 0,000 45,000 0,00

1.4 Montaż kabli i przewodów z rozdzielni TMAG
22

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - oświetlenie parteru Przewód
YDY 3x1,5 żo 450/750V

wyp. 18,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x1,5 żo 450/750V m 17,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 22 0,000 18,000 0,00
23

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - oświetlenie awaryjne Przewód
YDY 3x1,5 żo 450/750V

wyp. 8,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x1,5 żo 450/750V m 20,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 23 0,000 8,000 0,00
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24

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 24 0,000 4,000 0,00
25

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 3,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 25 0,000 3,000 0,00
26

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 3,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 26 0,000 3,000 0,00
27

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 27 0,000 4,000 0,00
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28

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 28 0,000 4,000 0,00
29

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazd Przewód YDY
3x2,5 żo 450/750V

wyp. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 23,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 29 0,000 4,000 0,00
30

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazdo trójfazowe
Przewód YDY 5x2,5 żo 450/750V

wyp. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 5x2,5 żo 450/750V m 32,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 30 0,000 1,000 0,00
31

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie gniazdo trójfazowe
Przewód YDY 5x2,5 żo 450/750V

wyp. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 5x2,5 żo 450/750V m 32,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 31 0,000 1,000 0,00
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32

d.1.
4

KSNR 5 0407-
05

Wypusty wykonywane przewodami ka-
belkowymi na uchwytach n.t. ,trasy po-
ziome na zamontowanych korytach kab-
lowych w pomieszczeniach magazyno-
wych. - zasilanie i sterowanie rolet.
Przewód YDY 5x1,5 żo 450/750V

wyp. 26,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 5,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód YDY 5x1,5 żo 450/750V m 28,000000 0,00 0,000
Puszka instalacyjna z szt 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,160000 0,00 0,000

Razem pozycja 32 0,000 26,000 0,00
33

d.1.
4

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

11,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,300000 0,00 0,000

Razem pozycja 33 0,000 11,000 0,00
34

d.1.
4

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 34 0,000 2,000 0,00
35

d.1.
4

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 10,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 35 0,000 10,000 0,00
1.5 Montaż opraw oświetleniowych.
36

d.1.
5

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane .
oprawy NEPTUN LED V2 5500 PC-
FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (34.0
W)

kpl. 8,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,470000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy NEPTUN LED V2 5500 PC-
FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (34.0
W)

szt. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 36 0,000 8,000 0,00

37
d.1.

5

KNNR 5 0502-
01

Montaż naświetlacz LED Naświetlacz
LED 100W 9000lm barwa naturalna
4000K

kpl. 5,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,470000 0,00 0,000

-- Materiały --
Naświetlacz LED 100W 9000lm barwa
naturalna 4000K

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 37 0,000 5,000 0,00

38
d.1.

5

KNNR 5 0502-
01

Montaż oprawa waryjna Oprawa waryj-
na

kpl. 6,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,470000 0,00 0,000

-- Materiały --
Oprawa waryjna szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
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Razem pozycja 38 0,000 6,000 0,00

39
d.1.

5

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na
wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 39 0,000 1,000 0,00
40

d.1.
5

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na
wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny
pomiar w pomieszczeniu

punkt 49,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,150000 0,00 0,000

Razem pozycja 40 0,000 49,000 0,00
1.6 Montaż osprzętu elektrycznego.
41

d.1.
6

KNNR 5 0308-
10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-
kiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obcią-
żalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,412000 0,00 0,000

-- Materiały --
gniazda metalowe 16 A 3- biegunowe szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 41 0,000 2,000 0,00
42

d.1.
6

KNNR 5 0308-
04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-
kiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 9,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,252000 0,00 0,000

-- Materiały --
gniazda natynkowe 2- biegunowe szt. 1,020000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 42 0,000 9,000 0,00
43

d.1.
6

KNNR 5 0307-
03

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne
krzyżowe, dwubiegunowe - schodowy
podwójny

szt. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,336000 0,00 0,000

-- Materiały --
Łącznik klawiszowy n/t 10 A, 250 V,
bryzgoszczelny IP 44, schodowy/pod-
wójny

szt 1,020000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 43 0,000 4,000 0,00

1.7 Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej.
44

d.1.
7

KNNR 5 0605-
06

Montaż uziomów poziomych w wykopie
o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV

m 56,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 2,160000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 30x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,080000 0,00 0,000
osłony przewodów szt. 0,060000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 44 0,000 56,000 0,00
45

d.1.
7

KNNR 5 0406-
01

Montaż studzienka probiercza szt. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,630000 0,00 0,000
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-- Materiały --
studzienka probiercza szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 45 0,000 4,000 0,00
46

d.1.
7

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem

m 48,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód instalacyjny LgY 1x16 żo od-
porny na UV 18049450 /bębnowy/ (HE-
LUKABEL) (Indeks TIM: 0001-00013-
95141)

m 1,040000 0,00 0,000

złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 46 0,000 48,000 0,00
47

d.1.
7

KNNR 5 0615-
05

Montaż masztów h=1,5 m kpl. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 2,160000 0,00 0,000

-- Materiały --
maszt odgromowy h=1,5m kpl. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 47 0,000 2,000 0,00
48

d.1.
7

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunoch-
ronnej (pierwszy pomiar)

szt. 4,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,260000 0,00 0,000

Razem pozycja 48 0,000 4,000 0,00
2 45314300-4 Montaż kanalizacji teletechnicznej.

49
d.2

ZN-S.A.-040
0103-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej
z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie
kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2 Rura osłonowa Arot/
Dura-Line 3042565 110 DVK karbowa-
na dwuścienna

m 364,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,423000 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 2,040000 0,00 0,000

złączka rur kanalizacji kablowej szt 0,320000 0,00 0,000
uchwyt dyst. D110/4 szt 0,330000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 0,014000 0,00 0,000
samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010400 0,00 0,000
samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,043500 0,00 0,000
Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0,183000 0,00 0,000
Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 0,158000 0,00 0,000

Razem pozycja 49 0,000 364,000 0,00
50
d.2

ZN-S.A.-040
0303-02

Budowa studni kablowych prefabryko-
wanych magistralnych SKMP-4 w grun-
cie kategorii III Studnia kablowa magis-
tralna SKMP-4, 4 otwory w warstwie,
do 24 otworów w ciągu, przelotowa, z
rurami wspornikowymi, Doża (rama i
pokrywa w komplecie)

szt. 6,000
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-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 152,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B
7,5

m3 0,400000 0,00 0,000

Cement hutniczy CEM III 32,5 - luzem t 0,096000 0,00 0,000
piasek m3 0,170000 0,00 0,000
Studnia kablowa magistralna SKMP-4,
4 otwory w warstwie, do 24 otworów w
ciągu, przelotowa, z rurami wsporniko-
wymi, Doża (rama i pokrywa w komple-
cie)

szt 1,000000 0,00 0,000

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania -
czarny

dm3 0,830000 0,00 0,000

Tabliczka oznaczeniowa H (hydrant),
Realbud

szt 1,000000 0,00 0,000

Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabo-
jem

szt 4,000000 0,00 0,000

Uchwyt do mocowania kabli TUH 10
opak.

szt 2,000000 0,00 0,000

woda m3 0,034000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,860000 0,00 0,000
samochód samowyładowczy do 5 t m-g 16,800000 0,00 0,000
żuraw samochodowy do 4 t m-g 5,840000 0,00 0,000
Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 8,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 50 0,000 6,000 0,00
3 Montaż instalacji oświetleniowej dużego boiska zasilanego z szafki SO-1

3.1 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO1
51

d.3.
1

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 51 0,000 1,000 0,00
52

d.3.
1

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 146,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 52 0,000 146,000 0,00
53

d.3.
1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 292,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 53 0,000 292,000 0,00
54

d.3.
1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 146,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000
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materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 54 0,000 146,000 0,00
55

d.3.
1

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 146,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 55 0,000 146,000 0,00
56

d.3.
1

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 35,040

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 56 0,000 35,040 0,00
57

d.3.
1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 158,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 57 0,000 158,000 0,00

58
d.3.

1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 158,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 58 0,000 158,000 0,00

59
d.3.

1

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 158,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36293 Użytkownik: PP



kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 59 0,000 158,000 0,00
60

d.3.
1

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 60 0,000 1,000 0,00
61

d.3.
1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 61 0,000 1,000 0,00
62

d.3.
1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 62 0,000 1,000 0,00
3.2 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO2.
63

d.3.
2

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 63 0,000 1,000 0,00
64

d.3.
2

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 233,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 64 0,000 233,000 0,00
65

d.3.
2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 466,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 65 0,000 466,000 0,00
66

d.3.
2

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 233,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 66 0,000 233,000 0,00
67

d.3.
2

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 233,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 67 0,000 233,000 0,00
68

d.3.
2

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 55,920

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 68 0,000 55,920 0,00
69

d.3.
2

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 248,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 69 0,000 248,000 0,00

70
d.3.

2

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 248,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 70 0,000 248,000 0,00

71
d.3.

2

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 248,000
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 71 0,000 248,000 0,00
72

d.3.
2

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 72 0,000 1,000 0,00
73

d.3.
2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 73 0,000 1,000 0,00
74

d.3.
2

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 74 0,000 1,000 0,00
3.3 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO3.
75

d.3.
3

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 75 0,000 1,000 0,00
76

d.3.
3

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 208,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 76 0,000 208,000 0,00
77

d.3.
3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 416,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 77 0,000 416,000 0,00
78

d.3.
3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 208,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 78 0,000 208,000 0,00
79

d.3.
3

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 208,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 79 0,000 208,000 0,00
80

d.3.
3

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 49,920

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 80 0,000 49,920 0,00
81

d.3.
3

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 223,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 81 0,000 223,000 0,00

82
d.3.

3

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 223,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 82 0,000 223,000 0,00
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
83

d.3.
3

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 223,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 83 0,000 223,000 0,00
84

d.3.
3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 84 0,000 1,000 0,00
85

d.3.
3

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 85 0,000 1,000 0,00
86

d.3.
3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 86 0,000 1,000 0,00
3.4 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO4.
87

d.3.
4

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 87 0,000 1,000 0,00
88

d.3.
4

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 108,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 88 0,000 108,000 0,00
89

d.3.
4

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 216,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 89 0,000 216,000 0,00
90

d.3.
4

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 108,000
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 90 0,000 108,000 0,00
91

d.3.
4

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 108,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 91 0,000 108,000 0,00
92

d.3.
4

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 25,920

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 92 0,000 25,920 0,00
93

d.3.
4

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 120,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 93 0,000 120,000 0,00

94
d.3.

4

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 120,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
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Razem pozycja 94 0,000 120,000 0,00

95
d.3.

4

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 120,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 95 0,000 120,000 0,00
96

d.3.
4

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 96 0,000 1,000 0,00
97

d.3.
4

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 97 0,000 1,000 0,00
98

d.3.
4

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 98 0,000 1,000 0,00
3.5 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO5
99

d.3.
5

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 99 0,000 1,000 0,00
100
d.3.

5

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 39,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 100 0,000 39,000 0,00
101
d.3.

5

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 78,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 101 0,000 78,000 0,00
102
d.3.

5

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 39,000
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-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 102 0,000 39,000 0,00
103
d.3.

5

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 39,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 103 0,000 39,000 0,00
104
d.3.

5

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 9,360

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 104 0,000 9,360 0,00
105
d.3.

5

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 50,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 105 0,000 50,000 0,00

106
d.3.

5

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 50,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
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Razem pozycja 106 0,000 50,000 0,00

107
d.3.

5

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 50,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 107 0,000 50,000 0,00
108
d.3.

5

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 108 0,000 1,000 0,00
109
d.3.

5

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 109 0,000 1,000 0,00
110
d.3.

5

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 110 0,000 1,000 0,00
3.6 Zasilanie opraw montowanych na maszcie MO6
111
d.3.

6

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 111 0,000 1,000 0,00
112
d.3.

6

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 35,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 112 0,000 35,000 0,00
113
d.3.

6

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 70,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 113 0,000 70,000 0,00
114
d.3.

6

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 110 mm w wykopie Rura
osłonowa Arot/Dura-Line 3042565 110
DVK karbowana dwuścienna

m 35,000
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-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa Arot/Dura- Line
3042565 110 DVK karbowana dwu-
ścienna

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,004000 0,00 0,000

Razem pozycja 114 0,000 35,000 0,00
115
d.3.

6

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 35,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 115 0,000 35,000 0,00
116
d.3.

6

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 8,400

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 116 0,000 8,400 0,00
117
d.3.

6

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rurach - od SO1 do rozdzielni magazy-
nu TMAG Kabel energetyczny YAKY
4x35 SM 0,6/1kV

m 46,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM
0,6/1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
Razem pozycja 117 0,000 46,000 0,00

118
d.3.

6

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli do magistrali DALI - od
SO1 do rozdzielni magazynu TMAG
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 46,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,127000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000

Wazelina techniczna kg 0,040000 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004400 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004400 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004400 0,00 0,000
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Razem pozycja 118 0,000 46,000 0,00

119
d.3.

6

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze
w budynkach ułożone luzem bednarka
ocynkowana 25x4

m 46,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 119 0,000 46,000 0,00
120
d.3.

6

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 120 0,000 1,000 0,00
121
d.3.

6

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyło-
wy

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,980000 0,00 0,000

Razem pozycja 121 0,000 1,000 0,00
122
d.3.

6

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 122 0,000 1,000 0,00
3.7 Montaż kabli w słupach oświetlających M01,M02,M03,M04,M05,M06 oraz sterowników DALI.
3.7.

1
Montaż kabli w słupach oświetlających M01 i sterownika DALI

123
d.3.
7.1

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 123 0,000 1,000 0,00
124
d.3.
7.1

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000

-- Materiały --
router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
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-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 124 0,000 1,000 0,00
3.7.

2
Montaż kabli w słupach oświetlających M02 i sterownika DALI

125
d.3.
7.2

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 125 0,000 1,000 0,00
126
d.3.
7.2

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000

-- Materiały --
router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 126 0,000 1,000 0,00
3.7.

3
Montaż kabli w słupach oświetlających M03 i sterownika DALI

127
d.3.
7.3

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 127 0,000 1,000 0,00
128
d.3.
7.3

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000

-- Materiały --
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router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 128 0,000 1,000 0,00
3.7.

4
Montaż kabli w słupach oświetlających M04 i sterownika DALI

129
d.3.
7.4

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 129 0,000 1,000 0,00
130
d.3.
7.4

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000

-- Materiały --
router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 130 0,000 1,000 0,00
3.7.

5
Montaż kabli w słupach oświetlających M05 i sterownika DALI

131
d.3.
7.5

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 131 0,000 1,000 0,00
132
d.3.
7.5

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 132 0,000 1,000 0,00
3.7.

6
Montaż kabli w słupach oświetlających M06 i sterownika DALI

133
d.3.
7.6

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, wysięgniki
przy wysokości latarń do 14 m - zasila-
nie opraw i kabel DALI Kabel energe-
tyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV Kabel ener-
getyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/1kV

kpl.
prze
w.

1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,910000 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 19,760000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik koszykowy na samochodzie
wys. robocza 37m

m-g 0,920000 0,00 0,000

Razem pozycja 133 0,000 1,000 0,00
134
d.3.
7.6

KNR 7-08
0301-02
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
oświetleniem DALI router magistrali
DALI-2 i bramka Ethernet IoT +zasilacz
ZC PSU

kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,390000 0,00 0,000

-- Materiały --
router magistrali DALI-2 i bramka Et-
hernet IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,100000 0,00 0,000

Razem pozycja 134 0,000 1,000 0,00
3.8 44212200-131520000-7 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw. 
3.8.

1
Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M01

135
d.3.
8.1

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 135 0,000 1,000 0,00
136
d.3.
8.1

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000
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-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000
Razem pozycja 136 0,000 1,000 0,00

137
d.3.
8.1

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 3 naświetlacze ru-
choma 2,8m Poprzeczka na 4 naświet-
lacze ruchoma 3,6m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 137 0,000 2,000 0,00
138
d.3.
8.1

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 138 0,000 1,000 0,00

139
d.3.
8.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite Lampa L2 - oprawa Disano Illu-
minazione 413373-00 2157 Radon HP
- simmetrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt. 7,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,428571 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,142857 0,00 0,000
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Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,285714 0,00 0,000

Lampa L2 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413373-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt 0,200000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 139 0,000 7,000 0,00

3.8.
2

Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M02

140
d.3.
8.2

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 140 0,000 1,000 0,00
141
d.3.
8.2

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000
Razem pozycja 141 0,000 1,000 0,00

142
d.3.
8.2

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 4 naświetlacze ru-
choma 3,6m Poprzeczka na 3 naświet-
lacze ruchoma 2,8m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 142 0,000 2,000 0,00
143
d.3.
8.2

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000
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-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 143 0,000 1,000 0,00

144
d.3.
8.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite

szt. 8,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,500000 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,250000 0,00 0,000

Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,250000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 144 0,000 8,000 0,00

3.8.
3

Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M03

145
d.3.
8.3

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 145 0,000 1,000 0,00
146
d.3.
8.3

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36293 Użytkownik: PP



kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000

Razem pozycja 146 0,000 1,000 0,00
147
d.3.
8.3

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 3 naświetlacze ru-
choma 2,8m Poprzeczka na 4 naświet-
lacze ruchoma 3,6m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 147 0,000 2,000 0,00
148
d.3.
8.3

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 148 0,000 1,000 0,00

149
d.3.
8.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite Lampa L2 - oprawa Disano Illu-
minazione 413373-00 2157 Radon HP
- simmetrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt. 7,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,428571 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,142857 0,00 0,000

Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,285714 0,00 0,000

Lampa L2 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413373-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt 0,200000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 149 0,000 7,000 0,00

3.8.
4

Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M04
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
150
d.3.
8.4

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 150 0,000 1,000 0,00
151
d.3.
8.4

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000
Razem pozycja 151 0,000 1,000 0,00

152
d.3.
8.4

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 3 naświetlacze ru-
choma 2,8m Poprzeczka na 4 naświet-
lacze ruchoma 3,6m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 152 0,000 2,000 0,00
153
d.3.
8.4

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 153 0,000 1,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
154
d.3.
8.4

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite Lampa L2 - oprawa Disano Illu-
minazione 413373-00 2157 Radon HP
- simmetrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt. 7,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,428571 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,142857 0,00 0,000

Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,285714 0,00 0,000

Lampa L2 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413373-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt 0,200000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 154 0,000 7,000 0,00

3.8.
5

Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M05

155
d.3.
8.5

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 155 0,000 1,000 0,00
156
d.3.
8.5

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000

Razem pozycja 156 0,000 1,000 0,00
157
d.3.
8.5

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 4 naświetlacze ru-
choma 3,6m Poprzeczka na 3 naświet-
lacze ruchoma 2,8m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 157 0,000 2,000 0,00
158
d.3.
8.5

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 158 0,000 1,000 0,00

159
d.3.
8.5

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite

szt. 8,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,500000 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,250000 0,00 0,000

Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,250000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 159 0,000 8,000 0,00

3.8.
6

Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M06

160
d.3.
8.6

KNR 5-10
0709-08
analogia

Mechaniczne stawianie słupów oświet-
leniowych o wys. h=14m w gruncie kat.
IV słupy stalowe dla oświetlenia ze-
wnętrznego /Altor P 14 #4

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 6,303000 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 1,000000 0,00 0,000

Piasek naturalny kopany m3 0,165000 0,00 0,000
Kotwy + szablon kpl 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 4 t m-g 1,650000 0,00 0,000
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,450000 0,00 0,000
Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samo-
chodu

m-g 0,400000 0,00 0,000

Razem pozycja 160 0,000 1,000 0,00
161
d.3.
8.6

KNNR 5 0411-
08

Fundamenty prefabrykowane betonowe
w gruncie kat.IV . Fundament F5

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,500000 0,00 0,000

-- Materiały --
Fundament F5 szt. 1,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,500000 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,380000 0,00 0,000
Razem pozycja 161 0,000 1,000 0,00

162
d.3.
8.6

KNR 5-10
1002-02
analogia

Montaż belek nośnych pod naświetla-
cze. Poprzeczka na 3 naświetlacze ru-
choma 2,8m Poprzeczka na 4 naświet-
lacze ruchoma 3,6m

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,869050 0,00 0,000

-- Materiały --
Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 0,500000 0,00 0,000

Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 0,500000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000 0,00 0,000
podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy

m-g 0,450000 0,00 0,000

Razem pozycja 162 0,000 2,000 0,00
163
d.3.
8.6

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 7,460000 0,00 0,000

-- Materiały --
Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 163 0,000 1,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
164
d.3.
8.6

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na poprzecce. Lampa L1 - oprawa
Disano Illuminazione 413490-00 2169
Radon HP - simmetrico 3 MODULI
4000K CRI70 885W CLD Antracite
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite Lampa L3 - opra-
wa Disano Illuminazione 413390-00
2155 Radon HP - asimmetrico 1 MO-
DULO 4000K CRI70 272W CLD An-
tracite Lampa L2 - oprawa Disano Illu-
minazione 413373-00 2157 Radon HP
- simmetrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt. 7,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - sim-
metrico 3 MODULI 4000K CRI70
885W CLD Antracite

kpl. 0,428571 0,00 0,000

Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
295W CLD Antracite

szt 0,142857 0,00 0,000

Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 0,285714 0,00 0,000

Lampa L2 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413373-00 2157 Radon HP - sim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
409W CLD Antracite

szt 0,200000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 164 0,000 7,000 0,00

4 45316100-6 Instalacje elektryczne - oświetlenie parkingu.
4.1 Rozbudowa rozdzielnicy RG
165
d.4.

1

KNNR 5 0407-
01

Montaż - Wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy w rozdzielnicach - S301 Wy-
łączniki nadprądowy Ex9BN 1P B10 A
6kA

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,180000 0,00 0,000

-- Materiały --
Wyłączniki nadprądowy Ex9BN 1P B10
A 6kA

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 165 0,000 1,000 0,00

166
d.4.

1

KNNR 5 0407-
02

Montaż - Wyłącznik nadprądowy 3-bie-
gunowy w rozdzielnicach S303 Wyłącz-
nik nadprądowy, bezpiecznik KOOP
Elektro B16A LSS B16 3P

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,260000 0,00 0,000

-- Materiały --
Wyłącznik nadprądowy, bezpiecznik
KOOP Elektro B16A LSS B16 3P

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 166 0,000 2,000 0,00

167
d.4.

1

KNNR 5 0406-
01

Montaż stycznika 4z,25A,230V szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,630000 0,00 0,000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Stycznik modułowy ESC425 25A 230V
4Z

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 167 0,000 2,000 0,00

4.2 Montaż czujnika zmierzchu na istniejącym budynku.
168
d.4.

2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie
do kołków plastykowych w podłożu z
cegły

m 25,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,233784 0,00 0,000

-- Materiały --
Kołki rozporowe z szt 2,100000 0,00 0,000
uchwyty szt. 2,100000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 168 0,000 25,000 0,00
169
d.4.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m 25,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,104000 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura sztywna UV RL-28 m 0,960000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 169 0,000 25,000 0,00
170
d.4.

2

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 32,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,035200 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel N2XH-J 0,61kV m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 170 0,000 32,000 0,00
171
d.4.

2

KNNR 5 0406-
01

Montaż czujnika zmierzchu na istnieją-
cym budynku.

szt. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,630000 0,00 0,000

-- Materiały --
czujnik zmierzchu szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

Razem pozycja 171 0,000 1,000 0,00
4.3 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego.
172
d.4.

3

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla - obsłu-
ga geodezyjna.

odc. 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 12,900000 0,00 0,000

Razem pozycja 172 0,000 1,000 0,00
173
d.4.

3

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi ro-
wów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 366,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,030656 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,074600 0,00 0,000

Razem pozycja 173 0,000 366,000 0,00
174
d.4.

3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1
m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m (x2)

m 732,000

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,012606 0,00 0,000

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,056000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,008000 0,00 0,000

Razem pozycja 174 0,000 732,000 0,00
175
d.4.

3

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 75 mm w wykopie Rura
osłonowa do kabli KS-S w odcinkach
prostych, ze złączką i uszczelką karbo-
wana dwuwarstwowa zewnątrz-falista,
wewnątrz-gładka, niebieska 75
mmx6m,

m 366,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,128161 0,00 0,000

-- Materiały --
Rura osłonowa do kabli KS-S w odcin-
kach prostych, ze złączką i uszczelką
karbowana dwuwarstwowa zewnątrz-
falista, wewnątrz-gładka,

m 1,040000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,003900 0,00 0,000

Razem pozycja 175 0,000 366,000 0,00
176
d.4.

3

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla
kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 366,000

-- Sprzęt --
Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-
nika kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,016400 0,00 0,000

Razem pozycja 176 0,000 366,000 0,00
177
d.4.

3

KNR 13-12
0217-06
analogia

Zagęszczanie ziemi po wykopach kab-
lowych.

m3 87,840

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,038200 0,00 0,000

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,220000 0,00 0,000

Razem pozycja 177 0,000 87,840 0,00
178
d.4.

3

KNNR 5 0602-
04
analogia

Przewody uziemiające i wyrównawcze
ułożone luzem w wykopie. bednarka
ocynkowana 25x4

m 366,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,105000 0,00 0,000

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 m 1,040000 0,00 0,000
złącza kontrolne szt. 0,020000 0,00 0,000
Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 0,006000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,029400 0,00 0,000

Razem pozycja 178 0,000 366,000 0,00
179
d.4.

3

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w
rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych Kabel energetyczny YAKY
4x25 0,6/1kV

m 403,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,094700 0,00 0,000

-- Materiały --
Kabel energetyczny YAKY 4x25 0,6/
1kV

m 1,040000 0,00 0,000
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Wazelina techniczna kg 0,036100 0,00 0,000
Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x
80 mm białe i czarne (op. 100

szt 0,080000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,006700 0,00 0,000
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004300 0,00 0,000
Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]
(1)

m-g 0,004300 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,004300 0,00 0,000
Razem pozycja 179 0,000 403,000 0,00

180
d.4.

3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,760000 0,00 0,000

Razem pozycja 180 0,000 2,000 0,00
181
d.4.

3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 2,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,240000 0,00 0,000

Razem pozycja 181 0,000 2,000 0,00
4.4 Montaż słupów oświetleniowych i opraw.
182
d.4.

4

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych o masie do 100 kg Słup stalowy
okrągły jednolity oświetleniowy 7 me-
trów fundament prefabrykowany abizo-
lowany z el. śrub. M24 + kapturki

szt. 11,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 4,540000 0,00 0,000

-- Materiały --
Słup stalowy okrągły jednolity oświetle-
niowy 7 metrów

szt 1,000000 0,00 0,000

Piasek naturalny kopany m3 0,022000 0,00 0,000
fundament prefabrykowany abizolowa-
ny z el. śrub. M24 + kapturki

szt 1,000000 0,00 0,000

Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego, słupowa, typu TBS-35/1

szt 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągni-
ka kołowego 0,15 m3 (1)

m-g 0,070000 0,00 0,000

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,060000 0,00 0,000
Zestaw niskopodłogowy do przewozy
ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km), Sarel
BIS

m-g 0,060000 0,00 0,000

Razem pozycja 182 0,000 11,000 0,00
183
d.4.

4

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie
do 15 kg na słupie

szt. 11,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,720000 0,00 0,000

-- Materiały --
wysięgniki rurowe 1m szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,060000 0,00 0,000
Podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy (1)

m-g 0,370000 0,00 0,000

Razem pozycja 183 0,000 11,000 0,00
184
d.4.

4

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń
do 7 m Przewód instalacyjny LgY 1x6
żo odporny na UV Przewód YDY 3x2,5
żo 450/750V

kpl.
prze
w.

11,000
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 1,380000 0,00 0,000

-- Materiały --
Przewód instalacyjny LgY 1x6 żo od-
porny na UV

m 7,280000 0,00 0,000

Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 7,280000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Podnośnik montażowy PMH samocho-
dowy (1)

m-g 0,660000 0,00 0,000

Razem pozycja 184 0,000 11,000 0,00
185
d.4.

4

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie lampa LED oświetleniowa
kompletna

szt. 11,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 0,670000 0,00 0,000

-- Materiały --
lampa LED oświetleniowa kompletna kpl. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,060000 0,00 0,000

Razem pozycja 185 0,000 11,000 0,00
5 79131000-1 Dokumentacja powykonawcza

186
d.5

KNP 18 D13
1360-08

Aktualizacja dokumentacji. kpl 1,000

-- Robocizna --
Robocizna - instalacje elektryczne r-g 27,000000 0,00 0,000

Razem pozycja 186 0,000 1,000 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Instalacje elektryczne - budynek

Magazynowy.
0,00

1.1 Instalacje elektryczne - zasilanie budynku 0,00
1.2 Dostawa i montaż rozdzielni magazynu

TMAG
0,00

1.3 Montaż tras kablowych . 0,00
1.3.1 Montaż konstrukcji wsporczych i koryt pod

oprawy oświetleniowe montowane w magazy-
nie

0,00

1.3.2 Montaż koryt kablowych pod instalacje elek-
tryczne

0,00

1.4 Montaż kabli i przewodów z rozdzielni TMAG 0,00
1.5 Montaż opraw oświetleniowych. 0,00
1.6 Montaż osprzętu elektrycznego. 0,00
1.7 Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej. 0,00

2 Montaż kanalizacji teletechnicznej. 0,00
3 Montaż instalacji oświetleniowej dużego bois-

ka zasilanego z szafki SO-1
0,00

3.1 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO1

0,00

3.2 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO2.

0,00

3.3 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO3.

0,00

3.4 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO4.

0,00

3.5 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO5

0,00

3.6 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO6

0,00

3.7 Montaż kabli w słupach oświetlających
M01,M02,M03,M04,M05,M06 oraz sterowni-
ków DALI.

0,00

3.7.1 Montaż kabli w słupach oświetlających M01 i
sterownika DALI

0,00

3.7.2 Montaż kabli w słupach oświetlających M02 i
sterownika DALI

0,00

3.7.3 Montaż kabli w słupach oświetlających M03 i
sterownika DALI

0,00

3.7.4 Montaż kabli w słupach oświetlających M04 i
sterownika DALI

0,00

3.7.5 Montaż kabli w słupach oświetlających M05 i
sterownika DALI

0,00

3.7.6 Montaż kabli w słupach oświetlających M06 i
sterownika DALI

0,00

3.8 44212200-131520000-7 Montaż masztów
oświetleniowych ,kratownic słupowych i
opraw. 

0,00

3.8.1 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M01

0,00

3.8.2 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M02

0,00

3.8.3 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M03

0,00

3.8.4 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M04

0,00

3.8.5 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M05

0,00

3.8.6 Montaż masztów oświetleniowych ,kratownic
słupowych i opraw - Maszt oświetleniowy M06

0,00

4 Instalacje elektryczne - oświetlenie parkingu. 0,00
4.1 Rozbudowa rozdzielnicy RG 0,00
4.2 Montaż czujnika zmierzchu na istniejącym bu-

dynku.
0,00

4.3 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego. 0,00
4.4 Montaż słupów oświetleniowych i opraw. 0,00

5 Dokumentacja powykonawcza 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 48 Instalacje elektryczne - budynek Magazyno-
wy.

0,00 0,00%

1.1 1 - 10 Instalacje elektryczne - zasilanie budynku 0,00 0,00%
1.2 11 - 12 Dostawa i montaż rozdzielni magazynu

TMAG
0,00 0,00%

1.3 13 - 21 Montaż tras kablowych . 0,00 0,00%
1.3.1 13 - 16 Montaż konstrukcji wsporczych i koryt pod

oprawy oświetleniowe montowane w maga-
zynie

0,00 0,00%

1.3.2 17 - 21 Montaż koryt kablowych pod instalacje elek-
tryczne

0,00 0,00%

1.4 22 - 35 Montaż kabli i przewodów z rozdzielni
TMAG

0,00 0,00%

1.5 36 - 40 Montaż opraw oświetleniowych. 0,00 0,00%
1.6 41 - 43 Montaż osprzętu elektrycznego. 0,00 0,00%
1.7 44 - 48 Montaż instalacji odgromowej i

uziemiającej.
0,00 0,00%

2 49 - 50 Montaż kanalizacji teletechnicznej. 0,00 0,00%
3 51 - 164 Montaż instalacji oświetleniowej dużego bo-

iska zasilanego z szafki SO-1
0,00 0,00%

3.1 51 - 62 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO1

0,00 0,00%

3.2 63 - 74 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO2.

0,00 0,00%

3.3 75 - 86 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO3.

0,00 0,00%

3.4 87 - 98 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO4.

0,00 0,00%

3.5 99 - 110 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO5

0,00 0,00%

3.6 111 - 122 Zasilanie opraw montowanych na maszcie
MO6

0,00 0,00%

3.7 123 - 134 Montaż kabli w słupach oświetlających
M01,M02,M03,M04,M05,M06 oraz sterow-
ników DALI.

0,00 0,00%

3.7.1 123 - 124 Montaż kabli w słupach oświetlających M01
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.7.2 125 - 126 Montaż kabli w słupach oświetlających M02
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.7.3 127 - 128 Montaż kabli w słupach oświetlających M03
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.7.4 129 - 130 Montaż kabli w słupach oświetlających M04
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.7.5 131 - 132 Montaż kabli w słupach oświetlających M05
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.7.6 133 - 134 Montaż kabli w słupach oświetlających M06
i sterownika DALI

0,00 0,00%

3.8 135 - 164 44212200-131520000-7 Montaż masztów
oświetleniowych ,kratownic słupowych i
opraw. 

0,00 0,00%

3.8.1 135 - 139 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M01

0,00 0,00%

3.8.2 140 - 144 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M02

0,00 0,00%

3.8.3 145 - 149 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M03

0,00 0,00%

3.8.4 150 - 154 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M04

0,00 0,00%

3.8.5 155 - 159 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M05

0,00 0,00%

3.8.6 160 - 164 Montaż masztów oświetleniowych ,kratow-
nic słupowych i opraw - Maszt oświetlenio-
wy M06

0,00 0,00%

4 165 - 185 Instalacje elektryczne - oświetlenie parkin-
gu.

0,00 0,00%

4.1 165 - 167 Rozbudowa rozdzielnicy RG 0,00 0,00%
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

4.2 168 - 171 Montaż czujnika zmierzchu na istniejącym
budynku.

0,00 0,00%

4.3 172 - 181 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego. 0,00 0,00%
4.4 182 - 185 Montaż słupów oświetleniowych i opraw. 0,00 0,00%

5 186 - 186 Dokumentacja powykonawcza 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - instalacje elektryczne r-g 2 747,236712 0,00 0,00
2. Robocizna - instalacje elektryczne r-g 31,176200 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36293 Użytkownik: PP



kosztorys inwestorski_2 etap Żnin ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bednarka ocynkowana 25x4 m 1 259,44
0000

1 259,44
0000

0,00 0,00

2. bednarka ocynkowana 30x4 m 58,24000
0

58,24000
0

0,00 0,00

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B
7,5

m3 2,400000 2,400000 0,00 0,00

4. Cement hutniczy CEM III 32,5 - luzem t 0,576000 0,576000 0,00 0,00
5. Ceownik wzmocniony CWP 40H40/3

1,5mm
szt. 6,000000 6,000000 0,00 0,00

6. czujnik zmierzchu szt 1,000000 1,000000 0,00 0,00
7. Fundament F5 szt. 6,000000 6,000000 0,00 0,00
8. fundament prefabrykowany abizolowany

z el. śrub. M24 + kapturki
szt 11,00000

0
11,00000

0
0,00 0,00

9. gniazda metalowe 16 A 3- biegunowe szt. 2,000000 2,000000 0,00 0,00
10. gniazda natynkowe 2- biegunowe szt. 9,180000 9,180000 0,00 0,00
11. Kabel energetyczny YAKY 4x25 0,6/1kV m 419,1200

00
419,1200
00

0,00 0,00

12. Kabel energetyczny YAKY 4x35 SM 0,6/
1kV

m 899,6000
00

899,6000
00

0,00 0,00

13. Kabel energetyczny YKY 5x2,5 żo 0,6/
1kV

m 997,3600
00

997,3600
00

0,00 0,00

14. Kabel energetyczny YKY 5x4 żo 0,6/1kV m 118,5600
00

118,5600
00

0,00 0,00

15. Kabel N2XH-J 0,61kV m 33,28000
0

33,28000
0

0,00 0,00

16. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabo-
jem

szt 24,00000
0

24,00000
0

0,00 0,00

17. Kołki rozporowe z szt 52,50000
0

52,50000
0

0,00 0,00

18. korytka KCJ50H50 m 57,00000
0

57,00000
0

0,00 0,00

19. Korytko kablowe cynkowane perforowa-
ne

m 48,60000
0

48,60000
0

0,00 0,00

20. Kotwy + szablon kpl 6,000000 6,000000 0,00 0,00
21. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania -

czarny
dm3 4,990000 4,990000 0,00 0,00

22. Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413370-00 2157 Radon HP - simme-
trico 1 MODULO 4000K CRI70 295W
CLD Antracite

szt 7,999996 7,999996 0,00 0,00

23. Lampa L1 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413490-00 2169 Radon HP - simme-
trico 3 MODULI 4000K CRI70 885W
CLD Antracite

kpl. 19,99998
8

19,99998
8

0,00 0,00

24. Lampa L2 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413373-00 2157 Radon HP - simme-
trico 1 MODULO 4000K CRI70 409W
CLD Antracite

szt 5,600000 5,600000 0,00 0,00

25. Lampa L3 - oprawa Disano Illuminazio-
ne 413390-00 2155 Radon HP - asim-
metrico 1 MODULO 4000K CRI70
272W CLD Antracite

szt 11,99999
2

11,99999
2

0,00 0,00

26. lampa LED oświetleniowa kompletna kpl. 11,00000
0

11,00000
0

0,00 0,00

27. Łącznik klawiszowy n/t 10 A, 250 V,
bryzgoszczelny IP 44, schodowy/pod-
wójny

szt 4,080000 4,080000 0,00 0,00

28. maszt odgromowy h=1,5m kpl. 2,000000 2,000000 0,00 0,00
29. nakrętka NSM8 szt 96,00000

0
96,00000

0
0,00 0,00

30. Nakrętka, nr katalogowy: 650144, BAKS szt 304,0000
00

304,0000
00

0,00 0,00

31. Naświetlacz LED 100W 9000lm barwa
naturalna 4000K

szt 5,000000 5,000000 0,00 0,00

32. Opaski kablowe zaciskowe Zipy 2,5 x 80
mm białe i czarne (op. 100

szt 169,0400
00

169,0400
00

0,00 0,00

33. Oprawa waryjna szt 6,000000 6,000000 0,00 0,00
34. oprawy NEPTUN LED V2 5500 PC-

FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (34.0
W)

szt. 8,000000 8,000000 0,00 0,00

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36293 Użytkownik: PP



kosztorys inwestorski_2 etap Żnin ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

35. osłony przewodów szt. 3,360000 3,360000 0,00 0,00
36. piasek m3 1,020000 1,020000 0,00 0,00
37. Piasek naturalny kopany m3 130,1440

00
130,1440
00

0,00 0,00

38. Podkładka powiększona, nr katalogowy:
650944, BAKS

szt 304,0000
00

304,0000
00

0,00 0,00

39. podkładka PP8 szt 96,00000
0

96,00000
0

0,00 0,00

40. Poprzeczka na 3 naświetlacze ruchoma
2,8m

szt. 6,000000 6,000000 0,00 0,00

41. Poprzeczka na 4 naświetlacze ruchoma
3,6m

szt 6,000000 6,000000 0,00 0,00

42. pręt gwintowany PGM8/03 szt. 48,00000
0

48,00000
0

0,00 0,00

43. Pręt gwintowany PGM8/1 szt. 76,00000
0

76,00000
0

0,00 0,00

44. Przewód instalacyjny LgY 1x16 żo od-
porny na UV 18049450 /bębnowy/ (HE-
LUKABEL) (Indeks TIM: 0001-00013-
95141)

m 49,92000
0

49,92000
0

0,00 0,00

45. Przewód instalacyjny LgY 1x6 żo odpor-
ny na UV

m 80,08000
0

80,08000
0

0,00 0,00

46. Przewód YDY 3x1,5 żo 450/750V m 466,0000
00

466,0000
00

0,00 0,00

47. Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 506,0000
00

506,0000
00

0,00 0,00

48. Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 80,08000
0

80,08000
0

0,00 0,00

49. Przewód YDY 5x1,5 żo 450/750V m 728,0000
00

728,0000
00

0,00 0,00

50. Przewód YDY 5x2,5 żo 450/750V m 64,00000
0

64,00000
0

0,00 0,00

51. Puszka instalacyjna z szt 72,96000
0

72,96000
0

0,00 0,00

52. router magistrali DALI-2 i bramka Ether-
net IoT + zasilacz ZC PSU

kpl 6,000000 6,000000 0,00 0,00

53. rozdzielnia TMAG szt. 1,000000 1,000000 0,00 0,00
54. Rura osłonowa Arot/Dura- Line 3042565

110 DVK karbowana dwuścienna
m 1 558,96

0000
1 558,96
0000

0,00 0,00

55. Rura osłonowa do kabli KS-S w odcin-
kach prostych, ze złączką i uszczelką
karbowana dwuwarstwowa zewnątrz- fa-
lista, wewnątrz-gładka,

m 380,6400
00

380,6400
00

0,00 0,00

56. Rura sztywna UV RL-28 m 24,00000
0

24,00000
0

0,00 0,00

57. rury stalowe typ S średnie m 0,110000 0,110000 0,00 0,00
58. Słup stalowy okrągły jednolity oświetle-

niowy 7 metrów
szt 11,00000

0
11,00000

0
0,00 0,00

59. słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrz-
nego /Altor P 14 #4

szt. 6,000000 6,000000 0,00 0,00

60. Studnia kablowa magistralna SKMP-4, 4
otwory w warstwie, do 24 otworów w cią-
gu, przelotowa, z rurami wspornikowymi,
Doża (rama i pokrywa w komplecie)

szt 6,000000 6,000000 0,00 0,00

61. studzienka probiercza szt. 4,000000 4,000000 0,00 0,00
62. Stycznik modułowy ESC425 25A 230V

4Z
szt 2,000000 2,000000 0,00 0,00

63. Śruby stalowe średniodokładne z gwin-
tem na całej długości M-6

kg 7,554000 7,554000 0,00 0,00

64. Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego z mocowaniem kabli do
zacisków izolowanych jednoobwodowa

szt 6,000000 6,000000 0,00 0,00

65. Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia
zewnętrznego, słupowa, typu TBS-35/1

szt 11,00000
0

11,00000
0

0,00 0,00

66. Tabliczka oznaczeniowa H (hydrant),
Realbud

szt 6,000000 6,000000 0,00 0,00

67. Tuleja rozporowa stalowa TRS/
TRSOM8

szt. 76,00000
0

76,00000
0

0,00 0,00

68. Uchwyt do mocowania kabli TUH 10
opak.

szt 12,00000
0

12,00000
0

0,00 0,00
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69. uchwyt dyst. D110/4 szt 120,1200
00

120,1200
00

0,00 0,00

70. uchwyty szt. 52,50000
0

52,50000
0

0,00 0,00

71. Wazelina techniczna kg 82,94830
0

82,94830
0

0,00 0,00

72. wieszak pręta WP szt 48,00000
0

48,00000
0

0,00 0,00

73. woda m3 0,204000 0,204000 0,00 0,00
74. wspornik ścienno-sufitowy WSS100 szt. 48,00000

0
48,00000

0
0,00 0,00

75. Wyłącznik nadprądowy, bezpiecznik
KOOP Elektro B16A LSS B16 3P

szt 2,000000 2,000000 0,00 0,00

76. Wyłączniki nadprądowy Ex9BN 1P B10
A 6kA

szt 1,000000 1,000000 0,00 0,00

77. wysięgniki rurowe 1m szt. 11,00000
0

11,00000
0

0,00 0,00

78. zacisk ZCM1 szt. 48,00000
0

48,00000
0

0,00 0,00

79. Zaprawa cementowa M 50 (worek 25kg) m3 0,001200 0,001200 0,00 0,00
80. złącza kontrolne szt. 29,66000

0
29,66000

0
0,00 0,00

81. złączka rur kanalizacji kablowej szt 116,4800
00

116,4800
00

0,00 0,00

82. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys inwestorski_2 etap Żnin ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 9,256900 0,00 0,00
2. Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 57,512000 0,00 0,00
3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,770000 0,00 0,00
4. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 104,741000 0,00 0,00
5. Podnośnik koszykowy na samochodzie wys. robocza 37m m-g 5,520000 0,00 0,00
6. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 5,400000 0,00 0,00
7. Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1) m-g 11,330000 0,00 0,00
8. Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samochodu m-g 2,400000 0,00 0,00
9. Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 9,256900 0,00 0,00

10. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,785600 0,00 0,00
11. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 20,644500 0,00 0,00
12. Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 18,416000 0,00 0,00
13. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 116,634000 0,00 0,00
14. samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 5,096000 0,00 0,00
15. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 29,160000 0,00 0,00
16. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,020000 0,00 0,00
17. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,580000 0,00 0,00
18. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 125,174600 0,00 0,00
19. ubijak spalinowy m-g 60,772800 0,00 0,00
20. Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 115,932000 0,00 0,00
21. Zestaw niskopodłogowy do przewozy ciężkiego sprzętu (lub 5zł/km),

Sarel BIS
m-g 3,660000 0,00 0,00

22. żuraw samochodowy 4 t m-g 9,900000 0,00 0,00
23. żuraw samochodowy do 4 t m-g 35,040000 0,00 0,00
24. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 12,776900 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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