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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Uzgodnienia branzowe,

- Projekt architektoniczno-budowlany.

1.1. Zalozenia ogolne.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegofowienie informacji zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien by¢
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegotowienia projektu, dla potrzeb zatoZzen przyjeto konkretne rozwigzania materiatowe w
postaci marek i produktéw budowlanych jednakze przy zachowaniu parametrow technicznych mogg byc¢ stosowane
inne materiaty - ,rozwigzanie réwnorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Projektowang zewnetrzng kanalizacje deszczowg wigczyc¢ do:

- zaprojektowanych studni kanalizacyjnych w | Etapie inwestycji,
- istniejgcej studni Distn. (odcinek od wpustu W8).

Przytgcze kanalizacji deszczowej kd 315 — istniejgce, bez zmian.

Odprowadzenie wod deszczowych bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-U klasy S
o $rednicy Dn 0,16m, 0,20m, 0,25m i 0,315m do projektowanych studni (I Etap inwestycji) i istniejgcej studni na
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Kanaty deszczowe wykonac z rur PVC-U ze $ciankag litg spetniajgcg wymogi PN-EN 1401:1999.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze $ciankg z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktadac¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min. 15cm.

Po utozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatdw sypkich na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Posypke oraz obsypke nalezy starannie zage$cic, stopieni zageszczenia obsypki min. 85% ZPPr.

Wykopy zasypywac gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% ZPPr.

Trase przebiegu kanalizacji, $rednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Na trasie projektowanej kanalizacji (zmiany kierunku) zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200mm i
typowe studnie rewizyjne DN 425mm PVC/PP.

Zastosowane wtazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg by¢ klasy D 400, natomiast wtazy na studniach
Zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B 125 oraz odpowiadac¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934).

Wtazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie stosowanie pokryw typu
wentylacyjnego.

Podtgczenie przykanalikéw od wpustéw ulicznych wykonac do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Wopusty uliczne wykonac¢ zgodnie z KB4-4.12.1 (5) typu WU-II-A z koszami na nieczysto$ci o gt. 0,6m z kratami
D400 KN z zawisem i ryglem.

Po wykonaniu robot technologicznych nalezy wykona¢ probe szczelno$ci wykonanych kolektorow poprzez
napetnienie wodg do wysoko$ci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor:

Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

. 30.08.2024r. Data:
Inwestvcia: Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie 4 Strona:
yaja - Etap II, dz. nr 1330/2: 1330/3, obr. Znin [0001], jed. ew. 041906 _4 Znin :
Wody opadowe zbierane sg ze zlewni o nastepujgcej charakterystyce (wg ponizszej tabeli):
Obliczenie przeptywu:
Q=Fxxpxq F, =Fx ¥
gdzie:
F.- — powierzchnia zredukowana w ha
@ - wspo6fczynnik opdzZnienia
F — powierzchnia w ha
¥ - wspofczynnik sptywu
q — natezenie deszczu miarodajnego w dm®/s x ha
t, — czas trwania przeptywu przez kanat w min
przy nastepujgcych zatozeniach:
powierzchnia zlewni:
- powierzchnia dachow: Fs=1103,95 m? =0,110 ha
- powierzchnia placéw utwardzonych: F,=10 801,59m? = 1,080 ha
- fgczna powierzchnia wynosi: = 1,190 ha
wspotczynnik sptywu powierzchnioweqo v
- dla dachoéw w=0,90
- dla nawierzchni asfaltowych i betonowych y=0,85,
wspotczynnik opdznienia ¢
Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0
Wspoéiczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61

natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) q=150 I/s*ha

Qmax= (0,110 x 0,90 x 1,0) + (1,080 x 0,85 x 0,87) x 150 = (0,099 + 0,799) x 150 = 134,7 dm®/s

ilos¢ odprowadzonej wody w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:

llo$é odprowadzanych wod opadowych ze zlewni wynosi 134,70 dm®/s

Q=134,70x 60 x 15 = 121,23 m*

1000

z powierzchni 1,190 ha.

Projektuje sie ograniczenie ilosci wod deszczowych do 56,7 dm3/s (zdolno$¢ zaprojektowanej kanalizacji deszczowej
w miejscu wigczenia ,studnia D3, rura 315mm, spadek 0,5%” wynosi 83,2 dm®/s — 26,5 dm®/s (zaktadana ilo$¢ wod
deszczowych | Etap) = 56,7 dm®/s dla Il Etapu) poprzez zbiorniki retencyjne (7 szt. o poj. 10,0m?® kazdy) o tgcznej
pojemnosci 70,0m® oraz montaz regulatora przeptywu (na obliczeniowy przeptyw 56,7 dm’/s ).
Rezerwe stanowi jeszcze retencja w projektowanym uktadzie kanalizacji deszczowej (pojemno$¢ studni i rur).

llo$¢ odprowadzonej wody z uwzglednieniem retencji w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:

2.2. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Q=(134,7-56,7) x 60 x 15 =70,2 m*
1000
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Inwestycja:

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
i docelowego uzytkowania zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Zakres rob¢t dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Kolejno$¢ realizacji obiektéw
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykopy nalezy ogrodzi¢ tasme ostrzegawczg wraz z
oznakowaniem tablicg (uwaga gtebokie wykopy).

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiadac¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegoinych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych przy zewnetrznej kanalizacji deszczowej nalezy zatrudni¢c osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegélnoSci:

- imienny podZziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania robot,

- wymagania pracownikow przy poszczegdinych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualney.

Sposdb przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach
mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowaé ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg 0goéing kontrole stanu technicznego zewnetrznej kanalizacji deszczowej wynikajgcg z
przepisow eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanej zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

3. Uwagi realizacyjne

Cafo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa sierpiert 2003 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robot.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegac postanowiert normy PN-B-10736:1999.

Szczegding uwage nalezy zwrdcic na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Na skrzyzowaniach projektowanych instalacji z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi nalezy instalowac rury
ochronne na kablach zgodnie z PN-76/E-05125.

Wykopy nalezy wykonac recznie z petnym deskowaniem $cian wykopow.

Wykopy nalezy umocnic¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpor drewnianych na catej gtebokosci.

Grunty z wykopu tymczasowo odktadac na pobocze wykopu.
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Nadmiary gruntu z wyporu utozonych rurociggdéw, podsypki pod rurociggi, studni nalezy wywozi¢ w migjsce
wskazane przez Inwestora.

W trakcie prowadzenia robot zwracac¢ uwage na uzbrojenie podziemne, szczegoinie kable energetyczne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy wygrodzi¢ a ulice oznakowac.

Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocg specjalnych ktadek.

Po wykonaniu robdt technologicznych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem zageszczalnym i zageSci¢ wibratorem
recznym.

Wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Po uftozeniu przewodoéw podziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektant:
inz. Halina Mossakowska
upr. nr BA-1V/8346/19/TO/90

Opracowat:
inz. Jacek Wojtakowski

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Kinga Kazariska
upr. nr POM/0042/PO0OS/09
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