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ST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z: 

„BO – L14/04/VIII – Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu – modernizacja 
ogólnodostępnego placu zabaw na terenie ZSP3 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.3.5. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dok. robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.3.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.3.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.11. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.3.12. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

projektowej. 

1.3.14. Rysunki - część Dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w term. określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 

Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację punktów głównych oraz reperów, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera niżej wymienione rysunki i dokumenty: 

a./ Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych : 

W skład dokumentów przetargowych wchodzą załączniki dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar robót 

- Specyfikacje Techniczne 
b./ Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
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- Część opisowa 

- Część rysunkowa 

c./ Specyfikacje techniczne 

d./ Część kosztorysowa – kosztorys inwestorski 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, 

wynikające ze sposobu prowadzenia robót, uzgodnione z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę kontraktową. 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a./ utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b./ ponosić wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem gruntów po korytowaniu, 

c./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
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2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Wykonawca będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie kontraktowej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 



POLIDEKOR Justyna Podstawska 
ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice 
NIP  6351654138 REGON  361305412 

9 

 

 

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie po ich 

otrzymaniu.  

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

mat. posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót.   

 (2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a./ zgłoszenie robót, 

b./ protokoły przekazania Terenu budowy, 

c./ protokoły z odbiorów robót 

d./ protokoły z narad i ustaleń, 

e./ korespondencję na budowie. 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b./ odbiorowi częściowemu, 

c./ odbiorowi ostatecznemu,  

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
lub zamienne), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
7.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym ślepym 

kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  ST.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektów 

organizacji ruchu na czas trwania budowy wynikających ze sposobu prowadzenia robót 
drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów; przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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ST 01.01. DEMONTAŻ URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCYCH 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego placu zabaw, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. „BO – L14/04/VIII – Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną 
na szkolnym placu – modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie ZSP3 
w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1 Roboty podstawowe 
Zakres robót obejmuje: 
1. rozbiórkę budynku g o s p o d a r c z e g o w Kołbaskowie 
1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 

• prace pomiarowe i pomocnicze 

• oczyszczenie demontowanych elementów 

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów 

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów 
z rozbiórki 

• przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania 

• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie 

• pryzmowanie lub układanie w stosy 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych 
Prace towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 
(wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 

• opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do 
wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę 
w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 
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2 MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 
3 SPRZĘT WYKONAWCY 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót 
rozbiórkowych i wycinek proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

• młot udarowy 

• piły mechaniczne 

• kontenery do gromadzenia odpadów 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 

• koparka 

• ładowarka 
4 TRANSPORT 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak: 

• samochód skrzyniowy 

• samochód samowyładowczy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo tlenowym lub piłą 
mechaniczną 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami. 
 
6 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
szt. – demontaż urządzeń malej architektury 
m  - demontowana nawierzchnia syntetyczna 
ton - wywóz złomu 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki istniejącego placu zabaw. 
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8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, za wykonanie robót związanych z rozbiórka, obowiązuje 
cena kontraktowa. 
 
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót 

• Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

• Projekt Wykonawczy 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych 
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ST 02.01. KORYTOWANIE 

 

1.WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem koryta pod nawierzchnię amortyzującą z gumowych mat przerostowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. ST .00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST .00.00. ”Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

1.4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robót należy stosować: 

- koparki, 
- równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, Inżynier 

może dopuścić profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
 
W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00 Wymagania ogólne. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1.4.1.2 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych 
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 

5.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w pkt. 5.4. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego (lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera) i następnie przystąpić do profilowania podłoża. 

Ścięty grunt powinien być odwieziony na odkład.  

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania warstw nawierzchni należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 

wykona on na własny koszt. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST .00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia robót zgodnie z dokumentacja projektową. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
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6.4. Cechy geometryczne 

6.4.1.Równość podłoża 

Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej w 3 miejscach. 

Nierówności nie mogą przekraczać 4 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej w 2 miejscach. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją 1,0 % 

6.4.3. Głębokość koryta i rzędne podłoża 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzić na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm. 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.4.4. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać na jej krawędziach. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż o 5 cm. 

6.4.5. Szerokość koryta 

Szerokość należy sprawdzić przynajmniej w 2 miejscach. Szerokość nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 

6.4.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Obmiaru wyprofilowanego podłoża dokonuje się na budowie w metrach kwadratowych [m2]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem podłoża jest dokonywany na zasadach odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00. „Wymagania ogólne”. 
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ST 02.02. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

 

1. Opis elastycznej nawierzchni 

Nazwa produktu: 

- gumowe płyty łagodzące upadek na place zabaw, pod urządzenia 

Właściwości produktu: 

- odporna na warunki atmosferyczne płyta chodnikowa do pokrywania powierzchni placów zabaw 

- wytrzymała na obciążenie o właściwościach łagodzących upadek, antypoślizgowych do 

zastosowania zewnętrznego 

- do łatwego i szybkiego ułożenia, wymaga minimalnej konserwacji 

Skład produktu: 100% z biodegradowalna naturalna guma 

Forma: sprężysta płyta gumowa łagodząca upadek 

Rozmiar: 1000 × 1500mm 

Grubość: 22mm 

Ciężar: 12kg / szt. 

Kolor: czarny 

Stabilność wymiarów  5,0 % 

Trwałe odkształcenia brak 

Trwałość kolorów: dobra stabilność przy promieniowaniu ultrafioletowym 

Związki niebezpieczne: nie emituje chloru ani chlorowanych związków gazowych, takich jak opary 

kwasu chlorowodorowego, monochlorku siarki i chloru, nie zawiera cyny 

Higiena: posiada atest higieniczny PZH 

Komfort chodzenia: wysoki 

Wysokości upadku: zgodne z normą PN EN 1177:2019-04 

Warunki atmosferyczne: odporność na mróz, śnieg, deszcz, promieniowanie słoneczne 

Żar z papierosa: odporne 
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2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty 

- karty techniczne, instrukcje użytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalające określić iż 
oferowana nawierzchnia spełnia wymogi Projektu, w szczególności tłumienia upadku z wysokości 
swobodnego upadku poszczególnych urządzeń 

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04., wydany przez 
jednostkę akredytowaną przez odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.) 

- Atest higieniczny dopuszczający użytkowanie nawierzchni na terenach placów zabaw 

 

3. Montaż nawierzchni gumowych na podłożu przepuszczalnym 

- przed montażem maty przerostowej zdjąć darninę 
- wyrównać ziemię urodzajną grubości około 15mm 
- rozłożyć włókninę z nasionami traw 
- przykryć ziemię urodzajną 10-12mm, rozłożyć matę 
- za pomocą opasek zaciskowych należy połączyć maty co 20cm wzdłuż krawędzi maty 
- odstające końcówki opasek można schować pod matę bądź przyciąć 
- rogi należy połączyć przy pomocy dwóch opasek 
- obrzeża maty należy ukryć w ziemi, w tym celu należy odgiąć matę na 15cm a następnie wykopać 
wgłębienie na ok. 5 cm, w którym należy umieścić obrzeża maty oraz rogi a następnie zasypać ziemią 
- w połowie szerokości każdej maty, na obrzeżach oraz rogach maty użyć szpilek, aby ją przymocować 
 
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami. 
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ST 02.03. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 
urządzeń zabawowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na opisanych w punkcie 1.1. ST. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 prac w zakresie zgodnym z rysunkami. Prace obejmują 
montaż urządzeń zabawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały określone w ST ,,Wymagania ogólne”. 

1.4.1. plac zabaw – wydzielona przestrzeń, na której znajdują się konstrukcje lub elementy służące 
dzieciom do zabawy,   
1.4.2. zestaw zabawowy – zestaw kilku lub kilkunastu urządzeń zabawowych połączonych ze sobą w 
sposób trwały, bezpieczny i nie powodujący potencjalnych zagrożeń min. zakleszczenia, zmiażdżenia 
lub zaklinowania ciała użytkownika oraz nie naruszający strefy funkcjonowania poszczególnych 
urządzeń.   
1.4.3.  podłoże bezpieczne  - podłoże uzależnione od wysokości swobodnego upadku, nawierzchnia 
powierzchni funkcjonowania (upadku) powinna spełniać wymagania dotyczące osłabienia skutków 
zderzenia, zalecane rodzaje nawierzchni w zależności od potencjalnej wysokości upadku 
przedstawione są w PN-EN 1177:2019-04, 
1.4.4. strefa funkcjonowania urządzenia - przestrzeń bezpiecznego użytkowania. Składa się ona z 
przestrzeni zajętej przez samo urządzenie i przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania np. 
przestrzeń potrzebna dla użytkownika do wspinania i zeskoku z urządzenia, przestrzeń obejmująca 
obszar przyporządkowanego zeskoku lub upadku oraz obszar wolny nad głową dziecka w całym 
zakresie ruchu. 
1.4.5. grupa wiekowa – jest to przyporządkowanie grupy użytkowników do odpowiedniego 
przedziału wiekowego, zgodnie z zaleceniem Producenta. 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inwestora (Zamawiającego) i Projektanta. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i ST. Jeżeli 
rysunki lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału lub elementu w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Projektanta o swoim wyborze 
najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem tego materiału lub elementu. 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Projektanta materiał lub element z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał lub element nie może być już potem zmieniany. Każdy rodzaj 
robót, w którym wykorzystuje się nie zaakceptowane wcześniej materiały lub elementy, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością braku zapłaty za wykonaną pracę.     

2.2. Rodzaje materiałów dotyczące urządzeń 

2.2.1.stal czarna- w urządzeniach wykorzystuje się profile i elementy ze stali czarnej St3S 
odtłuszczonej, ocynkowanej, a w elementach mających bezpośrednią styczność z rączkami dziecka 
dodatkowo malowanej proszkowo,  
2.2.2. łańcuchy – jeżeli w urządzeniach lub zestawach stosuje się łańcuchy i  powinny to być łańcuchy 
technicznie kalibrowane o ogniwach spełniających normę PN-EN 1176-1:2017-12 
2.2.3. liny wraz z łącznikami – w urządzeniach stosuje się liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
łączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki lub stalowe zaciski. 
2.2.4. zaślepki do otworów i śrub – otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu należy 
osłonic plastykowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12, również tej normie muszą 
odpowiadać zaślepki dotyczące połączeń śrubowych, 
2.2.5. śruby, podkładki i nakrętki – do połączeń stosuje się śruby, podkładki o nakrętki ocynkowane 
lub nierdzewne, 
2.2.6.farby do stosowania dla elementów stalowych – do malowania elementów metalowych można 
stosować  farby w kolorach jak podano w projekcie. 

2.3. Materiały budowlane dotyczące elementów towarzyszących: 

- beton kl C12/15, 
- ziemia urodzajna 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

a) urządzenia i zestawy należy dostarczyć na budowę łącznie certyfikatami i deklaracją 
zgodności, jeżeli to dotyczy elementów lub urządzeń wymagających certyfikatu, 

b) dostarczone na miejsce urządzenia i zestawy należy sprawdzić pod względem kompletności, 
zgodności z projektem i danymi producenta, 

c) w przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów lub 
elementów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 

2.5.Składowanie materiałów na budowie 

a) urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi, 
b) w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, 

na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji 
(najlepiej przewiewne wiaty). 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego 
sprzętu i maszyn, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywania 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport elementów i urządzeń 

Urządzenia i zestawy na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych – dotyczy to elementów drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu 
urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 
5.2. Sposób i kolejność wykonywania robót  

- wytyczenie powierzchni i kształtu pod korytowanie, 
- usunięcie ziemi z warstwą humusu , za zgodą Projektanta i Inżyniera, 
- wytyczenie, rozmieszczenie urządzeń i zestawów zabawowych zgodnie z dokumentacja 

projektową, 
- montaż urządzeń i zestawów zabawowych, 
- wykonanie strefy bezpieczeństwa z gumowych mat przerostowych 
- sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia zestawów i urządzeń zabawowych, 
- uporządkowanie placu zabaw z ewentualnym wyrównaniem nawierzchni.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą odpowiadać  wymaganiom dokumentacji 

projektowej. Wykonawca robot ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania certyfikaty i 

potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów urządzeń i zestawów z 

dokumentacji projektowej i wymaganiami ST.    

 6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót 
Kontrola jakości wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot z 
dokumentacja techniczna i ST.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

- rozmieszczenia urządzeń i zestawów zabawowych w planie, 
- zgodności zamontowanych urządzeń i zestawów z dokumentacja techniczna, 
- stabilności zamontowanych urządzeń,  
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- połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym urazem, 
- połączeń linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwałości, 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka ) lub kpl. (komplet).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.. 
 Inżynier oceni wyniki kontroli jakości robót i przedłożonych dokumentów wymaganych zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST.W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidłowości Inżynier 
określi zakres robot poprawkowych do wykonania , a Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1176-1:2017-12 
 
 
2. PN-EN  1176-7:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
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ST 03.01. WYKONANIE OŚWIETLENIA 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

doposażeniem istniejącej sieci oświetlenia terenu placu zabaw. 

Wykonawstwo obejmuje: 

- budowę stanowisk słupowych 

- dobór i montaż  opraw oświetleniowych 

- podłączenie do istniejącej sieci zasilającej 

 

2. ZAKRES I WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji oświetlenia zewnętrznego. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

- dokumentacją projektową, 

- uwzględnieniem rozwiązań systemowych i technologicznych istniejącej sieci oświetlenia 

zewnętrznego ZSP nr 3 w Katowicach 

- przedmiotowymi normami. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

2.2. Zakres robót. 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne jak: 

- przygotowanie podłoża i montaż słupów, 

- łączenie przewodów zgodnie ze schematem, sprawdzenie obwodów, 

- podłączenie zasilania, 

- montaż listw instalacyjnych, 
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- układanie przewodów w listwach instalacyjnych, 

- podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, próby i pomiary, 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI. 

Wykaz instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego do montażu: 

• fundamentowane słupy aluminiowe anodowane w kolorze inox > słupy o wysokości 6,0m ze 
szlifowanego aluminium zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm 
będą zasilane z istniejącej linii  oświetlenia parkowego 

• oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła światła LED  zamontowane na wysięgnikach > 
dobrane zgodnie z wymaganiami dla oświetlenia terenów rekreacyjnych charakteryzujące się 

-mocą 90W 

- strumieniem świetlnym oprawy – 8587 lm 

 

4. MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania n/w przepisów 

prawnych: 

- Prawo Budowlane (Dz.U.Nr89/1994 wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.nr 107/ 1998 r. Poz. 

679), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr. 113 / 1988, poz. 728),  

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 / 1994 r., poz. 335 z późniejszymi zmianami). 

5. SPRZĘT. 

Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych powinien mieć ustalone parametry 

techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 
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wytrzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

6. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  określa Umowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady  płatności za  wykonanie prac określa umowa. 

10. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 2001 

r., nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93, 

poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169 

poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz. 63 - treść zaktualizowana 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr 

198 poz. 2041 / 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.F 

Norma: 

- PN-EN 50132-7:2002(U) Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczeń. 
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ST 03.02. WYKONANIE MONITORINGU 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z doposażeniem istniejącej sieci monitoringu elektronicznego. 

Wykonawstwo obejmuje: 

• ułożenie przewodów UTP 2x4x0,5, w osłonie z rur DV R-13 

• montaż kamer tubowych typu HD-TVI DVS 8Mpx, 

2. ZAKRES I WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji monitoringu elektronicznego.. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

• dokumentacją projektową 

• uwzględnieniem rozwiązań systemowych i technologicznych istniejącej sieci monitoringu 

zewnętrznego ZSP nr 3 w Katowicach 

• przedmiotowymi normami 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

2.2. Zakres robót. 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne jak: 

• przygotowanie podłoża i montaż kamer wizyjnych 

• łączenie przewodów zgodnie ze schematem, sprawdzenie obwodów 

• podłączenie zasilaczy 

• montaż listw instalacyjnych 

• układanie przewodów w listwach instalacyjnych 

• podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, próby i pomiary, 
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI. 

Wykaz instalacji i urządzeń monitoringu do montażu: 

• przewody UTP 2x4x0,5, w osłonie z rur DV R-13 

• kamera tubowa typu HD-TVI DVS 8Mpx, 

3.1. Wykonanie instalacji. 

1. Kamery zewnętrzne zlokalizować zgodnie z dokumentacja projektową. 

2. Trasy kablowe prowadzić w listwach instalacyjnych na tynku. Dopuszcza się prowadzenie 

okablowania systemu razem z instalacją elektryczną pod warunkiem, że listwa będzie dzielona – 

osobno okablowanie elektryczne, osobno okablowanie słaboprądowe. 

3. Odejścia od koryt wykonać w sztywnych rurach wykonanych z PCV. 

4. Przewody prowadzone przez stropy i ściany osłonić rurkami PCV, 

4. MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania n/w przepisów 

prawnych: 

- Prawo Budowlane (Dz.U.Nr89/1994 wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.nr 107/ 1998 r. Poz. 

679), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr. 113 / 1988, poz. 728),  

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 / 1994 r., poz. 335 z późniejszymi zmianami). 

5. SPRZĘT. 

Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych powinien mieć ustalone parametry 

techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 

wytrzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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6. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  określa Umowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady  płatności za  wykonanie prac określa umowa. 

10. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 2001 

r., nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93, 

poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169 

poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz. 63 - treść zaktualizowana 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr 

198 poz. 2041 / 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.F 

Norma: 

- PN-EN 50132-7:2002(U) Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczeń. 
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ST 04.01. OGRODZENIE 

 

1.WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania związane z uzupełnieniem istniejącego 

ogrodzenia w ramach zadania: „BO – L14/04/VIII – Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na 

szkolnym placu – modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie ZSP3 w Katowicach w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach” 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. ST .00.00. 

2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ogrodzenia w 

systemie panelowym. 

3. Zakres robot objętych specyfikacja 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w punkcie 2. 

4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa. 

5. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych technologia 

zgrzewania poziomych i pionowych prętów metalowych o równych wysokościach i średnicach, 

słupków montażowych i systemu mocowań. 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w dokumentacji podstawowej. 

6. Ogolne wymagania dotyczące robot zgodnie z dokumentacja podstawowa 

II. MATERIAŁY 

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 

Panele ogrodzeniowe o wymiarach 1030x3000mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych 

punktowo. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym o przekroju nie mniejszym niż 

40x40mm (lub Ø42,4mm przy rurze okrągłej), oraz o ściance grubości min. 2mm, za pomocą 

łączników montażowych systemowych. 
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Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoka cynkowa, przez proces 

cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976]. 

III. SPRZET 

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robot i 

dotrzymaniu terminów umownych. 

IV. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot 

zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i umowa. 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1. Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 

wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej. 

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

1. Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzić, czy Producent posiada świadectwo 

dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli), 

2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robot 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują Odstępstwa od 

postanowię SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki, dla których jednostka obmiarowa jest komplet [kpl]. 
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VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badan z bieżącej kontroli. 

IX. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne zasady  płatności za  wykonanie prac określa umowa. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 

- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogolnego przeznaczenia, 

- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania, 

- PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętow. 


