

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f23897b8-a7a9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00014541/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.3 Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086908

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliGK.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8577235,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”. Niniejsza inwestycja podzielona jest na dwa zasadnicze zakresy (etapy):

- ETAP I – Przebudowa ul. Kwiatowej i Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i ul. Lipowej w Nasławicach - w formule zaprojektuj wybuduj
 - ETAP II – Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce - w formule wybuduj
- ETAP I. Przebudowa ul. Kwiatowej i Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i ul. Lipowej w Nasławicach – w formule zaprojektuj wybuduj

Zamawiający w ramach niniejszego etapu przewiduje wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i ul. Lipowej w Nasławicach. Wykonawca w celu wykonania niniejszego zadania winien jest na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opiniami i uzgodnieniami zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane z niego wynikające.

Zakres robót projektowych do wykonania:

W zakres wchodzi wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, a także uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień) oraz projektów wykonawczych na podstawie przekazanego przez Zamawiającego PFU.

- 1) Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego
- 2) Projekt organizacji ruchu tymczasowego wraz z obsługą i organizacją placu budowy
- 3) Projekt drogowy wraz z odtworzeniem nawierzchni
- 4) Projekt kanalizacji deszczowej
- 5) Projekt oświetlenia i przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej
- 6) Projekt przebudowy kolidującej infrastruktury teletechnicznej
- 7) Projekt organizacji ruchu docelowego
- 8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- 9) Kosztorysy tożsame z ofertą Wykonawcy
- 10) Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót
- 11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanych projektów wykonawczych

Zakres robót budowlanych do wykonania:

- 1) Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy.
 - 2) Zaprojektowanie i uzyskanie zatwierdzenia a następnie wdrożenie zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
 - 3) Inwentaryzacja oraz ewentualne usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji oraz wygradzenie i zabezpieczenie zachowywanej zieleni na czas robót
 - 4) Roboty budowlane – branża drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna
- Wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, tyczenie, zdjęcie, hałdowanie i wywóz nadmiaru humusu, wykopy, nasypy, wbudowanie krawężników i obrzeży, przygotowanie warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem z uzyskaniem wymaganych nośności konstrukcji, wykonanie nawierzchni drogowych, regulacja istniejącej infrastruktury sieciowej.
- 5) Roboty związane z odwodnieniem

Ze względu na ukształtowanie terenu projekt przewiduje budowę dwóch niezależnych sieci kanalizacji deszczowej. W zakresie odwodnienia projekt przewiduje budowę kolektorów na ulicy Kwiatowej i ulicy Łąkowej, które wpięte będą do istniejącej kanalizacji deszczowej na ulicy Polnej i Świdnickiej. Wody odprowadzane będą za pomocą projektowanych wpustów ulicznych z osadnikami do projektowanych kolektorów deszczowych.

- 6) Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego obejmują
- Wykonanie prac związanych z budową linii zasilających, oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej, Łąkowej i drogi gminnej oznaczonej na MPZP symbolem G-KDW 11 w Sobótce oraz ul. Drukarskiej, Lipowej oraz łącznika między ul. Lipową a ul. Komuny Paryskiej w miejscowości Nasławice wraz z okablowaniem.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje montaż 36 kpl latarni oświetleniowych w Sobótce i 17 kpl latarni oświetleniowych (oraz wymianę/montaż 3 opraw na istn. słupach) w Nasławicach oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 914m w Sobótce i ok. 520m w Nasławicach.

Projektowane oświetlenie w Sobótce zasilane będzie ze stacji SN/nN WRR3552, Obwód nN kier. ZK-1b dz. nr 21/10 ul. Świdnicka nr WRR3552/2, zestaw ZK3-1P (ZK-WRR201988) przy dz. 41/1.

Projektowane oświetlenie ul. Drukarskiej zasilane będzie ze stacji SN/nN WRR4337, Obwód nN kier. Świątniki nr

WRR4337/2, natomiast oświetlenie ul. Lipowej (oraz łącznika) zasilane będzie ze stacji SN/nN WRR4337, obwód nN kier. Sobótka nr WRR4337/4.

7) Wdrożenie na podstawie zaktualizowanego przez Wykonawcę i zatwierzonego projektu docelowej organizacji ruchu obejmującego wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

8) Nasadzenia drzew

W przypadku wystąpienia roślinności kolidującej z projektowanymi obiektami i konieczności jej usunięcia Wykonawcy może być zobowiązany (przez odpowiedni organ) do wykonania dokumentacji nasadzeń kompensacyjnych oraz ich wykonania.

9) Odbudowa nawierzchni po robotach ziemnych, uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót.

10) Odbudowa nawierzchni po robotach związanych z kanalizacją deszczową

11) Przebudowa linii energetycznej NN (przebudowa ok. 25m sieci podziemnej) na ul. Łąkowej w Sobótce kolidującej z projektowanymi drogami

12) Przebudowa linii energetycznej NN (przebudowa słupa i przełożenie sieci napowietrznej) na ul. Drukarskiej w Nasławicach kolidującej z projektowanymi drogami.

13) Przebudowa sieci teletechnicznej (przebudowa ok. 35m sieci podziemnej oraz studni rewizyjnej) na ul. Kwiatowej w Sobótce kolidującej z projektowanymi drogami.

14) Przebudowa sieci teletechnicznej (przebudowa ok. 22m sieci podziemnej oraz słupka teletechnicznego) na ul. Lipowej w Nasławicach kolidującej z projektowanymi drogami.

15) Uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi.

16) Zakup, dostawa i montaż (wykonanie) oznakowania pionowego i poziomego.

17) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

18) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kołaudacyjnego).

19) Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

20) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji.

21) Pełnienie nadzorów: autorskiego w zakresie PW.

22) Pielęgnacja zieleni posadzonej w ramach zadania, podczas trwania robót budowlanych

ETAP II – Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce - w formule wybuduj.

W ramach niniejszego etapu należy wykonać roboty budowlane wskazane w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do decyzji nr 2871/2019 z dnia 28.08.2019 r. W ramach niniejszego zdania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na zjazd z drogi gminnej, ul. Liliowej (dz. 122) na drogę powiatową nr 1994D, ul. Jana Pawła II (dz. 12) i wykonać przedmiotowy zjazd.

Przewidziane do przebudowy drogi to ul. Chabrowa, Różana, Liliowa i Makowa w miejscowości Sobótka. Drogi te charakteryzują się złym stanem technicznym z licznymi przełamaniem i zapadnięciami nawierzchni powodującymi zastoiska wody. Jezdnie wszystkich ulic przewidzianych do przebudowy posiadają nawierzchnię utwardzoną z kruszywa.

Dotychczas w ramach przedłożonej dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do pozwolenia na budowę nr 2871/2019 z dnia 28.08.2019 r. wykonano wcześniej instalację kanalizacji deszczowej. Wykonano również instalację kanalizacji sanitarnej (na dokumentacji zaznaczona jako projektowana). Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych wynikających z dokumentacji projektowej (branża drogowa, branża elektryczna, oraz pozostałe niezbędne roboty instalacji sanitarnych – wykonanie studzienek wpustów deszczowych, podłączenie ich do studni instalacji kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej (zaznaczonej jako projektowana na dokumentacji, fizycznie już wykonana), regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych, gazowych, telefonicznych. Prace do wykonania pogrupowane są w następujące kategorie: Kategorie robót konieczne do wykonania w ramach niniejszego postępowania oraz ich zakres:

1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – polegające na wykonaniu robót pomiarowych, niwelacyjnych, geodezyjna obsługa budowy, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego, wywóz materiałów z rozbiórki,

2) Roboty ziemne – rozbiórka istniejących warstw drogowych do projektowanej głębokości wymiany podbudowy i nawierzchni w obrębie prac związanych z wykonaniem przebudów ulic będących w zakresie niniejszej realizacji,

3) Roboty drogowe – warstwy konstrukcyjne oraz wykończeniowe jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, krawężniki i obrzeża betonowe,

4) Roboty instalacyjne – odwodnienie, wpusty wraz z przykanalikami, zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych, sieć elektryczna wraz z oświetleniem,

5) Roboty wykończeniowe – regulacja istniejącej infrastruktury (studzienek, zaworów itp.), zaprojektowanie i wykonanie organizacji ruchu docelowego, wykonanie poboczy z kruszywa, naprawa nawierzchni betonowej pod silosem, rozścielenie ziemi oraz wykonanie trawników.

6) Roboty wskazane w pkt 1-5 niniejszego ustępu należy wykonać w ilościach, zgodnych z dokumentacją projektową oraz zapisami SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 ust. 3 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 27.02.2023 r. Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 550 000,00 zł brutto. Ceny ofert znacznie przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12021100,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14183315,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie