Kosztorys Ofertowy

zadanie: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim - przebudowa
skrzyzowania ul. Pelplinskiej i Pomorskiej na rondo”

Nr Nr SST Opis robét Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
PW/I/1  |1. Mata architektura
A-01.00.01 1.1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO
~"""|ROZBIORKI LUB PRZESTAWIENIA
W pozycjach dotyczgcych rozbiérek nalezy
uwzglednic¢ koszty wywozu i utylizacji materiatow z - - - -
rozbiérki na legalne sktadowisko.
A-01.00.01 1.1.1. Ogl.'od'zenle 01 - do rozbiorki i
przestawienia
Ogrodzenie do rozbidérki: Stupki stalowe 60 mm x 60
mm wypetnione szczeblinami z ptaskownikow,
przesta przymocowane sg do stupkéw o przekroju
1 A-01.00.01 |kwadratu o boku 10 cm - wysokos$¢ ogrodzenia: 200 m 73
cm - rozstaw osiowy stupkéw: 2 m. Montaz
ogrodzenia tymczasowego na czas prowadzenia
roboét, wraz z rozebraniem po zakonczeniu prac
A-01.00.01|1.1.2. Ogrodzenie O2 - do rozbiorki
Ogrodzenie do rozbiorki. Cokot betonowy, szer.=
2 [ A0LOOOL 25c¢m, h= 20 cm. m 32
A-01.00.01|1.1.3. Ogrodzenie O3 - do rozbiorki
Ogrodzenie do rozbiérki. Stupki betonowe o
3 A-01.00.01 przekroju kwadratowym 15 x 15 cm m 12
A-01.00.01|1.1.4. Garaz - do rozbiorki
Wymiary: 5,0 x 3,2m; wys. zmienna od 2,0 do 2,5m;
; konstrukcja zelbetowa; Sciany z ptyt
4 A-01.00.01 prefabrykowanych; pokrycie dachu z blachy stalowej szt 1
na drewnianych legarach
1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ
A0L00.0Lf )\ & cHiTEK TURY
A-01.00.01|1.2.1. Kosz na odpadki
5 A-01.00.00 |Zakup, dostarczenie oraz montaz kosza na odpadki szt 11
PWI/I/2|2. Projekt drogowy
D-01.00.00{2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01|2.1.1. Odtworzenie punktow w terenie
6 D-01.01.01 Wyznac’zgnle trasy drongej Ijej. punktow km 0.262
wysokosciowych w terenie ptaskim !
D-01.02.02(2.1.2. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm z
7 D-01.02.02 |odwozem na legalne sktadowisko odpadéw celem m?2 1154
unieszkodliwienia.
D-01.02.04)2.1.3. Rozbioérki elementéw drég
Rozbiérka podbudowy z KELSM gr. 30cm z
8 D-01.02.04 |wywiezieniem materiatdw z rozbiorki na legalne m?2 2275
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji
Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych,
betonowych 50/50 gr. 5cm na podsypce cementowo
9 D-01.02.04 |piaskowej 1:4 grubosci 3cm z wywiezieniem m?2 434

materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz
z kosztami utylizacji




10

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej 10x20 gr.
8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 3cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

114

11

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej T-T gr.
8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 3cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

m2

1090

12

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z ptyt typu "trylinki" gr. 10cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

m2

41

13

D-01.02.04

Rozbiodrka kraweznika betonowego 15x30cm, na
podsypce piaskowej gr. 5cm, pow 0,01m2 i tawie
betonowej C 12/15 gr. 15cm, pow.0,07m2 z
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

587

14

D-01.02.04

Rozbiorka obrzeza betonowego 8x30 na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm, pow 0,01m2 z
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

518

15

D-01.02.04

Demontaz oznakowania pionowego oraz
wywiezienie na sktadowisko wykonawcy

szt

52

D-02.00.00

2.2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

2.2.1. Wykonanie wykopow

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty
wykonywane recznie

16

D-02.01.01

Wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill z wywozem na
legalne sktadowisko i utylizacje.

m3

2644

D-02.03.01

2.2.2. Wykonanie nasypow

17

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw z gruntu z dowozu

127

D.02.03.01e

2.2.3. Ulepszone podtoze z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej georusztem

18

D.02.03.01e

Wzmocnienie stabego podtoza przy pomocy
geokraty komérkowej - wzmocnienie typ A

m2

4425

19

D.02.03.01e

Wzmocnienie stabego podtoza przy pomocy
geokraty komorkowej - wzmocnienie typ B

m2

722

D-04.00.00

2.3. PODBUDOWY

D-04.01.01

2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza

20

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod wzmocnieniami jezdni, zatok
autobusowych, wjazdow, wysp

m2

2028

21

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod wzmocnieniami chodnikéw, separaciji i
opasek bezpieczenstwa

m2

1785

D-04.03.01

2.3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

22

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej
z KESM (wyspy dzielace, chodniki, opaska bezp.,
zatoka aut., pierscien ronda, zabruk pach., KR4,
wjazdy)

m2

3908

23

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg
emulsjg asfaltowg $rednio rozpadowg podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (KR4)

m2

1612

24

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg
emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg podbudowy
zasadniczej MCE (KR4)

m2

1612




25

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg
emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg podbudowy
zasadniczej betonu asfaltowego (AC22P) (KR4)

m2

1628

26

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg
emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego (KR4, naktadka)

m2

1788

27

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg
emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego ($ciezka rowerowa)

m2

316

28

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowag
emulsjg asfaltowg szybko rozpadowag warstwy
podbudowy zasadniczej z KLSM (Sciezka
rowerowa)

m2

316

D-04.04.02

2.3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie ze skaly litej

29

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5,
gr. 20cm (chodnik, wyspa dzielgca, $ciezka
rowerowa, opaska bezpieczenstwa, separacja)

2201

30

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5,
gr. 10cm (pierscien ronda, zabruk pachwinowy)

554

31

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5,
gr. 15cm (wjazdy, chodnik i $ciezka rowerowa na
wjazdach)

m2

268

D-04.06.01

2.3.4. Podbudowa z betonu cementowego

32

D-04.06.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzana
cementem C16/20 gr. 20cm (zabruki oraz pierscien
ronda)

554

D-04.07.01

2.3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

33

D-04.07.01

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P gr.
7cm

m2

1628

D-04.10.01

2.4. WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI
MINERALNO — CEMENTOWO — EMULSYJNEJ
METODA RECYKLINGU Gt EBOKIEGO

34

D-04.10.01

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
Destrukt wykorzystany z frezowania istniejgcych
nawierzchni (mieszanka cementowo emulsyjna) -
KR4 gr. 20cm

1612

D-05.00.00

2.5. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

2.5.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

35

D-05.03.01

W-wa Scieralna - kostka kamienna 15x17, surowo
tupana gr.20cm (zabruku oraz pierscien ronda) -
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

554

36

D-05.03.01

W-wa Scieralna - kostka kamienna 9x11, surowo
tupana gr.10cm

221

37

D-05.03.01

W-wa $cieralna - kostka kamienna 7x9, surowo
tupana gr.10cm

144

D-05.03.05

2.5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

38

D-05.03.05

W-wa wigzaca: betonu asfaltowy: AC16W gr. 5cm

m2

1643

39

D-05.03.05

W-wa wigzaca: betonu asfaltowy: AC16W gr. 6cm

m2

316

40

D-05.03.05

W-wa wyréwnawcza: betonu asfaltowy: AC16W gr.
4cm

m2

16

D.05.03.11

2.5.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
zimno




41

D-05.03.11

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na
gtebokos¢ 26cm

2275

42

D-05.03.11

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na
gtebokos¢ 16cm

m2

16

43

D-05.03.11

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na
gtebokos¢ 13cm

m2

16

44

D-05.03.11

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na
gtebokos¢ 4cm

110

D-05.03.13

2.5.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA)

45

D-05.03.13

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA8) gr. 4cm

1788

46

D-05.03.13

W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMASS) gr. 4cm

316

D-05.03.23

2.5.5. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

47

D-05.03.23

W-wa $cieralna: kostka betonowa typu 10x20cm
kolor szary - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr. 3cm

m2

303

48

D-05.03.23

W-wa $cieralna: kostka bet. 10x20cm, gr. 8cm,
wibroprasowana, fazowana, koloru szarego -
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

1216

D-05.03.26

2.5.6. Wzmocnienie potaczenia nawierzchni

49

D-05.03.26

Geokompozyt z widékana szkalnego P-100 szer.
1.5m na potaczeniu konstrukcji projektowanej z
istniejgca (naktadka bitumiczna).

m2

47

D-08.00.00

2.6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

2.6.1. Kraweznik i oporniki betonowe

50

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego - kraweznik
betonowy 20x30cm - podsypka
cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - tawa
betonowa z oporem C 16/20, o przekroju 0,090m2 -
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

311,52

51

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego -
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm -
tawa betonowa z oporem C 16/20, o przekroju
0,075m2 - spoiny wypetnione zaprawg cementowg

66,89

52

D-08.01.01

Ustawienie opornika betonowego - opornik
betonowy 15x25¢cm - podsypka cem-piask grubosci
5cm, tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15¢cm o
przekroju 0,0705m2 - spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

329,6

D-08.01.02

2.6.2. Krawezniki kamienne

53

D-08.01.02

Kraweznik kamienny 20x30cm na podsypce cem.-
piask, 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem
C16/20 o przekroju 0,08 m2

566,6

D-08.02.01a

2.6.3. Chodniki z ptyt wskaznikowych

54

D-08.02.01a

Wykonanie nawierzchni z ptyt ostrzegawczych - typu
B2 "Sciete stozki", kolor zotty o wym. 30x30cm gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

19

D-08.03.01

2.6.4. Betonowe obrzeza chodnikowe

55

D-08.03.01

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask
1:4 gr. 5cm

598,27

D-07.00.00

2.7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

56

D-07.00.00

Tymczasowa organizacja ruchu

ryczatt

PWI/I/3

3. Docelowa organizacja ruchu




D-07.01.01

3.1. Oznakowanie poziome

D-07.01.01

3.1.1. Malowanie oznakowania poziomego

57

D-07.01.01

Znaki podtuzne (grubowarstwowe):

m2

27,48

58

D-07.01.01

Znaki poprzeczne (cienkowarstwowe):

m2

93,37

59

D-07.01.01

Znaki uzupetniajgce (cienkowarstwowe):

m2

14,37

D.07.02.01

3.2. Oznakowanie pionowe

60

D.07.02.01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m2

szt

30

61

D.07.02.01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0,3m2

szt

62

D.07.02.01

Tablice prowadzgce U-3a

szt

12

63

D.07.02.01

Stupki przeszkodowe U-5b

szt

64

D.07.02.01

Stupki stalowe ocynkowane @ 60mm w fundamencie
prefabrykowanym

szt

20

65

D.07.02.01

Stupki stalowe ocynkowane @ 60mm w fundamencie
w gniezdzie RS

szt

16

PW/1/4

4. Projekt usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych

D-01.03.02

4.1. Roboty demontazowe - zakres Energa
Operator SA

66

D-01.03.02

Demontaz linii kablowych wraz z wywozem odpadéw
na legalne sktadowisko odpadoéw i kosztem ich
utylizacji

405

D-01.03.02

4.2. Roboty demontazowe - zakres Inwestora

67

D-01.03.02

Demontaz linii napowietrznej wraz z wywozem
odpaddw na legalne sktadowisko odpadéw i
kosztem ich utylizacji

kpl

68

D-01.03.02

Demontaz ztacza kablowego wraz z wywozem
odpadéw na legalne sktadowisko odpadéw i
kosztem ich utylizacji

kpl

69

D-01.03.02

Demontaz linii kablowych wraz z wywozem odpadéw
na legalne sktadowisko odpadoéw i kosztem ich
utylizacji

325

D-01.03.02

4.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej -
zakres Energa Operator SA

70

D-01.03.02

Przebudowa linii kablowej SN-15kV - 3x
NA2XS(F)2Y 1x240

277

71

D-01.03.02

Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x120

80

D-01.03.02

4.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej -
zakres Inwestora

72

D-01.03.02

Budowa ztacza kablowego KRSN-00/4R-NH2/F

kpl

73

D-01.03.02

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV

kpl

74

Przewieszenie przewodow izolowanych linii
napowietrznej NN

km

0,123

75

D-01.03.02

Przebudowa linii kablowej SN-15kV - 3x
NA2XS(F)2Y 1x240

35

76

D-01.03.02

Przebudowa abonenckiej linii kablowej SN-15kV - 3x
XRUHAKXS 1x240

60

e

D-01.03.02

Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x240

210

78

D-01.03.02

Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x120

20

79

D-01.03.02

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych SN-
15kV

25

80

D-01.03.02

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN-
0,4kV

45




D-01.03.02

4.5. Pomiary i czynnosci sprawdzajace - zakres
Energa Operator SA

81

D-01.03.02

Linie kablowe o napigciu do 15kV i dtugosci do
100m

odcinek

82

D-01.03.02

Linie kablowe do 1kV 4-zytowe

odcinek

83

D-01.03.02

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako
zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

szt

D-01.03.02

4.6. Pomiary i czynnosci sprawdzajace - zakres
Inwestora

84

D-01.03.02

Linie kablowe o napieciu do 15KV i dtugosci do
100m

odcinek

85

D-01.03.02

Linie kablowe do 1kV 4-zytowe

odcinek

86

D-01.03.02

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako
zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

szt

Q |Oo1| W

87

D-01.03.02

Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii
elektroenergetycznej

szt

88

D-01.03.02

Rozdzielnica prgdu zmiennego lub statego do 5 pol

szt

89

D-01.03.02

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego
dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze ztgcze

szt

PWI/1/5

5. Projekt oswietlenia ulicznego

D-07.07.01

5.1. Roboty demontazowe - sie¢ Energa
Oswietlenie

90

D-07.07.01

Demontaz stupéw os$wietleniowych oraz
wysiegnikéw wraz z wywozem odpaddéw na legalne
sktadowisko i kosztem ich utylizacji

kpl

91

D-07.07.01

Demontaz linii kablowych wraz z wywozem odpadéw
na legalne sktadowisko i kosztem ich utylizacji

330

92

D-07.07.01

Demontaz opraw oswietleniowych wraz z wywozem
do magazynu

kpl

10

D-07.07.01

5.2. Budowa linii kablowych oswietleniowych -
powiazania sieci Energa Oswietlenie

93

D-07.07.01

Budowa linii kablowych o$wietleniowych - YAKXS
4x35

516

D-07.07.01

5.3. Montaz szafy oswietlenia ulicznego

94

D-07.07.01

Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie kategorii lll

16

95

Reczne kopanie wykopu pod fundament w gruncie
kategorii 11

m3

0,5

96

D-07.07.01

Montaz SOU na fundamencie

kpl

97

Reczne zasypywanie wykopu pod fundament w
gruncie kategorii Ill

m3

0,5

D-07.07.01

5.4. Posadowienie stupow oswietleniowych wraz
z montazem wysiegnikéw i podtaczeniem

98

D-07.07.01

Mechaniczne pograzenie uziomoéw pionowych
pretowych w gruncie kategorii lll

48

99

D-07.07.01

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych
stalowych ocynkowanych wysiegnikowych
jednoramiennych h=9m na fundamentach
prefabrykowanych

szt

100

D-07.07.01

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych wysiegnikowych
dwuramiennych h=9m na fundamentach
prefabrykowanych

szt

101

D-07.07.01

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych wysiegnikowych
jednoramiennych h=6m na fundamentach
prefabrykowanych

szt

102

D-07.07.01

Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych
stalowych ocynkowanych wysiegnikowych
jednoramiennych h=7m na fundamentach
prefabrykowanych

szt




103

D-07.07.01

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30kg
mocowanych na stupie

szt

104

D-07.07.01

Podtaczenie zasilania stupéw

kpl

19

D-07.07.01

5.5. Montaz opraw oswietleniowych i czujnika
zmierzchu

105

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawy z demontazu

szt

106

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawa LED 97W

szt

107

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawa LED 61W

szt

108

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawa LED PDP 68W

szt

D | O

109

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawa LED PDP 77W

szt

N

110

Montaz czujnika zmierzchu na stupie

szt

111

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarni do 10m

kpl

15

112

Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych
wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarni do 7m

kpl

D-07.07.01

5.6. Budowa linii kablowych oswietleniowych

113

D-07.07.01

Budowa linii kablowych o$wietleniowych - YAKXS
4x35

550

114

D-07.07.01

Budowa linii kablowych oswietleniowych - YKYzo
3x1,5

20

D-07.07.01

5.7. Pomiary i czynnosci sprawdzajace

115

D-07.07.01

Rozdzielnica prgdu zmiennego lub statego do 10 pol

szt

116

D-07.07.01

Pomiar linii kablowych do 1kV 4-zytowych

odc/kabla

22

117

D-07.07.01

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako
zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

szt

22

118

D-07.07.01

Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia -
pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywanych na
stanowisku

kpl/pom

25

PWI/I/6

6. Projekt kanatu technologicznego

D-01.04.01

6.1. Budowa studni kablowych

119

D-01.04.01

Budowa studni kablowych SKR-1

kpl

15

D-01.04.01

6.2. Budowa kanalizacji kablowej

120

D-01.04.01

Budowa kanalizacji kablowej ulicznej KTu

185

121

D-01.04.01

Budowa kanalizacji kablowej przepustowej KTp

77

D-01.04.01

6.3. Czynnosci sprawdzajace

122

D-01.04.01

Badanie droznosci kanalizacji kablowej w innym
czasie niz przed zacigganiem kabla w wolny otwor
kanalizacji w studni bez kabli

odcinek

14

D-01.04.01

6.4. Roboty zwigzane z rozberaniem i
odtworzeniem nawierzchni istniejgcej

123

D-01.04.01

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce piaskowej

m2

50

124

D-01.04.01

Nawierzchnie po robotach kablowych na
chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki
brukowej o grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j

m2

50

PWII/7

7. Rozbiérka i budowa sieci kanalizaciji
deszczowej

$-03.00.00

7.1. Kanalizacja deszczowa

S-03.00.00

7.1.1. Kanat deszczowy DN800 zelb.




125

S-03.00.00

Montaz kanatu deszczowego DN80O0 zelb. w
wykopach umocnionych, wyw6z urobku na legalne
skatdowisko, zakup i dow6z gruntu do podsypki,
obsypki i zasypania wykopow, ewentualne
odwodnienie wykopu kamerowanie kanatu

111

S-03.00.00

7.1.2. Kanat deszczowy D315 PVC

126

S-03.00.00

Montaz kanatu deszczowego D315 PVC w
wykopach umocnionych, wywéz urobku na legalne
skatdowisko, zakup i dowéz gruntu do podsypki,
obsypki i zasypania wykopow, ewentualne
odwodnienie wykopu kamerowanie kanatu

49

$-03.00.00

7.1.3. Kanat deszczowy D200 PVC

127

S-03.00.00

Montaz kanatu deszczowego D200 PVC w
wykopach umocnionych, wyw6z urobku na legalne
skatdowisko, zakup i dow6z gruntu do podsypki,
obsypki i zasypania wykopow, ewentualne
odwodnienie wykopu kamerowanie kanatu

122,3

S-03.00.00

7.1.4. Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 2000

128

S-03.00.00

Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 2000 z
pierscieniem odcigzajacym w gotowym wykopie

szt

129

S-03.00.00

Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 2000 z
pierscieniem odcigzajgcym i z osadnikiem w
gotowym wykopie

szt

$-03.00.00

7.1.5. Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 1200

130

S-03.00.00

Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 1200 z
pierscieniem odcigzajgcym w gotowym wykopie

szt

131

S-03.00.00

Studzienka rewizyjna zelbetowa DN 1200 z
pierécieniem odcigzajgcym i z osadnikiem w
gotowym wykopie

szt

S-03.00.00

7.1.6. Studzienki sciekowe betonowa DN 500

132

S-03.00.00

Studzienki sciekowe, betonowe, DN 500 mm w
gotowym wykopie

szt

21

S-03.00.00

7.1.7. Renowacja istniejacych studzienek

133

S-03.00.00

Renowacja istniejgcych studzienek - wymiana ptyt
pokrywowych, regulacja potozenia wysokosciowego,
wymiana wtazéw

kpl

S-03.00.00

7.1.8. Likwidacje

134

S-03.00.00

Likwidacja (demontaz) kanalizacji deszczowej DN
800 - 500 mm z wywozem elem. z rozbiérki na
legalne sktadowisko odpadow

115

135

S-03.00.00

Likwidacja (demontaz) kanalizacji deszczowej DN
400 - 200 mm z wywozem elem. z rozbiérki na
legalne sktadowisko odpadow

243

PWI/I/8

8. Rozbiérka i budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociaggowej

S-03.01.01

8.1. Wodociagi

S-03.01.01

8.1.1. Wodociag D200 PE

136

S-31.01.01

Budowa wodociggu D200 z rur PE wraz z armatura,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczna, ewentualne
odwodnienie wykopow

111

S-03.01.01

8.1.2. Wodociag D160 PE




137

S-31.01.01

Budowa wodociggu D160 z rur PE wraz z armaturg,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczna, ewentualne
odwodnienie wykopow

120

S-03.01.01

8.1.3. Wodociag D110 PE

138

S-31.01.01

Budowa wodociggu D110 z rur PE wraz z armaturg,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczna, ewentualne
odwodnienie wykopow

52,1

S-03.01.01

8.1.4. Przytacze D63 PE

139

S-31.01.01

Budowa przytgcza D63 z rur PE wraz z armaturg,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczng, ewentualne
odwodnienie wykopow

1,4

S-03.01.01

8.1.5. Przytacze D50 PE

140

S-31.01.01

Budowa przytgcza D50 z rur PE wraz z armaturg,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczng, ewentualne
odwodnienie wykopow

2,2

S-03.01.01

8.1.6. Przytacze D40 PE

141

S-31.01.01

Budowa przytgcza D40 z rur PE wraz z armatura,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, z
podsypka i zasypka technologiczng, ewentualne
odwodnienie wykopdow

7,6

S-03.01.01

8.1.7. Wodociag D160 PE metoda bezwykopowg

142

S-31.01.01

Wykonanie wodociggu D160 PE metodg
bezwykopowg

6,5

S-03.01.01

8.1.8. Rury ostonowe

143

S-31.01.01

Wykonanie rur ostonowych (Dz273x6,3 mm) dla rury
D160

19,5

144

S-31.01.01

Wykonanie rur ostonowych (Dz219,1x6,3 mm) dla
rury D110

10

S-03.01.01

8.1.9. Zasuwy wodociggowe

145

S-31.01.01

Montaz zasuwy wodociggowej DN200

kpl

146

S-31.01.01

Montaz zasuwy wodociggowej DN150

kpl

147

S-31.01.01

Montaz zasuwy wodociggowej DN100

kpl

148

S-31.01.01

Montaz zasuwy wodociggowej DN50

kpl

GO~ ]|-

S-03.01.01

8.1.10. Hydrant podziemny p.poz. DN80

149

S-31.01.01

Montaz zestawu hydrantowego podziemnego DN80
mm

kpl

S-03.01.01

8.1.11. Likwidacje

150

S-31.01.01

Likwidacja wodociggéw DN50-200 z wywozem i
utylizacja elementéw z rozbiorki na legalnym
sktadowisku

450

S-03.02.01

8.2. Kanalizacja sanitarna

S-03.02.01

8.2.1. Kanat sanitarny DN200 z kamionki

151

S-03.02.01

Budowa kanatu sanitarnego DN200 z kamionki w
wykopie umocnionym wraz z podsypkg i obsypka
technologiczna, ewentualne odwodnienie wykopéw

21,9

S-03.02.01

8.2.2. Studnie rewizyjne DN1200

152

S-03.02.01

Studzienka rewizyjna betonowa DN 1200 z
pierscieniem odcigzajgcym w gotowym wykopie

kpl

S-03.02.01

8.2.3. Studnie rewizyjne DN425z tworzyw
sztucznych




153

S-03.02.01

Montaz studni rewizyjnej DN425 z tworzyw
sztucznych

kpl

S$-03.02.01

8.2.4. Modernizacja istniejacych studzienek

154

S-03.02.01

Modernizacja istniejgcych studzienek - techniczne i
wysokosciowe przystosowanie studzienek do
nowych warunkéw drogowych, uzupetnienie
ubytkéw betonu w Scianach studzienek i kinetach
kanalizacyjnych

kpl

S$-03.02.01

8.2.5. Likwidacja elementow istniejacego
uzbrojenia

155

S-03.02.01

Likwidacja kanatéw sanitarnych DN200 mm z
wywozem elem. z rozbioérki na legalne sktadowisko
odpadéw

15

PWI/1/9

9. Rozbidrka i budowa sieci gazowych

G-01.03.06

9.1. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

156

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 225PEHD PE100
SDR17 tgcznie z hermetycznym przetgczeniem
metodg balonowania (bez upuszczania gazu do
atmosfery) na istniejacej sieci gazowej n/c.

148

157

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 160PEHD PE100
SDR17 tgcznie z hermetycznym przetgczeniem
metodg balonowania (bez upuszczania gazu do
atmosfery) na istniejgcej sieci gazowej n/c.

21

158

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 90OPEHD PE100
SDR17 fgcznie z hermetycznym przetgczeniem
metodg balonowania (bez upuszczania gazu do
atmosfery) na istniejacej sieci gazowej n/c.

159

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 63PEHD PE100
SDR17 tgcznie z hermetycznym przetgczeniem
metodg balonowania (bez upuszczania gazu do
atmosfery) na istniejacej sieci gazowej n/c.

19

160

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu $/c z rur 168.3 x 4,5mm b/s,
stalowych izol. fabrycznie PE, facznie z
hermetycznym przetgczeniem (bez upuszczania
gazu do atmosfery) na istniejacej sieci gazowej $/c.

77

161

G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu $/c z rur 114,3x4,0mm
b/s,stalowych izol. fabrycznie PE, fgcznie z
hermetycznym przetgczeniem (bez upuszczania
gazu do atmosfery) na istniejgcej sieci gazowej $/c.

62

162

G-01.03.06

Montaz punktu pomiaréw elektrycznych typu PR

kpl

163

G-01.03.06

Montaz punktu pomiaréw elektrycznych typu PIsR

kpl

164

G-01.03.06

Zabezepiczenie istniejgcych sieci kablowych rurami
dwudzielnymi HDPE

46

165

G-01.03.06

Demontaz istniejgcej sieci gazowej

304

PW/I/10

10. Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

ST.I.

10.1. Rozbiodrka sieci

ST.I.

10.1.1. Prace ziemne

166

ST.I.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

184,896

167

ST.I.

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat.gr.ll)

m3

96,3

10




168

ST.I.

Zasypywanie wykopow spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l

m3

281,196

169

ST.I.

Zasypywanie wykopéw spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l z kosztem piasku

m3

91,485

170

ST.I.

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty
sypkie kat. I-11l

m3

372,681

171

ST.I.

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty
sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

m3

186,341

ST.I.

10.1.2. Roboty pomiarowe

172

S.01.05.01

Obstuga geodezyjna z mapkg po inwentaryzacyjng

96,3

ST.I.

10.1.3. Prace odtworzeniowe

173

ST.I.

Reczne rozplantowanie ziemi fgcznie z dostawg

m3

35,343

174

ST.I.

Obsianie powierzchni terenu trawg

m2

35,343

175

ST.I.

Reczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubosci 12 cm

m2

42,769

176

ST.I.

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 12 cm

m2

42,769

177

ST.I.

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej
mieszanka mineralno-asfaltowa - gr. 8 cm

14,521

178

ST.I.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km

m3

296,97

179

ST.I.

Badanie stopnia zageszczenia gruntu

szt

ST.I.

10.1.4. Prace demontazowe kanatow
cieplowniczych

180

ST.I.

Element scienno-denny o objetosci 0,24m3 dla
rurociggow o srednicach nominalnych 400-600mm

element

105

181

ST.I.

Podtoza prefabrykowane dla kanatéw tupinowych z
elementéw o dtugosci 49cm dla rurociggéw o
Srednicach nominalnych 350-400mm

szt

105

182

ST.I.

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem
ciezarowym na odlegtos¢é 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego

m3

96,39

183

ST.I.

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem
ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - nakfady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci

m3

96,39

184

ST.I.

Demontaz rurociggu stalowego o srednicy
zewnetrznej 406/10,0mm o zlgczach spawanych

210

185

ST..

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosc¢ 6
km

kg

20 068,40

186

ST..

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm
matami z waty szklanej na osnowie z welonu
szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm -
demontaz demolacyjny

m2

131,88

187

ST.I.

Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o
grubosci 15 mm na izolacji rurociggéw - demontaz
demolacyjny

m2

131,88

188

ST.I.

Wywdz izolacji termicznej i utylizacja azbestu

m2

131,88

ST.I.

10.1.5. Zamurowanie $cian po rozebranych
kanatach cieptowniczych

189

ST.I.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

4,838

11




Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne

190 ST.I pionowe - wykonywane na zimno z emulsji m2 4,838
asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
191 ST.I. cementowe] m3 15
ST.1.|10.2. Sie¢ preizolowana
ST.1.|10.2.1. Prace ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
192 STl podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 248,411
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
193 ST.I. szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem m3 42,512
urobku na odktad (kat.gr.lll)
194 ST.I. Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3 29,107
195 ST.I. Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 49,995
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-lll uprzednio
196 ST.I zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 169,308
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do
1km
Zasypywanie wykopow spycharkami z
197 ST.I przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie m3 79,102
kat. I-11l
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty
198 ST |ypkie kat, M m3 169,308
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty
199 ST sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m3 29,106
ST.1.|10.2.2. Zajecie terenu pasa drogowego
200 ST Zajecie pasa drogowego - wg. projektu org. ruchu - m2 339
1 etap
ST.1.|10.2.3. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
201 STl ziemnych - trasa sieci cieplnej m 125,46
202 ST.I. Obstuga geodezyjna m 125,46
ST.1.|10.2.5. Roboty instalacyjne
ST.1.|10.2.5.1. Elementy preizolowane
Montaz rur preizolowanych o $rednicy do
203 ST 406,4/530mm, grubos$¢ $cianki 6,3mm m 240
Kolano prefabrykowane z alarmem kat 900 - Dn 400
204 ST 1406,4%6,3/630-( 1/1m) szt 10
Kolano prefabrykowane z alarmem kat 800 - Dn 400
205 1 ST 406 4%6 3/630-( 1/1m) szt 4
Montaz muf termokurczliwe sieciowane radiacyjnie o
206 ST $rednicy rur ostonowych DN 400; 406,4*6,3/530mm mufe 42
207 ST.I. Kaptur kofczacy na rure DN400; 406,4*6,3/630 szt 4
Montaz muf tulejowych, rura ostonowa o $rednicy
208 ST.I 560mm i srednicy zewnetrznej rury stalowej mufe 4
406,4mm
209 ST.I. Poduszka kompensacyjna PE-250 gr. 40 m2 352
Oznakowanie taémg z tworzywa sztucznego trasy
210 ST gazociggu utozonego w ziemi m 250,92
Badanie ultradzwiekowe doczotowych ztgczy
211 ST spawanych DN400 szt. 42
ST.1.|10.2.5.2. System alarmowy
212 ST.I. Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potgcz. 84
213 ST.I Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
214 ST.I. Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 6

12




215

ST.I.

Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka
pomiarowa IP-65

szt.

216

ST..

Montaz elementéw systemu alarmowego -
uziemienie

Szt.

ST.I.

10.2.5.3. Przejscie przez ul. Pelplinska

217

ST.I.

Rury stalowe segmentowe ostonowe o srednicy
nominalnej 700mm wraz z ptozami typu ZR 14szt *2

42

218

ST.I.

Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami
600x720 typ N

szt

219

ST.I.

Otuliny betonowe kanatow

m3

5,249

ST.I.

10.2.6. Kolizje

ST.I.

10.2.6.1. Kolizje gazowe

220

ST.I.

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm

5,6

221

ST.I.

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 300mm

3,3

ST.I.

10.2.6.2. Kolizje energetyczne powyzej sieci
cieplnej

222

ST.I.

Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci elementu 4.0 m

kpl.

40

223

ST.I.

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci elementu 4.0 m

kpl.

40

224

ST.I.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110
mm

75

225

ST.I.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 160
mm

25

ST.I.

10.2.6.3. Kolizje teletechniczna

226

ST.I.

Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,
elementy o rozpietosci 4,00m

kpl

227

ST.I.

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,
elementy o rozpietosci 4,00m

kpl

ST.I.

10.3. Préby i uruchomienie

228

ST.I.

Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy
nominalnej do 600mm

250,92

229

ST.I.

Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek
za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci

szt.

15

PWI//11

11. Projekt przebudowy sieci teletechnicznych

T.01.01.03

11.1. Orange Polska

T.01.01.03

11.1.1. Kanalizacja kablowa Orange

230

T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ
SKMP-3 (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna
z ptytg denng, wspornikami, pokrywa zamykana na
rygiel)

szt.

231

T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ
SKR-1 (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna z
ptyta denng, wspornikami, pokrywa zamykana na
rygiel)

szt.

232

T.01.01.03

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 7-otw. 110
mm

92

233

T.01.01.03

Budowa kanalizacji kablowej 2-otw.
HDPEpP110/6,3mm

19

234

T.01.01.03

Budowa kanalizacji kablowej 7-otw.
HDPEp110/6,3mm

22

13




235

T.01.01.03

Wykonanie przepustéw pod drogami przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE
$r. 160 mm - 7 rur

15

236

T.01.01.03

Wykonanie przepustéw pod drogami przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE
$r. 110 mm - 2 rury

20

237

T.01.01.03

Wykonanie przepustéw pod drogami przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE
$r. 160 mm - 7 rur

T.01.01.03

11.1.2. Rozbidrka istn. infrastruktury Orange

238

T.01.01.03

Rozbidrka kanalizacji kablowej pierwotnej

208

239

T.01.01.03

Demontaz studni kablowej

szt.

11

T.01.01.01

11.1.3. Kable miedziane Orange

240

T.01.01.01

Wcigganie reczne kabla XzZTKMpw 50x4x0,5 do
kanalizacji kablowej

255

241

T.01.01.01

Wocigganie reczne kabla XzZTKMpw 50x4x0,4 do
kanalizacji kablowej

62,8

242

T.01.01.01

Wcigganie reczne kabla XzZTKMpw 35x4x0,4 do
kanalizacji kablowej

84

243

T.01.01.01

Wociaganie reczne kabla XzTKMpw 10x4x0,4 do
kanalizacji kablowej

11

244

T.01.01.01

Wcigganie reczne kabla XzZTKMpw 5x4x0,5 do
kanalizacji kablowej

11

245

T.01.01.01

Wocigganie reczne kabla XzZTKMpw 3x2x0,6 do
kanalizacji kablowej

11

246

T.01.01.01

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej na kablu o 10
parach

ztacz.

247

T.01.01.01

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej na kablu o 20
parach

ztgcz.

248

T.01.01.01

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej na kablu o 70
parach

ztacz.

249

T.01.01.01

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej na kablu o 100
parach

ztgcz.

250

T.01.01.01

Pomiary kohcowe pradem statym kabla o 10 parach

odc.

251

T.01.01.01

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 20 parach

odc.

252

T.01.01.01

Pomiary kohcowe pradem statym kabla o 70 parach

odc.

253

T.01.01.01

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 100
parach

odc.

T.01.01.01

11.1.4. Rozbiodrka sieci miedzianej Orange

254

T.01.01.01

Wycigganie reczne kabla XzZTKM z kanalizacji
kablowej

396

T.01.01.02

11.1.5. Kable swiattowodowe Orange

T.01.01.02

11.1.5.1. Kabel OKZ 26432 - Z-XOTKtsd24J

255

T.01.01.02

Reczne wciaganie rury wtérnej HDPE 32 do
kanalizacji pierwotnej

133

256

T.01.01.02

Wcigganie kabla Swiattowodowego do kanalizacji
wtérnej (nowy kabel)

380

257

T.01.01.02

Przecigganie istn. kabla w rurze wtornej

km

0,05

258

T.01.01.02

Montaz zlgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod

szt.

259

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

23

14




260

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

Szt.

261

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

262

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

23

263

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiatlowod)

odc.

264

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

23

T.01.01.02

11.1.5.2. Kabel OKH026316 / MI-MKF-5,7-24J

265

T.01.01.02

Reczne wcigganie mikrorury wtérnej10/8 do
kanalizacji pierwotnej

133

266

T.01.01.02

Wcigganie kabla $wiattowodowego do mikrorury
(istniejgcy kabel)

380

267

T.01.01.02

Przecigganie istn. kabla w istniejgcej mikrorurce

km

0,42

268

T.01.01.02

Montaz zigczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany Swiattowod

szt.

269

T.01.01.02

Montaz zigczy swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

23

270

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

271

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

272

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony swiattowdd)

odc.

23

273

T.01.01.02

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

274

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

23

T.01.01.02

11.1.6. Rozbiodrka sieci swiattowodowej

275

T.01.01.02

Reczne wycigganie rury wtornej / mikrorury z
kanalizacji pierwotnej - po wycofaniu kabla OKZ
26432 i OKZ 26436 i OKH026316

230

276

T.01.01.02

Demontaz kabla swiattowodowego z kanalizacji
kablowej lub rury wtérnej (wspétczynnik R = 0,5)

312

T.01.01.03

11.2. Netia SA

T.01.01.03

11.2.1. Kanalizacja kablowa Netia

277

T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ
SKO-2g (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna
z plyta denng, wspornikami, pokrywa zamykana na

rygiel)

szt.

278

T.01.01.03

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 2-otw 110
mm

97

15




279

T.01.01.03

Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r.do 140 mm
(rura dwudzielna 120mm)

15

T.01.01.03

11.2.2. Rozbidrka istn. infrastruktury NETIA

280

T.01.01.03

Rozbiérka kanalizacji kablowej pierwotnej

113

281

T.01.01.03

Demontaz studni kablowej

Szt.

T.01.01.02

11.2.3. Kabel STARHO01K-10 Z-XOTKtd 48J

282

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

600

283

T.01.01.02

Montaz ztgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod

szt.

284

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

47

285

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

286

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

287

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

47

288

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiatlowod)

odc.

289

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

47

T.01.01.02

11.2.4. Kabel STARH001K-01 Z-XOTKtd 36J

290

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla swiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

425

291

T.01.01.02

Montaz ztgczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod

szt.

292

T.01.01.02

Montaz ztgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

37

293

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

294

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

295

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

35

296

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowod)

odc.

297

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

35

T.01.01.02

11.2.5. Kabel STARH001K-14 ADQ(ZN)2BY 24J

298

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla swiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

500

16




299

T.01.01.02

Montaz ztgczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany swiattowod

szt.

300

T.01.01.02

Montaz ztgczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

23

301

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

302

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

303

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony Swiattowdd)

odc.

23

304

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

305

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

23

T.01.01.02

11.2.6. Kabel STARH001K-07 Z-XOTKtd 12J

306

T.01.01.02

Wocigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

370

307

T.01.01.02

Montaz ztgczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod
(istn. mufa)

szt.

308

T.01.01.02

Montaz ztgczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

11

309

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

310

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

11

311

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiatlowod)

odc.

312

T.01.01.02

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

11

T.01.01.02

11.2.7. Kabel STARH001K-04 Z-XOTKtsdb 6J

313

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

700

314

T.01.01.02

Montaz ztgczy swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod
(istn. mufa)

szt.

315

T.01.01.02

Montaz ztgczy swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

17




316

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

317

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

318

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowéd)

odc.

319

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

T.01.01.02

11.2.8. Kabel STARH001K-02 Z-XOTKtd 36J

320

T.01.01.02

Reczne wcigganie rury wtérnej HDPE 32 do
kanalizacji pierwotnej

221

321

T.01.01.02

Wcigganie kabla swiattowodowego do rury wtérnej
metodg pneumatyczng

km

0,975

322

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany Swiattowod

szt.

323

T.01.01.02

Montaz zigczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

35

324

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

325

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

326

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony swiattowdd)

odc.

35

327

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

328

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

35

T.01.01.02

11.2.9. Rozbiodrka sieci swiattowodowej

329

T.01.01.01

Demontaz kabla swiattowodowego z kanalizacji
kablowej lub rury wtornej (wspotczynnik R = 0,5)

2145

T.01.01.03

11.3. Polkomtel

T.01.01.03

11.3.1. Kanalizacja kablowa Polkomtel

330

T.01.01.03

Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. llI-
IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w
rurociggu

km

0,148

331

T.01.01.03

Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. IlI-
IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40
mm w rurociggu

km

0,444

332

T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ
SKR-2 (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna z
ptyta denng, wspornikami, pokrywa zamykana na
rygiel)

szt.

333

T.01.01.03

Budowa rury przepustowej wykop otwarty -
HDPEpP160/9mm

20

18




334

T.01.01.03

Wykonanie przepustéw pod drogami przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE
$r. 160 mm - 1 rura

T.01.01.03

11.3.2. Rozbiérka istn. infrastruktury
POLKOMTEL

335

T.01.01.03

Rozbiérka kanalizacji / rurociggu kablowego

110

336

T.01.01.03

Demontaz studni kablowej

Szt.

T.01.01.02

11.3.3. Kabel PKL4F050 Z-XOTKtd 12J

337

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (istniejacy kabel)

639

338

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod

szt.

339

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

23

340

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

341

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

342

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

11

343

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiatlowod)

odc.

344

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

11

T.01.01.01

11.4. UPC Polska

345

T.01.01.01

Wocigganie reczne kabla QR860 do kanalizacji
kablowej

340

346

T.01.01.01

Montaz ztgczy 5/8M dedykowanych na kabel QR860

ztacz.

347

T.01.01.01

Wcigganie reczne kabla F11 do kanalizacji kablowej

103

348

T.01.01.01

Montaz ztgczy dedykowanych na kabel F11

ztgcz.

T.01.01.02

11.5. Multimedia Polska

T.01.01.02

11.5.1. Kabel OTK.1156.001276/96 Z-XOTKtsdD
96J

349

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (istniejgcy kabel
Swiattowodowy)

881

350

T.01.01.02

Montaz ztgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiatlowod -
szafa Multimedia Polska

szt.

351

T.01.01.02

Montaz zlgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel

tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd - Szafa Multimedia Polska

szt.

95

352

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
$wiattowdd)

odc.

19




353

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

93

354

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tgcznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

355

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

93

T.01.01.02

11.6. VECTRA Investments

T.01.01.02

11.6.1. Kabel A-DQ2YY 72J / Vectra

356

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (istniejgcy kabel
Swiattowodowy)

560

357

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany Swiattowod

szt.

358

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

71

359

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

360

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony swiattowdd)

odc.

71

361

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

362

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

71

T.01.01.02

11.7. Exatel

T.01.01.02

11.7.1. Kabel Fibrain 11,8 48J

363

T.01.01.02

Wcigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

320

364

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany Swiattowod

szt.

365

T.01.01.02

Montaz ztgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany $wiattowod

szt.

366

T.01.01.02

Montaz ztgczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

94

367

T.01.01.02

Montaz stelazy zapasu w studni kablowej

szt.

368

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

369

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod)

odc.

47

20




370

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowéd)

odc.

371

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tgcznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

47

372

T.01.01.02

Demontaz kabla $wiattowodowego z kanalizacji
kablowej lub rury wtérnej (wspétczynnik R = 0,5)

239

T.01.01.02

11.8. PC Service (ZIPNET)

T.01.01.02

11.8.1. Kabel swiattowodowy 8mm

373

T.01.01.02

Wocigganie reczne kabla $wiattowodowego do
kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)

510

374

T.01.01.02

Montaz zigczy $wiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel
tubowy, mufa zapinana; jeden spajany Swiattowod

szt.

375

T.01.01.02

Montaz zigczy Swiattowodowych przelotowych na
kablach utozonych w kanalizacji kablowej; kabel

tubowy, mufa zapinana; kazdy nastepny spajany
Swiattowdd

szt.

47

376

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony
Swiattowdd)

odc.

377

T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe z kabla - odcinek kontrolny (kazdy
nastepny zmierzony swiattowdd)

odc.

47

378

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna tgcznie z
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

odc.

379

T.01.01.02

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z
innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)

odc.

47

380

T.01.01.02

Demontaz kabla swiattowodowego z kanalizacji
kablowej lub rury wtornej (wspotczynnik R = 0,5)

415

PWI//12

12. Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka
drzewostanem i przestrzenny uktad zieleni

Z-01.00.00

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Z-01.01.01

12.1.1. Gospadarka drzewostanem

Z-01.01.01

12.1.1.1. Wycinki

Z-01.01.01

12.1.1.1.1. Wycinka drzew kolidujgcych z
planowang inwestycja.

381

Z-01.01.01

Woycinka drzew o obwodzie pnia (na h - 5cm)
powyzej 50, 65 lub 80cm w zaleznosci od gatunku
kolidujacych z planowang inwestycjg wraz z
wywiezieniem pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy, wywiezieniem karpiny i gatezi na legalne
sktadowisko w celu utylizacji oraz rozliczeniem
wycietych pni z Zamawiajgcym.

szt

Z-01.01.01

12.1.1.1.2. Wycinka krzewow kolidujacych z
planowang inwestycja.

382

Z-01.01.01

Wycinki krzewoéw lub skupisk krzewow o
powierzchni powyzej 25 cm2 kolidujgcych z
planowang inwestycja, oczyszczenie terenu po
wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko i
utylizacja, wg wytycznych do projektu.

289

21




383

Z-01.01.01

Wycinki krzewow lub skupisk krzewow o
powierzchni do 25 cm2 kolidujgcych z planowang
inwestycja, oczyszczenie terenu po wycince,
transport gatezi na legalne skfadowisko i utylizacja,
wg wytycznych do projektu.

42,5

Z-01.01.01

12.1.1.1.3. Wycinka karpin kolidujacych z
inwestycja.

384

Z-01.01.01

Woycinka karpin, oczyszczenie terenu po wycince,
transport karpin i korzeni na legalne sktadowisko i
utylizacja.

szt

Z-01.01.01

12.1.1.2. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na
czas budowy.

Z-01.01.01

12.1.1.2.1. Zabezpieczenie drzew poprzez
wygrodzenia w terenie za pomoca ogrodzenia
budowlanego.

385

Z-01.01.01

Zabezpieczenie drzew w terenie, dla ktérych nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez poprzez
wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem (4 pozycji drzew), wg wytycznych do
projektu

15

Z-01.01.01

12.1.1.2.2. Zabezpieczenie odeskowaniem drzew,
ktérych nie da si¢ zabezpieczy¢ za pomoca
wygrodzenia.

386

Z-01.01.01

Zabezpieczenie drzew odeskowaniem, wg
wytycznych do projektu.

szt

Z-01.01.01

12.1.1.2.3. Zabezpieczenie systemu
korzeniowego drzew, ktore s narazone na
odkrycie systemu korzeniowego.

387

Z-01.01.01

Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew wraz
z zabiegami pielegnacyjnymi, wg wytycznych do
projektu.

szt

Z-02.00.00

12.2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Z-02.01.01

12.2.1. Przestrzenny uktad zieleni

Z-02.01.01

12.2.1.1. Projektowane drzewa, krzewy, trawniki,
taka kwietna, obrzeza ogrodowe, powierzchnie
wylozone kora.

Z-02.01.01

12.2.1.1.1. Projektowane drzewa, wg wytycznych
do projektu.

388

Z-02.01.01

Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim z
catkowitym zaprawieniem dotéw ziemia zyzng z
hydrozelem, z opalikowaniem i obsypaniem korg
warstwg grubosci 6 cm wraz z pielegnacjg przez 3
lata, wg wytycznych do projektu.

szt

Z-02.01.01

12.2.1.1.2. Projektowane krzewy, wg wytycznych
do projektu.

389

Z-02.01.01

Nasadzenia krzewow liscistych w doty o wym. 0,5 x
0,5 m zaprawione w cato$ci zyzng ziemig z
dodatkiem hydrozelu, roz$cieleniem warstwy
agrowidkniny typu ,do $cidtkowania” oraz warstwy
kory grubosci 6 cm na terenie ptaskim wraz z
pielegnacjg przez 3 lata wg wytycznych do projektu.

szt

2079

Z-02.01.01

12.2.1.1.3. Projektowane trawy ozdobne, wg
wytycznych do projektu.

390

Z-02.01.01

Sadzenie traw ozdobnych na terenie ptaskim z
wytozeniem powierzchni pod nasadzenia 30 cm
warstwg ziemi zyznej, roz$cieleniem warstwy
agrowtdkniny typu ,do Scidtkowania” oraz warstwy
kory grubosci 6 cm wraz z pielegnacjg przez 3 lata,
wg wytycznych do projektu.

szt

169

22




12.2.1.1.4. Projektowane trawniki, wg wytycznych

et do projektu.

Trawniki na terenie ptaskim - oczyszczenie terenu z
gruzu i zanieczyszczen, wymiana gruntu rodzimego
391 | Z.02.01.01 |na zakupiong ziemie urodzajng gr.15cm i wysianie m?2 1266
trawnikow na terenie ptaskim wraz z pielggnacijg
przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

Trawniki na skarpach - rozscielenie ziemi urodzajnej
392 | Z.02.01.01 |gr.15cm i wysianie trawnikow na skarpach wraz z m?2 145
pielegnacja przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

12.2.1.1.5. Powierzchnie wyltozone kora, wg

Z-02.01.01 wytycznych do projektu.

Wykonanie warstwy z przykompostowej kory o
frakcji @ 20 — 60 mm pod projektowane drzewa
wraz z pielegnacjg przez 2 lata, wg wytycznych do
projektu.

393 | z-02.01.01 m?2 2

12.2.1.1.6. Powierzchnie wylozone otoczakami,

Z-02.01.01 wg wytycznych do projektu.

Wykonanie warstwy wylozonej otoczakami o frakcji
394 | Z-02.01.01 |2 16 — 32 mm na geowtdkninie wraz z pielegnacijg m? 76
przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

12.2.1.1.7. Obrzeza ogrodowe oddzielajace
Z-02.01.01|krzewy od powierzchni wytlozonej otoczakami,
wg wytycznych do projektu.

Zakup i montaz obrzeza ogrodowego mocowanego
395 | Z-02.01.01 |do podioza za pomocy szpil: 3-4 szt./mb, wg m 154
wytycznych do projektu.

12.2.1.1.8. Ekrany przeciwkorzeniowe, wg

Z-02.01.01 wytycznych do projektu.

Zakup i montaz ekranow przeciwkorzeniowych
396 | Z-02.01.01 |wykonanych z HDPE, o gr. 2 mm i szer. do 750 mm, m 12
wg wytycznych do projektu.

12.2.1.1.9. Opaski ochronne dla krzewéw na

Z-02.01.01 okres zimy, wg wytycznych do projektu.

Zakup i montaz opasek ochronnych dla roslin na
397 | 7-02.01.01 okres zimy na wysokosg nlelmnlejs.ze{ niz 0,80.m m 237
utrzymana za pomocg cienkich palikéw drewnianych

wbitych w ziemie, wg wytycznych do projektu.

Z-02.01.01{12.2.1.1.10. Uporzadkowanie terenu.

Oczyszczenie terenu w dalszej odlegtosci od
projektowanej drogi po zakonczeniu budowy z
398 | Z-02.01.01 |resztek budowlanych, gruzu, nadmiaru ziemi oraz m? 30
wywiezienie zanieczyszczen na legalne sktadowisko
odpadow.

Razem netto :

Podatek VAT 23 % :

Wartos¢ brutto :
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Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym
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