
Nr Nr SST Opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

PW/I/1 1. Mała architektura

A-01.00.01
1.1. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY DO 

ROZBIÓRKI LUB PRZESTAWIENIA

W pozycjach dotyczących rozbiórek należy 

uwzględnić koszty wywozu i utylizacji materiałów z 

rozbiórki na legalne składowisko.

- - - -

A-01.00.01
1.1.1. Ogrodzenie O1 - do rozbiórki i 

przestawienia

1 A-01.00.01

Ogrodzenie do rozbiórki: Słupki stalowe 60 mm x 60 

mm wypełnione szczeblinami z płaskowników, 

przęsła przymocowane są do słupków o przekroju 

kwadratu o boku 10 cm  - wysokość ogrodzenia: 200 

cm  - rozstaw osiowy słupków: 2 m. Montaż 

ogrodzenia tymczasowego na czas prowadzenia 

robót, wraz z rozebraniem po zakończeniu prac

m 73

A-01.00.01 1.1.2. Ogrodzenie O2 - do rozbiórki

2 A-01.00.01
Ogrodzenie do rozbiórki. Cokół betonowy, szer.= 

25cm, h= 20 cm.
m 32

A-01.00.01 1.1.3. Ogrodzenie O3 - do rozbiórki

3 A-01.00.01
Ogrodzenie do rozbiórki. Słupki betonowe o 

przekroju kwadratowym 15 x 15 cm
m 12

A-01.00.01 1.1.4. Garaż - do rozbiórki

4 A-01.00.01

Wymiary: 5,0 x 3,2m; wys. zmienna od 2,0 do 2,5m; 

konstrukcja żelbetowa; ściany z płyt 

prefabrykowanych; pokrycie dachu z blachy stalowej 

na drewnianych legarach

szt 1

A-01.00.01
1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ 

ARCHITEKTURY

A-01.00.01 1.2.1. Kosz na odpadki

5 A-01.00.00 Zakup, dostarczenie oraz montaż kosza na odpadki szt 11

PW/I/2 2. Projekt drogowy

D-01.00.00 2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 2.1.1. Odtworzenie punktów w terenie

6 D-01.01.01
Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych w terenie płaskim
km 0,262

D-01.02.02 2.1.2. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

7 D-01.02.02

Zdjęcie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm  z 

odwozem na legalne składowisko odpadów celem 

unieszkodliwienia.

m² 1154

D-01.02.04 2.1.3. Rozbiórki elementów dróg

8 D-01.02.04

Rozbiórka podbudowy z KŁSM gr. 30cm z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji

m² 2275

9 D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych, 

betonowych 50/50 gr. 5cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 3cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na legalne składowisko wraz 

z kosztami utylizacji

m² 434

Rodos 7.0.17.7 [12266]

Kosztorys Ofertowy

zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - przebudowa 

skrzyżowania ul. Pelplińskiej i Pomorskiej na rondo”
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10 D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 10x20 gr. 

8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

grubości 3cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 

na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji

m² 114

11 D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej T-T gr. 

8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

grubości 3cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 

na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji

m² 1090

12 D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt typu "trylinki" gr. 10cm 

na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 

cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji

m² 41

13 D-01.02.04

Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm, na 

podsypce piaskowej gr. 5cm, pow 0,01m2 i ławie 

betonowej C 12/15 gr. 15cm, pow.0,07m2   z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji

m 587

14 D-01.02.04

Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm, pow 0,01m2 z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji

m 518

15 D-01.02.04
Demontaż oznakowania pionowego oraz 

wywiezienie na składowisko wykonawcy
szt 52

D-02.00.00 2.2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 2.2.1. Wykonanie wykopów

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty 

wykonywane ręcznie

16 D-02.01.01
Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na 

legalne składowisko i utylizację.
m³ 2644

D-02.03.01 2.2.2. Wykonanie nasypów

17 D-02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu z dowozu m³ 127

D.02.03.01e
2.2.3. Ulepszone podłoże z mieszanki 

niezwiązanej stabilizowanej georusztem

18 D.02.03.01e
Wzmocnienie słabego podłoża przy pomocy 

geokraty komórkowej - wzmocnienie typ A
m² 4425

19 D.02.03.01e
Wzmocnienie słabego podłoża przy pomocy 

geokraty komórkowej - wzmocnienie typ B
m² 722

D-04.00.00 2.3. PODBUDOWY

D-04.01.01
2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża

20 D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża pod wzmocnieniami jezdni, zatok 

autobusowych, wjazdów, wysp

m² 2028

21 D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża pod wzmocnieniami chodników, separacji i 

opasek bezpieczeństwa

m² 1785

D-04.03.01
2.3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych

22 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej 

z KŁSM (wyspy dzielące, chodniki, opaska bezp., 

zatoka aut., pierścień ronda, zabruk pach., KR4, 

wjazdy)

m² 3908

23 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową średnio rozpadową podbudowy 

zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (KR4)

m² 1612

24 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową szybko rozpadową podbudowy 

zasadniczej MCE (KR4)

m² 1612
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25 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową szybko rozpadową podbudowy 

zasadniczej betonu asfaltowego (AC22P) (KR4)

m² 1628

26 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową  szybko rozpadową warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego  (KR4, nakładka)

m² 1788

27 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową  szybko rozpadową warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego  (ścieżka rowerowa)

m² 316

28 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową 

emulsją asfaltową  szybko rozpadową warstwy 

podbudowy zasadniczej z KŁSM  (ścieżka 

rowerowa)

m² 316

D-04.04.02
2.3.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie ze skały litej

29 D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, 

gr. 20cm (chodnik,  wyspa dzieląca, ścieżka 

rowerowa, opaska bezpieczeństwa, separacja)

m² 2201

30 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, 

gr. 10cm (pierścień ronda, zabruk pachwinowy)
m² 554

31 D-04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31,5, 

gr. 15cm (wjazdy, chodnik i ścieżka rowerowa na 

wjazdach)

m² 268

D-04.06.01 2.3.4. Podbudowa z betonu cementowego

32 D-04.06.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związana 

cementem C16/20 gr. 20cm (zabruki oraz pierścień 

ronda)

m² 554

D-04.07.01 2.3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

33 D-04.07.01
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P gr. 

7cm
m² 1628

D-04.10.01

2.4. WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI 

MINERALNO – CEMENTOWO – EMULSYJNEJ 

METODA RECYKLINGU GŁ ĘBOKIEGO

34 D-04.10.01

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE 

Destrukt wykorzystany z frezowania istniejących 

nawierzchni (mieszanka cementowo emulsyjna) - 

KR4 gr. 20cm

m² 1612

D-05.00.00 2.5. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 2.5.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

35 D-05.03.01

W-wa ścieralna - kostka kamienna 15x17, surowo 

łupana gr.20cm (zabruku oraz pierścień ronda) - 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

m² 554

36 D-05.03.01
W-wa ścieralna - kostka kamienna 9x11, surowo 

łupana gr.10cm
m² 221

37 D-05.03.01
W-wa ścieralna - kostka kamienna 7x9, surowo 

łupana gr.10cm
m² 144

D-05.03.05
2.5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Warstwa wiążąca i wyrównawcza

38 D-05.03.05 W-wa wiążąca: betonu asfaltowy: AC16W gr. 5cm m² 1643

39 D-05.03.05 W-wa wiążąca: betonu asfaltowy: AC16W gr. 6cm m² 316

40 D-05.03.05
W-wa wyrównawcza: betonu asfaltowy: AC16W gr. 

4cm
m² 16

D.05.03.11
2.5.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 

zimno

3



41 D-05.03.11
Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na 

głębokość 26cm
m² 2275

42 D-05.03.11
Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na 

głębokość 16cm
m² 16

43 D-05.03.11
Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na 

głębokość 13cm
m2 16

44 D-05.03.11
Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na 

głębokość 4cm
m² 110

D-05.03.13
2.5.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-

grysowej (SMA)

45 D-05.03.13 W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA8) gr. 4cm m² 1788

46 D-05.03.13 W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA5S) gr. 4cm m² 316

D-05.03.23 2.5.5. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

47 D-05.03.23

W-wa ścieralna: kostka betonowa typu 10x20cm 

kolor szary - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

gr. 3cm

m² 303

48 D-05.03.23

W-wa ścieralna: kostka bet. 10x20cm, gr. 8cm, 

wibroprasowana, fazowana, koloru szarego - 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

m² 1216

D-05.03.26 2.5.6. Wzmocnienie połączenia nawierzchni

49 D-05.03.26

Geokompozyt z włókana szkalnego P-100 szer. 

1.5m na połączeniu konstrukcji projektowanej z 

istniejącą (nakładka bitumiczna).

m² 47

D-08.00.00 2.6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 2.6.1. Krawężnik i oporniki betonowe

50 D-08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego - krawężnik 

betonowy 20x30cm  - podsypka 

cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - ława 

betonowa z oporem C 16/20, o przekroju 0,090m2  - 

spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 311,52

51 D-08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego - 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm  - 

podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - 

ława betonowa z oporem C 16/20, o przekroju 

0,075m2  - spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 66,89

52 D-08.01.01

Ustawienie opornika betonowego - opornik 

betonowy 15x25cm - podsypka cem-piask grubości 

5cm, ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm o 

przekroju 0,0705m2 - spoiny wypełnione zaprawą 

cementową

m 329,6

D-08.01.02 2.6.2. Krawężniki kamienne

53 D-08.01.02

Krawężnik kamienny 20x30cm na podsypce cem.-

piask, 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem 

C16/20 o przekroju 0,08 m2

m 566,6

D-08.02.01a 2.6.3. Chodniki z płyt wskaźnikowych

54 D-08.02.01a

Wykonanie nawierzchni z płyt ostrzegawczych - typu 

B2 "ścięte stożki", kolor żółty o wym. 30x30cm gr. 8 

cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m² 19

D-08.03.01 2.6.4. Betonowe obrzeża chodnikowe

55 D-08.03.01
Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 

1:4 gr. 5cm
m 598,27

D-07.00.00 2.7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

56 D-07.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt 1

PW/I/3 3. Docelowa organizacja ruchu
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D-07.01.01 3.1. Oznakowanie poziome

D-07.01.01 3.1.1. Malowanie oznakowania poziomego

57 D-07.01.01 Znaki podłużne (grubowarstwowe): m² 27,48

58 D-07.01.01 Znaki poprzeczne (cienkowarstwowe): m² 93,37

59 D-07.01.01 Znaki uzupełniające (cienkowarstwowe): m2 14,37

D.07.02.01 3.2. Oznakowanie pionowe

60 D.07.02.01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni 

ponad 0,3m2

szt 30

61 D.07.02.01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 

0,3m2

szt 5

62 D.07.02.01 Tablice prowadzące U-3a szt 12

63 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5b szt 4

64 D.07.02.01
Słupki stalowe ocynkowane ø 60mm w fundamencie 

prefabrykowanym
szt 20

65 D.07.02.01
Słupki stalowe ocynkowane ø 60mm w fundamencie 

w gnieździe RS
szt 16

PW/I/4
4. Projekt usunięcia kolizji urządzeń 

elektroenergetycznych

D-01.03.02
4.1. Roboty demontażowe - zakres Energa 

Operator SA

66 D-01.03.02

Demontaż linii kablowych wraz z wywozem odpadów 

na legalne składowisko odpadów i kosztem ich 

utylizacji

m 405

D-01.03.02 4.2. Roboty demontażowe - zakres Inwestora

67 D-01.03.02

Demontaż linii napowietrznej wraz z wywozem 

odpadów na legalne składowisko odpadów i 

kosztem ich utylizacji

kpl 1

68 D-01.03.02

Demontaż złacza kablowego wraz z wywozem 

odpadów na legalne składowisko odpadów i 

kosztem ich utylizacji

kpl 2

69 D-01.03.02

Demontaż linii kablowych wraz z wywozem odpadów 

na legalne składowisko odpadów i kosztem ich 

utylizacji

m 325

D-01.03.02
4.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej - 

zakres Energa Operator SA

70 D-01.03.02
Przebudowa linii kablowej SN-15kV - 3x 

NA2XS(F)2Y 1x240
m 277

71 D-01.03.02 Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x120 m 80

D-01.03.02
4.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej - 

zakres Inwestora

72 D-01.03.02 Budowa złacza kablowego KRSN-00/4R-NH2/F kpl 1

73 D-01.03.02 Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV kpl 1

74
Przewieszenie przewodów izolowanych linii 

napowietrznej NN
km 0,123

75 D-01.03.02
Przebudowa linii kablowej SN-15kV - 3x 

NA2XS(F)2Y 1x240
m 35

76 D-01.03.02
Przebudowa abonenckiej linii kablowej SN-15kV - 3x 

XRUHAKXS 1x240
m 60

77 D-01.03.02 Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x240 m 210

78 D-01.03.02 Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x120 m 20

79 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN-

15kV
m 25

80 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN-

0,4kV
m 45
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D-01.03.02
4.5. Pomiary i czynności sprawdzające - zakres 

Energa Operator SA

81 D-01.03.02
Linie kablowe o napięciu do 15kV i długości do 

100m
odcinek 4

82 D-01.03.02 Linie kablowe do 1kV 4-żyłowe odcinek 1

83 D-01.03.02
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako 

zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
szt 1

D-01.03.02
4.6. Pomiary i czynności sprawdzające - zakres 

Inwestora

84 D-01.03.02
Linie kablowe o napięciu do 15kV i długości do 

100m
odcinek 3

85 D-01.03.02 Linie kablowe do 1kV 4-żyłowe odcinek 5

86 D-01.03.02
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako 

zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
szt 8

87 D-01.03.02
Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii 

elektroenergetycznej
szt 1

88 D-01.03.02 Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól szt 1

89 D-01.03.02
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego 

dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze złącze
szt 1

PW/I/5 5. Projekt oświetlenia ulicznego

D-07.07.01
5.1. Roboty demontażowe -  sieć Energa 

Oświetlenie

90 D-07.07.01

Demontaż słupów oświetleniowych oraz 

wysięgników wraz z wywozem odpadów na legalne 

składowisko i kosztem ich utylizacji

kpl 8

91 D-07.07.01
Demontaż linii kablowych wraz z wywozem odpadów 

na legalne składowisko i kosztem ich utylizacji
m 330

92 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetleniowych wraz z wywozem 

do magazynu
kpl 10

D-07.07.01
5.2. Budowa linii kablowych oświetleniowych - 

powiązania sieci Energa Oświetlenie

93 D-07.07.01
Budowa linii kablowych oświetleniowych - YAKXS 

4x35
m 516

D-07.07.01 5.3. Montaż szafy oświetlenia ulicznego

94 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kategorii III
m 16

95
Ręczne kopanie wykopu pod fundament w gruncie 

kategorii III
m3 0,5

96 D-07.07.01 Montaż SOU na fundamencie kpl 1

97
Ręczne zasypywanie wykopu pod fundament w 

gruncie kategorii III
m3 0,5

D-07.07.01
5.4. Posadowienie słupów oświetleniowych wraz 

z montażem wysięgników i podłączeniem

98 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kategorii III
m 48

99 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 

stalowych ocynkowanych wysięgnikowych 

jednoramiennych h=9m na fundamentach 

prefabrykowanych

szt 7

100 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 

stalowych ocynkowanych wysięgnikowych 

dwuramiennych h=9m na fundamentach 

prefabrykowanych

szt 4

101 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 

stalowych ocynkowanych wysięgnikowych 

jednoramiennych h=6m na fundamentach 

prefabrykowanych

szt 6

102 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 

stalowych ocynkowanych wysięgnikowych 

jednoramiennych h=7m na fundamentach 

prefabrykowanych

szt 2
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103 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg 

mocowanych na słupie
szt 1

104 D-07.07.01 Podłączenie zasilania słupów kpl 19

D-07.07.01
5.5. Montaż opraw oświetleniowych i czujnika 

zmierzchu

105
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku - oprawy z demontażu
szt 9

106
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku - oprawa LED 97W
szt 1

107
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku - oprawa LED 61W
szt 6

108
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku - oprawa LED PDP 68W
szt 6

109
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku - oprawa LED PDP 77W
szt 2

110 Montaż czujnika zmierzchu na słupie szt 1

111

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 

wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 

wysokości latarni do 10m

kpl 15

112

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 

wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 

wysokości latarni do 7m

kpl 8

D-07.07.01 5.6. Budowa linii kablowych oświetleniowych

113 D-07.07.01
Budowa linii kablowych oświetleniowych - YAKXS 

4x35
m 550

114 D-07.07.01
Budowa linii kablowych oświetleniowych - YKYżo 

3x1,5
m 20

D-07.07.01 5.7. Pomiary i czynności sprawdzające

115 D-07.07.01 Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 10 pól szt 1

116 D-07.07.01 Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych odc/kabla 22

117 D-07.07.01
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako 

zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
szt 22

118 D-07.07.01

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - 

pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na 

stanowisku

kpl/pom 25

PW/I/6 6. Projekt kanału technologicznego

D-01.04.01 6.1. Budowa studni kablowych

119 D-01.04.01 Budowa studni kablowych SKR-1 kpl 15

D-01.04.01 6.2. Budowa kanalizacji kablowej

120 D-01.04.01 Budowa kanalizacji kablowej ulicznej KTu m 185

121 D-01.04.01 Budowa kanalizacji kablowej przepustowej KTp m 77

D-01.04.01 6.3. Czynności sprawdzające

122 D-01.04.01

Badanie drożności kanalizacji kablowej w innym 

czasie niż przed zaciąganiem kabla w wolny otwór 

kanalizacji w studni bez kabli

odcinek 14

D-01.04.01
6.4. Roboty związane z rozberaniem i 

odtworzeniem nawierzchni istniejącej

123 D-01.04.01
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na 

podsypce piaskowej
m2 50

124 D-01.04.01

Nawierzchnie po robotach kablowych na 

chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki 

brukowej o grubości 6cm na podsypce piaskowej

m2 50

PW/I/7
7. Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji 

deszczowej

S-03.00.00 7.1. Kanalizacja deszczowa

S-03.00.00 7.1.1. Kanał deszczowy DN800 żelb.
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125 S-03.00.00

Montaż kanału deszczowego DN800 żelb. w 

wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne 

skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, 

obsypki i zasypania wykopów, ewentualne 

odwodnienie wykopu kamerowanie kanału

m 111

S-03.00.00 7.1.2. Kanał deszczowy D315 PVC

126 S-03.00.00

Montaż kanału deszczowego D315 PVC w 

wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne 

skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, 

obsypki i zasypania wykopów, ewentualne 

odwodnienie wykopu kamerowanie kanału

m 49

S-03.00.00 7.1.3. Kanał deszczowy D200 PVC

127 S-03.00.00

Montaż kanału deszczowego D200 PVC w 

wykopach umocnionych, wywóz urobku na legalne 

skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, 

obsypki i zasypania wykopów, ewentualne 

odwodnienie wykopu kamerowanie kanału

m 122,3

S-03.00.00 7.1.4. Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 2000

128 S-03.00.00
Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 2000 z 

pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie
szt 3

129 S-03.00.00

Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 2000 z 

pierścieniem odciążającym i z osadnikiem w 

gotowym wykopie

szt 1

S-03.00.00 7.1.5. Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 1200

130 S-03.00.00
Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 1200 z 

pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie
szt 4

131 S-03.00.00

Studzienka rewizyjna żelbetowa DN 1200 z 

pierścieniem odciążającym i z osadnikiem w 

gotowym wykopie

szt 1

S-03.00.00 7.1.6. Studzienki ściekowe betonowa DN 500

132 S-03.00.00
Studzienki ściekowe, betonowe, DN 500 mm w 

gotowym wykopie
szt 21

S-03.00.00 7.1.7. Renowacja istniejących studzienek

133 S-03.00.00

Renowacja istniejących studzienek - wymiana płyt 

pokrywowych, regulacja położenia wysokościowego, 

wymiana włazów

kpl 3

S-03.00.00 7.1.8. Likwidacje

134 S-03.00.00

Likwidacja (demontaż) kanalizacji deszczowej DN 

800 - 500  mm z wywozem elem. z rozbiórki  na 

legalne składowisko odpadów

m 115

135 S-03.00.00

Likwidacja (demontaż) kanalizacji deszczowej DN 

400 - 200  mm z wywozem elem. z rozbiórki  na 

legalne składowisko odpadów

m 243

PW/I/8
8. Rozbiórka i budowa kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej

S-03.01.01 8.1. Wodociągi

S-03.01.01 8.1.1. Wodociąg D200 PE

136 S-31.01.01

Budowa wodociągu D200 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 11,1

S-03.01.01 8.1.2. Wodociąg D160 PE
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137 S-31.01.01

Budowa wodociągu D160 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 120

S-03.01.01 8.1.3. Wodociąg D110 PE

138 S-31.01.01

Budowa wodociągu D110 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 52,1

S-03.01.01 8.1.4. Przyłącze D63 PE

139 S-31.01.01

Budowa przyłącza D63 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 1,4

S-03.01.01 8.1.5. Przyłącze D50 PE

140 S-31.01.01

Budowa przyłącza D50 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 2,2

S-03.01.01 8.1.6. Przyłącze D40 PE

141 S-31.01.01

Budowa przyłącza D40 z rur PE wraz z armaturą, 

roboty ziemne w wykopach umocnionych, z 

podsypką i  zasypką technologiczną, ewentualne 

odwodnienie wykopów

m 7,6

S-03.01.01 8.1.7. Wodociąg D160 PE metodą bezwykopową

142 S-31.01.01
Wykonanie wodociągu D160 PE metodą 

bezwykopową
m 6,5

S-03.01.01 8.1.8. Rury osłonowe

143 S-31.01.01
Wykonanie rur osłonowych (Dz273x6,3 mm) dla rury 

D160
m 19,5

144 S-31.01.01
Wykonanie rur osłonowych (Dz219,1x6,3 mm) dla 

rury D110
m 10

S-03.01.01 8.1.9. Zasuwy wodociągowe

145 S-31.01.01 Montaż zasuwy wodociągowej DN200 kpl 1

146 S-31.01.01 Montaż zasuwy wodociągowej DN150 kpl 4

147 S-31.01.01 Montaż zasuwy wodociągowej DN100 kpl 6

148 S-31.01.01 Montaż zasuwy wodociągowej DN50 kpl 5

S-03.01.01 8.1.10. Hydrant podziemny p.poż. DN80

149 S-31.01.01
Montaż zestawu hydrantowego podziemnego DN80 

mm
kpl 1

S-03.01.01 8.1.11. Likwidacje

150 S-31.01.01

Likwidacja wodociągów DN50-200 z wywozem i 

utylizacją elementów z rozbiórki na legalnym 

składowisku

m 450

S-03.02.01 8.2. Kanalizacja sanitarna

S-03.02.01 8.2.1. Kanał sanitarny DN200 z kamionki

151 S-03.02.01

Budowa kanału sanitarnego DN200 z kamionki w 

wykopie umocnionym wraz z podsypką i obsypką 

technologiczną, ewentualne odwodnienie wykopów

m 21,9

S-03.02.01 8.2.2. Studnie rewizyjne DN1200

152 S-03.02.01
Studzienka rewizyjna betonowa DN 1200 z 

pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie
kpl 1

S-03.02.01
8.2.3. Studnie rewizyjne DN425z tworzyw 

sztucznych
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153 S-03.02.01
Montaż studni rewizyjnej DN425 z tworzyw 

sztucznych
kpl 1

S-03.02.01 8.2.4. Modernizacja istniejących studzienek

154 S-03.02.01

Modernizacja istniejących studzienek - techniczne i 

wysokościowe przystosowanie studzienek do 

nowych  warunków drogowych, uzupełnienie 

ubytków betonu w ścianach studzienek i kinetach 

kanalizacyjnych

kpl 7

S-03.02.01
8.2.5. Likwidacja elementów istniejącego 

uzbrojenia

155 S-03.02.01

Likwidacja kanałów sanitarnych DN200 mm z 

wywozem elem. z rozbiórki  na legalne składowisko 

odpadów

m 15

PW/I/9 9. Rozbiórka i budowa sieci gazowych

G-01.03.06 9.1. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

156 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 225PEHD PE100 

SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem 

metodą balonowania (bez upuszczania gazu do 

atmosfery) na istniejącej sieci gazowej n/c.

m 148

157 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 160PEHD PE100 

SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem 

metodą balonowania (bez upuszczania gazu do 

atmosfery) na istniejącej sieci gazowej n/c.

m 21

158 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 90PEHD PE100 

SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem 

metodą balonowania (bez upuszczania gazu do 

atmosfery) na istniejącej sieci gazowej n/c.

m 3

159 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu n/c z rur 63PEHD PE100 

SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem 

metodą balonowania (bez upuszczania gazu do 

atmosfery) na istniejącej sieci gazowej n/c.

m 19

160 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 168.3 x 4,5mm b/s, 

stalowych izol. fabrycznie PE,  łącznie z 

hermetycznym przełączeniem (bez upuszczania 

gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c.

m 77

161 G-01.03.06

Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 114,3x4,0mm 

b/s,stalowych izol. fabrycznie PE,  łącznie z 

hermetycznym przełączeniem (bez upuszczania 

gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c.

m 62

162 G-01.03.06 Montaż punktu pomiarów elektrycznych typu PR kpl 1

163 G-01.03.06 Montaż punktu pomiarów elektrycznych typu PIsR kpl 1

164 G-01.03.06
Zabezepiczenie istniejących sieci kablowych rurami 

dwudzielnymi HDPE
m 46

165 G-01.03.06 Demontaż istniejącej sieci gazowej m 304

PW/I/10 10. Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej

ST.I. 10.1. Rozbiórka sieci

ST.I. 10.1.1. Prace ziemne

166 ST.I.

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III 

z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 184,896

167 ST.I.

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 

szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 

urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 96,3
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168 ST.I.

Zasypywanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 

kat. I-III

m3 281,196

169 ST.I.

Zasypywanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 

kat. I-III z kosztem piasku

m3 91,485

170 ST.I.
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 

sypkie kat. I-III
m3 372,681

171 ST.I.
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 

sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
m3 186,341

ST.I. 10.1.2. Roboty pomiarowe

172 S.01.05.01 Obsługa geodezyjna z mapką po inwentaryzacyjną m 96,3

ST.I. 10.1.3. Prace odtworzeniowe

173 ST.I. Ręczne rozplantowanie ziemi łącznie z dostawą m3 35,343

174 ST.I. Obsianie powierzchni terenu trawą m2 35,343

175 ST.I.
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o 

grubości 12 cm
m2 42,769

176 ST.I.
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm
m2 42,769

177 ST.I.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 

mieszanką mineralno-asfaltowa - gr. 8 cm
t 14,521

178 ST.I.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3 296,97

179 ST.I. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu szt 6

ST.I.
10.1.4. Prace demontażowe kanałów 

ciepłowniczych

180 ST.I.
Element ścienno-denny o objętości 0,24m3 dla 

rurociągów o średnicach nominalnych 400-600mm
element 105

181 ST.I.

Podłoża prefabrykowane dla kanałów łupinowych z 

elementów o długości 49cm dla rurociągów o 

średnicach nominalnych 350-400mm

szt 105

182 ST.I.

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego

m3 96,39

183 ST.I.

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego - nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 

1km odległości

m3 96,39

184 ST.I.
Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 

zewnętrznej 406/10,0mm o złączach spawanych
m 210

185 ST.I.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 

km

kg 20 068,40

186 ST.I.

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm 

matami z waty szklanej na osnowie z welonu 

szklanego rurociągów o śr. zewn. ponad 102 mm - 

demontaż demolacyjny

m2 131,88

187 ST.I.

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o 

grubości 15 mm na izolacji rurociągów - demontaż 

demolacyjny

m2 131,88

188 ST.I. Wywóz izolacji termicznej i utylizacja azbestu m2 131,88

ST.I.
10.1.5. Zamurowanie ścian po rozebranych 

kanałach ciepłowniczych

189 ST.I.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 

asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 4,838
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190 ST.I.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 

asfaltowej - druga i następna warstwa

m2 4,838

191 ST.I.
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej
m3 1,5

ST.I. 10.2. Sieć preizolowana

ST.I. 10.2.1. Prace ziemne

192 ST.I.
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
m3 248,411

193 ST.I.

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 

szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 

urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 42,512

194 ST.I. Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3 29,107

195 ST.I. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 49,995

196 ST.I.

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 

1 km

m3 169,308

197 ST.I.

Zasypywanie wykopów spycharkami z 

przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 

kat. I-III

m3 79,102

198 ST.I.
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 

sypkie kat. I-III
m3 169,308

199 ST.I.
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 

sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
m3 29,106

ST.I. 10.2.2. Zajęcie terenu pasa drogowego

200 ST.I.
Zajęcie pasa drogowego - wg. projektu org. ruchu - 

1 etap
m2 339

ST.I. 10.2.3. Roboty pomiarowe

201 ST.I.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa sieci cieplnej
m 125,46

202 ST.I. Obsługa geodezyjna m 125,46

ST.I. 10.2.5. Roboty instalacyjne

ST.I. 10.2.5.1. Elementy preizolowane

203 ST.I.
Montaż rur preizolowanych o średnicy do 

406,4/530mm, grubość ścianki 6,3mm
m 240

204 ST.I.
Kolano prefabrykowane z alarmem kat 90o - Dn 400 

406,4*6,3/630-( 1/1m)
szt 10

205 ST.I.
Kolano prefabrykowane z alarmem kat 80o - Dn 400 

406,4*6,3/630-( 1/1m)
szt 4

206 ST.I.
Montaż muf termokurczliwe sieciowane radiacyjnie o 

średnicy rur osłonowych DN 400; 406,4*6,3/530mm
mufę 42

207 ST.I. Kaptur kończący na rurę DN400; 406,4*6,3/630 szt 4

208 ST.I.

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 

560mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 

406,4mm

mufę 4

209 ST.I. Poduszka kompensacyjna PE-250 gr. 40 m2 352

210 ST.I.
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy 

gazociągu ułożonego w ziemi
m 250,92

211 ST.I.
Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy 

spawanych DN400
szt. 42

ST.I. 10.2.5.2. System alarmowy

212 ST.I. Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz. 84

213 ST.I. Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1

214 ST.I. Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom. 6
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215 ST.I.
Montaż elementów systemu alarmowego - puszka 

pomiarowa IP-65
szt. 4

216 ST.I.
Montaż elementów systemu alarmowego - 

uziemienie
szt. 2

ST.I. 10.2.5.3. Przejście przez ul. Pelplińska

217 ST.I.
Rury stalowe segmentowe osłonowe o średnicy 

nominalnej 700mm wraz z płozami typu ZR 14szt *2
m 42

218 ST.I.
Uszczelnianie końców rur ochronnych manszetami 

600x720 typ N
szt 4

219 ST.I. Otuliny betonowe kanałów m3 5,249

ST.I. 10.2.6. Kolizje

ST.I. 10.2.6.1. Kolizje gazowe

220 ST.I. Rury ochronne o średnicy nominalnej 250mm m 5,6

221 ST.I. Rury ochronne o średnicy nominalnej 300mm m 3,3

ST.I.
10.2.6.2. Kolizje energetyczne powyżej sieci 

cieplnej

222 ST.I.

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 

o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 40

223 ST.I.

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 

o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 40

224 ST.I.

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 

rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110 

mm

m 75

225 ST.I.

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 

rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 160 

mm

m 25

ST.I. 10.2.6.3. Kolizje teletechniczna

226 ST.I.

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, 

elementy o rozpiętości 4,00m

kpl 7

227 ST.I.

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, 

elementy o rozpiętości 4,00m

kpl 7

ST.I. 10.3. Próby i uruchomienie

228 ST.I.
Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy 

nominalnej do 600mm
m 250,92

229 ST.I.
Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek 

za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości
szt. 15

PW/I/11 11. Projekt przebudowy sieci teletechnicznych

T.01.01.03 11.1. Orange Polska

T.01.01.03 11.1.1. Kanalizacja kablowa Orange

230 T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ 

SKMP-3 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna 

z płytą denną, wspornikami, pokrywa zamykana na 

rygiel)

szt. 5

231 T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ 

SKR-1 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z 

płytą denną, wspornikami, pokrywa zamykana na 

rygiel)

szt. 2

232 T.01.01.03
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 7-otw. 110 

mm
m 92

233 T.01.01.03
Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. 

HDPEp110/6,3mm
m 19

234 T.01.01.03
Budowa kanalizacji kablowej 7-otw. 

HDPEp110/6,3mm
m 22
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235 T.01.01.03

Wykonanie przepustów pod drogami przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE 

śr. 160 mm - 7 rur

m 15

236 T.01.01.03

Wykonanie przepustów pod drogami przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE 

śr. 110 mm - 2 rury

m 20

237 T.01.01.03

Wykonanie przepustów pod drogami przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE 

śr. 160 mm - 7 rur

m 4

T.01.01.03 11.1.2. Rozbiórka istn. infrastruktury Orange

238 T.01.01.03 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej m 208

239 T.01.01.03 Demontaż studni kablowej szt. 11

T.01.01.01 11.1.3. Kable miedziane Orange

240 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 50x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 255

241 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 50x4x0,4 do 

kanalizacji kablowej
m 62,8

242 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 35x4x0,4 do 

kanalizacji kablowej
m 84

243 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 10x4x0,4 do 

kanalizacji kablowej
m 11

244 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 5x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 11

245 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 3x2x0,6 do 

kanalizacji kablowej
m 11

246 T.01.01.01

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 10 

parach

złącz. 4

247 T.01.01.01

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 20 

parach

złącz. 2

248 T.01.01.01

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 70 

parach

złącz. 1

249 T.01.01.01

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 100 

parach

złącz. 6

250 T.01.01.01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 2

251 T.01.01.01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 1

252 T.01.01.01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc. 1

253 T.01.01.01
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 

parach
odc. 4

T.01.01.01 11.1.4. Rozbiórka sieci miedzianej Orange

254 T.01.01.01
Wyciąganie ręczne kabla XzTKM z kanalizacji 

kablowej
m 396

T.01.01.02 11.1.5. Kable światłowodowe Orange

T.01.01.02 11.1.5.1. Kabel OKZ 26432 - Z-XOTKtsd24J

255 T.01.01.02
Ręczne wciąganie rury wtórnej HDPE 32 do 

kanalizacji pierwotnej
m 133

256 T.01.01.02
Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji 

wtórnej (nowy kabel)
m 380

257 T.01.01.02 Przeciąganie istn. kabla w rurze wtornej km 0,05

258 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

259 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 23
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260 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

261 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

262 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 23

263 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

264 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23

T.01.01.02 11.1.5.2. Kabel  OKH026316 / MI-MKF-5,7-24J

265 T.01.01.02
Ręczne wciąganie mikrorury wtórnej10/8 do 

kanalizacji pierwotnej
m 133

266 T.01.01.02
Wciąganie kabla światłowodowego do mikrorury 

(istniejący kabel)
m 380

267 T.01.01.02 Przeciąganie istn. kabla w istniejącej mikrorurce km 0,42

268 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

269 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 23

270 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

271 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

272 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 23

273 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

274 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23

T.01.01.02 11.1.6. Rozbiórka sieci światłowodowej

275 T.01.01.02

Ręczne wyciąganie rury wtornej / mikrorury z 

kanalizacji pierwotnej - po wycofaniu kabla OKZ 

26432 i OKZ 26436 i OKH026316

m 230

276 T.01.01.02
Demontaż kabla światłowodowego z kanalizacji 

kablowej lub rury wtórnej (współczynnik R =  0,5)
m 312

T.01.01.03 11.2. Netia SA

T.01.01.03 11.2.1. Kanalizacja kablowa Netia

277 T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ 

SKO-2g (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna 

z płytą denną, wspornikami, pokrywa zamykana na 

rygiel)

szt. 4

278 T.01.01.03
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 2-otw 110 

mm
m 97
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279 T.01.01.03
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm 

(rura dwudzielna 120mm)
m 15

T.01.01.03 11.2.2. Rozbiórka istn. infrastruktury NETIA

280 T.01.01.03 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej m 113

281 T.01.01.03 Demontaż studni kablowej szt. 2

T.01.01.02 11.2.3. Kabel STARH01K-10 Z-XOTKtd 48J

282 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 600

283 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

284 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 47

285 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

286 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

287 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 47

288 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

289 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 47

T.01.01.02 11.2.4. Kabel STARH001K-01 Z-XOTKtd 36J

290 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 425

291 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

292 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 37

293 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

294 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

295 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 35

296 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

297 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 35

T.01.01.02 11.2.5. Kabel STARH001K-14 ADQ(ZN)2BY 24J

298 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 500
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299 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

300 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 23

301 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

302 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

303 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 23

304 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

305 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23

T.01.01.02 11.2.6. Kabel STARH001K-07 Z-XOTKtd 12J

306 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 370

307 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód 

(istn. mufa)

szt. 1

308 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 11

309 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

310 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 11

311 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

312 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 11

T.01.01.02 11.2.7. Kabel STARH001K-04 Z-XOTKtsdb 6J

313 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 700

314 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód 

(istn. mufa)

szt. 1

315 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 5

17



316 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

317 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 5

318 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

319 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 5

T.01.01.02 11.2.8. Kabel STARH001K-02 Z-XOTKtd 36J

320 T.01.01.02
Ręczne wciąganie rury wtórnej HDPE 32 do 

kanalizacji pierwotnej
m 221

321 T.01.01.02
Wciąganie kabla światłowodowego do rury wtórnej 

metodą pneumatyczną
km 0,975

322 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

323 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 35

324 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

325 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

326 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 35

327 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

328 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 35

T.01.01.02 11.2.9. Rozbiórka sieci światłowodowej

329 T.01.01.01
Demontaż kabla światłowodowego z kanalizacji 

kablowej lub rury wtórnej (współczynnik R =  0,5)
m 2145

T.01.01.03 11.3. Polkomtel

T.01.01.03 11.3.1. Kanalizacja kablowa Polkomtel

330 T.01.01.03

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie 

wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-

IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w 

rurociągu

km 0,148

331 T.01.01.03

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie 

wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-

IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 

mm w rurociągu

km 0,444

332 T.01.01.03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ 

SKR-2 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z 

płytą denną, wspornikami, pokrywa zamykana na 

rygiel)

szt. 3

333 T.01.01.03
Budowa rury przepustowej wykop otwarty -  

HDPEp160/9mm
m 20

18



334 T.01.01.03

Wykonanie przepustów pod drogami przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE 

śr. 160 mm - 1 rura

m 4

T.01.01.03
11.3.2. Rozbiórka istn. infrastruktury 

POLKOMTEL

335 T.01.01.03 Rozbiórka kanalizacji / rurociągu kablowego m 110

336 T.01.01.03 Demontaż studni kablowej szt. 1

T.01.01.02 11.3.3. Kabel PKL4F050 Z-XOTKtd 12J

337 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (istniejący kabel)
m 639

338 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

339 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 23

340 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

341 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

342 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 11

343 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

344 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 11

T.01.01.01 11.4. UPC Polska

345 T.01.01.01
Wciąganie ręczne kabla QR860 do kanalizacji 

kablowej
m 340

346 T.01.01.01 Montaż złączy 5/8M dedykowanych na kabel QR860 złącz. 2

347 T.01.01.01 Wciąganie ręczne kabla F11 do kanalizacji kablowej m 103

348 T.01.01.01 Montaż złączy  dedykowanych na kabel F11 złącz. 2

T.01.01.02 11.5. Multimedia Polska

T.01.01.02
11.5.1. Kabel OTK.1156.001276/96 Z-XOTKtsdD 

96J

349 T.01.01.02

Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (istniejący kabel 

światłowodowy)

m 881

350 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód - 

szafa Multimedia Polska

szt. 1

351 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód - Szafa Multimedia Polska

szt. 95

352 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1
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353 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 93

354 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

355 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 93

T.01.01.02 11.6. VECTRA Investments

T.01.01.02 11.6.1. Kabel A-DQ2YY 72J / Vectra

356 T.01.01.02

Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (istniejący kabel 

światłowodowy)

m 560

357 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

358 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 71

359 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

360 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 71

361 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

362 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 71

T.01.01.02 11.7. Exatel

T.01.01.02 11.7.1. Kabel Fibrain 11,8 48J

363 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 320

364 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

365 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

366 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 94

367 T.01.01.02 Montaż stelaży zapasu w studni kablowej szt. 1

368 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

369 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 47
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370 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

371 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 47

372 T.01.01.02
Demontaż kabla światłowodowego z kanalizacji 

kablowej lub rury wtórnej (współczynnik R =  0,5)
m 239

T.01.01.02 11.8. PC Service (ZIPNET)

T.01.01.02 11.8.1. Kabel światłowodowy 8mm

373 T.01.01.02
Wciąganie ręczne kabla światłowodowego do 

kanalizacji pierwotnej (nowy odcinek kabla)
m 510

374 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 1

375 T.01.01.02

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 47

376 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1

377 T.01.01.02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy 

następny zmierzony światłowód)

odc. 47

378 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

379 T.01.01.02

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 47

380 T.01.01.02
Demontaż kabla światłowodowego z kanalizacji 

kablowej lub rury wtórnej (współczynnik R =  0,5)
m 415

PW/I/12
12. Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka 

drzewostanem i przestrzenny układ zieleni

Z-01.00.00 12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Z-01.01.01 12.1.1. Gospadarka drzewostanem

Z-01.01.01 12.1.1.1. Wycinki

Z-01.01.01
12.1.1.1.1. Wycinka drzew kolidujących z 

planowaną inwestycją.

381 Z-01.01.01

Wycinka drzew o obwodzie pnia (na h - 5cm) 

powyżej 50, 65 lub 80cm w zależności od gatunku 

kolidujących z planowaną inwestycją wraz z 

wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren 

budowy, wywiezieniem karpiny i gałęzi na legalne 

składowisko w celu utylizacji oraz rozliczeniem 

wyciętych pni z Zamawiającym.

szt 9

Z-01.01.01
12.1.1.1.2. Wycinka krzewów kolidujących z 

planowaną inwestycją.

382 Z-01.01.01

Wycinki krzewów lub skupisk krzewów o 

powierzchni powyżej 25 cm2 kolidujących z 

planowaną inwestycją, oczyszczenie terenu po 

wycince, transport gałęzi na legalne składowisko i 

utylizacja, wg wytycznych do projektu.

m² 289
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383 Z-01.01.01

Wycinki krzewów lub skupisk krzewów o 

powierzchni do 25 cm2 kolidujących z planowaną 

inwestycją, oczyszczenie terenu po wycince, 

transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja, 

wg wytycznych do projektu.

m² 42,5

Z-01.01.01
12.1.1.1.3. Wycinka karpin kolidujących z 

inwestycją.

384 Z-01.01.01

Wycinka karpin, oczyszczenie terenu po wycince, 

transport karpin i korzeni na legalne składowisko i 

utylizacja.

szt 1

Z-01.01.01
12.1.1.2. Zabezpieczenie drzew i krzewów na 

czas budowy.

Z-01.01.01

12.1.1.2.1. Zabezpieczenie drzew poprzez 

wygrodzenia w terenie za pomocą ogrodzenia 

budowlanego.

385 Z-01.01.01

Zabezpieczenie drzew w terenie, dla których należy 

stworzyć strefy ochronne, poprzez poprzez 

wygrodzenie skupin drzew, trwałym, widocznym 

ogrodzeniem (4 pozycji drzew), wg wytycznych do 

projektu

m 15

Z-01.01.01

12.1.1.2.2. Zabezpieczenie odeskowaniem drzew, 

których nie da się zabezpieczyć za pomocą 

wygrodzenia.

386 Z-01.01.01
Zabezpieczenie drzew odeskowaniem, wg 

wytycznych do projektu.
szt 5

Z-01.01.01

12.1.1.2.3. Zabezpieczenie systemu 

korzeniowego drzew, które są narażone na 

odkrycie systemu korzeniowego.

387 Z-01.01.01

Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew wraz 

z zabiegami pielęgnacyjnymi, wg wytycznych do 

projektu.

szt 5

Z-02.00.00 12.2. PROJEKTOWANA ZIELEŃ

Z-02.01.01 12.2.1. Przestrzenny układ zieleni

Z-02.01.01

12.2.1.1. Projektowane drzewa, krzewy, trawniki, 

łąka kwietna, obrzeża ogrodowe, powierzchnie 

wyłożone korą.

Z-02.01.01
12.2.1.1.1. Projektowane drzewa, wg wytycznych 

do projektu.

388 Z-02.01.01

Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim z 

całkowitym zaprawieniem dołów ziemią żyzną z 

hydrożelem, z opalikowaniem i obsypaniem korą 

warstwą grubości 6 cm wraz z pielęgnacją przez 3 

lata, wg wytycznych do projektu.

szt 2

Z-02.01.01
12.2.1.1.2. Projektowane krzewy, wg wytycznych 

do projektu.

389 Z-02.01.01

Nasadzenia krzewów liścistych w doły o wym. 0,5 x 

0,5 m zaprawione w całości żyzną ziemią z 

dodatkiem hydrożelu, rozścieleniem warstwy 

agrowłókniny typu „do ściółkowania” oraz warstwy 

kory grubości 6 cm na terenie płaskim wraz z 

pielęgnacją przez 3 lata wg wytycznych do projektu.

szt 2079

Z-02.01.01
12.2.1.1.3. Projektowane trawy ozdobne, wg 

wytycznych do projektu.

390 Z-02.01.01

Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim z 

wyłożeniem powierzchni pod nasadzenia 30 cm 

warstwą ziemi żyznej, rozścieleniem warstwy 

agrowłókniny typu „do ściółkowania” oraz warstwy 

kory grubości 6 cm wraz z pielęgnacją przez 3 lata, 

wg wytycznych do projektu.

szt 169
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Z.02.01.01
12.2.1.1.4. Projektowane trawniki, wg wytycznych 

do projektu.

391 Z.02.01.01

Trawniki na terenie płaskim - oczyszczenie terenu z 

gruzu i zanieczyszczeń, wymiana gruntu rodzimego 

na zakupioną ziemię urodzajną gr.15cm i wysianie 

trawników na terenie płaskim wraz z pielęgnacją 

przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

m² 1266

392 Z.02.01.01

Trawniki na skarpach - rozścielenie ziemi urodzajnej 

gr.15cm i wysianie trawników na skarpach wraz z 

pielęgnacją przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

m² 145

Z-02.01.01
12.2.1.1.5. Powierzchnie wyłożone korą, wg 

wytycznych do projektu.

393 Z-02.01.01

Wykonanie warstwy z przykompostowej kory o 

frakcji ø 20 – 60 mm  pod projektowane drzewa 

wraz z pielęgnacją przez 2 lata, wg wytycznych do 

projektu.

m² 2

Z-02.01.01
12.2.1.1.6. Powierzchnie wyłożone otoczakami, 

wg wytycznych do projektu.

394 Z-02.01.01

Wykonanie warstwy wyłożonej otoczakami o frakcji 

ø 16 – 32 mm na geowłókninie wraz z pielęgnacją 

przez 2 lata, wg wytycznych do projektu.

m² 76

Z-02.01.01

12.2.1.1.7. Obrzeża ogrodowe oddzielające 

krzewy od powierzchni wyłożonej otoczakami, 

wg wytycznych do projektu.

395 Z-02.01.01

Zakup i montaż obrzeża ogrodowego  mocowanego 

do podłoża za pomocą szpil: 3-4 szt./mb, wg 

wytycznych do projektu.

m 154

Z-02.01.01
12.2.1.1.8. Ekrany przeciwkorzeniowe, wg 

wytycznych do projektu.

396 Z-02.01.01

Zakup i montaż ekranów przeciwkorzeniowych 

wykonanych z HDPE, o gr. 2 mm i szer. do 750 mm, 

wg wytycznych do projektu.

m 12

Z-02.01.01
12.2.1.1.9. Opaski ochronne dla krzewów na 

okres zimy, wg wytycznych do projektu.

397 Z-02.01.01

Zakup i montaż opasek ochronnych dla roślin na 

okres zimy na wysokość nie mniejszę niż 0,80 m 

utrzymana za pomocą cienkich palików drewnianych 

wbitych w ziemię, wg wytycznych do projektu.

m 237

Z-02.01.01 12.2.1.1.10. Uporządkowanie terenu.

398 Z-02.01.01

Oczyszczenie terenu w dalszej odległości od 

projektowanej drogi po zakończeniu budowy z 

resztek budowlanych, gruzu, nadmiaru ziemi oraz 

wywiezienie zanieczyszczeń na legalne składowisko 

odpadów.

m² 30

Razem netto :

Podatek VAT 23 % :

Wartość brutto :

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym

......................................................................................................................................................................
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Wartość brutto słownie: .........................................................................................................................
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