

Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy zamówienia publicznego na: **Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P**, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1: W załączniku nr 6 - wzór umowy § 2 pkt. 1 brzmi "1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy." natomiast § 2 pkt. 3 brzmi "3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy." Wyżej przytoczone zapisy wzajemnie się wykluczają, niemożliwym jest wykonanie przedmiotu umowy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy jeżeli pkt 1 zakłada rozpoczęcie w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. Przez wzgląd na powyższe rozbieżności prosimy o wyjaśnienie kiedy zamawiający przewiduje rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy i jaki przewiduje czas na jego wykonanie.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią w dniu 03.04.2023 r.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek