SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWALNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS. POTYKI 31, 41-717 RUDA SLASKA DZIALKA NR 290 i 291, OBREB:
0007 BYKOWINA, KATEGORIA OBIEKTU XlII

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Ks. A. Potyki 31, 41-717 Ruda
Slaska : dziatka nr 290 i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA:

Ul. Plac Jana Pawia Il 6;

41-700 Ruda Slaska

Zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

- Instytucja finansujgca inwestycje: j.w.

- Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Slaskiej

— Wykonawca: ustalony w przetargu

- Zarzadzajacy realizacjg umowy: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

— Przyszty uzytkownik: najemcy -lokatorzy mieszkan budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Potyki

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Dane techniczne budynku:

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementow
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono,

- Sciany piwnic z cegly ceramicznej

- Sciany no$ne zewnetrzne — wykonane z cegly penej

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta pefna

-Stropy ceramiczne,

- Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty papq asfaltowa.

- Posadzki- posadzka betonowa i ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV

- Schody w konstrukcji betonowej.

- okna cze$ciowo wymienione, cze$ciowo drewniane o niskim wspdtczynniku przenikania , okna jedno, dwu -
dzielne ze stupkiem, dwupodziatowe

- Drzwi wejéciowe drewniane o niskim wspdtczynniku przenikania

Termomodernizacja obiektu przyczyni sie do poprawy stanu obiektu i pozytywnie wptynie na otaczajacq
przestrzen, zastosowany tynk o gramaturze min. 3mm oraz szaro-bezowa barwa (R:210, G:209, B:203) wpisuje
sie w palete barw miasta Ruda Slaska.

1.3.2. Ogdiny zakres robdt objetych

Budynek potozony jest w dzielnicy Bykowina w wschodniej czeéci Rudy Slaskiej.
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Budynek zlokalizowany jest na dwoch dziatkach o nr 290 i 291 i w granicy dziatki drogowej nr 349. Zabudowa
na dziatce sktada sie z budynku mieszkalnego do ktérego zostata dobudowana parterowa cze$¢, ktéra petnita
funkcje ustugowa. W potudniowo-wschodnim narozniku znajduje sig budynek garazowo-gospodarczy .

Obiekt gtowny zostat wybudowany w latach 30 i petit funkcje mieszkalng. Parter budynku mieszkalnego zostat
zaadaptowany na lokal ustugowy gastronomiczny po dobudowaniu od strony zachodniej parterowego budynku
uzupetniajacego funkcje ustugowa.

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg mokrg’,
docieplenie stropodachu, oraz wykonanie kolorystyki budynku. W projekcie uwzgledniono réwniez wykonanie
docieplenie stropu nad piwnicami.

Ocieplenie $cian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem
ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda
Jekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, fatwos¢ w
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacii.

1.3.3. Zakres robot przewidywanych do wykonania zadania

- wyburzenie daszku nad wejSciem wraz ze Sciankami bocznymi

- wymianie stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki ,

- wykonanie docieplenia dachu, stropu nad piwnicg

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych zgodnie z wykonanym audytem i zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami p.poz.

- zamontowanie nowych parapetéw z blachy powlekane;

- wykonanie orynnowania, rur spustowych zakoficzonych osadnikami ( geigerami ) i obrobek blacharskich

- wykonanie kolorystyki wedtug rysunkéw kolorystyki

- wykonanie nowej opaski wokot budynku

- wykonanie nowej instalacji odgromowej w rurach ochronnych np. Arota wraz z odtworzeniem pozioméw
uziomu otokowego

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t

1.4.1. Wykaz dokumentéw

- Opis robdt remontowych opracowany przez Architektoniczne Studio Projektowe — Joanna Klajmon-Rusin

- Szczegbtowe Specyfikacje techniczne robdt poszczegdinych rodzajow robét.

— Przedmiar robot (Slepy kosztorys).

Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacig techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jedli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, Zze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnient wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty

Uzyte w specyfikaciji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

— obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami a takze obiekt matej architektury,

—budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,
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— roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

—remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z niestanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

— urzadzenie budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

—teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

— dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a takze w przypadku realizacji obiektu metodg montazu —
dziennik montazu,

— dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
— wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa,

- rejestr obmiardéw — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

— materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru,

— przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

— WTWO Robot Budowlano-montazowych — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych — Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — 1977 r

2. Prowadzenie rob6t

2.1. Ogobine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze wnormach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robét,
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dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Budowa obejmuje budynek przy ul. Ks. Potyki 31 -teren o numerze 290 i 291
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdinych warunkach umowy.
Na zaplecze wykonawcy przeznaczone jest ewentualny fragment podworza posesji. Wykonawca moze
korzysta¢ z energii elektrycznej i wody doprowadzonej do poses;ji.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
- kopie zgtoszenia o przystapieniu do wykonywania robét budowlanych
- kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancow oraz ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduije, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Strona 4



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.

2.2.5.0chrona $rodowiska w czasie rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikébw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymaganag dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty
zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach ipojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by€ uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace

ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skfad projektu organizacji rob6t. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjq umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

- projekt organizaciji robét,

- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie iorganizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

Roboty budowlane beda prowadzone w budynku mieszkalnym i ustugowym. Wykonawcy zostanie
udostepniony teren fragmentu podworza posesji dla urzadzenia placu budowy.

2.3.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w
terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajacemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

* ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robot;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

—sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy dla robot objetych niniejszg specyfikacja nie jest wymagany. Roboty objete sg obowigzkiem
zgtoszenia wiasciwemu organowi.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot
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Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

— Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

— Pozwolenie na budowe wydane na podstawie dokumentacji pierwotnej ( dalszy ciag prac remontowych )

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robét,

— Opinie ekspertéw i konsultantow,

— Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjqg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktdre nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacie,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1. Nazwa inwestyciji:

2. Nr umowy:

3. llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

6. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych
dokumentdw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robé6t
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po

zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
2.5.5. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploataciji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny byé
dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

« Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

* Spis tresci
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* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

+ Gwarancje producenta

* Wykresy i ilustracje

* Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

* Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

* Instrukcje instalacyjne

* Procedura rozruchu

+ Wiasciwa regulacja

* Procedury testowania

+ Zasady eksploatacji

* Instrukcja wytgczania z eksploatacii

* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

+ Srodki ostroznosci

* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegotowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

* Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

* Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

* Wykaz ustawiert przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujacych i alarmowych

* Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i

oSwietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacija,
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjq umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do korica rob6t
biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowq informacje o zrodle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
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zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe;
specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

1. W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
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Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie

moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjq umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Dojazd na teren budowy jest mozliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi.

Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic poses;ji. Liczba i rodzaje Srodkow
transportu beda okreslone w projekcie organizaciji robét. Musza one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu rob6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sgq okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego whasnej woli.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan bedgq mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8.1. Ogoine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wechodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji

zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w mowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robét i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa. Zaptata za cato$¢ robdt ryczattem po
odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.

1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace robét
rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych termomodernizaciji budynku przy
ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda Slaska ; dziatka nr 290 i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu
XIIl.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace
zwigzane z rozbiérkg elementéw , elementow drewnianych, fragmentéw dachu i $cian, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz elementéw wyposazenia.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza réwniez prac rozbiérkowych:

- stolarki okiennej i drzwiowej , fragmentéw $cian przy daszku zewnetrznym

— obrobek blacharskich

— wywiezienie powstatych odpadéw na sktadowisko,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét rozbiorkowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektow budowlanych nalezy stosowac:

- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),

- mioty pneumatyczne, elektryczne,

- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,

- podstawowy reczny sprzet budowlany,

- sprzet i materiaty umozliwiajgce bezpieczne usunigcie gruzu azbestowo-cementowego

- kontenery na gruz.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiérki spetniaé powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

Przew6z odpadéw na sktadowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady 0g6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
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5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji, ST
lub wskazaniu przez Zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Jezeli dokumentacja nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej Zarzadzajacemu realizacjg umowy moze poleci¢ wykonawcy
sporzadzanie takiej dokumentacii, w ktorej zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasno$cig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowigzkéw
Wykonawcy wchodzg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozp6r, rusztowar umozliwiajacych wykonanie robot,

- transport na zewnatrz budynku materiatow rozbiérkowych

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku oraz
pomostow, rusztowan itp. W obrebie strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw specjalnych (pogotowie, straz pozarna,
policja) itp.,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezpo$redniej strefy przy
obiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie materiatdw w wybranym
miejscu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii
oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz byC zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar rob6t (Slepy kosztorys)

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaptata
za cato$¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory cze$ciowe nie
podlegajg rozliczeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. nr 108, poz. 953) z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z p6zniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z pozn. zm) z przepisami
wykonawczymi).

lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace sprawdzenia
istniejacych drewnianych konstrukcji dachowych (wymiana uszkodzonych elementdw konstrukcji; krokwi,
murtat, ptatwi oraz jetek, deskowania, tacenia) przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dociepleniowych termomodernizacji budynku przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda Slaska ; dziatka nr 290
i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania remontu konstrukciji dachu. Obejmuijg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot ciesielskich, wykonywanych na
budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg specyfikacja;

Podczas prowadzenia prac kierownik budowy dokona oceny zuzycia elementéw z wpisem do dziennika budowy,
w razie watpliwosci nalezy wezwac projektanta.

Przed wykonaniem docieplenia i po odkryciu elementdéw dachu zaleca sie zlecenie wykonania stosownej
ekspertyzy nosnosci dachu z uwzglednieniem aktualnych norm klimatycznych.

Elementy wiezby nalezy wyczyscic, usunaé zmurszate i skorodowane czesci oraz uzupetnic¢ braki. W pierwszej
kolejnoSci nalezy sprobowac naprawi¢ skorodowane elementy drewniane, a dopiero jezeli nie uda si¢ uratowac i
wykorzysta¢ elementéw istniejgcych, nalezy wymieni¢ je na nowe. Elementy najbardziej skorodowane nalezy
probowac zestruga¢ (dostatecznie gteboko aby usunaé $lady korozji biologicznej) a powstate braki uzupetnic
nowymi fragmentami drewna. Nalezy zastosowaé drewno klasy nie mnigjszej niz C24. Impregnacje nalezy
wykona¢ metoda kilkukrotnego malowania lub natrysku przy zastosowaniu preparatu tréjfunkcyjnego (np. FOBOS
M-4 lub inny $rodek rownowazny).

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze robét (Slepy kosztorys)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych konstrukcii
dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Drewno

Elementy drewniane konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowane;
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okre$lonej w dokumentaciji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardo$ci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej,
na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna
powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymatosci charakterystycznej wediug PN-B-
03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie
powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwo$ci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatoSciowo i
kryteria jako$ci powinny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 ilub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogoinego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje
do czasu objecia klasyfikacjq

wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione
osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe seki,
sinizng, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng migkka,

rakowato$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

2.3. Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty
do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4 Laczniki

Do faczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowac taczniki metalowe takie jak: gwozdzie,
sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. Powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
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EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek kolczastych powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia
antykorozyjne". Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania

aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady o0g6lne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wiezba dachowa

Krokwie, murtaty jetki oraz ptatwie i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢
sktadowane na réwnych podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy
nie stykaly sie ze sobg. Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
$rodkiem impregnujacym np. ,Fobos 4", poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w
autoklawach. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynno$ci powtarzajace sie wielokrotnie nalezy
wykonywac grupowo (np. $ciecie koncéw, nawiercanie otwordw itp). Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma
na celu okre$lenie miejsca zestawu catej konstrukcji. Montaz poszczegoinych elementdéw wiezby dachowej
prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
zarzadzajacego realizacjg umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukcii.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw WTWO, rozdz. oraz
normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Odchytki wymiarédw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac¢ wielkoSci
podanych ponizej:

-+ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- + 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
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-+ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- + 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

- + 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

- + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- jakoSci zastosowanego drewna,

— jakosci stopnia impregnaciji drewna,

— jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

— doktadnosci montazu poszczegoinych elementéw konstrukcji

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar rob6t (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 wbhudowanego drewna konstrukcyjnego

1 m2pofaci dachowe;j

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaptata
za cato$¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory cze$ciowe nie
podlegajq rozliczeniu.

Odbidr robédt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji oraz jakosci wykonania robot ciesielskich. Podstawg
ptatnosci jest wykonanie poszczegoinych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze robot, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Wykonanie i rozbiérka potrzebnych
rusztowan i deskowan

Wykonanie robét rozbiorkowych

Zamontowanie nowych elementow wiezby.

Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych z placu
budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2. Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:
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PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 - Drewno iglaste

PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta

PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogbine zasady ochrony

PN-EN 335-1:1996 - Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klaszagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996 -Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klaszagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,dopuszczalne odchytki
PN-EN 350-1:2000 -Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

STRONA : 28/ 56

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 3: Terminy ogéIne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy dotyczace wymiardw tarcicy
PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 10: Terminy dotyczace przebarwien i
uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks ogoiny
PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki
PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatdw,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

IV.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU | DEMONTAZU RUSZTOWAN

1.0. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan dla opracowanego projektu termomodernizacji budynku przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda
Slaska : dziatka nr 290 i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
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Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac w zakres tych
wchodzg;

B.02.01.00 - WZNOSZENIE RUSZTOWAN

B.02.02.00 - DEMONTAZ RUSZTOWAN

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot. Ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY

Rusztowania zaliczane sq do kategorii ,sprzet’, ich zastosowanie umozliwia wykonanie prac podstawowych w
realizowanym przedsiewzieciu budowlanym.

Przy montazu rusztowan uzywanie materiatow ogranicza sie do stosowania takich surowcow jak piasek na
ewentualne podsypki oraz drewno na wykonanie podwalin, mostkow, daszkdw i barier ochronnych.

Uzywany do tego materiat nie ma bezposredniego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych.
Konstrukcja z profili walcowanych wymaga obliczen konstrukcyjnych i stosownych rysunkéw konstrukcyjno-
montazowych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.0. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Liczba i wydajno$¢ rusztowan bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru z terminie przewidzianym umowe.

3.3. Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci
zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw oraz stosowane tylko
w procesach i warunkach, do ktdrych sg przeznaczone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Warunki ogoine.

Wymagania ogélne podano w ST - ,Wymagania ogoine”.

4.2. Uwarunkowania wynikajace z projektu.

Dla robét dotyczacych montazu i demontazu rusztowan korzystanie ze Srodkow transportu ogranicza sig do
przywiezienia rusztowan na plac budowy i odwiezienia po zakoriczeniu robét.

4.3. Przewodz.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Zagadnienia dotyczace transportu pionowego materiatéw i narzedzi na stanowiska robocze na rusztowaniach
dotycza kategorii ,sprzet” i podlegajg odrebnym wymaganiom.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Montaz rusztowan, nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi.

- Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:

- 100+150 kg/m2 - dla rusztowan typu lekkiego,

- 200+400 kg/m2 — dla rusztowan typu ciezkiego.

- Nosno$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1kg/cm2,
podktady uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposob zabezpieczajacy docisk
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do podtoza catg dolng ptaszczyzne podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete od Sciany
budynku.

- Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych w zaleznosci od wielkosci obcigzenia:

1. typ lekki - 100+150 kg/m2 — podtuznie 2,5 — poprzecznie 1,05-1,35 - max.(m)

2. typ ciezki - 200+400 kg/m2 - podtuznie 2,0- poprzecznie 1,35- max.(m)

- Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosic¢, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si stosowanie wysokosci nie mniejszych niz 1,8m.

- Konstrukcja powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

- Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku.

- Odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5,0m, a w pionie 4,0m.

- Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zabezpieczone porecza gtdowng mocowang na wysokosci
110cm i elementem krawedziowym o wysoko$ci 15¢m ( bortnica ).

- Piony komunikacyjne nalezy wykonac jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna
by¢ wieksza niz 40,0m.

- Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg,
odgromowa.

- Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, przejazdach i przejéciach powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°

- Podtoze powinno by¢ wyréwnane i powinno siega¢ poza konstrukcje rusztowania o co najmniej 1m.

- Rusztowania stuzace do pracy w poblizu napowietrznego przytgcza powinny byé zamontowane pod nadzorem
wiasciciela tych przewodow. Zblizenia elementow rusztowan do przewoddw powinny byé:

obudowane materiatem izolujgcym i dodatkowo oznakowane.

* W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

- codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni - przez Kierownika budowy lub roboét,

- doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru Kierownika budowy i brygadziste uzytkujacego
rusztowanie.

- Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonania rob6t na rusztowaniach.

- Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

- Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgce dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 kg/m2.

- Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadéw materiatow budowlanych.

- Podtoze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

- Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesic tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowa¢ szelki, pasy bezpieczenstwa,
ktdre w czasie prac muszg by¢ przymocowane do czesci statych budowli.

Nie wolno montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobrg
widocznos¢ ,w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10m/s.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli i jako$ci rob6t oraz wyrobow i materiatéw zawarte sw ST "Wymagania ogéine”.

7.0. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m2 powierzchni zarusztowane;.

8.0. Odbior robodt
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Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z
Warunkami Technicznymi i niniejszg ST.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegélno$ci:

- pionowos¢ stojakdw,

- poziomos¢ utozenia podtuzy¢ i biezni,

- poprawno$¢ przymocowania do sciany budynku,

- zatozenia i piorunochrony

- stan podtoza

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu do uzytkowania.

9.0. Podstawa pfatnosci

Ptaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady zawarte sw ST "Wymagania ogdlne”.

10.0. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6,02,2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz.U.Nr 48 poz.401

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych — Dz.U.Nr 13 poz 73.

- Wszystkie obowigzujace normy zwigzane z tematem.

V.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ ,

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien i drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi dla ktorych
okreslono szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej

w ramach robét budowlanych termomodernizacyjnych budynku przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda
Slaska ; dziatka nr290 i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIl.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robédt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;
oraz przy uwzglednieniu przepiséw

bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

okna

Przy wymianie stolarki okiennej zostanie zachowany istniejacy podziat okien- wykonac zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej.

W oknach elewacji zastosowano stolarke zewnetrzng PCV zespolong w kolorze biatym i wyposazong w system
mikrowentylacji wbudowany lub w system nawietrznikow, wszystkie okna wykonac jako otwieralno-uchylne.
Przewidziane okna do wymiany nalezy w cato$ci zdemontowac , w pozostawione otwory wstawi¢ okna z PCV o
U=0,9 W/m2K, o wspétczynniku dzwigkochtonnosci Rw>33Db. OScieznice oraz ramy skrzydet pigciokomorowe,
kolor okien biaty od wewnatrz. Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
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oScieza, do ktorego ma przylegac oScieznica. Montaz parapetéw nalezy wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu ocieplenia na $cianach.

drzwi zewnetrzne i wejsciowe

Nalezy wymieni¢ drzwi wejéciowe i wykonac jako aluminiowe w kolorze ciemnszarym o U = 1,3 W/m2K, zgodnie
z zestawieniem stolarki drzwiowej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
o$cieza, do ktorego ma przylegac oscieznica. Wewnatrz zastosowac drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy
w budynkach mieszkalnych.

Prace montazowe i wykoriczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w osciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gorze,

-mocowanie drzwiw $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15c¢m od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow stalowych,
katowych, zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineralnej i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

Specyfikacja dotyczy okien z drewna; PCW, aluminium i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien i drzwi,

— usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacii jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi raz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000,

2.. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

- Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

V1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
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Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku przy ul. Ks. A. Potyki 31/01, 41-717 Ruda
Slaska : dziatka nr 290 i 291, Obreb: 0007 Bykowina, Kategoria Obiektu XIII.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow, w ramach
termomodernizaciji istniejacego budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej
wymienionych pracach remontowych w budynku.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie stropu nad piwnicami oraz stropodachu nad ostatnig kondygnacjg

- wymiana drzwi wejéciowych oraz okien

- dobor materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w migjscach szczegdlnych budynku

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacii techniczne;
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ogdinobudowlane :

45450000-6 - ocieplenie budynku

Ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie Scian przyjeto metodg , lekka mokrg” grubo$ci warstw ocieplajacych

styropianem i wetng mineralng przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian i 2 m pasy wetna mineralng o grubosci 14 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie dachu nad mieszkaniami- przewiduje sie ocieplenie dachu poprzez utozenie pomiedzy krokwiami
warstwy wetny mineralnej jako izolacji termicznej o wspdtczynniku przewodnoséci A= 0,035 W/mK i grubosci
20cm oraz styropapy o przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK) i grubosci 20cm na dachach budynkdéw
parterowych,

- docieplenie stropu nad piwnicg w budynku dwukondygnacyjnym wetng mineralng szklang o wspotczynniku
0,035W/mK i grubosci 12cm ; montowang na sucho bez kleju na kotki.

- docieplenie posadzki na gruncie w budynkach parterowych — styrodur grubo$ci w zaleznosci od réznicy
posadzek min.10cm A= 0,035 W/mK

Rozkiad grubosci warstw pokazano na rysunkach elewacii.

Do docieplenia oSciezy okien zastosowac o grubosci 2-3 cm.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw

ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczyé cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o granulacji ziarna

okoto 3mm, a cokdt wykoniczy¢ tynkiem mozaikowym. Zakres i kolory tynkow wedtug rysunkow kolorystyki.
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Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowaé materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawic rusztowania

- wykona¢ remont pokrycia dachowego i kominéw wraz z dociepleniem dachu pomiedzy krokwiami i

stropodachow styropapg od zewnatrz

- wymieni¢ obrobki blacharskie

- wymieni¢ drzwi wejciowe i okna

- w przypadku zawilgocenia $cian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po
wyschnieciu Scian

- wprzypadku zagrzybienia $cian zastosowac preparat np. FAGROSAN 3 lub inny.

- zdjgé kable

- zabezpieczy¢ okna folig

- zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usuna¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetnic tynki

- osuszy¢ fragmenty Scian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykona¢ docieplenie $cian budynku

- zamontowac¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie

- zamontowac nowe daszki nad wejsciami

- wymieni¢ rury spustowe, wymieni¢ istniejgce obrobki na gzymsie i istniejace rynny

- wykonac tynk mozaikowy na cokole wedtug kolorystyki

- wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z wykonaniem

nowych podestéw wejsciowych do budynku.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych

sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej — styropianu,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposdb mocowania - klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy silikatowy (akrylowy, mineralny, polimerowy,

krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie

rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okre$lone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykofnczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamédwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbiordw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008
r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U.
Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)
(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)
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- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd. ).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowe] specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegélnych elewacji,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtdéw potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu BSO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termiczne;
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— piyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian budynku. Ptyty wymagajg w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.

145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci na
zanieczyszczenia mogg by¢ malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty styropianowe przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. inne materialy

- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) lub plastikowe- kolor Ral
7040

- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane) kolor Ral 7040

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
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stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykdw i krazkéw termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploataciji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuije :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres robét zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym
audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
spos6b nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty ogdlnobudowlane, zamurowaé i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac caty zakres robot dekarskich ( docieplenie dachu, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej , przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw
elewacij.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie $cian, zeszlifowac istniejacaq wyprawe i uzupetnié oraz oczyscic¢ z
pytu sprezonym powietrzem (niedoktadno$ci podioza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)

- zagruntowac podfoze

- przygotowa¢ mase klejacq

- przyklei¢ ptyty wetny mineralnej

- zamocowac¢ mechaniczne ptyty kotkami
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- wyréwnac ptyty papierem $ciernym

- naklei¢ siatki z wiokna szklanego, na wysokosci parteréw dwie warstwy
- zagruntowac podtoze

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykona¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewaciji (uszczelnienie kitem, malowanie)
- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- natozy€ ptyn gruntujacy oraz tynk mozaikowy na cokoty

- zdemontowac rusztowania

- wykonac¢ nowg opaske z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac¢ teren wokdt budynku

5.2. Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuije :

5.2.1. docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem
silikatowym w oparciu o przyktadowy system BSO lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS,
TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace poditoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotno$ci,
twardosci, nasigkliwo$ci i réwnosci. Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitow i spiekow za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena
chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych

dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé :

- demontaz obrobek blacharskich, demontaz parapetow, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- przygotowanie zabezpieczen elewacji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki sku¢, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nieréwno$ci uzupetni¢ zaprawg,

- usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,
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— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- podtoze musi by¢ no$ne, réwne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikéw plesni,
grzybow i glonéw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowac preparaty antygrzybiczne.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkdw atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac z listwy startowej, mocowac za pomoca kotkdw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Piyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposdb aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztaczami istn. Sciany.
Styropian przyklejac na zaprawie klejowej zgodnie z wybranym systemem.

Zaprawe klejaca naktada¢ w postaci ¢wiercwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w srodku
ptyty w postaci plackéw o Srednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackéw wynosita okoto 40%
powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masg klejowg docisng¢ do Sciany az do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ fata).

- taczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowac tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym
dt. 20-22 cm. llo$¢ kotkéw mocujacych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego
systemu technologicznego lecz nie mniej niz 4 kotki 0 nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w cze$ciach $rodkowych
écian i 8 kotkow / 1m2 przy narozach budynku. Srednica gtowki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowaé
termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z widkna szklanego o wytrzymato$ci 165g/m?, zabezpieczona przed
alkaliami, zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;.

Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). Wzmocnienia — w narozach
wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze +50C do +250C.

- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podkiad tynkarski — naktadany po uptywie 48h od utoZzenia warstwy zbrojonej

Tynk silikatowy - naktadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowac¢ sie do instrukcji ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowac zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i
zamontowac je ponownie po robotach wykonczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych
do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istn. tynkéw

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty tynkéw skué¢, powierzchnie oczyscic i uzupetni¢ ubytki, podtoze musi by¢
takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nierdwnosci stosowac zaprawe klejowg
wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowa¢ zaprawa klejaca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.

- skucie odparzonych tynkow i zwietrzatej warstwy betonowej

- oczyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkow

- odpylenie fragmentow remontowanych

- zabezpieczenie elementéw stalowych preparatem systemowym

- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementéw stalowych i betonowych )
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- uzupetnienie ubytkow systemowg cementowg zaprawa naprawcza

- wykoniczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku.

5.2.4.rynny, rury spustowe:

- demontaz istniejacych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki
elewaciji lub zastosowac z pev.

5.2.5.Parapety podokienne:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekane;.

5.2.6. Instalacja odgromowa

Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.

Wymiana zwodéw pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych .

5.2.7. Kolorystyka

Zastosowane kolory na budynku, sg zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla uzytkownikow
obiektéw objetych ochrong konserwatorska wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Slaskiej.
Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor

Kolorystyka $cian nadziemia Tynk silikatowy Kolor RGB 210;209;203
Struktura tynku- kasza 3mm

Kolorystyka $cian cokotu — przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy lub Kolor ciemny szary
malowany

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor szary

Ral 9006
Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor Ral 9006

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 9006.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rohét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystane do wykonywania robét na podstawie dokumentdw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz dokonac oceny podtoza.
Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji — dylatacii, stykdw i potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania je;
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknieé w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyti/ lub pekniec o szeroko$ci wiekszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
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- kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury;
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Do badarn odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkdw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,\Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbidr robot

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robot, potwierdzenie pisemne do
zamawiajacego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji robét : zgodnie z umowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zto4one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoine cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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