
TS - MGR INŻ. MACIEJ STOLARCZYK
UL. STAREJ BAŚNI 14/3; 01-853 WARSZAWA

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     NAPRAWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W GRÓJCU OZ STAWI-

SZYN
ADRES INWESTYCJI   :      OZ STAWISZYN
INWESTOR   :     ARESZT ŚLEDCZY W GRÓJCU
ADRES INWESTORA   :     UL. ARMII KRAJOWEJ 21, GRÓJEC
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA   :     INSTALACJI SANITARNYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MGR INŻ. MACIEJ STOLARCZYK
DATA OPRACOWANIA   :     07.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia



oczyszczalnia Stawiszyn - przedmiar                  KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

2 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

3 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

4 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

5
kalk. własna

wykonanie studni NPSP1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
kalk. własna

usunięcie sambowozem nieczystości ze zbiornika retencyjnego oczyszczalni nie-
czynnej

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

7
kalk. własna

dostawa i montaż kraty ze skratką szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
kalk. własna

dostawa i wymiana pakietów złoża z dyfuzorami, pakiety i złoża 80 szt. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
kalk. własna

dyfuzory rurowe - 12 szt. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
kalk. własna

wymiana tlenomierzy wraz z przetwornikami szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
kalk. własna

wymiana dmuchawy napowietrzającej wraz z obudową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
kalk. własna

wymiana pompy recyrkulacyjnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
kalk. własna

wymiana pomp nadosadowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
kalk. własna

modernizacja i naprawa układu sterowania i automatyki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
kalk. własna

demontaż i utylizacja istniejących sit szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
kalk. własna

utylizacja pozostałośći porozbiórkowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
kalk. własna

prace towarzyszący i pomocnicze, jak np. zaślepienie otworów przewodów kanali-
zacyjnych, itp..

r-g

80 r-g 80.000
RAZEM 80.000

18
kalk. własna

usuwanie nieczystości ze zbiornika retencyjnego podczas remontu oczyszczalni -
założono 
11 dni kalendarzowych

m3

11*34 m3 374.000
RAZEM 374.000
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