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2. WSTEP
2.1. Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace wykonania
rob6t budowlano - montazowych dla zadania inwestycyjnego:

Remont pomieszczen sanitariatow w biurowcu Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w
Olsztynie.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlano - montazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla rob6t
objetych specyfikacjami szczegélowymi:

B.01.00.00 — Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
B.03.00.00 — Posadzki

B.04.00.00 — Tynki i okladziny

B.05.00.00 — Roboty malarskie

B.06 00.00 — Stolarka z drewna

Kod CPV Opis

45100000-8 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
145432130-4 | Posadzki -

45410000-4 Tynki i okladziny

45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Stolarka z drewna o
| 45321000-3 Roboty izolacyjne termiczne i akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢) obiekt malej architektury

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;



1.4.11.

1.4.12.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy;

Pracami przygotowawczymi - nalezy przez to rozumiec¢ takie prace, jak:

1) wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu,

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;
4) wykonanie przylacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;

Pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig Organu
Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen, itp.;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Przedsigwzi¢ciu budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ kompleksowg
realizacj¢ lub catkowita modernizacje¢/przebudowe obiektu budowlanego;

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Prawa budowlanego;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ wyznaczong przez
Wykonawce, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy;

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j;

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumieé¢ osobe
posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, Ktoérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i
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robot budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, wozki reczne,
taczki, narze¢dzia i urzadzenia pomocnicze;

1.4.36. Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, 2z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych;

1.4.37. Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

1.4.38. Kosztorysie Slepym - nalezy przez to rozumie¢ wykaz robot z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - nalezy przez to rozumie¢ wyceniony kosztorys $lepy;

1.4.40. Ksi¢dze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego ksigge z ponumerowanymi stronami, shuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

1.4.41. Przeszkodzie terenowej:

a) przeszkoda naturalna - element $rodowiska, a w szczegdlnosci dolina, bagno, rzeka,
wawoz, wzniesienie, szlak wedrowek zwierzyny dziko zyjacej;

b) przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, a w szczegblnosci droga, linia kolejowa, kanal,
rurociag, ciag pieszy lub rowerowy;

1.4.42. Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

*  Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie
inwestycji, rob6t lub remontow;
e Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy;
do obowigzkbw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu, dziennik budowy oraz co najmnie;
dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



3.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnodci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pekni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wlasdcicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczgciem robot zasiggnaé od ich wiadcicieli danych odno$nie dokladnego polozenia
tych urzadzen w obrgbie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawey przez
zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 2zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

MATERIALY

3.1. Zrédla uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodla uzyskania wszystkich materialow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciaglosci
robdt.

3.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materialu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materialéw i roboét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wilasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagng¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i
jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rob6t
zabezpieczajagcym umowne terminy wykonania inwestycji.

7.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Prébki betonu
winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu
wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek.

7.4. Badania i pomiary
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9. ODBIORROBOT

9.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbi6ér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloSci, jakoSci i wartosci calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

+Ustawa - Prawo Budowlane;

Polskie Normy i Normy Branzowe;

+ Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

*Deklaracje zgodno$ci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Reiestr obmiard

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa ST
i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajgcych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

2.0. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwoséé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze by¢ przez Wykonawcg pryzmowany a nastepnie
sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robét wywozony na wysypisko i do utylizacji odpadéw.
Gruz i materiaty pozyskane z rozbidrek moga by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione
na terenie budowy, w przypadku przymarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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- demontaz wentylatoréw sufitowych zintegrowanych ze $wiatlem i regulacja czasu pracy wentylatora.
- uporzgdkowanie terenu po rozbidrce

5.2. Prace przygotowawcze

Kolejnos¢ wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbidrki ogrodzeniem,

- ustawienie suchych toalet przenosnych

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw,

- wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dZwigéw i samochodéw transportu
materiatléw rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

5.3. Rozbiorka

Po protokolarnym odfaczeniu budynku od instalacji zasilania w energi¢ elektryczng i inne media
nalezy przenie$¢ istniejace rozdzielnice zasilajace pobliskie obiekty. Nastepnie zdemontowad
elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materiaty
posortowaé i zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbiérki miejscach skladowania.

- Wykona¢ demontaz pozostatego ,,bialego montazu” sanitarnego wg zalecen j.w.

- Przystapi¢ do demontazu elementéw stolarki drzwiowej. Zdemontowa¢ skrzydta stolarki i rozszklié
stale elementy stolarki drzwiowej. Nastepnie wykué z muru oscieznice, zwracajgc uwage czy nie
stanowig one elementu konstrukcyjnego dla nadprozy. W takim przypadku demontaz przeprowadzié¢ w
trakcie rozbiorki $cian.

- Rozbiérke $cian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki
recznej prace prowadzi¢ od géry z rusztowan. Nie skladowaé materiatéw z rozbiérki na pomostach
rusztowaniowych.

- Rozbidérke¢ posadzki wykona¢ mechanicznie, przy recznym usunigciu warstw posadzkowych do
poziomu wylewki betonowej. Material z rozbiérki posortowaé i umiesci¢ na skladowisku zgodnie
z programem zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji.

- Wykona¢ demontaz instalacji urzadzen — podtynkowych spluczek wraz ze stelazami, stalowych
stelazy do umywalek. Materialy posortowa¢ i zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbiérki
miejscach sktadowania.

- Wykona¢ demontaz luster nad umywalkami. Materialy posortowaé i zmagazynowaé
w przewidzianych planem rozbiérki miejscach sktadowania.

- Wykona¢ demontaz . Materialy posortowa¢ i zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbiérki
miejscach sktadowania.

5.4. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z odpadami w sposodb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu powinny byé
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. wsprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbioérki obiektu naleza do grupyl7- odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
rob6t rozbiorkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow: 17.01.1-
Gruz betonowy;

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;,

17.01.80 - Usunigte tynki;

17.02.02 - Szklo;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

21



ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, skladajace sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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e kwasoodporno$¢ nie mniegj niz 20;
e lugoodpornoéé nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc i szeroko$é: do 1,5mm;
* grubosé: do 0,5mm;
e krzywizna: do 1,0mrn.

b) Materialy pomocnicze:
e klej PN-EN 12004 :2002/ A1:2003
e Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg PN-EN 12004:2002:

c) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
e nazwg i adres Producenta;
e nazwe wyrobu;
e liczbe sztuk w opakowaniu;
e znak kontroli jakosci;
e znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych sie;
e napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozyé materiatem
wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie.

Skladowanie;:

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
skladowania do 1,8m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

Wymagania podstawowe:

¢ Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymaltosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

e Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;
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okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezv przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonania podkiadu, posadzki i
wykladziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m’. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbidér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W

przypadku zastrzezef co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszeza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
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2.4. Plytki ceramiczne

Parametry plytek sciennych - glazury wg normy PN-EN 14411 wg zat. L:
- nasigkliwo$¢ wodna: E>10% dla plytek szkliwionych
- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 15MPa
- sita famigca: min. 600N
- odpornosé na peknigcia wloskowate: wymagana

- odporno$¢ termiczna: wymagana

- odpornosé na plamienie: min. klasa 3
- odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min GB
Norma PN-EN 14411 dopuszcza nastepujgce odchylenia:

- dopuszczalne odchylenie dlugosci i szerokosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,6-
2,0% (zalezne od technologii produkcji oraz nasiakliwos$ci) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 5-10% (zalezne

od technologii produkcji oraz nasiagkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie krzywizny plytek ceramicznych od linii prostej nie powinno przekraczaé

0,3-0,6% (zalezne od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie od plaskosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,5-1,5%

(zalezne od technologii produkcji oraz nasigkliwosci).

2.5. Klej do glazury

Zaprawa klejowa do glazury powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN

12004 oraz wymagania okreslone w odpowiednich aprobatach.

2.6. Fuga do przestrzeni migdzy-plytkowych

Nalezy stosowaé gotowg zaprawe do spoinowania plytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowych jak i poziomych.
Dylatacje miedzy plytkami, spoiny w narozach $cian, w polaczeniach $cian z posadzkg i przy
urzadzeniach sanitarnych nalezy wypelni¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w
tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na styku dwoéch
plaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi.

2.7. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze takie jak listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe, $rodki ochrony plytek i
spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen powinny posiada¢ whasciwosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.8. DPlvta gipsowo-kartonowa

Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych

. GKB GKF GKBI
Lp. . .

p Wymagania zwykla ognioodporna | wodoodporna GKFI
1 Powierzchnia Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
, | vt anonudo | Ko it by s i g v

rdzenia gipsowego POSOb, aby przy odryw: gKa €, nie powoduja

odklejania sie od rdzenia

grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dhugoéé 2000 - 4000 (+0,0; -6,0)
4 Prostopadtos¢ __Rdznica w dlugosci przekgtnych < Smm
9,5 <9,5 - - -
Masa 1m 12,5 <12,5 11,0 - 13,0 <12,5 11,0 - 13,0
5 phyty 0 15,0 <15,0 13,5 - 16,0 <15,0 13,5- 15,0
grubosci [kg] — -
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0 - -
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- wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm, @ 3,5mm x 35mm, @ 3,5mm x 45mm, @ 3,5mm x 55mm, @
4,2mm x 70mm;

- blachowkrety samowiercgce @ 3,5mm x 25mm, @ 3,5mm x 35mm, @ 3,5mm x 45mm, @
3,9mm x 1lmm, @ 3,5mm x 9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 Wlasciwosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozj¢. Czg$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozjg.

2.3. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje producentéw dla
poszczegdlnych wyrobow.

2.4. Scianki HPL.

Scianki wykonane z ptyt HPL (nasaczone zywica widkna celulozy sprasowane pod wysokim
ci$nieniem). Materia 100% wodoodporny o jednorodnych wlasciwosciach w catym przekroju
plyty. Nalezy zastosowaé plyty o gr.10-12 mm, krawedziach frezowanych przeznaczonych do
zastosowania w pomieszczeniach o znacznej wilgotnosci.

Pozostale parametry:

- samodomykacz grawitacyjny -200 tys. cykli otwarte/zamknigte;

- zamkopochwyty ergonomiczne i wytrzymale z mozliwoscia awaryjnego otwarcia;
- kat obrotu rygla 360 °, klik co 90°, fatwy w obstudze dl oséb niepelnosprawnych;
- wsporniki kabin zapewniajgce fatwe poziomowanie kabin +/-20 mm;

- okucia w wykonczeniu ze stali szczotkowanej lub aluminium i poliamidu;

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlue zasady wykonvwania tvnkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
Jjedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur’”’;

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone.

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

z uzyciem S$ciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.

- dla plyt o gr. 12,5 mm - 600 mm Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy latami
wklada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
sciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagnaé przy pomocy
strzemion (lacznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze sSciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu polaczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thamienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigce;j.
Wilasciwosci ttumiace przegrody w sposoéb zdecydowany podnosi tez obecno$é welny mineralne;j.
Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy
weing mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

T . . ia_pl
e Styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadlte do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krafcach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki plyt o szerokosci
zblizonej do potowy dlugosci plyty,

e styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dhugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu musi byé
dwuwarstwowa,to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej
warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mig¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwieni
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: koltkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kolkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢é warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikow stropowych i posadzkowych 125¢m.

M ie plvt i y hd I
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zmy¢ wodg.
8.2. Odbiér tvnkéw, okladzi vt gi ] I

8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1II od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na
calej dtugosci kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogéltem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu;
e poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6éw
roztworow soli przenikajacych z podloza, pilsni, itp.

e trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy;,
e dostarczenie materialéw i sprzetu;
¢ ustawienie i rozbidrke rusztowan;
e umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, montaz rusztu stalowego,
montaz ptyt gipsowo-kartonowych;
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
e reperacje tynkow po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Scianki dziatowe na rusztach metalowych:

1. Wytrasowanie migjsc montazu.

2. Zamocowanie ksztaltownikow.

3. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

4. Przygotowanie masy szpachlowe;j.

5. Szpachlowanie polaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem.
6. Zabezpieczenie spoin tasmg papierows.

7. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.

Oktadziny §cian z glazun

Wyszczegollnienie robot:

1. Reperacja podtoza, pekniec i uszkodzen, wyréwnanie powierzchni.
2. Zagruntowanie klejem powierzchni $cian.

3. Ukladanie glazury, fugowanie.

4. Prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne

PN-EN 438-2:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdéw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sily rozwarstwiania
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2.4. Rozgienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

¢ wode do farb wapiennych;

e terpentyn¢ i benzyng do farb i emalii olejnych;

* inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
Jjakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

25.1.

252

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é Wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Mogg przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:

2.54.

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-
XXX; wydajnosé 7-8m%dm3;

max. czas schnigcia - 2h;

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna; wydajno$¢ 6-8m?/dm?3; max. czas schnigcia - 2h;

Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos$é¢ 7-8m?/dm?;
makx. czas schniecia - 2h;

Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu; wydajno$é 7-8m?/dm?; max. czas schniecia-2h;

Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego;
wydajnosé¢ 7-8m?/dm?3; max. czas schniecia-2h;

Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajno$é 8m?dm3;
max. czas schnigcia - 2h;

Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zZywicy styrenowo-maleinowej; wydajno$é 7-
8m?/dm>; max. czas schnigcia - 2h;

Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajnosé 7-8m?%dm?;
max. ¢zas schnigcia - 2h;

Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnosé 6-10
m?/dm?; max. czas schnigcia 24h;

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania-biaty 7241-000-000 do
wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe;

Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych;

8152-000-000  ogdlnego stosowania - bialy, do rozcieficzania wyrobow
chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
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2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Preparaty grzybobdjcze

Nalezy stosowaé preparaty grzybobdjcze do odgrzybiania muréw, tynkéw i powtok malarskich
metodg smarowania lub metoda natryskowa. Wszystkie zastosowane preparaty powinny posiadaé atest
higieniczny zezwalajacy na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Preparaty nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i odsolone powierzchnie.

Nalezy wykonac¢ iniekcje $cian istniejacych.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasé¢
ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
Cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

¢ calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych);

o calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

o catkowitym ulozeniu posadzek;

e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanic podlezy

5.1.1.  Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapiemia. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone | z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-
wapiemig

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dia danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ Bez gruntowania
powierzchni.
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e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Badania powlok przy nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;
dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m*? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qdbiér podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powini odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawi" przez
wypelnienie ubytkéw zaprawag ccinentowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka Podloze powin' by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladéw pedzla, itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
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Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢é wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi rzez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oécieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.8krzydla drzwiowe i oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié kitem
syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie | Iniani larki

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowe;j

» Dokladnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych;

e Ofcieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

¢ Ofscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna odstrony muru.

® Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

¢  Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa;

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwiacych w osciezu;

¢ Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ lub Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2
miedzy skrzydlami a oscieznica -1
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BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84,
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Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

4.1.1. Izolacje z folii w plynie

Przygotowanie podioza

Podtoze pod foli¢ w plynie powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podloza, pozostatosci
starych farb, olejow i innych substancji mogacych ostabié przyczepnosé folii. Wystepujace w
podiozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementows. Podtoza
pyliste, a takze wykonane z materialéw gipsowych nalezy przeszlifowaé i odpylié.
Powierzchnie szczegélnie chionne zaleca si¢ gruntowaé emulsja gruntujaca. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podlozy bardzo gladkich o malej nasigkliwosci, nalezy
pokry¢ je podktadowa masa tynkarska.

Wykonanie izolacji z folii w plynie

Foli¢ w pltynie nakladamy na podloze co najmniej w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe
nanosi si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo tasmy,
narozniki i pierscienie uszczelniajgce. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie
folii. Do nalozenia drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej
(po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca
stalowg. Powstalg po zwigzaniu powloke¢ (po okolo 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale
posadzka, tynkiem lub okladzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni
przed oddzialywaniem wody.

4.1.2. Wykonanie posadzek z folii

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢: trwale, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. W celu zapewnienia prawidlowej wspdtpracy izolacji z podiozem nalezy stosowaé
odpowiednie klasy betonu podioza. Powierzchnia podloza pod izolacje z folii , pod
przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatléw bitumicznych powinna by¢ gladka ( bez
wglebien, wypuklodci oraz peknigé ), czysta, odtluszczona i odpylona . Na narozach
powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki
podioza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki Sciekowe;j
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze
niz 1%.

Wykonanie izolacji posadzek z folii

Izolacje przeciwwilgociowe z folii mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie
mniejszej niz 1 mm. Folia z PVC moze byé przyklejana do podtoza lub ukladana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy. Folie powinny byé taczone na zaktady
szerokosci od 3 do 5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejac, spawaé lub zgrzewaé. Skiejanie
zakladow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelnié
nad krawedzig uptynniong folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie
(rozpuszczalniku).
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu;

przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujacej;

ulozenie warstw izolacyjnych;

wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji;
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektows;
przeprowadzenie niezbednych badan;

oczyszczenie i1 uporzadkowanie terenu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czesé I Roboty
ogoélnobudowlane;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czg¢s¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje;

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
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SW-R SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZU | DOSTAWY W RAMACH WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
WYPOSAZENIA SANITARIATOW
w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Olsztynie

Nazwy i kody robot wg CPV

39299300-7 Lustra szklane

39 15 00 00-8 Rézne meble i wyposazenie

39144000-3 Meble tazienkowe

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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wyeliminowac. Producent oznaczajac swoéj wyrdb znakiem CE deklaruje, ze wyréb ten spetniawymagania
wszystkich odnoszacych sie do niego dyrektyw.

2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1. Lustra
Lustro z fazg przykiejane do sciany grubos¢ 5-6 mm, wzmocnione od spodu specjalngfolig, w przypadku
sttuczenia utrzymujacg lustro w jednym kawatku.
W pomieszczeniach z wigkszg iloscig umywalek, lustra mogg by¢ dzielone na czesci wilosci zgodnej z
iloscig umywalek.
Wymiary luster (wykona¢ zgodnie z projektem).
- lustro tazienkowe od posadzki do sufitu, szer. 68,5cm, wys. 258,0cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 48cm, wys. 153,5cm
- lustro tazienkowe 30cm nad umywalkg o szer. 84cm, wys. 129cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 148cm, wys. 144cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 162cm, wys. 144cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 91,5¢cm, wys. 144cm
2.2.2. Przegroda miedzy pisuarami
e wysokos$é: 100+ 2 cm
e szerokosé: 46cm +1,5cm
® grubos¢: 40mm
® mocowanie do Sciany
® wysoka odpornosé na wszelkie uszkodzenia - perforowana stal szlachetna
¢ wykonczenie: matowe, kolor biaty
2.2.3. Szafki podumywalkowe
Wymagania dotyczace szafki:
e Nalezy zastosowac szafki wiszace. Dopuszcza sig zastosowanie szafek stojacych pouzyskaniu
zgody architekta.
o  Szafki powinny by¢ przystosowane do zaprojektowanych umywalek.
o  Kolorystyke nalezy uzgodnié z architektem.
o  Szafki z zamontowanym systemem Soft — Close, ktory pozwala na bezproblemowe idelikatne
zamykanie i otwieranie szafek.
e  Pokryte wodoodpornymi lakierami i filtrami UV, takie rozwigzanie dodatkowo zwieksza
trwatosé mebli.
e Szafki wykonane z ptyty MDF o gr.219 mm, lakierowanej na wysoki potysk (dopuszcza sie inng
ptyte o podobnych i lepszych wtasciwosciach), kolor biaty
e  Szafki o prostej formie, pozbawione dekoracyjnych uchwytéw i ozdab,
e Nalezy zastosowac zawiasy stalowe, mosiezne lub aluminiowe o klasie trwatosci 280000 cykli
otwierania i zamykania
e  Szafka o wym. 600x465x635mm
¢ Dwie szuflady
Dane techniczne plyty meblowej:
e gr.219 mm
¢ wilgotno$¢ 4-11% wg EN 322
¢ wytrzymato$¢ na zginanie - 20 N/mm2 wg EN 310
¢ wytrzymatos¢ na rozrywanie — 0,55 N/mm2 wg EN 319
¢ specznienie po 24 h-<5% wg EN 317
¢ zawartos¢ czgstek mineralnych <0,1 %
2.2.4. Baterie
e Dbateria umywalkowa 2-otworowa do Sciennego montazu podtynkowego, chrom, wylewka @65mm,
diwignia @65mm, rozstaw miedzy wylewka a dZwignig 110mm, wysieg wylewki min. 183mm, kolor A
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rzgdow, 6 kolumn, rozstaw migdzy otworami 60mm, odlegtos¢ otworéw od gérnej i dolnej krawedzi
maskownicy 65mm, od lewej i prawej krawedzi 45mm, kolor maskownicy zblizony do ptytek typu F

Piyty HPL

Elementy wykonane z ptyt HPL (nasgczone zywicg witékna celulozy sprasowane pod wysokim
cisnieniem). Materiat 100% wodoodporny o jednorodnych wtasciwosciach w catym przekroju
ptyty. NaleZy zastosowac ptyty o gr.10-12 mm, krawedziach frezowanych przeznaczonych do
zastosowania w pomieszczeniach o znacznej wilgotnosci.

3. Sprzet do wykonania robot montazowych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza oraz na
pogorszenie stanu podiég. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniaéwymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport wyposazenia takiego jak armatura i wyposazenie powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie
elementy nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w pomieszczeniach
budynku w miejscach uzgodnionych z inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

5. Wykonanie robét — dostawa i montaz

Proces robét instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

e zakres prac na etapie wykonywania podbudowy,

e sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi,

e roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzadzen,
wykonanie instalacji elektrycznej podigczeniowej i sterowniczej,

5.1 Roboty montazowe
Po wykonaniu wstepnych robdt budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych
zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewnetrznych),

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji ciepinej,

5.2 Montaz armatury

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepty do pomieszczenia, w
miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajgca.

- Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajagcych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub
urzadzeniach umoiliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do
nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego typu punktéw czerpania), naleiy zainstalowac
odpowiednie wyposaZenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby w czasie rozbioru
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projektowa.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnoscilnspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Koricowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robét wgopracowanego
wzoru przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ poszczegélnych elementéw robét podanych w kosztorysieofertowym,
ktéra nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy.

Szczegétowe zasady rozliczenn z wykonawcy okreéla umowa Inwestora z Wykonawcadotyczaca
przedmiotowe] inwestycji.

9.2 Cena jednostki ryczattowej
Cena wykonania poszczegélnego wyposazenia obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wyposazenia oraz materiatéw
pomacniczych: tulei, $rub, wspornikéw, kotew itp.,
e ustawienie tulei, wspornikow,
® montaz urzadzen sportowych i pozostatych, wyposazenia,
¢ wykonanie instalacji elektrycznej podigczeniowej i sterownicze;j,
® wykonanie rozruchu urzadzen,
e wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajgcych.,
® wykonanie pomiarow kontrolnych przed wykonaniem mebli i wyposazenia dowbudowania,
e dostarczenie montaz i regulacja dostarczonych urzadzen,
® wykonania wszystkich niezbednych prac z punktu widzenia wtasciwego funkcjonowaniaurzadzer oraz
wyposazenia z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Rozporzadzenia i ustawy:
e  Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

e  Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 r.
e  Ustawa o odpadachz27.04.2001 r.

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

® Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materialéw budowlanych dopuszczonych dostosowania w
budownictwie.

10.2 Materiaty pomocnicze

¢  Dokumentacja Projektowa,

®  Przedmiar rob6t dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

10.3 Normy i certyfikaty

Wszystkie zastosowane materiaty jak rowniez wyroby gotowe powinny posiada¢ by¢ wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami i posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania i stosowania.
Wykaz norm i certyfikatow powinien by¢ dostarczony do Inwestora wraz z wykazem materiatowym do
zatwierdzenia przed wbudowaniem lub przekazany wraz z innymi dokumentami niezbednymi do odbioru
wykonanych prac budowlanych i montazowych.
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2. WSTEP
2.1. Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace wykonania
robot budowlano - montazowych dla zadania inwestycyjnego:

Remont pomieszczen sanitariatbw w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Laséw Panistwowych w
Olsztynie.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano - montazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami szczegétowymi:

B.01.00.00 — Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
B.03.00.00 — Posadzki

B.04.00.00 — Tynki i okladziny

B.05.00.00 — Roboty malarskie

B.06 00.00 — Stolarka z drewna

Kod CPV Opis ]
45100000-8 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe '
45432130-4 Posadzki
45410000-4 | Tynki i okladziny
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Stolarka z drewna
| 45321000-3 Roboty izolacyjne termiczne i akustyczne
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;



1.4.11.

1.4.12.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

Pracami przygotowawczymi - nalezy przez to rozumie¢ takie prace, jak:

1) wytyczenie geodezyjne obicktow w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow;
4) wykonanie przylacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoly odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczeciag Organu
Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen, itp.;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Terenie zamknig¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Przedsi¢wzi¢ciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksows
realizacj¢ lub calkowita modernizacje/przebudowe obiektu budowlanego;

Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Prawa budowlanego;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez
Wykonawceg, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy;

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej;

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe
posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, Ktorej Inwestor powierza nadzéor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
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rob6t budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, wézki reczne,
taczki, narz¢dzia i urzadzenia pomocnicze;

1.4.36. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych;

1.4.37. Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

1.4.38. Kosztorysie Slepym - nalezy przez to rozumie¢ wykaz rob6t z podaniem ich iloéci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - nalezy przez to rozumie¢ wyceniony kosztorys $lepy;

1.4.40. Ksi¢dze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego ksiege z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

1.4.41. Przeszkodzie terenowe;j:

a) przeszkoda naturalna - element srodowiska, a w szczegodlnosci dolina, bagno, rzeka,
wawo0z, wzniesienie, szlak wedréwek zwierzyny dziko zyjace;j;

b) przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, a w szczegdlnosci droga, linia kolejowa, kanal,
rurociag, ciag pieszy lub rowerowy; .

1.4.42. Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

e Wykonawcey, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontow;

e Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowag OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu, dziennik budowy oraz co najmniej
dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



3.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociaggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wihascicieli danych odnosnie dokladnego polozenia
tych urzadzen w obrgbie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

MATERIALY

3.1. Zrédla uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiadaé certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materialow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia cigglodci
robot.

3.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju
materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawece w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wilasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. Zasady kontroli jakoSci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robét
zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

7.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki betonu
winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu
wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w
pobieraniu probek.

7.4. Badania i pomiary
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9. ODBIORROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny roboét
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloSci, jakoSci i wartosci calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i ST. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupeklniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastgpujgce
dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

+Ustawa - Prawo Budowlane;

+Polskie Normy i Normy Branzowe;

+ Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

*Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrob6w budowlanych dopuszczonych od
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawc¢ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rei bmiara

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa ST
i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

2.0. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze byé przez Wykonawce pryzmowany a nastepnie
sukcesywnie zgodnie z planem organizacji rob6t wywozony na wysypisko i do utylizacji odpadow.
Gruz i materialy pozyskane z rozbidrek moga by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione
na terenie budowy, w przypadku przymarznigcia lub nadmiernej wilgotnoscei.
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- demontaz wentylatoréw sufitowych zintegrowanych ze $wiatlem i regulacja czasu pracy wentylatora.
- uporzgdkowanie terenu po rozbidrce

5.2. Prace przygotowawcze

Kolejnosé wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbiérki ogrodzeniem,

- ustawienie suchych toalet przenosnych

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

- wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéw i samochodéw transportu
materialéw rozbidrkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

5.3. Rozbidrka

Po protokolarnym odtaczeniu budynku od instalacji zasilania w energi¢ elektryczna i inne media
nalezy przenies¢ istniejace rozdzielnice zasilajace pobliskie obiekty. Nastgpnie zdemontowaé
elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materialy
posortowac i zmagazynowa¢ w przewidzianych planem rozbiorki miejscach skladowania.

- Wykona¢ demontaz pozostalego ,.bialego montazu” sanitarnego wg zalecefi j.w.

- Przystgpi¢ do demontazu elementow stolarki drzwiowej. Zdemontowa¢ skrzydta stolarki i rozszklié
stale elementy stolarki drzwiowej. Nastgpnie wyku¢ z muru ofcieznice, zwracajac uwage czy nie
stanowia one elementu konstrukcyjnego dla nadprozy. W takim przypadku demontaz przeprowadzi¢ w
trakcie rozbiodrki Scian.

- Rozbidrke scian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki
rgczne) prace prowadzi¢ od gory z rusztowan. Nie skladowaé materialéw z rozbiérki na pomostach
rusztowaniowych.

- Rozbidrke posadzki wykonaé¢ mechanicznie, przy recznym usunigciu warstw posadzkowych do
poziomu wylewki betonowej. Material z rozbidrki posortowaé i umiesci¢ na skladowisku zgodnie
z programem zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji.

- Wykona¢ demontaz instalacji urzgdzen — podtynkowych spluczek wraz ze stelazami, stalowych
stelazy do umywalek. Materialy posortowaé i zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbiérki
miejscach skladowania.

- Wykona¢ demontaz luster nad umywalkami. Materialy posortowaé i zmagazynowaé
w przewidzianych planem rozbiérki miejscach sktadowania.

- Wykona¢ demontaz . Materialy posortowaé i zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbi6rki
miejscach skladowania.

5.4. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Posiadacz odpadow powinien postgpowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materialy z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miegjscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. wsprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupyl7- odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
robot rozbidrkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadéw: 17.01.1-
Gruz betonowy;

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

17.01.80 - Usunigte tynki;

17.02.02 - Szklo;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

21



ustalong dla dangj pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, skladajace sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 po0z.953)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 POSADZKI
CPV 45432130-4

SPIS TRESCI

WSTEP
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¢ kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20;
® tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc i szerokos¢: do 1,5mm:;
e grubosé: do 0,5mm,;
e krzywizna: do 1,0mrn.

b) Materialy pomocnicze:
e klej PN-EN 12004 :2002/ A1:2003
e Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-EN 12004:2002:

¢) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
¢ nazwg i adres Producenta;
e nazwe wyrobu;
¢ liczbe sztuk w opakowaniu;
e znak kontroli jakosci;
¢ znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych sie;
e napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie.

Skladowanie:

Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyré6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:;

¢ Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

e  Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;
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okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidlowo$¢é wykonania podkladu, posadzki i
wykladziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie Projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéé z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatow, ktorych wlasciwosei nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.B.04.00.00 TYNKI, OKELADZINY, SCIANKI SYSTEMOWE
CPV 45410000-4, CPV 45431200-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
1.2.  Zakres stosowania SST
1.3.  Zakres rob6t objetych SST
1.4.  Podstawowe okreslenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
2.MATERIALY
3.SPRZET
4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
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2.4. Plytki ceramiczne

Parametry plytek sciennych - glazury wg normy PN-EN 14411 wg zal. L:

- nasigkliwo$¢ wodna: E>10% dla ptytek szkliwionych

- wytrzymalos$¢ na zginanie: min. 15MPa

- sita tamigca: min. 600N

- odpornos¢ na peknigcia wloskowate: wymagana

- odpornos¢ termiczna: wymagana

- odpornosé na plamienie: min. klasa 3

- odpornos¢ na dzialanie srodkéw domowego uzytku: min GB

Norma PN-EN 14411 dopuszcza nastgpujace odchylenia:

- dopuszczalne odchylenie dlugosci i szerokosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,6-
2,0% (zalezne od technologii produkcji oraz nasigkliwosci) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie grubosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 5-10% (zalezne
od technologii produkeji oraz nasigkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie krzywizny plytek ceramicznych od linii prostej nie powinno przekraczaé
0,3-0,6% (zalezne od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego,

- dopuszczalne odchylenie od plaskosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,5-1,5%
(zalezne od technologii produkcji oraz nasigkliwosci).

2.5. Klej do glazury

Zaprawa klejowa do glazury powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone w normie PN-EN
12004 oraz wymagania okre$lone w odpowiednich aprobatach.

2.6. Fuga do przestrzeni mi¢dzy-plytkowych

Nalezy stosowa¢ gotowa zaprawe do spoinowania plytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowych jak i poziomych.
Dylatacje migdzy ptytkami, spoiny w narozach $cian, w polaczeniach $cian z posadzka i przy
urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetni¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w

lazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukle na styku dwoch
plaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi.

2.7. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze takie jak listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki ochrony plytek i
spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen powinny posiadaé¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.8. Plvta gipsowo-kartonowa

Warunki techniczne dla plvt gipsowo-kartonowych

. GKB ' GKF GKBI
Lp. .
P Wymagania zwykla | ognioodporna | wodoodporna GKFI
1 Powierzchnia Ro6wna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé Kartonu do Kartor} powinien byé zlaczqny z rdzemem gipsowym w_takl
2 dzenia oi sposob, aby przy odrywaniu rgkg rwat si¢, nie powodujac
r¢zenia gIpsowego | B odklejania sie od rdzenia
| grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0,0; -5,0)
| dlugosé 2000 - 4000 (+0,0; -6,0)
4 Prostopadlos¢ Roznica w dlugosci przekatnych < 5mm |
9,5 <9,5 - - -
5 Masa 1m 12,5 <125 11,0-13,0 <12,5 11,0- 13,0
piyty o 15.0 <15,0 13,5- 16,0 <15,0 135-15.0
grubosci [kg] 2t z
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -]
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- wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm, @ 3,5mm x 35mm, @ 3,5mm x 45mm, @ 3,5mm x 55mm, @
4,2mm x 70mm;

- blachowkrety samowiercace @ 3,5mm x 25mm, @ 3,5mm x 35mm, @ 3,5mm x 45mm, @
3,9mm x 11mm, @ 3,5mm x 9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 Wlasciwosci mechaniczne czg¢sci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozjg. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

2.3. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla
poszczegdlnych wyrobow.

2.4. Scianki HPL

Scianki wykonane z ptyt HPL (nasaczone zywica widkna celulozy sprasowane pod wysokim
ci$nieniem). Materia 100% wodoodporny o jednorodnych wilasciwosciach w catym przekroju
plyty. Nalezy zastosowac ptyty o gr.10-12 mm, krawedziach frezowanych przeznaczonych do
zastosowania w pomieszczeniach o znacznej wilgotnosci.

Pozostale parametry:

- samodomykacz grawitacyjny -200 tys. cykli otwarte/zamkniete;

- zamkopochwyty ergonomiczne i wytrzymale z mozliwosciag awaryjnego otwarcia;
- kat obrotu rygla 360 °, klik co 90°, tatwy w obstudze dl oséb niepetnosprawnych;
- wsporniki kabin zapewniajace latwe poziomowanie kabin +/-20 mm;

- okucia w wykonczeniu ze stali szczotkowanej lub aluminium i poliamidu;

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdlne zasady wykonvwania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego;

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
Jjedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;

d) Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ciagu | tygodnia, zwilzane woda.
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bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdéw, tj. po upltywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpocz¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC, a wilgotno$é wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang sciana,

z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny plyty.

- dlaplyto gr. 12,5 mm - 600 mm Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzenn miedzy latami
wklada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
Sciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy
strzemion (lacznikdéw) dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztaltowniki konstrukeji rusztu z podiozem (ze sciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczng.

Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wlasciwoséé ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkladek z tasmy thumigcej.
Wiasciwosci thumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja réwniez obecnosé wolnej przestrzeni powietrznej migdzy
welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

T . . ia ol

e Styki krawedzi podhliznych powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pea ilo$é plyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci
zblizonej do polowy dhugosci plyty,

e styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu musi byé
dwuwarstwowa,to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej
warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nos$nymi elementami rusztu.

Kotwieni
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spelia¢ warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i posadzkowych 125¢m.

M ie plvt oi § hd
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zmy¢ wodg.
8.2. Odbiér tvnkéw, okladzi Ivt i ] 1

8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na
calej dtugosci kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu;
e poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwor6éw soli przenikajacych z podloza, pilsni, itp.

e trwale Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy;
e dostarczenie materialow i sprzetu;
e ustawienie i rozbidrke rusztowan;
¢ umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, montaz rusztu stalowego,
montaz plyt gipsowo-kartonowych;
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
reperacje tynkow po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Scianki dzialowe na rusztach metalowych:

1. Wytrasowanie miejsc montazu.

2. Zamocowanie ksztattownikow.

3. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

4. Przygotowanie masy szpachlowe;j.

5. Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem.
6. Zabezpieczenie spoin tasma papierowa.

7. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.

Oktadziny $cian z glazury

Wyszczegdlnienie robot:

1. Reperacja podtoza, peknigé i uszkodzen, wyréwnanie powierzchni.
2. Zagruntowanie klejem powierzchni $cian.

3. Ukladanie glazury, fugowanie.

4, Prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

PN-B-79405 Plyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne

PN-EN  438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sily rozwarstwiania
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wodg do farb wapiennych;

e terpentyn¢ i benzyne do farb i emalii olejnych;

e inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
Jjakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

25.1.

2.5.2.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé Wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Mogga przykladowo by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

254,

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-
XXX; wydajnosé 7-8m?/dm3;

max. czas schnigcia - 2h;

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna; wydajnos¢ 6-8m?/dm?; max. czas schniecia - 2h;

Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosé 7-8m?%dm?;
max. czas schnigcia - 2h;

Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu; wydajnos¢ 7-8m?/dm>; max. czas schnigcia-2h;

Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego;
wydajno$¢ 7-8m?/dm?; max. czas schnigcia-2h;

Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajnosé 8m?*dm?3;
max. czas schnigcia - 2h;

Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo-maleinowej; wydajnosé 7-
8m?%/dm?; max. czas schnigcia - 2h;

Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajnos$é 7-8m?%/dm?3;
max. czas schniecia - 2h;

Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnosé 6-10
m?/dm3; max. czas schniecia 24h;

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania-bialy 7241-000-000 do
wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe;

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych;

8152-000-000 ogolnego stosowania - bialy, do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
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2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Preparaty grzvbobdjcze

Nalezy stosowaé preparaty grzybobojcze do odgrzybiania muréw, tynkéw i powlok malarskich
metodg smarowania lub metodg natryskowa. Wszystkie zastosowane preparaty powinny posiadaé atest
higieniczny zezwalajacy na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Preparaty nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i odsolone powierzchnie.

Nalezy wykona¢ iniekcje $cian istniejacych.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasé¢
ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
Cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e calkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych);

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

o calkowitym ulozeniu posadzek;

e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapiemia. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone | z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehli¢ zaprawg cementowo-
wapiemia

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonaé Bez gruntowania
powierzchni,
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e sprawdzenie czystosci;
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badaf dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki
czgsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbijoér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powini odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawi" przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa ccinentowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka Podloze powin' by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.5.2.1. Jezeli odbi6r podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nate¢zenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajacych platéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla, itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
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Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi rzez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci

Sposdb skladowania wg punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oicieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Skrzydla drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie| Inianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej

¢ Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych;

e Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

e Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odstrony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowag;

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawias6w
kotwigcych w osciezu;

e Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ lub Dopuszczalne wymiary
luzow w stykach element6éw stolarskich.

Migjsca luzow drzwi
luzy miedzy skrzydlami 2
miedzy skrzydtami a ocieznica -1
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BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania,
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84,
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Jzolacje przeciwwilgociowe

4.1.1. Izolacje z folii w plynie

Przygotowanie podtoza

Podloze pod foli¢ w ptynie powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podloza, pozostatosci
starych farb, olejow i innych substancji mogacych oslabi¢ przyczepnosé folii. Wystepujace w
podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementows. Podloza
pyliste, a takze wykonane z materialéw gipsowych nalezy przeszlifowaé i odpylié.
Powierzchnie szczegdlnie chlonne zaleca si¢ gruntowaé emulsjg gruntujaca. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podlozy bardzo gladkich o malej nasigkliwosdci, nalezy
pokry¢ je podktadowa masa tynkarskg.

Wykonanie izolacji z folii w ptynie

Foli¢ w plynie nakladamy na podloze co najmniej w dwdch warstwach. Pierwsza warstwe
nanosi si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo tasmy,
narozniki i pierScienie uszczelniajgce. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie
folii. Do nalozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej
(po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca
stalowg. Powstalg po zwigzaniu powloke (po okolo 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale
posadzkg, tynkiem lub okladzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chronié¢ okolo 3 dni
przed oddziatywaniem wody.

4.1.2. Wykonanie posadzek z folii

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia. W celu zapewnienia prawidlowej wspdlpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé
odpowiednie klasy betonu podioza. Powierzchnia podloza pod izolacje z folii , pod
przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gladka ( bez
wglebien, wypuklosci oraz peknigé ), czysta, odtluszczona i odpylona . Na narozach
powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz S cm
lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 em od krawedzi. Spadki
podtoza izolacji odwadniajacej (W pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowe;j
lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze
niz 1%.

Wykonanie izolacji posadzek z folii

Izolacje przeciwwilgociowe z folii moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie
mniejszej niz 1| mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub ukladana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowa¢é klej poliuretanowy. Folie powinny by¢ taczone na zaktady
szerokosci od 3 do 5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejaé, spawaé lub zgrzewaé. Sklejanie
zakladéw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaklady nalezy dodatkowo uszczelnié
nad krawedzia uptynniong folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia PYC w cykloheksanonie
(rozpuszczalniku).
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu;

przygotowanie i oczyszczenie podioza;

przygotowanie materialéw do wykonania izolacji;

wykonanie warstwy gruntujacej;

ulozenie warstw izolacyjnych;

wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji;
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa;
przeprowadzenie niezbednych badan;

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czeéé I Roboty
ogoélnobudowlane;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje;

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
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SW-R SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZU | DOSTAWY W RAMACH WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
WYPOSAZENIA SANITARIATOW
w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Olsztynie

Nazwy i kody robét wg CPV

39299300-7 Lustra szklane

39 15 00 00-8 R6zne meble i wyposazenie

39144000-3 Meble tazienkowe

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
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wyeliminowac. Producent oznaczajac swéj wyréb znakiem CE deklaruje, ze wyréb ten spetniawymagania
wszystkich odnoszacych sie do niego dyrektyw.

2.2 Wymagania szczegélowe
2.2.1. Lustra
Lustro z fazg przyklejane do Sciany grubos¢ 5—6 mm, wzmocnione od spodu specjaingfolig, w przypadku
sttuczenia utrzymujacy lustro w jednym kawatku.
W pomieszczeniach z wigkszg iloscig umywalek, lustra moga by¢ dzielone na czesci wilosci zgodnej z
iloscig umywalek.
Wymiary luster (wykona¢ zgodnie z projektem).
- lustro tazienkowe od posadzki do sufitu, szer. 68,5cm, wys. 258,0cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 48cm, wys. 153,5cm
- lustro tazienkowe 30cm nad umywalka o szer. 84cm, wys. 129cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 148cm, wys. 144cm
- lustro tazienkowe 30cm nad blatem o szer. 162cm, wys. 144cm
- lustro fazienkowe 30cm nad blatem o szer. 91,5cm, wys. 144cm
2.2.2. Przegroda miedzy pisuarami
® wysokosc: 100+ 2 cm
e szerokos$é: 46ecm +1,5¢cm
e grubosé: 40mm
® mocowanie do sciany
e wysoka odpornosé na wszelkie uszkodzenia - perforowana stal szlachetna
e wykofriczenie: matowe, kolor biaty
2.2.3. Szafki podumywalkowe
Wymagania dotyczace szafki:
e Nalezy zastosowac szafki wiszgce. Dopuszcza sie zastosowanie szafek stojacych pouzyskaniu
zgody architekta.
e  Szafki powinny by¢ przystosowane do zaprojektowanych umywalek.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z architektem.
Szafki z zamontowanym systemem Soft — Close, ktdry pozwala na bezproblemowe idelikatne
zamykanie i otwieranie szafek.
e Pokryte wodoodpornymi lakierami i filtrami UV, takie rozwigzanie dodatkowo zwieksza
trwatosé mebli.
e Szafki wykonane z ptyty MDF o gr.219 mm, lakierowanej na wysoki potysk (dopuszczasie inng
plyte o podobnych i lepszych wtasciwoéciach), kolor biaty
e  Szafki o prostej formie, pozbawione dekoracyjnych uchwytéw i ozddb,
e Nalezy zastosowal zawiasy stalowe, mosiezne lub aluminiowe o klasie trwatosci 280000 cykli
otwierania i zamykania
e  Szafka o wym. 600x465x635mm
e  Dwie szuflady
Dane techniczne plyty meblowej:
o gr.219 mm
¢ wilgotnos¢ 4-11% wg EN 322
¢ wytrzymatoé¢ na zginanie - 20 N/mm2 wg EN 310
e wytrzymatosé na rozrywanie — 0,55 N/mm2 wg EN 319
e specznienie po 24 h-<5% wg EN 317
e zawarto$¢ czastek mineralnych <0,1 %
2.2.4. Baterie
e bateria umywalkowa 2-otworowa do éciennego montazu podtynkowego, chrom, wylewka @65mm,
diwignia @65mm, rozstaw miedzy wylewkg a diwignig 110mm, wysieg wylewki min. 183mm, kolor A
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rzgdow, 6 kolumn, rozstaw miedzy otworami 60mm, odlegto$¢ otworéw od gérnej i dolnej krawedzi
maskownicy 65mm, od lewej i prawej krawedzi 45mm, kolor maskownicy zblizony do ptytek typu F

Plyty HPL
Elementy wykonane z ptyt HPL (nasaczone zywicg wtékna celulozy sprasowane pod wysokim
cisnieniem). Materiat 100% wodoodporny o jednorodnych wtasciwosciach w catym przekroju
ptyty. Nalezy zastosowac ptyty o gr.10-12 mm, krawedziach frezowanych przeznaczonych do
zastosowania w pomieszczeniach o znacznej wilgotnosci.

3. Sprzet do wykonania rob6t montazowych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza oraz na
pogorszenie stanu podiég. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniatwymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport wyposaZenia takiego jak armatura i wyposazenie powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie
elementy nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w pomieszczeniach
budynku w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

5. Wykonanie robot— dostawa i montaz

Proces robét instalacji urzadzen sportowych musi obejmowad:

e zakres prac na etapie wykonywania podbudowy,

¢ sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi,

® roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktéw osadzenia urzadzen,
e wykonanie instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterowniczej,

5.1 Roboty montazowe
Po wykonaniu wstgpnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejicie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robot przez ekipe budowlang, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych
zgodnie z wymaganiami szczegétowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewnetrznych),

- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji ciepinej,

5.2 Montaz armatury

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do pomieszczenia, w
miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowaq do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowe] w tych przyborach lub
urzadzeniach umotzliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do
nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu, aby w czasie rozbioru
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projektowa.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnoscilnspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Konicowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robot wgopracowanego
wzoru przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ poszczegolnych elementéw robot podanych w kosztorysieofertowym,
ktéra nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy.

Szczegdtowe zasady rozliczenn z wykonawcy okresla umowa Inwestora z Wykonawcadotyczaca
przedmiotowej inwestycji.

9.2 Cena jednostki ryczattowej
Cena wykonania poszczegolnego wyposazenia obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw wyposaienia oraz materiatow
pomocniczych: tulei, srub, wspornikdéw, kotew itp.,
e ustawienie tulei, wspornikow,
e montaz urzagdzen sportowych i pozostatych, wyposazenia,
o wykonanie instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterowniczej,
e wykonanie rozruchu urzadzen,
e wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajgcych.,
e wykonanie pomiarow kontrolnych przed wykonaniem mebli i wyposazenia dowbudowania,
e dostarczenie montaz i regulacja dostarczonych urzadzen,
e wykonania wszystkich niezbednych prac z punktu widzenia wtasciwego funkcjonowaniaurzgdzen oraz
wyposazenia z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Rozporzadzenia i ustawy:
e  Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

e  Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 r.
e  Ustawa o odpadach z27.04.2001r.

®  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbidérkowych

o  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

¢ Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych dostosowania w
budownictwie.

10.2 Materiaty pomocnicze

e  Dokumentacja Projektowa,

e  Przedmiar robét dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

10.3 Normy i certyfikaty

Wszystkie zastosowane materiaty jak réwniez wyroby gotowe powinny posiada¢ by¢ wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami i posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania i stosowania.
Wykaz norm i certyfikatéw powinien by¢ dostarczony do Inwestora wraz z wykazem materiatowym do
zatwierdzenia przed wbudowaniem lub przekazany wraz z innymi dokumentami niezbednymi do odbioru
wykonanych prac budowlanych i montazowych.
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