PSJ PROJECT ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechnikg, wentylacjg mechaniczna,
fotowoltaikg wraz z odcinkami zewnetrznymi instalacji w miejscowosci
Tarndw przy ulicy Krzyskiej

ADRES INWESTYCJI: Tarnéw, dz. nr 2/14, 13/13;

Obreb 0104, jedn. ewid. 126301_1 Miasto Tarnow;
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 126301_1.0104.2/14;
126301_1.0104.13/13

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarzagd Budynkow sp. Z o.0.

ADRES INWESTORA: ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: Kwiecien 2024 r.

NARZUTY

VAT [V] 8%(R+M+S+U)

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym®.
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robot budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecieh 2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.



Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1| ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
1.1] Wykopy 0,00 0,00%
1.2 | Zasypywanie wykopow 0,00 0,00%
2 | KONSTRUKCJA 0,00 0,00%
2.1| Podktady 0,00 0,00%
2.2 | Plyta fundamentowa 0,00 0,00%
2.3 | Sciany zelbetowe 0,00 0,00%
24| Stupy 0,00 0,00%
2.5 | Belki, nadproza, wience 0,00 0,00%
2.6 | Stropy ibalkony 0,00 0,00%
2.7 | Schody wewnetrzne 0,00 0,00%
2.8 | Sciany oporowe 0,00 0,00%
29| Komora pomp ciepta 0,00 0,00%
2.10 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 0,00 0,00%
2.11 Konstrukcja drewniana 0,00 0,00%
3 | IZOLACJE 0,00 0,00%
4 | POSADZKI 0,00 0,00%
4.1 Warstwa - P1 0,00 0,00%
4.2 | Warstwa - P2, P3iP7 0,00 0,00%
4.3 Warstwa - P4 0,00 0,00%
4.4 Warstwa - P6 0,00 0,00%
45| Warstwa - P8 0,00 0,00%
5[ ROBOTY MUROWE | GK 0,00 0,00%
6 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 0,00 0,00%
6.1 Wykonczenie posadzek 0,00 0,00%
6.2 | Wykonczenie $cian 0,00 0,00%
6.3 | Wykonczenie stropow 0,00 0,00%
6.4 | Elementy montazowe 0,00 0,00%
6.5| Windy 0,00 0,00%
7 | DACH 0,00 0,00%
7.1 Pokrycie dachu - P5 0,00 0,00%
7.2 | Wykonczenie kominéw 0,00 0,00%
7.3 | Elementy montazowe na dachu 0,00 0,00%
8 | STOLARKA 0,00 0,00%
8.1 Drzwi zewnetrzne 0,00 0,00%
8.2 | Drzwi wewnetrzne 0,00 0,00%
8.3 | Bramy garazowe 0,00 0,00%
8.4 Okna 0,00 0,00%
9 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 0,00 0,00%
9.1 Elewacja 0,00 0,00%
9.2 | Elementy montazowe 0,00 0,00%
9.3 | Rusztowania 0,00 0,00%
10 | WYPOSAZENIE 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: zero i 00/100 =z

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

-2-




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy
1/KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci| m2
d.1.1 01 do 15 cm za pomoca spycharek
50,0 * 20,0 + 55,0 * 25,0 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.1 0206-03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wykop 1595,90 * 4,15 m3 6 622,985
rozkop 24465*4,15*4,15/2 m3 2 106,742
RAZEM 8729,727
3| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 | m3
d.1.1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
H-1v
Krotnos¢ = 18
poz.1*0,15 + poz.2 - poz.4 m3 6 979,235
RAZEM 6 979,235
1.2 Zasypywanie wykopow
4|KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.2 01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11I
rozkop 244,65*4,15*4,15/2 m3 2 106,742
RAZEM 2106,742
5] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.2| 0236-03
poz.4 m3 2 106,742
RAZEM 2106,742
KONSTRUKCJA
2.1 Podkiady
KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu m3
d.2.1 1101-07 gruntowym
ptyta 1595,90 * 0,25 * 1,15 m3 458,821
komora 34*39*0,25*1,15 m3 3,812
RAZEM 462,633
7] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2.1 1101-01
ptyta 1595,90 * 0,10 * 1,15 m3 183,529
komora 34*39*0,10* 1,15 m3 1,525
RAZEM 185,054
22 Plyta fundamentowa
8| KNR2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.2| 0253-05 systemowym - beton C25/30 W8
analogia
ptyta 1595,90 * 0,45 m3 718,155
pogrubienie do| 95,20 * (0,60 - 0,45) m3 14,280
gr. 60cm
pogrubienie do| 56,68 * (0,80 - 0,45) m3 19,838
gr. 80cm
pogrubienie do| 41,06 * (1,00 - 0,45) m3 22,583
gr. 100cm
podwindzia | 39,20 * 0,75 m3 29,400
RAZEM 804,256
2.3 Sciany zelbetowe
9] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 25 cm w deskowaniu m2
d.2.3| 0255-01+ | systemowym - beton C25/30
KNR 2-02
0255-05
SC.0.1 24,35* 3,13 m2 76,216
SC.0.2 11,40 * 3,13 m2 35,682
SC.0.3 2,80* 3,13 m2 8,764
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SC.0.4 6,34 * 3,13 m2 19,844
SC.0.5 1,08 * 3,13 m2 3,380
SC.0.6 7,11*3,13 m2 22,254
SC.0.7 17,83 * 3,13 m2 55,808
SC.0.8 22,04 * 3,13 m2 68,985
SC.0.9 10,89 * 3,13 m2 34,086
SC.0.10 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.11 11,40 * 3,13 m2 35,682
SC.0.12 22,04 * 3,13 m2 68,985
SC.0.13 16,10 * 3,13 m2 50,393
SC.0.14 11,79 * 3,13 m2 36,903
SC.0.15 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.16 4,80 * 3,13 m2 15,024
SC.0.17 5,69 * 2,82 +6,02* 3,13 m2 34,888
SC.0.18 5,69*2,82+17,41*3,13 m2 70,539
SC.0.19 5,69*2,82+17,41*3,13 m2 70,539
SC.0.20 16,10 * 3,13 m2 50,393
SC.0.21 6,03 * 3,13 m2 18,874
SC.0.22 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.23 5,94 * 3,13 m2 18,592
SC.0.24 8,10 * 3,13 m2 25,353
SC.0.25 5,69 * 2,82 +6,02 * 3,13 m2 34,388

RAZEM 882,364
10 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.2.3| 0255-01+ | systemowym - beton C20/25
KNR 2-02
0255-05
SZ.W.1 2,85%13,69 * 4 m2 156,066
SZ.W.1' 2,05*13,69 * 2 m2 56,129
SZW.1" 2,05*13,69 * 2 m2 56,129
SZ.W.2 2,85*16,56 * 4 m2 188,784
SZ.W.2' 2,05*16,56 * 2 m2 67,896
SZ.W.2" 2,05*16,56 * 2 m2 67,896
RAZEM 592,900
24 Stupy
11] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3

d.2.4| 0258-07 C20/25

analogia
S.0.1 0,40 * 0,40 * 2,95 * 28 m3 13,216
S.0.2 0,40 * 0,40 * 2,95 * 33 m3 15,576
S.0.3 0,40 *0,40*2,33*6 m3 2,237
S.04 0,40 * 0,40 * 2,68 * 6 m3 2,573
S.0.5 0,40*0,615*2,95*3 m3 2,177
S.0.6 0,40*1,16*2,95* 3 m3 4,106
S.0.7 0,25*0,30*2,95* 3 m3 0,664
S.0.8 0,25*0,35*2,95* 1 m3 0,258
S.1.1/2.1/3.1/4] 0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,69) * 2 m3 1,883

A
$1.2/2.2/3.2 10,25*0,35* (2,69 + 2,69 + 2,69) * 1 m3 0,706
RAZEM 43,396
2.5 Belki, nadproza, wierice
12| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.5| 0262-02 systemowym - beton C20/25
wierice
WO0.1/1.1/2.1/3| 0,25 * 0,25 * 2520,00 m3 157,500
/41

W.1.2/2.2/3.2 | 0,25 * 0,39 * 192,00 m3 18,720
W.0.3/1.3/2.3/{ 0,25 * 0,37 * 44,00 m3 4,070

3.3/4.3
W.4.2 0,25 * 0,48 * 36,00 m3 4,320
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29

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
belki
B.4.1 0,25*0,68*2,10 * 10 m3 3,570
B.4.2 0,25*0,68 2,90 *5 m3 2,465
B.4.3 0,25*0,68 *2,30 * 2 m3 0,782
B.4.4 0,25*0,68 * 1,90 * 2 m3 0,646
B.4.5 0,25*0,68 * 1,30 * 1 m3 0,221
B.4.6 0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.4.7 0,25*0,25*2,87 * 1 m3 0,179
B.4.7a 0,25*0,25*2,87 * 1 m3 0,179
B.4.8 0,25*0,30 * 3,00 2 m3 0,450
B.4.9 0,25*0,25*2,96 * 1 m3 0,185
B.4.9a 0,25*0,25*2,96 * 1 m3 0,185
B.4.10 0,25*0,30* 3,432 m3 0,515
B.4.11 0,25*0,25*1,90 * 2 m3 0,238
B.4.12 0,25*0,25*2,85*2 m3 0,356
B.4.13 0,25*0,30 *2,90 * 1 m3 0,218
B.4.14 0,25*0,25*2,95* 1 m3 0,184
B.4.15 0,25*0,25*1,50 * 1 m3 0,094
B.4.16 0,25*0,25*1,40 * 1 m3 0,088
B.4.17 0,25*0,40 4,80 4 m3 1,920
B.3.1/2.1/1.1 | 0,25* 0,82 * 2,10 * 34 m3 14,637
B.3.2/2.2/1.2 | 0,25* 0,68 * 2,10 * 66 m3 23,562
B.3.3/2.3/1.3 | 0,25* 0,82 * 2,90 * 21 m3 12,485
B.3.3a 0,25*0,68 *2,90 * 3 m3 1,479
B.3.4/2.4/1.4 1 0,25*0,82*2,30* 8 m3 3,772
B.3.4a 0,25*0,68 *2,30 * 1 m3 0,391
B.3.5/2.5/1.5 |1 0,25* 0,68 * 1,90 * 9 m3 2,907
B.3.6/.26/1.6 | 0,25 * 0,68 * 1,30 * 6 m3 1,326
B.3.7/2.71.7 1 0,25* 0,68 * 1,50 * 8 m3 2,040
B.3.8/2.8 0,25*0,25*1,80 * 2 m3 0,225
B.3.9 0,25*0,25*1,55*2 m3 0,194
B.3.10/2.10/1.{ 0,25 *0,25*2,85* 3 m3 0,534
10
B.3.11 0,25*0,25*2,87 * 1 m3 0,179
B.3.12 0,25*0,30 3,19 * 1 m3 0,239
B.3.13 0,25*0,30 * 3,00 * 1 m3 0,225
B.3.14 0,25*0,25*2,96 * 1 m3 0,185
B.3.15 0,25*0,25%1,90 * 2 m3 0,238
B.3.16 0,25*0,30*3,43 * 1 m3 0,257
B.3.17 0,25*0,30*2,90 * 1 m3 0,218
B.3.18 0,25*0,25%2,95* 3 m3 0,553
B.3.19 0,25*0,30 * 3,50 * 2 m3 0,525
B.3.20 0,25*0,25*1,40*4 m3 0,350
B.3.21 0,25*0,35%2,90 * 1 m3 0,254
B.3.22/2.22/1.10,25*0,25*3,19* 6 m3 1,196
22
B.3.23/2.23/1.10,25* 0,30 * 3,43 * 6 m3 1,544
23
B.3.24/2.24/1.(0,25*0,25* 2,87 * 6 m3 1,076
24
B.3.25/2.25/1.1 0,25 * 0,25 * 3,00 * 6 m3 1,125
25
B.3.26/2.26/1.]1 0,25 * 0,25 * 2,96 * 8 m3 1,480
26
B.3.27/2.27/1.1 0,25 * 0,25 * 2,85 * 6 m3 1,069
27
B.3.28/2.28/1.1 0,25 *0,25* 1,90 * 6 m3 0,713
28
B.3.29/2.29/1.(0,25*0,30*2,90 * 3 m3 0,653
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.3.30/2.30/1.]1 0,25 *0,25* 1,50 * 6 m3 0,563
30
B.3.31 0,25 *0,25* 3,04 * 1 m3 0,190
B.3.32/2.32/1.1 0,25 *0,25* 1,50 * 3 m3 0,281
32
B.3.33 0,25*0,25*2,87*2 m3 0,359
B.3.34 0,25*0,25*2,87 * 1 m3 0,179
B.3.35 0,25*0,25*2,54 * 1 m3 0,159
B.3.36 0,25*0,25* 3,14 * 1 m3 0,196
B.2.9/1.9 0,25*0,25*1,55* 4 m3 0,388
B.2.11/1.11 [ 0,25*0,25*2,87*2 m3 0,359
B.2.12/1.12 [0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.2.13/1.13 [ 0,25*0,25* 3,00 * 2 m3 0,375
B.2.14/1.14 |0,25*0,25%2,96 * 2 m3 0,370
B.2.15/1.15 [0,25*0,25*1,90* 4 m3 0,475
B.2.16/1.16 [0,25*0,30*3,43*2 m3 0,515
B.2.17/1.17 [0,25*0,30*2,90* 2 m3 0,435
B.2.18/1.18 [0,25*0,25*2,95*6 m3 1,106
B.2.19/1.19 [0,25*0,30*3,50*4 m3 1,050
B.2.20/1.20 [0,25*0,25*1,40*8 m3 0,700
B.2.21/1.21 |0,25*0,30*2,90*2 m3 0,435
B.2.31/1.31 [0,25*0,25*3,04*2 m3 0,380
B.2.33/1.33 [0,25*0,25*2,87*4 m3 0,718
B.2.34 0,25*0,25*2,87 * 1 m3 0,179
B.2.35/1.35 [0,25*0,25*2,54*2 m3 0,318
B.1.5 0,25*0,25*1,90 * 3 m3 0,356
B.1.34 0,40 *0,50 6,09 * 1 m3 1,218
B.1.36 0,40 *0,50 * 6,09 * 2 m3 2,436
B.1.37 0,25*0,25*1,90 * 3 m3 0,356
B.1.38 0,25*0,25*1,30*5 m3 0,406
Belka 0,25*0,4*3,15* 14 m3 4,410
spocznikowa
RAZEM 292,426
13] KNR 2-02 | Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.5| 0262-02 systemowym - beton C25/30
belki
B.0.1 0,40*0,80*7,11*1 m3 2,275
B.0.2 0,40*0,80* 12,88 * 1 m3 4,122
B.0.3 0,40*0,80* 11,88 * 1 m3 3,802
B.0.4 0,40*0,80*6,10 * 1 m3 1,952
B.0.5 0,40*0,60 * 10,95 * 1 m3 2,628
B.0.6 0,40*0,75*10,95* 1 m3 3,285
B.0.7 0,40*0,70* 16,10 * 1 m3 4,508
B.0.8 0,40 *0,60 * 16,00 * 2 m3 7,680
B.0.9 0,40*0,75*16,10* 2 m3 9,660
B.0.10 0,40*0,80*10,95*2 m3 7,008
B.0.11 0,40*0,70*10,95*2 m3 6,132
B.0.12 0,40*0,60 * 18,65 *2 m3 8,952
B.0.13 0,40*0,80* 11,88 * 1 m3 3,802
B.0.14 0,40*0,80*6,10 * 1 m3 1,952
B.0.15 0,40*0,80*6,10*5 m3 9,760
B.0.16 0,40*0,80* 11,88 * 1 m3 3,802
B.0.17 0,40*0,60 * 6,10 * 1 m3 1,464
B.0.18 0,40*0,49*10,50 * 1 m3 2,058
B.0.19 0,40*0,49*6,10 * 1 m3 1,196
B.0.20 0,40*0,70 * 11,57 *1 m3 3,240
B.0.21 0,40*0,60 * 10,50 * 1 m3 2,520
B.0.22 0,40*0,65* 10,50 * 1 m3 2,730
B.0.23 0,40*0,60*10,65*3 m3 7,668
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B.0.24 0,40 * 0,65 * 5,95 * 1 m3 1,547
B.0.25 0,25*0,63 *5,60 * 1 m3 0,882
B.0.26 0,25*0,63 *5,65 * 1 m3 0,890
B.0.27 0,25*0,25*1,60* 3 m3 0,300
B.0.28 0,25*0,25*2,00 * 8 m3 1,000
B.0.29 0,25*0,25*1,60 * 1 m3 0,100
RAZEM 106,915
26 Stropy i balkony
14] KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.2.6| 0256-03 + | systemowym - beton C20/25
KNR 2-02
0256-04
analogia
nad kond 3 | 367,08 - 20,26 m2 346,820
RAZEM 346,820
15| KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm w deskowaniu m2
d.2.6| 0256-03 + | systemowym - beton C20/25
KNR 2-02
0256-04
analogia
nad kond -1 | 1498,68 - 81,04 m2 1417,640
nad kond 0 | 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090
nad kond 1 | 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090
nad kond 2 | 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090
nad kond 3 | 274,11 - 20,26 m2 253,850
nadwindzie |2,05*2,85*4 m2 23,370
RAZEM 5 769,130
16| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu m2
d.2.6| 0256-03 + | systemowym - beton C25/30
KNR 2-02
0256-04
analogia
nad kond 0 | 46,41 m2 46,410
nad kond 2 | 28,83 m2 28,830
nad kond 3 | 28,83 m2 28,830
RAZEM 104,070
17 Dostawa i montaz balkonow prefabrykowanych o gr. 16- | m2
d.2.6| kalk. wiasna | 18cm (ze spadkiem) wraz z fakturg powierzchni
balkonowej wykonang na etapie prefabrykaciji,
zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
kond 1 140,52 m2 140,520
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 66,67 m2 66,670
RAZEM 353,310
18 Dostawa i montaz tacznikdw balkonowych, specyfikacja | m
d.2.6| kalk.wtasna | zgodnie z projektem
kond 1 82,05 m 82,050
kond 2 85,25 m 85,250
kond 3 39,85 m 39,850
RAZEM 207,150
2.7 Schody wewnetrzne
19] KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na ptycie lub belkach policzkowych z | m2
d.2.7( 0219-05+ | plyta grubosci 15 cm - beton C20/25 rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
kond -1/0 57,67 m2 57,670
rzutu
kond 0/1 57,67 m2 57,670
rzutu
kond 1/2 57,67 m2 57,670
rzutu
kond 2/3 28,83 m2 28,830
rzutu
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RAZEM 201,840
2.8 Sciany oporowe
20| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany - beton m3
d.2.8| 0238-01 C20/25
analogia
2,15*0,40 * 32,0 m3 27,520
RAZEM 27,520
21l KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) - beton m3
d.2.8| 0239-03 C20/25
analogia
4,55* 0,30 * 32,0 m3 43,680
RAZEM 43,680
29 Komora pomp ciepta
22| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.9] 0253-05 systemowym - beton C25/30 W8
analogia
ptyta komory | 3,40 * 3,90 * 0,35 m3 4,641
RAZEM 4,641
23| KNR2-02 [ Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.2.9[ 0255-01+ | systemowym - beton C25/30 W8
KNR 2-02
0255-05
Sciana komory| 3,40 * 3,00 * 2 m2 20,400
$ciana komory| 3,90 * 3,00 * 2 m2 23,400
RAZEM 43,800
24 KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu m2
d.2.9] 0256-03 + | systemowym - beton C25/30 W8
KNR 2-02
0256-04
analogia
komora pompy| 3,90 * 3,40 m2 13,260
RAZEM 13,260
210 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
25| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw | t
d.2.10f 0290-02 i budowli - prety zebrowane
stropy
miedzykond 1] 5111,90 5111,900
dolne
miedzykond 2 | 10516,77 10 516,770
3 dolne
miedzykond 4 | 5398,36 5 398,360
dolne
miedzykond 1| 4531,90 4 531,900
gorne
miedzykond 2 | 7852,97 7 852,970
3 gorne
miedzykond 4 | 1741,24 1741,240
gorne
nad piwnicg 1 | 2562,54 2 562,540
nad piwnica 2 | 2606,73 2 606,730
nad piwnica 3 | 2328,37 2 328,370
miedzykond 4 | 1531,19 1531,190
dolne
nad piwnicg | 543,56 543,560
4A dolne
nad piwnicg 1 | 2273,13 2 273,130
gorne
nad piwnicg 2 | 1972,51 1972,510
gone
nad piwnicg 3 | 1961,52 1 961,520
gorne
nad piwnica 4 | 1275,64 1 275,640
gorne
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nad piwnicg | 177,70 177,700
4A gorne
P.4.1 4074,00 4 074,000
P.4.2 7024,40 7 024,400
strop 4.3 122,10 122,100
strop 4.4 135,40 135,400
strop 1.7 114,90 114,900
strop 1.6 114,90 114,900
strop 1.5 111,90 111,900
szyb windy
S.8Z.1 3211,10 3211,100
S.8z2.1' 984,70 984,700
S.SZ.1" 493,30 493,300
S.82.2 2813,30 2 813,300
S.82.2' 867,70 867,700
S.8z2.2" 414,50 414,500
S.8Z.1i 368,00 368,000
S.82.2
ptyta fund 1126,10 1126,100
windy
fundamenty
P.F.1 gérne | 8891,10 8 891,100
P.F.2 gérne | 8151,40 8 151,400
P.F.3 gérne | 7930,70 7 930,700
P.F.4 gorne | 6038,50 6 038,500
P.F.1 dolne | 11662,50 11 662,500
P.F.2 dolne | 11187,20 11 187,200
P.F.3 dolne | 11899,10 11 899,100
P.F.4 dolne | 10113,90 10 113,900
sciany
SC.0.1 1274,40 1274,400
SC.0.2 593,50 593,500
SC.0.3 155,20 155,200
SC.0.4 340,60 340,600
SC.0.5 57,30 57,300
SC.0.6 377,30 377,300
SC.0.7 685,40 685,400
SC.0.8 1155,40 1 155,400
SC.0.9 576,20 576,200
SC.0.10 155,20 155,200
SC.0.11 600,10 600,100
SC.0.12 1160,0 1 160,000
SC.0.13 851,70 851,700
SC.0.14 604,70 604,700
SC.0.15 155,20 155,200
SC.0.16 257,10 257,100
SC.0.1710.25] 551,80 551,800
SC.0.18i10.19] 1402,10 1402,100
SC.0.20 562,90 562,900
SC.0.21 323,70 323,700
SC.0.22 155,20 155,200
SC.0.23 316,50 316,500
SC.0.24 423,70 423,700
stupy
S.0.1 8925,80 8 925,800
S.0.2 3532,00 3 532,000
S.03i04 ]1112,70 1 112,700
S.0.5 422,80 422,800
S.0.6 440,50 440,500

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
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S.0.7 156,70 156,700
S.0.8 52,70 52,700

S.1.1/2.1/3.1/4] 332,00 332,000
A
$1.2/2.2/3.2 | 255,00 255,000
wierice
WO0.1/1.1/2.1/3| 11371,20 11 371,200
/41
W.1.2/2.2/3.2 |1 913,70 913,700
W.0.3/1.3/2.3/ | 207,80 207,800
3.3/4.3
W.4.2 309,80 309,800
belki
B.0.1 432,00 432,000
B.0.2 875,00 875,000
B.0.3 799,00 799,000
B.0.4 644,00 644,000
B.0.5 552,00 552,000
B.0.6 657,00 657,000
B.0.7 953,00 953,000
B.0.8 1126,00 1126,000
B.0.9 2310,00 2 310,000
B.0.10 1520,00 1520,000
B.0.11 1328,00 1.328,000
B.0.12 1350,00 1 350,000
B.0.13 818,00 818,000
B.0.14 322,00 322,000
B.0.15 2095,00 2 095,000
B.0.16 939,00 939,000
B.0.17 204,00 204,000
B.0.18 276,00 276,000
B.0.19 137,00 137,000
B.0.20 673,00 673,000
B.0.21 531,00 531,000
B.0.22 574,00 574,000
B.0.23 552,00 552,000
B.0.24 283,00 283,000
B.0.25 112,00 112,000
B.0.26 113,00 113,000
B.0.27 24,00 24,000
B.0.28 80,00 80,000
B.0.29 19,00 19,000
B.4.1 90,00 90,000
B.4.2 60,00 60,000
B.4.3 20,00 20,000
B.4.4 16,00 16,000
B.4.5 6,00 6,000
B.4.6 44,00 44,000
B.4.7 17,00 17,000
B.4.7a 24,00 24,000
B.4.8 52,00 52,000
B.4.9 18,00 18,000
B.4.9a 23,00 23,000
B.4.10 54,00 54,000
B.4.11 16,00 16,000
B.4.12 32,00 32,000
B.4.13 24,00 24,000
B.4.14 18,00 18,000
B.4.15 7,00 7,000
-10 -
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B.4.16 6,00 6,000
B.4.17 212,00 212,000

B.3.1/2.1/1.1 | 646,00 646,000
B.3.2/2.2/1.2 | 594,00 594,000
B.3.3/2.3/1.3 | 546,00 546,000
B.3.3a 42,00 42,000
B.3.4/2.4/1.4 | 168,00 168,000
B.3.4a 10,00 10,000
B.3.5/2.5/1.5 | 72,00 72,000
B.3.6/.26/1.6 | 36,00 36,000
B.3.7/2.7/1.7 | 56,00 56,000
B.3.8/2.8 18,00 18,000
B.3.9 18,00 18,000
B.3.10/2.10/1.| 48,00 48,000
10
B.3.11 17,00 17,000
B.3.12 26,00 26,000
B.3.13 26,00 26,000
B.3.14 18,00 18,000
B.3.15 16,00 16,000
B.3.16 27,00 27,000
B.3.17 24,00 24,000
B.3.18 54,00 54,000
B.3.19 62,00 62,000
B.3.20 24,00 24,000
B.3.21 41,00 41,000
B.3.22/2.22/1.| 156,00 156,000
22
B.3.23/2.23/1.| 120,00 120,000
23
B.3.24/2.24/1.( 144,00 144,000
24
B.3.25/2.25/1.] 162,00 162,000
25
B.3.26/2.26/1.| 144,00 144,000
26
B.3.27/2.27/1.| 78,00 78,000
27
B.3.28/2.28/1.| 48,00 48,000
28
B.3.29/2.29/1.| 81,00 81,000
29
B.3.30/2.30/1.| 42,00 42,000
30
B.3.31 16,00 16,000
B.3.32/2.32/1.| 21,00 21,000
32
B.3.33 34,00 34,000
B.3.34 23,00 23,000
B.3.35 13,00 13,000
B.3.36 19,00 19,000
B.2.9/1.9 32,00 32,000
B.2.11/1.11 | 40,00 40,000
B.2.12/1.12 | 54,00 54,000
B.2.13/1.13 | 54,00 54,000
B.2.14/1.14 | 36,00 36,000
B.2.15/1.15 | 32,00 32,000
B.2.16/1.16 | 48,00 48,000
B.2.17/1.17 | 54,00 54,000
B.2.18/1.18 | 126,00 126,000
B.2.19/1.19 [ 112,00 112,000
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B.2.20/1.20 | 48,00 48,000
B.2.21/1.21 | 54,00 54,000
B.2.31/1.31 | 38,00 38,000
B.2.33/1.33 | 80,00 80,000
B.2.34 20,00 20,000
B.2.35/1.35 | 26,00 26,000
B.1.5 30,00 30,000
B.1.34 245,00 245,000
B.1.36 254,00 254,000
B.1.37 30,00 30,000
B.1.38 25,00 25,000
komora
1024,90 1 024,900
mury oporowe
2870,70 2 870,700
schody
610,0 + 640,0 + 248,0 + 196,0 + 896,0 2 590,000
A (Obliczenie pomocnicze) 223 655,230
poz.25 A/ 1000 t 223,655
RAZEM 223,655
2.11 Konstrukcja drewniana
26| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji z drewna, zabezpieczonej | m3
d.2.11 0408-06 antygrzybiczo i ppoz, specyfikacja zgodnie z projektem
analogia
68,366 m3 68,366
RAZEM 68,366
3 IZOLACJE
27| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
241,45 * 3,25 m2 784,713
RAZEM 784,713
28| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.27 m2 784,713
RAZEM 784,713
29| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d.3] 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
ptyta fund - | 241,45 m 241,450
Sciana
miedzy 16,10*2+18,65*2+ 10,80 * 2 m 91,100
segmentami
RAZEM 332,650
30| KNR AT-27 [ Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.3] 0501-02
poz.29 m 332,550
RAZEM 332,550
31| KNR0-23 [ Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do m2
d.3] 2612-01 Scian
analiz. ind.
241,45 * 3,25 m2 784,713
RAZEM 784,713
32| KNNR-W 3 ([ Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.3] 0207-01 kubetkowe;j
241,45 * 3,55 m2 857,148
RAZEM 857,148
33] KNRO0-23 [ Montaz listwy zamykajgcej izolacje z folii kubetkowej m
d.3] 2613-09
analogia
241,45 m 241,450
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RAZEM 241,450
4 POSADZKI
41 Warstwa - P1
34| KNR-W 2-02 | Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza m2
d4.1 0602-01 warstwa
1382,52 - 5,59 m2 1376,930
RAZEM 1 376,930
35| KNR-W 2-02 | Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i nastepna | m2
d.4.1 0602-02 warstwa
poz.34 m2 1376,930
RAZEM 1376,930
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.4.1 0607-01
poz.34 * 1,15 m2 1583,470
RAZEM 1583,470
37 Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. m2
d.4.1| kalk. wtasna | 8cm
poz.34 m2 1376,930
RAZEM 1 376,930
4.2 Warstwa - P2, P3i P7
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d4.2| 0607-01
poz.39 * 1,15 m2 4 532,944
RAZEM 4 532,944
39 KNR 2-02 | Styropian podtogowy - izolacje cieplne z ptyt m2
d4.2] 0609-03 styropianowych podiogowego gr. 6 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
kond 0 1147,82 m2 1147,820
kond 1 1144,31 m2 1144,310
kond 2 1144,31 m2 1144,310
kond 3 505,25 m2 505,250
RAZEM 3 941,690
40| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.2] 1116-01 spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25
mm
poz.39 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
41] KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.2 1116-03 spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci
posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 3,5
poz.40 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
42| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z m2
d4.2 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa
poz.40 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
43 Warstwa - P4
43| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.4.3] 0607-01
poz.44 * 1,15 m2 1663,337
RAZEM 1 663,337
44| KNR 2-02 | Styropian podtogowy - izolacje cieplne z ptyt m2
d.4.3] 0609-03 styropianowych podtogowego gr. 30 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poddasze 1374,34 m2 1 374,340
daszkinad | 72,04 m2 72,040
wejsciem
RAZEM 1446,380
45| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.3 1116-01 spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.44 m2 1 446,380
RAZEM 1446,380
46| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.3 1116-03 spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci
posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 3,5
poz.45 m2 1446,380
RAZEM 1446,380
47| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z m2
d4.3 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa
poz.45 m2 1446,380
RAZEM 1446,380
44 Warstwa - P6
48| KNR 2-02 | Styropian podfogowy - izolacje cieplne z piyt m2
d.4.4] 0609-03 styropianowych podiogowego gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
kond 1 146,12 m2 146,120
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 65,59 m2 65,590
RAZEM 357,830
49 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.4.4] 0607-01
poz.48 * 1,15 m2 411,505
RAZEM 411,505
50 KNR-W 2-02 [ Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.4 1116-01 spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25
mm
poz.48 m2 357,830
RAZEM 357,830
511 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze m2
d4.4 1116-03 spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci
posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
poz.50 m2 357,830
RAZEM 357,830
52| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z m2
d4.4 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa
poz.50 m2 357,830
RAZEM 357,830
53 Wykonanie progéow w oknach balkonowych, specyfikacja| m
d.4.4| kalk. wlkasna | zgodnie z projektem
1,6*40+24*15+1,8*10+1,6*3 m 122,800
RAZEM 122,800
54| KNR AT-23 [ Okfadziny balkonéw z ptytek gresowych m2
d.4.4| 0201-07
analogia
poz.48 m2 357,830
RAZEM 357,830
55 NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych na balkonach m
d.4.4| 2809-02
kond 1 258,00 - 172,75 m 85,250
kond 2 258,00 - 172,75 m 85,250
kond 3 117,30 - 79,35 m 37,950
RAZEM 208,450
56| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy ocynkowanej m2
d.4.4] 0514-03 gr.0,7mm - obrébki balkonéw
kond 1 172,75 *0,5 m2 86,375
kond 2 172,75* 0,5 m2 86,375
kond 3 79,35*0,5 m2 39,675
RAZEM 212,425
45 Warstwa - P8
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57| KNR-W 2-02 | Hydroizolacja: preparat gruntujgcy + papa podktadowa +| m2
d.4.5| 0604-03 + | papa antykorzenna
KNR-W 2-02
0604-04
poz.58 * 1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463
58| KNR 2-02 [ Izolacja z ptyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm poziome m2
d.4.5| 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
45,62 m2 45,620
RAZEM 45,620
59| KNR AT-09 [ Geowtdknina m2
d.4.5| 0202-01
poz.58 * 1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463
60| KNR AT-09 [ Drenaz zintegrowany z wtdkning filtracyjna m2
d.4.5 0202-01
poz.58 * 1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463
61| KNR AT-09 [ Kruszywo, gr. 10cm m2
d.4.5 0203-03
analogia
poz.58 m2 45,620
RAZEM 45,620
62 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2
d4.5 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.58 m2 45,620
RAZEM 45,620
5 ROBOTY MUROWE | GK
63] KNR 0-27 | Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych o | m2
d.5 0163-02 gr. 25 cm z pustakow ceramicznych
kond 0 248,22 *2,62-(0,80*1,20*7+1,00*1,20*2+1,30* | m2 501,216
200*4+1,60*1,20*18+ 1,60 *2,00 *4 + 1,60 * 2,05
*10+1,80*2,00*3+2,40*2,00*6+2,40*2,05*2)
kond 1 238,53*2,62-(0,80*1,20*2+1,00*1,20*2+1,40* | m2 477,239
1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20* 19+ 1,60 * 2,05
*15+1,80*2,05*3 +2,40 * 2,05 * 8)
kond 2 238,53 *2,62-(0,80*1,20*2+1,00*1,20*2+1,40* | m2 477,239
1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20* 19+ 1,60 * 2,05
*15+1,80*2,05*3 +2,40 * 2,05 * 8)
kond 3 113,01*2,62-(0,80*1,20*1+1,40*2,05*2+1,60* | m2 231,406
1,20*5+1,60*2,05*5+1,80*2,05*2+2,40*2,05*
5)
RAZEM 1687,100
64| KNR 0-27 [ Sciany wewnetrzne budynkow wielokondygnacyjnych o | m2
d.5 0163-02 gr. 25 cm z pustakow ceramicznych
kond -1 102,54 * 2,95 m2 302,493
kond 0 453,01 * 2,69 m2 1218,597
kond 1 473,69 * 2,69 m2 1274,226
kond 2 473,69 * 2,69 m2 1274,226
kond 3 203,58 * 2,69 m2 547,630
RAZEM 4617,172
65| KNR-W 2-02 | Scianki z bloczkéw gazobetonowych gr.12 cm m2
d.5| 0146-01
kond 0 177,60 * 2,69 m2 477,744
kond 1 178,47 * 2,69 m2 480,084
kond 2 178,47 * 2,69 m2 480,084
kond 3 66,81 * 2,69 m2 179,719
kominy 80,75 * 1,20 m2 96,900
RAZEM 1714,531
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66| KNR AT-43 [ Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.5 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojace;j
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym (2x ptyta GKF) z
wypetnieniem z wetny mineralnej, gr. 4,0cm -
przedscianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokot
pionow
kond 0 35,49 * 2,69 m2 95,468
kond 1 37,04 * 2,69 m2 99,638
kond 2 37,04 * 2,69 m2 99,638
kond 3 17,13 * 2,69 m2 46,080
RAZEM 340,824
67 Wypetnienie dylatacji - oddzielenie poszczegdlnych m2
d.5| kalk. wtasna | klatek i dylatacja szybow windowych
dylatacja klatek
klatki 1-2 16,10 * 8,61 m2 138,621
klatki 2-3 18,62 * 11,48 m2 213,758
klatki 3-4 8,51 * 8,61 m2 73,271
dylatacja szybow windowych
klatka 1 8,10 12,74 m2 103,194
klatka 2 8,10 * 15,61 m2 126,441
klatka 3 8,10 * 15,61 m2 126,441
klatka 4 8,10 12,74 m2 103,194
RAZEM 884,920
6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 Wykoniczenie posadzek
68| KNR AT-23 | Przygotowanie poditoza pod wykonanie okfadzin m2
d.6.1 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.72 + poz.74 + poz.76 m2 1721,360
RAZEM 1721,360
69| KNR K-04 [ Wykonanie izolaciji z folii w plynie - gruntowanie podioza | m2
d.6.1 0602-05 w fazienkach
poz.71 m2 535,980
RAZEM 535,980
70 KNR K-04 [ Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.6.1 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w tazienkach
poz.73 m 914,340
RAZEM 914,340
711 KNR K-04 [ Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w tazienkach | m2
d.6.1 0602-01
poz.72 m2 535,980
RAZEM 535,980
72| KNR AT-23 [ Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych w toaletach m2
d.6.1 0201-07
analogia
kond 0 158,96 m2 158,960
kond 1 154,53 m2 154,530
kond 2 154,53 m2 154,530
kond 3 67,96 m2 67,960
RAZEM 535,980
73| NNRNKB 202 | Cokoty z plytek gresowych j.w. m
d.6.1 2809-02
kond 0 266,90 m 266,900
kond 1 264,25 m 264,250
kond 2 264,25 m 264,250
kond 3 118,94 m 118,940
RAZEM 914,340
74| KNR AT-23 [ Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych w aneksach m2
d.6.1 0201-07 kuchennych
analogia
kond 0 128,86 m2 128,860
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kond 1 139,70 m2 139,700
kond 2 139,70 m2 139,700
kond 3 65,63 m2 65,630
RAZEM 473,890
75| NNRNKB 202 | Cokoly z ptytek gresowych j.w. m
d.6.1 2809-02
kond 0 224,13 - 94,64 m 129,490
kond 1 242,86 - 111,06 m 131,800
kond 2 242,86 - 111,06 m 131,800
kond 3 112,97 - 51,60 m 61,370
RAZEM 454,460
76| KNR AT-23 [ Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych w m2
d.6.1 0201-07 pomieszczeniach wspdlnych, technicznych
analogia
pomieszczenia wspdine
kond -1 78,98 m2 78,980
kond 0 160,24 m2 160,240
kond 1 150,84 m2 150,840
kond 2 150,84 m2 150,840
kond 3 71,88 m2 71,880
pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m2 62,110
kond 0 36,60 m2 36,600
RAZEM 711,490
77| NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.6.1 2809-02
pomieszczenia wspolne
kond -1 101,79 m 101,790
kond 0 180,81 m 180,810
kond 1 163,01 m 163,010
kond 2 163,01 m 163,010
kond 3 74,61 m 74,610
pomieszczenia techniczne
kond -1 67,32 m 67,320
kond 0 41,72 m 41,720
RAZEM 792,270
78| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt m2
d.6.1 1105-03 dyspersyjny - mieszkania
poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
79| KNR-W 2-02 [ Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci | m2
d.6.1 1105-01 2 mm zatarte na gtadko - mieszkania
poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2346,170
80 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.6.1 1105-02 warstwy o 1 mm - mieszkania
poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
81|KNNR 2 0603- | Utozenie warstwy wygtuszajacej o gr. 5 mm pod panele | m2
d.6.1 04 podtogowe - mieszkania
analogia
poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
82| NNRNKB 202 | Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.6.1 1136-01 przysciennymi systemowymi - mieszkania
kond 0 648,50 m2 648,500
kond 1 699,00 m2 699,000
kond 2 699,00 m2 699,000
kond 3 299,67 m2 299,670
RAZEM 2346,170
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8 Listwa fgczaca rézne rodzaje wykonczenia posadzek m
d.6.1| kalk. wlasna
kond 0 94,64 m 94,640
kond 1 111,06 m 111,060
kond 2 111,06 m 111,060
kond 3 51,60 m 51,600
RAZEM 368,360
84| KNR 2-02 [ Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - m2
d.6.1 1121-01 przygotowanie podioza
poz.85 m2 261,800
RAZEM 261,800
85| KNR 2-02 [ Okfadziny schoddéw z ptytek gresowych m2
d.6.1 1121-06
klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28 16 +0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28 16 +0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 2/3 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28 16 +0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 2/3 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28 *16 +0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28 *16 + 00,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644
RAZEM 261,800
86| NNRNKB 202 | Cokoty z plytek gresowych jw. - schody m
d.6.1 2809-02
klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28*16 +0,1772*18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28 *16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28*16 +0,1772*18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28 *16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 2/3 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28*16 +0,1772*18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28 *16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 2/3 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28*16 +0,1772*18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28 16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28 *16 +0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148
RAZEM 310,680
6.2 Wykonczenie scian
87| NNRNKB 202 [ Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na| m2
d.6.2 1134-02 Scianach
analogia
garaz
kond -1 324,56 * 2,95 m2 957,452
pomieszczenia techniczne
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kond -1 67,62 * 2,95 m2 199,479
kond 0 41,72 * 2,69 m2 112,227
pomieszczenia wspoine
kond -1 101,79 * 2,95 m2 300,281
kond 0 245,53 * 2,69 m2 660,476
kond 1 227,73 * 2,69 m2 612,594
kond 2 227,73 * 2,69 m2 612,594
kond 3 106,97 * 2,69 m2 287,749
mieszkania
kond 0 (1005,50 - 94,64 * 2) * 2,69 m2 2 195,632
kond 1 (1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69 m2 2 328,706
kond 2 (1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69 m2 2 328,706
kond 3 (451,03 -51,60 * 2) * 2,69 m2 935,663
fazienki
kond 0 266,90 * 2,69 m2 717,961
kond 1 264,25 * 2,69 m2 710,833
kond 2 264,25 * 2,69 m2 710,833
kond 3 118,94 * 2,69 m2 319,949
RAZEM 13 991,135
88| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach m2
d.6.2] 0819-01
analogia
poz.87 m2 13 991,135
RAZEM 13 991,135
89 KNR K-04 [ Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.6.2] 0602-05
poz.91 m2 2 733,852
RAZEM 2733,852
90| KNR K-04 [ Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.6.2] 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
fazienki
kond 0 104 * 2,69 m 279,760
kond 1 104 * 2,69 m 279,760
kond 2 104 * 2,69 m 279,760
kond 3 48 * 2,69 m 129,120
RAZEM 968,400
91| KNR K-04 [ Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.6.2| 0602-02
poz.93 m2 2 733,852
RAZEM 2733,852
92 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie m2
d.6.2] 0829-01 podioza
poz.93 m2 2 733,852
RAZEM 2733,852
93| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwyktg w m2
d.6.2] 0829-10 tazienkach i aneksach kuchennych
aneksy kuchenne
kond 0 (224,13 - 94,64) * 0,60 m2 77,694
kond 1 (242,86 - 111,06) * 0,60 m2 79,080
kond 2 (242,86 - 111,06) * 0,60 m2 79,080
kond 3 (112,97 - 51,60) * 0,60 m2 36,822
fazienki
kond 0 266,90 * 2,69 m2 717,961
kond 1 264,25 * 2,69 m2 710,833
kond 2 264,25 * 2,69 m2 710,833
kond 3 118,94 * 2,69 m2 319,949
pom. gospodarcze
kond 0 1,0*1,6 m2 1,600
RAZEM 2 733,852
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94| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.6.2] 1134-02
analogia
poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
95 KNR K-04 [ Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.2] 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.87 - poz.93 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
96| KNR K-04 [ Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.6.2] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
97| KNR K-04 [ Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.6.2] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii
pomieszczenia wspoine
kond -1 101,79*1,5 m2 152,685
kond 0 24553 *1,5 m2 368,295
kond 1 227,73*1,5 m2 341,595
kond 2 227,73*1,5 m2 341,595
kond 3 106,97 * 1,5 m2 160,455
RAZEM 1 364,625
98| KNR K-04 [ Malowanie antypytowe szybu windowego m2
d.6.2| 0201-05
klatka 1 (2,45+1,65)*2*12,74 +2,45*1,65*2 m2 112,553
klatka 2 (2,45+1,65)*2*15,61+245*1,65*2 m2 136,087
klatka 3 (2,45+1,65)*2*15,61+245*1,65*2 m2 136,087
klatka 4 (2,45+1,65)*2*12,74 +2,45*1,65*2 m2 112,553
RAZEM 497,280
6.3 Wykonczenie stropow
99] KNR 0-23 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg- | m2
d.6.3] 2611-03 mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
garaz
kond -1 1241,43 - 5,91 m2 1 235,520
RAZEM 1235,520
100 KNR 0-23 [ Ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - | m2
d.6.3] 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do stropu
poz.99 m2 1235,520
RAZEM 1 235,520
101| NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.6.3] 1134-01
analogia
poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
102] KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.6.3] 0819-03 podciggach
analogia
garaz
kond -1 1241,43 - 5,91 m2 1 235,520
pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m2 62,110
kond 0 36,60 m2 36,600
pomieszczenia wspoine
kond -1 21,32 +57,66* 1,3 m2 96,278
kond 0 160,24 + 57,66 * 1,3 m2 235,198
kond 1 150,84 + 57,66 * 1,3 m2 225,798
kond 2 150,84 + 28,83 * 1,3 + 28,83 m2 217,149
kond 3 71,88 + 28,83 m2 100,710
mieszkania
kond 0 777,36 m2 777,360
kond 1 838,70 m2 838,700
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kond 2 838,70 m2 838,700
kond 3 365,30 m2 365,300
fazienki
kond 0 158,96 m2 158,960
kond 1 154,53 m2 154,530
kond 2 154,53 m2 154,530
kond 3 67,96 m2 67,960
RAZEM 5 565,403
103 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.6.3] 0305-05 wykonywane recznie na stropach na podtozu
betonowym
poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
104 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.6.3] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.103 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
6.4 Elementy montazowe
105 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali kpl
d.6.4| kalk. wlasna | garazowej, specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych, specyfikacja [ m
d.6.4 1207-01 zgodnie z projektem
klatka 1 16,35 + 1,35 m 17,700
klatka 2 21,65+ 1,35 m 23,000
klatka 3 21,65+ 1,35 m 23,000
klatka 4 16,35 + 1,35 m 17,700
RAZEM 81,400
107 Dostawa i montaz furtek antypanicznych, specyfikacja szt
d.6.4| kalk. wlkasna | zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
108 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej wewnetrznej, | m2
d.6.4| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,50*1,50* 4 m2 9,000
RAZEM 9,000
109 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej zewnetrznej, | m2
d.6.4| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2,001,504 m2 12,000
RAZEM 12,000
110 Dostawa i montaz podokiennikobw wewnetrznych PCV, m
d.6.4| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,7*64+25*6+09*13+1,7*4+1,1*6+19*1+ | m 199,200
1,524 +15*7+1,9*1
RAZEM 199,200
111 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych: numery kpl
d.6.4| kalk. wikasna | mieszkan, pieter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy,
oznaczenia budynkow itp., specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112 Dostawa i montaz skrzynek na listy, specyfikacja szt
d.6.4| kalk.wtasna | zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113 Dostawa i montaz wyposazenia dla nps w tazienkach kpl
d.6.4| kalk. wkasna | (m. in. pochwyty), 1kpl = 1 tazienka dla nps, specyfikacja
zgodnie z projektem
ilos¢ tolalet | 8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
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114 Dostawa i montaz wytazu strychowego ocieplonego z szt
d.6.4| kalk. wtasna | rozktadang drabing, specyfikacja zgodnie z projektem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
115 Dostawa i montaz odptywu liniowego wewnetrznego w m
d.6.4| kalk. wlasna | garazu, specyfikacja zgodnie z projektem
66,42 + 27,82 m 94,240
RAZEM 94,240
116 Dostawa i montaz naroznikdéw przy windach, katownik m
d.6.4| kalk. wiasna | 40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,5%2*4*4+15%2*2*1 m 54,000
RAZEM 54,000
6.5 Windy
117 Dostawa i montaz wind, specyfikacja zgodnie z szt
d.6.5| kalk. wlasna | projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7 DACH
71 Pokrycie dachu - P5
118 KNR 9-12 Wiatroizolacja m2
d.7.1 0204-03
poz.120 m2 1922,227
RAZEM 1922,227
119] KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2
d.7.1 0410-04 nasyconej
poz.120 m2 1922,227
RAZEM 1922,227
120| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7.1 0410-01
dach 1849,479 {1786,46/cos(15)} m2 1849,479
daszkinad | 72,748 {72,04/cos(8)} m2 72,748
wejsciem
RAZEM 1922,227
121] KNR-W 2-02 | Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej m2
d.7.1 0504-01
poz.120 m2 1922,227
RAZEM 1922,227
122| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg stalowg na rabek stojgcy m2
d.7.1 0508-02
poz.120 m2 1922,227
RAZEM 1922,227
123 KNR 2-22 | Wykonanie okapéw dachu m2
d.7.1 0602-02
(239,28 + 16,1 *2) * 1,15 m2 312,202
RAZEM 312,202
124 Wykonczenie okapéw dachu, specyfikacja zgodnie z m2
d.7.1| kalk. wtasna | projektem
poz.123 m2 312,202
RAZEM 312,202
7.2 Wykonczenie kominéw
125] KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych kg
d.7.2] 0202-02 gtadkich lub zebrowanych o srednicy 8 mm (zbrojenie
czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
poz.126 * 0,1 * 60 kg 77,400
RAZEM 77,400
126 KNR-W 2-02 | Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci 10 cm (beton m2
d.7.2| 0220-05 C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej
skalkulowano w poz. ponizej)
12,90 m2 12,900
RAZEM 12,900
127| KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy k. m3
d.7.2| 0214-03 C20/25
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poz.126 * 0,1 m3 1,290
RAZEM 1,290
128| KNR-W 2-02 | Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2
d.7.2| 0504-03
poz.126 * 1,15 m2 14,835
RAZEM 14,835
129 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy powlekane;j m2
d.7.2| 0514-03
poz.126 * 1,15 m2 14,835
RAZEM 14,835
130 KNR 0-23 [ Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podtoza + m2
d.7.2] 2614-01 docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie
naroznikow) + przyklejenie siatki + tynk
80,75 * 1,20 m2 96,900
RAZEM 96,900
131 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych kominéw kpl
d.7.2| kalk.wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Elementy montazowe na dachu
132 Dostawa i montaz akcesorii na dachu: sciezki, dojs¢ kpl
d.7.3| kalk. wkasna | technicznych do urzadzen na dachu itp., specyfikacja
zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133 KNNR-W 2 | Dostawa i montaz wytazu dachowego o wymiarach m2
d.7.3] W1001-02 | 60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,60*0,85*3 m2 1,530
RAZEM 1,530
134] KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrébke m2
d.7.3] 0410-01 blacharskg
analiz. ind.
poz.136 * 0,3 m2 94,719
RAZEM 94,719
135 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy ocynkowanej m2
d.7.3 0514-03 gr.0,7mm
pod rynny | poz.136 * 0,5 m2 157,865
dachw 7,59*0,5 m2 3,795
miejscach
gdzie nie ma
rynien
kalenice 112,7*0,5 m2 56,350
kalenice - 28,45*0,5 m2 14,225
zadaszenie
nad parterem
kominy 80,75*0,5 m2 40,375
RAZEM 272,610
136] KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.7.3] 0519-04
analogia
dach 276,31 m 276,310
daszkinad | 39,42 m 39,420
wejsciem
RAZEM 315,730
137] KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowe;j m
d.7.3] 0529-01 ocynkowanej
analogia
dach 9*12,32+14*9,43 m 242,900
daszkinad |3*3,17 m 9,510
wejsciem
RAZEM 252,410
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138] KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.7.3] 0522-05 gotowych elementoéw
dach 9+ 14 szt. 23,000
daszkinad |3 szt. 3,000
wejsciem
RAZEM 26,000
8 STOLARKA
8.1 Drzwi zewnetrzne
139] KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych m2
d.8.1 1040-02 Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,4*2,05%4 m2 11,480
RAZEM 11,480
8.2 Drzwi wewnegtrzne
140 KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi do mieszkan stalowych D1 o m2
d.8.2 1203-01 wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,0 *2,05* 88 m2 180,400
RAZEM 180,400
141| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D2 o wym. m2
d.8.2 1040-02 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,9*2,05*6 m2 11,070
RAZEM 11,070
142] KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, m2
d.8.2 1003-11 specyfikacja zgodnie z projektem
0,9*2,05*80 m2 147,600
RAZEM 147,600
143 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, m2
d.8.2 1003-11 specyfikacja zgodnie z projektem
1,0"2,05*8 m2 16,400
RAZEM 16,400
144 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, m2
d.8.2 1003-11 specyfikacja zgodnie z projektem
0,9*2,05*41 m2 75,645
RAZEM 75,645
145 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, m2
d.8.2 1003-11 specyfikacja zgodnie z projektem
1,0%2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150
146| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi przeszklonych aluminiowych D7 [ m2
d.8.2 1040-02 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,4*2,05*17 m2 48,790
RAZEM 48,790
147 KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi przeszklonych stalowych D8 m2
d.8.2 1203-01 EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,4*2,05*8 m2 22,960
RAZEM 22,960
148 KNR 2-02 [ Dostawa i montaz drzwi stalowych D9 EI60 o wym. m2
d.8.2 1203-01 110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,1*2,1*6 m2 13,860
RAZEM 13,860
149 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych do szafy m2
d.8.2 1040-02 Swiattowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
1,0%2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150
150 Dostawa i montaz zabudow szachtéw instalacyjnych kpl
d.8.2| kalk. wtasna
kond 0 1,5%2,69*4 kpl 16,140
kond 1 1,5%2,69*4 kpl 16,140
kond 2 1,5%2,69*4 kpl 16,140
kond 3 1,5%2,69*2 kpl 8,070
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RAZEM 56,490
8.3 Bramy garazowe
151 KNR 2-02 | Dostawa i montaz bramy garazowej stalowej-panelowej | m2
d.8.3 1205-01 B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
51%2,35*2 m2 23,970
RAZEM 23,970
152 Dostawa pilotow do bram, specyfikacja zgodnie z szt
d.8.3| kalk. wiasna | projektem
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
84 Okna
153|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,6 *2,05*40 m2 131,200
RAZEM 131,200
154|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
16*1,2*64 m2 122,880
RAZEM 122,880
155|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
2,4%2,05*15 m2 73,800
RAZEM 73,800
156/ KSNR 7 0701- | Dostawa i montaz okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,8*2,05*10 m2 36,900
RAZEM 36,900
157|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
24*2,0*6 m2 28,800
RAZEM 28,800
158|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
0,8*1,2*13 m2 12,480
RAZEM 12,480
159|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,6*2,0%4 m2 12,800
RAZEM 12,800
160/ KSNR 7 0701- | Dostawa i montaz okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,0*1,2*6 m2 7,200
RAZEM 7,200
161|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,8%1,2*1 m2 2,160
RAZEM 2,160
162|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,4*12*24 m2 40,320
RAZEM 40,320
163|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, | m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,4*205*7 m2 20,090
RAZEM 20,090
164|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV 012 o wym. 180x200 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
1,8*2,0*1 m2 3,600
RAZEM 3,600
165|KSNR 7 0701-| Dostawa i montaz okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, m2
d.8.4 05 specyfikacja zgodnie z projektem
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1,6*2,05*3 m2 9,840
RAZEM 9,840
9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
9.1 Elewacja
166/ KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.9.1 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk silikonowy
kond 0 253,74 * 2,87 m2 728,234
kond 1 (239,28 - 6,19) * 2,87 m2 668,968
kond 2 (239,28 - 6,19) * 2,87 + (239,27 - 81,81) * (3,33 - 2,87) m2 741,400
RAZEM 2 138,602
167 Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja m2
d.9.1| kalk. wlasna | drewna) wraz z izolacjg termiczng, podkonstrukcja,
przygotowaniem podtoza
kond 1 6,19 * 2,87 m2 17,765
kond 2 6,19 * 2,87 m2 17,765
kond 3 114,01 * 3,33 m2 379,653
RAZEM 415,183
168| KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.9.1 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czota, boki i spody
balkonow
spody balkonow
kond 1 146,12 m2 146,120
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 65,59 m2 65,590
czofa i boki balkonow
kond 1 172,75 * 0,26 m2 44,915
kond 2 172,75 * 0,26 m2 44,915
kond 3 79,35*0,26 m2 20,631
RAZEM 468,291
169 KNR 0-23 | Elewacja BSO - podcienh przejazdu: przygotowanie m2
d.9.1 2614-01 podfoza + docieplenie scian ptytami styropianowymi gr.
30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne +
zabezpieczenie narozy) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy
kond 0- P7 | 45,62 m2 45,620
RAZEM 45,620
170 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa m2
d.9.1 0125-01 posrednia - murki oporowe
poz.171 m2 161,600
RAZEM 161,600
171] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne wykonane recznie - murki oporowe m2
d.9.1 0125-02
161,60 m2 161,600
RAZEM 161,600
172| KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB, wodoodpornych, [ m2
d.9.1 0410-01 gr. 25mm - murki oporowe
analiz. ind.
32,0*0,3 m2 9,600
RAZEM 9,600
173| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrdbek z blachy ocynkowanej m2
d.9.1 0514-03 gr.0,7mm - murki oporowe
32,0%0,5 m2 16,000
RAZEM 16,000
9.2 Elementy montazowe
174 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad balkonéw, specyfikacja m
d.9.2 1207-01 zgodnie z projektem
balustrada balkonow o wym. 1,6x3,2m
61*(3,2+(1,6*2)) m 390,400
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balustrada balkonow o wym. 1,6x2,75m
3*(2,75+1,6) m 13,050
RAZEM 403,450
175|KNNR 7 0506-| Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem do 3 klatki, | m2
d9.2 01 specyfikacja zgodnie z projektem
analogia
2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700
176] KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - [ m2
d.9.2| 0923-04 podokienniki
poz.177 m2 52,425
RAZEM 52,425
177] KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.9.2| 0514-03
(1,7*64+25*6+09*13+1,7*4+1,1*6+1,9*1+[ m2 52,425
1,5*24+15*7+1,9*1+15*7)*0,25
RAZEM 52,425
9.3 Rusztowania
178 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 15 m - montaz, | m2
d.9.3|] 1604-02 demontaz, wynajem
poz.166 + poz.167 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785
179] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych | m2
d.9.3 1613-02 przysciennych wysokosci do 15 m
poz.178 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785
180[ NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9.3] 1622a-01
poz.178 m2 2 553,785
RAZEM 2553,785
10 WYPOSAZENIE
181 Dostawa i montaz kuchenek elektrycznych z szt
d.10| kalk. wiasna | piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z
elektrycznym piekarnikiem, szerokos¢ 60cm, klasa
energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja
zgodnie z projektem
kond 0 7+7+6+4 szt 24,000
kond 1 7+7+7+5 szt 26,000
kond 2 7+7+7+5 szt 26,000
kond 3 5+7 szt 12,000
RAZEM 88,000
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KOSZTORYS:
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy
1 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi m2 2 375,000 0,000
d.1.1 0113-01 urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 2 375,000 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 11,6375 0,000 0,00
0,0049 r-g/m2
~-S-
2* 11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 5,4625 0,000 0,00
(100 KM)
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane m3 | 8729,727 0,000
d.1.1 0206-03 | koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
przedmiar = 8 729,727 m3
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 5702,9561 0,000 0,00
0,1361*4,8 = 0,65328 r-g/m3
~-S-
2* 11163 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) - | m-g 336,0945 0,000 0,00
wykopy
0,0385 m-g/m3
3* 39812 Samocho6d samowytad.5-10t (1) - | m-g 832,8160 0,000 0,00
wykopy
0,0954 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde [ m3 | 6979,235 0,000
d.1.1 0210-04 | dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km
samochodami
samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. 11I-1V
Krotnos¢ = 18
przedmiar = 6 979,235 m3
~-S-
1* 39812 Samochod samowytad.5-10t (1) - [ m-g | 1 344,2007 0,000 0,00
wykopy
0,0107 * 18 = 0,1926 m-g/m3
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykopy
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 | | Zasypywanie wykopow
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41 KNNR1 Zasypywanie wykopow ze m3 | 2 106,742 0,000
d.1.2 0317-01 skarpami z przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m z
zageszczeniem ; kat. gruntu I-111
przedmiar = 2 106,742 m3
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 2401,6859 0,000 0,00
0,95*1,2=1,14 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw m3 | 2 106,742 0,000
d.1.2| 0236-03
przedmiar = 2 106,742 m3
R --
1* 392 robocizna r-g 215,3090 0,000 0,00
0,1022 r-g/m3
~-S-
2% 12521 Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 65,3090 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zasypywanie wykopow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 KONSTRUKCJA
2.1 Podkiady
6 | KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow m3 462,633 0,000
d.21 1101-07 sypkich na podtozu gruntowym
przedmiar = 462,633 m3
—-R--
1* 392 robocizna r-g 359,7434 0,000 0,00
4,32*0,18 = 0,7776 r-g/m3
M -
2*| 1601899 | piasek - podktad m3 499,6436 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 185,054 0,000
d.21 1101-01 gruntowym, beton C8/10
przedmiar = 185,054 m3
—-R--
1* 392 robocizna r-g 545,0951 0,000 0,00
5,26*0,56 = 2,9456 r-g/m3
M -
2* [ 2370602 | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 190,6056 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,35 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Podkfady
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 Plyta fundamentowa
8| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe w | m3 804,256 0,000
d2.2 0253-05 deskowaniu systemowym - beton
analogia C25/30 W8
przedmiar = 804,256 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g | 1928,3807 0,000 0,00
1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
- M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 816,3198 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,2332 0,000 0,00
mm Kl. 1l
0,00029 m3/m3
4*| 2600106 | bale iglaste obrzynane KL.II m3 0,2171 0,000 0,00
0,00027 m3/m3
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 16,8090 0,000 0,00
0,0209 kg/m3
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
7* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g| 411,7791 0,000 0,00
Form
0,512 m-g/m3
8* 32100 zuraw wiezowy m-g 10,1336 0,000 0,00
0,0126 m-g/m3
9* 39100 ciggnik kotowy m-g 35,8698 0,000 0,00
0,0446 m-g/m3
10* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 35,8698 0,000 0,00
0,0446 m-g/m3
11* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 44,0732 0,000 0,00
0,0548 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Plyta fundamentowa
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.3 Sciany zelbetowe
9 KNR2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 25 cm | m2 882,364 0,000
d.2.3 | 0255-01 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C25/30
0255-05
przedmiar = 882,364 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 2478,2075 0,000 0,00
2,7501+0,058500 = 2,8086 r-g/m2
- M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 223,2381 0,000 0,00
0,1015+0,151500 = 0,253 m3/m2
3*| 2600621 | Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,3177 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
4* | 5031347 | rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 18,8826 0,000 0,00
0,0214 m/m2
5% 6809999 | $ruby pazurkowe M8 kg 40,7652 0,000 0,00
0,0462 kg/m2
6*| 6809999 | nakretki M8 kg 16,4120 0,000 0,00
0,0186 kg/m2
7* | 6809999 | podkiadki M8 kg 5,9118 0,000 0,00
0,0067 kg/m2
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S--
9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 733,1562 0,000 0,00
Form
0,8174+0,013500 = 0,8309 m-
g/m2
10* 32100 Zuraw wiezowy m-g 28,3239 0,000 0,00
0,0321 m-g/m2
11* 39100 ciggnik kotowy m-g 56,0301 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 56,0301 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
13* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 18,9708 0,000 0,00
0,0095+0,012000 = 0,0215 m-
g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 20 cm | m2 592,900 0,000
d.2.3 | 0255-01 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C20/25
0255-05
przedmiar = 592,900 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 1653,6574 0,000 0,00
2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
M --
2* | 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 120,0623 0,000 0,00
0,1015+0,101000 = 0,2025
m3/m2
3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,2134 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2
4* 5031347 rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 12,6881 0,000 0,00
0,0214 m/m2
5% 6809999 | $ruby pazurkowe M8 kg 27,3920 0,000 0,00
0,0462 kg/m2
6*| 6809999 | nakretki M8 kg 11,0279 0,000 0,00
0,0186 kg/m2
7* | 6809999 | podkiadki M8 kg 3,9724 0,000 0,00
0,0067 kg/m2
8*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 489,9726 0,000 0,00
Form
0,8174+0,009000 = 0,8264 m-
g/m2
10* 32100 zuraw wiezowy m-g 19,0321 0,000 0,00
0,0321 m-g/m2
11* 39100 ciggnik kotowy m-g 37,6492 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 37,6492 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
13* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 10,3758 0,000 0,00
0,0095+0,008000 = 0,0175 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Sciany zelbetowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
24 Stupy
11| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu m3 43,396 0,000
d.24| 0258-07 [ systemowym - beton C20/25
analogia
przedmiar = 43,396 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g 929,9277 0,000 0,00
17,8574*1,2 = 21,42888 r-g/m3
M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 44,0469 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 202,9240 0,000 0,00
Form
4,6761 m-g/m3
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 10,6364 0,000 0,00
0,2451 m-g/m3
6* 39100 ciggnik kotowy m-g 21,0037 0,000 0,00
0,484 m-g/m3
7* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 21,0037 0,000 0,00
0,484 m-g/m3
8* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 3,7234 0,000 0,00
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Stupy
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.5 Belki, nadproza, wience
12 | KNR 2-02 | Belki, podciggi i wience zelbetowe | m3 292,426 0,000
d.2.5| 0262-02 | w deskowaniu systemowym -
beton C20/25
przedmiar = 292,426 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g | 6 177,0548 0,000 0,00
17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
—-M -
2| 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 298,2745 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 1,1112 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,0038 m3/m3
4*| 2600106 | bale iglaste obrzynane kLI m3 1,1405 0,000 0,00
0,0039 m3/m3
51 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 83,1367 0,000 0,00
0,2843 kg/m3
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* [ 5031347 | rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 412,1160 0,000 0,00
1,4093 m/m3
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
8* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- [ m-g | 1369,5772 0,000 0,00
Form
4,6835 m-g/m3
9* 32100 Zuraw wiezowy m-g 82,9028 0,000 0,00
0,2835 m-g/m3
10* 39100 ciggnik kotowy m-g 163,7586 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
11* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 163,7586 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
12* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 22,2829 0,000 0,00
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-02 | Belki, podciggi i wience zelbetowe | m3 106,915 0,000
d.25 0262-02 w deskowaniu systemowym -
beton C25/30
przedmiar = 106,915 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g | 2258,4169 0,000 0,00
17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
- M --
2* | 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 109,0533 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,4063 0,000 0,00
mm Kkl. 11l
0,0038 m3/m3
4*| 2600106 | bale iglaste obrzynane kLI m3 0,4170 0,000 0,00
0,0039 m3/m3
5] 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 30,3959 0,000 0,00
0,2843 kg/m3
6* 5031347 rury stalowe s$r. 48.3x3.6 mm m 150,6753 0,000 0,00
1,4093 m/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
8* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 500,7364 0,000 0,00
Form
4,6835 m-g/m3
9* 32100 zuraw wiezowy m-g 30,3104 0,000 0,00
0,2835 m-g/m3
10* 39100 ciggnik kotowy m-g 59,8724 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
11* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 59,8724 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
12* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 8,1469 0,000 0,00
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Belki, nadproza, wience
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
26| | Stropy i balkony
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
14| KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 20 cm | m2 346,820 0,000
d.2.6 | 0256-03 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C20/25
0256-04
analogia
przedmiar = 346,820 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 1023,5560 0,000 0,00
1,6207*1,8+0,03400 = 2,95126 r-
g/m2
M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 70,7513 0,000 0,00
0,102+0,10200 = 0,204 m3/m2
3* 2670999 sklejka wodoodporna m3 0,0069 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
4* | 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0173 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,00005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 165,8146 0,000 0,00
Form
0,4701+0,00800 = 0,4781 m-g/m2
7* 32100 Zuraw wiezowy m-g 5,7572 0,000 0,00
0,0166 m-g/m2
8* 39100 ciggnik kotowy m-g 11,4104 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11,4104 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 5,2717 0,000 0,00
0,0082+0,00700 = 0,0152 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm m2 5 769,130 0,000
d.2.6 | 0256-03 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C20/25
0256-04
analogia
przedmiar = 5 769,130 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 16 0,000 0,00
1,6207*1,8+0,027200 = 2,94446 r- 986,9725
g/m2
—-M -
2* | 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 1059,2123 0,000 0,00
0,102+0,081600 = 0,1836 m3/m2
3* 2670999 sklejka wodoodporna m3 0,1154 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
4* | 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,2885 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,00005 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g | 2 748,9904 0,000 0,00
Form
0,4701+0,006400 = 0,4765 m-
g/m2
7* 32100 zuraw wiezowy m-g 95,7676 0,000 0,00
0,0166 m-g/m2
-34 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
8* 39100 ciggnik kotowy m-g 189,8044 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 189,8044 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 79,6140 0,000 0,00
0,0082+0,005600 = 0,0138 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 15cm | m2 104,070 0,000
d.2.6 | 0256-03 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C25/30
0256-04
analogia
przedmiar = 104,070 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 305,3684 0,000 0,00
1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-
g/m2
M -
2* [ 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 15,9227 0,000 0,00
0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
3* 2670999 sklejka wodoodporna m3 0,0021 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
4% 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0052 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,00005 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 49,3396 0,000 0,00
Form
0,4701+0,004000 = 0,4741 m-
g/m2
7* 32100 zuraw wiezowy m-g 1,7276 0,000 0,00
0,0166 m-g/m2
8* 39100 ciggnik kotowy m-g 3,4239 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,4239 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 1,2176 0,000 0,00
0,0082+0,003500 = 0,0117 m-
g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 Dostawa i montaz balkonow m2 353,310 0,000
d.2.6 | kalk. wtasna | prefabrykowanych o gr. 16-18cm
(ze spadkiem) wraz z fakturg
powierzchni balkonowej
wykonang na etapie prefabrykaciji,
zaimpregnowana, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 353,310 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 Dostawa i montaz tacznikow m 207,150 0,000
d.2.6 | kalk. wtasna | balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 207,150 m
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Stropy i balkony
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7 Schody wewnetrzne
19 [ KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na ptycie lub m2 201,840 0,000
d.2.7 | 0219-05 + | belkach policzkowych z piytg rzutu
KNR-W 2-02 | grubosci 15 cm - beton C20/25
0219-06
przedmiar = 201,840 m2 rzutu
-R--
1* 392 robocizna r-g | 2557,3128 0,000 0,00
12,32+0,350000 = 12,67 r-g/m2
rzutu
—-M -
2*| 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 65,3962 0,000 0,00
0,24+0,084000 = 0,324 m3/m2
rzutu
3*| 3950000 | Drewno na stemple okragte m3 1,0092 0,000 0,00
korowane
0,005 m3/m2 rzutu
4*| 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 11,5049 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,033+0,024 = 0,057 m3/m2 rzutu
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 161,4720 0,000 0,00
0,8 kg/m2 rzutu
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
7* 34000 wyciag m-g 63,7411 0,000 0,00
0,25+0,065800 = 0,3158 m-g/m2
rzutu
8 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 8,0736 0,000 0,00
0,04 m-g/m2 rzutu
9* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 12,9178 0,000 0,00
0,05+0,014000 = 0,064 m-g/m2
rzutu
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Schody wewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.8 Sciany oporowe
20| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - m3 27,520 0,000
d.2.8 0238-01 podstawa sciany - beton C20/25
analogia
przedmiar = 27,520 m3
R --
1* 392 robocizna r-g 367,9644 0,000 0,00
6,6854*2 = 13,3708 r-g/m3
M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 28,0704 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3*| 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,2202 0,000 0,00
mm kl. 11l
0,005+0,003 = 0,008 m3/m3
4* 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 2,7520 0,000 0,00
0,1 kg/m3
-36 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,2752 0,000 0,00
0,01 m-g/m3
7* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 2,7520 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ | m3 43,680 0,000
d.2.8| 0239-03 [ pionowa) - beton C20/25
analogia
przedmiar = 43,680 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g 985,0539 0,000 0,00
28,1895%0,8 = 22,5516 r-g/m3
M --
2* [ 2370699 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 44,5536 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* 3950000 Drewno na stemple okragte m3 1,7035 0,000 0,00
korowane
0,039 m3/m3
4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 5,7658 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,054+0,078 = 0,132 m3/m3
5*| 2600901 | Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,3494 0,000 0,00
0,008 m3/m3
6*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 48,0480 0,000 0,00
1,1 kg/m3
7* 1341299 klamry ciesielskie kg 69,8880 0,000 0,00
1,6 kg/m3
8* | 1343599 | sruby,podkiadki,nakretki kg 74,2560 0,000 0,00
1,7 kg/m3
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 5,2416 0,000 0,00
0,12 m-g/m3
11* 39000 srodek transportowy m-g 9,1728 0,000 0,00
0,21 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Sciany oporowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
29 Komora pomp ciepta
22| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe w | m3 4,641 0,000
d.29 0253-05 deskowaniu systemowym - beton
analogia C25/30 W8
przedmiar = 4,641 m3
R --
1* 392 robocizna r-g 11,1278 0,000 0,00
1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
- M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 4,7106 0,000 0,00
1,015 m3/m3
-37-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
3*| 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0013 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,00029 m3/m3
4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0013 0,000 0,00
0,00027 m3/m3
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0970 0,000 0,00
0,0209 kg/m3
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S -
7* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 2,3762 0,000 0,00
Form
0,512 m-g/m3
8* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,0585 0,000 0,00
0,0126 m-g/m3
9* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,2070 0,000 0,00
0,0446 m-g/m3
10* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,2070 0,000 0,00
0,0446 m-g/m3
11* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,2543 0,000 0,00
0,0548 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 20 cm | m2 43,800 0,000
d.2.9| 0255-01 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C25/30 W8
0255-05
przedmiar = 43,800 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 122,1626 0,000 0,00
2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
M --
2* [ 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 8,8695 0,000 0,00
0,1015+0,101000 = 0,2025
m3/m2
3*| 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0158 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2
4* | 5031347 | rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,9373 0,000 0,00
0,0214 m/m2
5% 6809999 | sruby pazurkowe M8 kg 2,0236 0,000 0,00
0,0462 kg/m2
6* [ 6809999 | nakretki M8 kg 0,8147 0,000 0,00
0,0186 kg/m2
7* | 6809999 | podktadki M8 kg 0,2935 0,000 0,00
0,0067 kg/m2
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 36,1963 0,000 0,00
Form
0,8174+0,009000 = 0,8264 m-
g/m2
10* 32100 zuraw wiezowy m-g 1,4060 0,000 0,00
0,0321 m-g/m2
11* 39100 ciggnik kotowy m-g 2,7813 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2,7813 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
-38-
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
13* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,7665 0,000 0,00
0,0095+0,008000 = 0,0175 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 15cm | m2 13,260 0,000
d.2.9| 0256-03 + | w deskowaniu systemowym -
KNR 2-02 | beton C25/30 W8
0256-04
analogia
przedmiar = 13,260 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 38,9083 0,000 0,00
1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-
g/m2
M --
2*| 2370699 | Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 2,0288 0,000 0,00
0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
3* | 2670999 | sklejka wodoodporna m3 0,0003 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0007 0,000 0,00
mm kl. 1l
0,00005 m3/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
--S--
6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U- | m-g 6,2866 0,000 0,00
Form
0,4701+0,004000 = 0,4741 m-
g/m2
7* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,2201 0,000 0,00
0,0166 m-g/m2
8* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,4363 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,4363 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,1551 0,000 0,00
0,0082+0,003500 = 0,0117 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziatk: Komora pomp ciepta
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.10 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 223,655 0,000
d.2.1 0290-02 elementéw budynkdéw i budowli -
0 prety zebrowane
przedmiar = 223,655 t
-R--
1* 392 robocizna r-g | 9590,3264 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M --
2* [ 0000173 | Prety zebrowane t 228,1281 0,000 0,00
1,02 t/t
3*| 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
s %
-39-
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
~-S--
4* 71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 961,7165 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* 71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g [ 1297,1990 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 00004 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g | 1073,5440 0,000 0,00
4,8 m-git
7* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 178,9240 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 357,8480 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.1 Konstrukcja drewniana
26 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji z m3 68,366 0,000
d.2.1 0408-06 drewna, zabezpieczonej
1 analogia | antygrzybiczo i ppoz, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 68,366 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g | 3292,5066 0,000 0,00
14*3,44 = 48,16 r-g/m3
M --
2*| 2600901 | Krawedziaki iglaste kl.1I m3 71,1006 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3*| 1412299 | impregnat kg 20,5098 0,000 0,00
0,3 kg/m3
4* | 1330400 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 225,6078 0,000 0,00
3,3 kg/m3
5% 1343599 | sruby,podkiadki,nakretki kg 77,9372 0,000 0,00
1,14 kg/m3
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
7* 34000 wyciag m-g 57,4274 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
8* 39000 $rodek transportowy m-g 70,4170 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Konstrukcja drewniana
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: KONSTRUKCJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 IZOLACJE
27 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 784,713 0,000
d3 0603-01 powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 784,713 m2
R --
-40 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }j?dsrit R M S
1* 392 robocizna r-g 75,8033 0,000 0,00
0,0966 r-g/m2
M --
2* [ 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 1059,3626 0,000 0,00
1,35 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,3924 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 784,713 0,000
d.3| 0603-02 powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 784,713 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 64,3465 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
M --
2* [ 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 1020,1269 0,000 0,00
1,3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,3139 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne m 332,550 0,000
d.3| 0501-01 uszczelnienie obszaru fasety lub
wykonanie warstwy sczepnej
przedmiar = 332,550 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 13,3020 0,000 0,00
0,04 r-g/m
M --
2* [ AT27011 | szlam uszczelniajacy elastyczny kg 86,4630 0,000 0,00
0,26 kg/m
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-S -
4* 46100 mieszarka do zapraw m-g 0,6651 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 [ KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy m 332,550 0,000
d.3| 0501-02 | cementowej
przedmiar = 332,550 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 49,8825 0,000 0,00
0,15 r-g/m
M --
41 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
2* | AT27031 | zaprawa cementowa do kg 598,5900 0,000 0,00
wykonywania faset
1,8 kg/m
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
—-S-
4* 46100 mieszarka do zapraw m-g 0,6651 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styrodurowych m2 784,713 0,000
d.3 2612-01 XPS, gr. 15,0cm do Scian
analiz. ind.
przedmiar = 784,713 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 521,4418 0,000 0,00
1,329 * 0,5 = 0,6645 r-g/m2
M --
2*| 0000155 [ Ptyty styrodurowa XPS m3 123,5923 0,000 0,00
1,05*0,15 =0,1575 m3/m2
3*| 1554103 | zaprawa klejowa do styropianu kg | 3 138,8520 0,000 0,00
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 10,5936 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 7,8471 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 857,148 0,000
d.3 0207-01 fundamentowych z folii
kubetkowej
przedmiar = 857,148 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 57,4289 0,000 0,00
0,067 r-g/m2
M --
2*| 0000079 | Folia kubetkowa m2 942,8628 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR 0-23 | Montaz listwy zamykajacej m 241,450 0,000
d3 2613-09 izolacje z folii kubetkowej
analogia
przedmiar = 241,450 m
R --
1* 392 robocizna r-g 57,2237 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M --
2% 8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 622,9410 0,000 0,00
2,58 szt/m
42 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* | 1220299 | listwa zamykajgca m 253,5225 0,000 0,00
1,05 m/m
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0483 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: IZOLACJE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 POSADZKI
41 Warstwa - P1
34 [ KNR-W 2-02 | Hydroizolacja polimerowo- m2 1 376,930 0,000
d.4.1 0602-01 bitumiczna - pierwsza warstwa
przedmiar = 1 376,930 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 87,4351 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
- M --
2* [ 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 1790,0090 0,000 0,00
1,3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 0,6885 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5% 39000 srodek transportowy m-g 0,5508 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35 | KNR-W 2-02 | Hydroizolacja polimerowo- m2 1 376,930 0,000
d4.1 0602-02 bitumiczna- druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 1 376,930 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 80,8258 0,000 0,00
0,0587 r-g/m2
—-M -
2* [ 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 1721,1625 0,000 0,00
1,25 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4> 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,5508 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,5508 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii | m2 | 1 583,470 0,000
d.4.1 0607-01 PE
przedmiar = 1 583,470 m2
-R--
-43 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
1* 392 robocizna r-g 71,1770 0,000 0,00
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
- M --
2 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub [ m2 | 1900,1640 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-8 -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 17,7349 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 10,7676 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 Wykonanie posadzki m2 1376,930 0,000
d.4.1 | kalk. wtasna | powierzchniowo utwardzonej, gr.
8cm
przedmiar = 1 376,930 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa - P1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4.2 Warstwa - P2, P3i P7
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii | m2 | 4 532,944 0,000
d4.2| 0607-01 PE
przedmiar = 4 532,944 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 203,7558 0,000 0,00
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
M --
2% 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 | 5439,5328 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
—-S -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 50,7690 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 30,8240 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| KNR 2-02 | Styropian podiogowy - izolacje m2 | 3941,690 0,000
d4.2 0609-03 cieplne z plyt styropianowych
podtogowego gr. 6 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
przedmiar = 3 941,690 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 351,2046 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M --
2* [ 0000155 | Plyty styropianowe EPS 100 m3 248,3265 0,000 0,00
1,05*0,06 = 0,063 m3/m2
44 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-S -
4* 34413 Wyciagg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 12,6134 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 18,5259 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 [ KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 3 941,690 0,000
d4.2 1116-01 cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubosci 25 mm
przedmiar = 3 941,690 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 1196,6971 0,000 0,00
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
M --
2 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 107,2140 0,000 0,00
posadzki
0,0272 m3/m2
3*| 2301099 | masa asfaltowa izolacyjna kg 335,0437 0,000 0,00
0,085 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 152,5434 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
6* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,1825 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 | 3941,690 0,000
d.4.2 1116-03 | cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 3 941,690 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 332,2056 0,000 0,00
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 =
0,08428 r-g/m2
—-M --
2% 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 144,8571 0,000 0,00
posadzki
0,0105 * 3,5 =0,03675 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 205,5591 0,000 0,00
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-45-
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
42 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 | 3941,690 0,000
d.4.2 1116-07 | cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie siatka
stalowag
przedmiar = 3 941,690 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 291,6851 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M -
2*| 1336499 | siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 | 4 020,5238 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 4,3359 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 6,7009 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziatk: Warstwa - P2, P3i P7
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
43 Warstwa - P4
43| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii | m2 1663,337 0,000
d.4.3| 0607-01 PE
przedmiar = 1 663,337 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 74,7670 0,000 0,00
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
M -
2* | 0000079 | Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 [ 1 996,0044 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,)5 %
~-S--
4> 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 18,6294 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5% 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 11,3107 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR 2-02 | Styropian podiogowy - izolacje m2 | 1446,380 0,000
d.4.3| 0609-03 | cieplne z plyt styropianowych
podtogowego gr. 30 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
przedmiar = 1 446,380 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 128,8725 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2*| 0000155 | Piyty styropianowe EPS 100 m3 455,6097 0,000 0,00
1,05*0,30 = 0,315 m3/m2
- 46 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-S -
4* 34413 Wyciagg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 4,6284 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 6,7980 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 1446,380 0,000
d4.3 1116-01 cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubosci 25 mm
przedmiar = 1 446,380 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 439,1210 0,000 0,00
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
M --
2 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 39,3415 0,000 0,00
posadzki
0,0272 m3/m2
3*| 2301099 | masa asfaltowa izolacyjna kg 122,9423 0,000 0,00
0,085 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 55,9749 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
6* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,4339 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 | 1446,380 0,000
d4.3| 1116-03 | cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 1 446,380 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 121,9009 0,000 0,00
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 =
0,08428 r-g/m2
—-M --
2% 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 53,1545 0,000 0,00
posadzki
0,0105 * 3,5 =0,03675 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 75,4287 0,000 0,00
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }j?dsrit R M S
47 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 | 1446,380 0,000
d.4.3 1116-07 | cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie siatka
stalowag
przedmiar = 1 446,380 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 107,0321 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M -
2*| 1336499 | siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 | 1475,3076 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 1,5910 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,4588 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa - P4
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
44 Warstwa - P6
48 | KNR 2-02 | Styropian podtogowy - izolacje m2 357,830 0,000
d.4.4| 0609-03 | cieplne z plyt styropianowych
podtogowego gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukgji na sucho -
jedna warstwa
przedmiar = 357,830 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 31,8827 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* [ 0000155 | Plyty styropianowe EPS 100 m3 18,7861 0,000 0,00
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
59
~S--
4> 34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1,1451 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5% 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1,6818 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii | m2 411,505 0,000
d4.4 | 0607-01 PE
przedmiar = 411,505 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 18,4971 0,000 0,00
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
M -
2* | 0000079 | Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 493,8060 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
-48 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-S -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 4,6089 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,7982 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 357,830 0,000
d4.4 1116-01 cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubosci 25 mm
przedmiar = 357,830 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 108,6372 0,000 0,00
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
M --
2 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 9,7330 0,000 0,00
posadzki
0,0272 m3/m2
3*| 2301099 | masa asfaltowa izolacyjna kg 30,4156 0,000 0,00
0,085 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 13,8480 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
6* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,1073 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51 [ KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki m2 357,830 0,000
d4.4 1116-03 | cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubosci posadzki o 10 mm
Krotno$¢ = 1,5
przedmiar = 357,830 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 12,9248 0,000 0,00
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 1,5 =
0,03612 r-g/m2
—-M --
2% 0000242 Zaprawa cementowa M-12 - m3 5,6358 0,000 0,00
posadzki
0,0105*1,5=0,01575 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 7,9975 0,000 0,00
0,0149 * 1,5 = 0,02235 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-49-



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
52 | KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki | m2 357,830 0,000
d4.4 1116-07 cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie siatka
stalowag
przedmiar = 357,830 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 26,4794 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
- M --
2*| 1336499 | siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 364,9866 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 0,3936 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5% 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0,6083 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53 Wykonanie progéw w oknach m 122,800 0,000
d.4.4 | kalk. wiasna | balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 122,800 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 | KNR AT-23 | Oktadziny balkonow z ptytek m2 357,830 0,000
d4.4 0201-07 gresowych
analogia
przedmiar = 357,830 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 454,4441 0,000 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
2* [ 0000137 | ptytki gresowe na tarasach m2 393,6130 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa kg 150,2886 0,000 0,00
0,42 kg/m2
4* 1554299 zaprawa klejowa kg | 3163,2172 0,000 0,00
8,84 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 10,7349 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 10,7349 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55| NNRNKB | Cokoly z ptytek gresowych na m 208,450 0,000
d.4.4 | 202 2809-02 | balkonach
przedmiar = 208,450 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 114,6475 0,000 0,00
0,55 r-g/m
—-M -
2*| 0000137 | plytki gresowe na tarasach m2 31,2675 0,000 0,00
0,15 m2/m
-50-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
3*| 1554299 | zaprawa klejowa kg 112,5630 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* | 0000249 | Zaprawa spoinujgca kg 12,5070 0,000 0,00
0,06 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 0,8338 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 1,2507 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 [ KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z m2 212,425 0,000
d4.4 0514-03 blachy ocynkowanej gr.0,7mm -
obrébki balkonéw
przedmiar = 212,425 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 934,6700 0,000 0,00
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
—-M --
2% 1120311 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg | 1387,1353 0,000 0,00
0,75mm
6,53 kg/m2
3* | 1200202 | Spoiwo cynowo-otowiane w kg 5,9479 0,000 0,00
pretach LC 60
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. | 1 826,8550 0,000 0,00
8,6 szt./m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,015 %
~-S--
6* 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 1,4657 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa - P6
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
45 Warstwa - P8
57 | KNR-W 2-02 | Hydroizolacja: preparat gruntujgcy | m2 52,463 0,000
d.4.5( 0604-03 + | + papa podktadowa + papa
KNR-W 2-02 | antykorzenna
0604-04
przedmiar = 52,463 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 22,5591 0,000 0,00
0,295+0,135 = 0,43 r-g/m2
M --
2% 2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 15,7389 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 2300100 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 152,1427 0,000 0,00
stosowany na gorgco
1,6+1,3 = 2,9 kg/m2
4* | 2302099 | papa podkiadowa m2 60,3325 0,000 0,00
1,15 m2/m2
5* 2302099 papa antykorzenna m2 60,3325 0,000 0,00
1,15 m2/m2
-51-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
7* 34000 wyciag m-g 0,8656 0,000 0,00
0,0098+0,0067 = 0,0165 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,7135 0,000 0,00
0,0077+0,0059 = 0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
58 | KNR 2-02 | Izolacja z ptyt styrodurowych XPS,| m2 45,620 0,000
d.4.5| 0609-03 | gr.15cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar = 45,620 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 4,0647 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M --
2* [ 0000155 | Piyty styrodurowa XPS m3 7,1852 0,000 0,00
1,05*0,15 =0,1575 m3/m2
3*| 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
~-S-
4 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,1460 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,2144 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59 | KNR AT-09 | Geowtoknina m2 52,463 0,000
d4.5| 0202-01
przedmiar = 52,463 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 3,6724 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
—-M -
2*| 3900715 | geowtoknina m2 55,0862 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,2623 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,3672 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 [ KNR AT-09 | Drenaz zintegrowany z widkning | m2 52,463 0,000
d.4.5 0202-01 filtracyjna
przedmiar = 52,463 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 3,6724 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
-52.-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
2* [ 3900715 | drenaz zintegrowany z wtékning m2 55,0862 0,000 0,00
filtracyjna
1,05 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4* 34000 wycigg m-g 0,2623 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,3672 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61 | KNR AT-09 | Kruszywo, gr. 10cm m2 45,620 0,000
d4.5| 0203-03
analogia
przedmiar = 45,620 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 20,9852 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
M --
2* [ 1602439 | kruszywo m3 4,7901 0,000 0,00
0,1*1,05 = 0,105 m3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4 34000 wyciag m-g 0,5474 0,000 0,00
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
62 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 45,620 0,000
d.4.5| 0511-03 [ betonowej, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 45,620 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 59,4520 0,000 0,00
1,3032 r-g/m2
M --
2* | 2222130 | kostka brukowa 8 cm m2 46,7605 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3*| 1601899 | piasek m3 3,7317 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4*| 1700305 [ Cement portl,zwykly b.dod. CEM || t 0,5338 0,000 0,00
32,5-work
0,0117 /m2
5*| 3930001 | Woda z rurociggow m3 1,2317 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
~-S--
7* 45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 5,9306 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* 75200 pita m-g 1,1405 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa - P8
-53-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: POSADZKI
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
5 ROBOTY MUROWE | GK
63| KNR 0-27 | Sciany zewnetrzne budynkow m2 1687,100 0,000
d.5 0163-02 wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm
z pustakéw ceramicznych
przedmiar = 1 687,100 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 2412,5530 0,000 0,00
1,3*1,1=1,43 r-g/m2
M -
2 0 27002 pustaki ceramiczne o gr. 25cm szt. 18 0,000 0,00
10,88 szt./m2 355,6480
3* 2380899 zaprawa murarska m3 25,3065 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 337,4200 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
64 | KNR0-27 | Sciany wewnetrzne budynkéw m2 | 4617,172 0,000
d5 0163-02 wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm
z pustakow ceramicznych
przedmiar =4 617,172 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 6 602,5560 0,000 0,00
1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2
M --
2% 0 27002 pustaki ceramiczne o gr. 25cm szt. 50 0,000 0,00
10,88 szt./m2 234,8314
3* 2380899 zaprawa murarska m3 69,2576 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 923,4344 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65 | KNR-W 2-02 | Scianki z bloczkéw m2 1714,531 0,000
d.5 0146-01 gazobetonowych gr.12 cm
przedmiar = 1 714,531 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 2167,1672 0,000 0,00
0,79%1,60 = 1,264 r-g/m2
M --
2% 2205010 bloczki gazobetonowe o gr. 12 cm | szt. 14 0,000 0,00
8,5 szt./m2 573,5135
3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa kg | 3 360,4808 0,000 0,00
1,96 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 120,0172 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNR AT-43 | Oktadziny scienne z ptyt gipsowo- | m2 340,824 0,000
d.5| 0104-04 | kartonowych mocowane na
pojedynczej metalowej,
wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym
(2x ptyta GKF) z wypetnieniem z
welny mineralnej, gr. 4,0cm -
przedscianki dla prowadzenia
instalacji, zabudowy wokét pionow
przedmiar = 340,824 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 693,2360 0,000 0,00
2,26*0,9 = 2,034 r-g/m2
M --
2*| 1750899 | plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm [ m2 702,0974 0,000 0,00
- GKF
2,06 m2/m2
3*| 1323399 | profil UW 50 m 286,2922 0,000 0,00
0,84 m/m2
4* | 1323399 | profil CW 50 m 708,9139 0,000 0,00
2,08 m/m2
5% 2310099 | plyta z wetny mineralnej do scian | m2 357,8652 0,000 0,00
dziatowych gr. 4,0cm
1,05 m2/m2
6* 1568699 tasma uszczelniajgca szer. 50mm [ m 395,3558 0,000 0,00
1,16 m/m2
7*| 1346399 | wkret TN 25 szt. | 2 044,9440 0,000 0,00
6 szt./m2
8*| 1346399 | wkret TN 35 szt. | 4 430,7120 0,000 0,00
13 szt./m2
9*| 8990499 | kotki rozporowe szt. 545,3184 0,000 0,00
1,6 szt./m2
10* 1740258 masa szpachlowa kg 177,2285 0,000 0,00
0,52 kg/m2
11* 3902099 tasma spoinowa m 501,0113 0,000 0,00
1,47 m/m2
12* 1740258 masa szpachlowa wykonczeniowa| kg 37,4906 0,000 0,00
0,11 kg/m2
13*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
-S-
14* 34000 wyciag m-g 11,9288 0,000 0,00
0,035 m-g/m2
15* 39000 srodek transportowy m-g 9,5431 0,000 0,00
0,028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67 Wypetnienie dylatacji - oddzielenie| m2 884,920 0,000
d.5 | kalk. wiasna | poszczegolnych klatek i dylatacja
szybéw windowych
przedmiar = 884,920 m2
Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Razem dziat: ROBOTY MUROWE | GK
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 Wykonczenie posadzek
68 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod m2 | 1721,360 0,000
d.6.1 0101-03 [ wykonanie oktadzin podtogowych
- dwukrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe
przedmiar = 1 721,360 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 120,4952 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M -
2* | 0000002 | Akrylowy preparat gruntujgcy dm3| 516,4080 0,000 0,00
0,3 dm3/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,35 %
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
69 [ KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m2 535,980 0,000
d.6.1 0602-05 | gruntowanie podtoza w tazienkach
przedmiar = 535,980 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g 33,7667 0,000 0,00
0,063 r-g/m2
M -
2*| k400072 | $rodek gruntujacy dm3| 107,1960 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m 914,340 0,000
d.6.1 0602-03 [ wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poziomej w tazienkach
przedmiar = 914,340 m
~R--
1* 392 robocizna r-g 76,8046 0,000 0,00
0,084 r-g/m
M -
2*| k400070 | folia ptynna dm3| 292,5888 0,000 0,00
0,32 dm3/m
3* k400071 tasma uszczelniajgca m 987,4872 0,000 0,00
1,08 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
71| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 535,980 0,000
d.6.1 0602-01 w ptynie w tazienkach
przedmiar = 535,980 m2
~R--
1* 392 robocizna r-g 46,0943 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
M -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2*| k400070 | folia ptynna dm3| 1339,9500 0,000 0,00
2,5 dm3/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
—-S-
4* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,5360 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
72 | KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek m2 535,980 0,000
d.6.1 0201-07 | gresowych w toaletach
analogia
przedmiar = 535,980 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 782,7988 0,000 0,00
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
M --
2* [ 0000137 | ptytki gresowe w toaletach m2 589,5780 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa kg 225,1116 0,000 0,00
0,42 kg/m2
4* | 1554299 | zaprawa klejowa kg | 4 738,0632 0,000 0,00
8,84 kg/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 16,0794 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 16,0794 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
73| NNRNKB | Cokoly z ptytek gresowych j.w. m 914,340 0,000
d.6.1 | 202 2809-02
przedmiar = 914,340 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 502,8870 0,000 0,00
0,55 r-g/m
M --
2*| 0000137 | plytki gresowe w toaletach m2 137,1510 0,000 0,00
0,15 m2/m
3* 1554299 zaprawa klejowa kg 493,7436 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* 0000249 Zaprawa spoinujgca kg 54,8604 0,000 0,00
0,06 kg/m
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 3,6574 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7 39000 srodek transportowy m-g 5,4860 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
74 | KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek m2 473,890 0,000
d.6.1 0201-07 | gresowych w aneksach
analogia | kuchennych
przedmiar = 473,890 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 692,1163 0,000 0,00
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
M -
2% 0000137 plytki gresowe w aneksach m2 521,2790 0,000 0,00
kuchennych
1,1 m2/m2
3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa kg 199,0338 0,000 0,00
0,42 kg/m2
4* | 1554299 | zaprawa klejowa kg | 4 189,1876 0,000 0,00
8,84 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 34413 Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 14,2167 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 14,2167 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
75| NNRNKB | Cokoly z ptytek gresowych j.w. m 454,460 0,000
d.6.1 | 202 2809-02
przedmiar = 454,460 m
—-R--
1* 392 robocizna r-g 249,9530 0,000 0,00
0,55 r-g/m
M -
2% 0000137 plytki gresowe w aneksach m2 68,1690 0,000 0,00
kuchennych
0,15 m2/m
3* 1554299 zaprawa klejowa kg 245,4084 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* | 0000249 | Zaprawa spoinujgca kg 27,2676 0,000 0,00
0,06 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1,8178 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 2,7268 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
76 | KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek m2 711,490 0,000
d.6.1 0201-07 | gresowych w pomieszczeniach
analogia | wspdlnych, technicznych
przedmiar = 711,490 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 1039,1311 0,000 0,00
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
M -
2% 0000137 plytki gresowe w pomieszczeniach| m2 782,6390 0,000 0,00
wspolnych, technicznych
1,1 m2/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3*| 2381102 | zaprawa cienkospoinowa kg 298,8258 0,000 0,00
0,42 kg/m2
4*| 1554299 [ zaprawa klejowa kg | 6289,5716 0,000 0,00
8,84 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 21,3447 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 21,3447 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
77 | NNRNKB | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m 792,270 0,000
d.6.1 | 202 2809-02
przedmiar = 792,270 m
R --
1* 392 robocizna r-g 435,7485 0,000 0,00
0,55 r-g/m
—-M --
2% 0000137 plytki gresowe w pomieszczeniach| m2 118,8405 0,000 0,00
wspolnych, technicznych
0,15 m2/m
3*| 1554299 | zaprawa klejowa kg 427,8258 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* | 0000249 | Zaprawa spoinujgca kg 47,5362 0,000 0,00
0,06 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 3,1691 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 4,7536 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
78 [ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i m2 2 346,170 0,000
d.6.1 1105-03 | wygtadzajgce - grunt dyspersyjny
- mieszkania
przedmiar = 2 346,170 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 186,5205 0,000 0,00
0,0795 r-g/m2
M --
2* [ 1385999 | grunt depresyjny o dziataniu kg | 2932,7125 0,000 0,00
wgtebnym bez zawartosci
rozpuszczalnikow
1,25 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 2,5808 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* 39000 $rodek transportowy m-g 1,6423 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Cena jednostkowa
79 | KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco- m2 | 2346,170 0,000
d.6.1 1105-01 wyréwnawcze cementowe
grubosci 2 mm zatarte na gtadko -
mieszkania
przedmiar = 2 346,170 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 382,4257 0,000 0,00
0,163 r-g/m2
M --
2% 2380400 Wylewka samopoziomujgca kg | 7507,7440 0,000 0,00
cienkowarstwowa
3,2 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S-
4> 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 5,6308 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 3,9885 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
80 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i m2 | 2346,170 0,000
d.6.1 1105-02 wygtadzajgce - pogrubienie
warstwy o 1 mm - mieszkania
przedmiar = 2 346,170 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 234,1478 0,000 0,00
0,0998 r-g/m2
M --
2* [ 2380400 | Wylewka samopoziomujgca kg | 3 003,0976 0,000 0,00
cienkowarstwowa
1,28 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 3,2846 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,3462 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
81 KNNR 2 Utozenie warstwy wygtuszajgcejo | m2 | 2 346,170 0,000
d.6.1 0603-04 gr. 5 mm pod panele podtogowe -
analogia | mieszkania
przedmiar = 2 346,170 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 295,6174 0,000 0,00
0,126 r-g/m2
M --
2* [ 2650499 | mata pod panele m2 | 2 416,5551 0,000 0,00
1,03 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
3%
~-S-
4 34111 Wyciagg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 16,4232 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
82 | NNRNKB | Posadzki z paneli podtogowych m2 | 2346,170 0,000
d.6.1 202 1136-01 | wraz z listwami przysciennymi
systemowymi - mieszkania
przedmiar = 2 346,170 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 1266,9318 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
M --
2* [ 202x086 | panele podtogowe m2 | 2440,0168 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* | 2631999 | listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm m | 2721,5572 0,000 0,00
1,16 m/m2
4*| 1551310 | klej winylowy kg 258,0787 0,000 0,00
0,11 kg/m2
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 35,1926 0,000 0,00
0,015 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
7* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 18,7694 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
8* 39000 $rodek transportowy m-g 42,2311 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
83 Listwa fgczgca rozne rodzaje m 368,360 0,000
d.6.1 | kalk. wtasna | wykonczenia posadzek
przedmiar = 368,360 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
84 | KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek m2 261,800 0,000
d.6.1 1121-01 uktadanych na klej -
przygotowanie podtoza
przedmiar = 261,800 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 71,1572 0,000 0,00
0,2718 r-g/m2
- M --
2* | 1554299 | zaprawa klejowa kg | 1243,5500 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3*| 9999999 | Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,1‘) %
—-S--
4> 00022 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,8850 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
85| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek m2 261,800 0,000
d.6.1 1121-06 gresowych
przedmiar = 261,800 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 995,1934 0,000 0,00
1,0861*3,5 = 3,80135 r-g/m2
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M --
2% 0000137 Ptytki gresowe na schodach m2 269,6540 0,000 0,00
1,03 m2/m2
3* 1554299 zaprawa klejowa kg | 1361,3600 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* | 0000249 | Zaprawa spoinujgca kg 78,5400 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,)5 %
—-S--
6* 00022 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7,7231 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 7,1995 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
86 | NNRNKB | Cokoly z ptytek gresowych jw. - m 310,680 0,000
d.6.1 | 202 2809-02 | schody
przedmiar = 310,680 m
—-R--
1* 392 robocizna r-g 341,7480 0,000 0,00
0,55*2 =1,1 r-g/m
- M --
2% 0000137 Ptytki gresowe na schodach m2 46,6020 0,000 0,00
0,15 m2/m
3* 1554299 zaprawa klejowa kg 167,7672 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* | 0000249 | Zaprawa spoinujgca kg 18,6408 0,000 0,00
0,06 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1,2427 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 1,8641 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonczenie posadzek
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6.2 Wykornczenie Scian
87 | NNRNKB | Gruntowanie podfozy pod tynki m2 | 13991,135 0,000
d.6.2 | 202 1134-02 | cementowo-wapienne na
analogia | $cianach
przedmiar = 13 991,135 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 839,4681 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy dm3| 2 938,1384 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t [ m-g 2,7982 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
5% 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 4,1973 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
88 [ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo- m2 | 13991,135 0,000
d.6.2 0819-01 wapienne na scianach
analogia
przedmiar = 13 991,135 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 10 0,000 0,00
0,783 r-g/m2 955,0587
- M --
2 0000243 Zaprawa cementowa M-7 m3 295,2129 0,000 0,00
0,0211 m3/m2
3* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 58,7628 0,000 0,00
0,0042 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g | 1022,7520 0,000 0,00
0,0731 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
89| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m2 | 2 733,852 0,000
d.6.2 0602-05 gruntowanie podfoza
przedmiar = 2 733,852 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 172,2327 0,000 0,00
0,063 r-g/m2
—-M -
2* | k400072 | srodek gruntujgcy dm3| 546,7704 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
90 [ KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -| m 968,400 0,000
d.6.2 0602-04 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
pionowej
przedmiar = 968,400 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 92,9664 0,000 0,00
0,096 r-g/m
M --
2*| k400070 | folia ptynna dm3| 406,7280 0,000 0,00
0,42 dm3/m
3*| k400071 tasma uszczelniajgca m | 1045,8720 0,000 0,00
1,08 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
91| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 | 2 733,852 0,000
d.6.2 0602-02 | w ptynie
przedmiar = 2 733,852 m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
-R--
1* 392 robocizna r-g 267,9175 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
—-M -
2*| k400070 | folia ptynna dm3| 6 834,6300 0,000 0,00
2,5 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
—-S -
4 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 2,7339 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
92| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - | m2 2 733,852 0,000
d.6.2| 0829-01 przygotowanie podtoza
przedmiar = 2 733,852 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 829,1773 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
- M --
2* | 1554299 | zaprawa klejowa kg 12 0,000 0,00
4,75 kg/m2 985,7970
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?5 %
—-S--
4* 34413 Wyciagg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 19,6837 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
93| KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej m2 2 733,852 0,000
d.6.2| 0829-10 [ metodg zwyklg w tazienkach i
aneksach kuchennych
przedmiar = 2 733,852 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 3595,9449 0,000 0,00
1,0118*1,3 = 1,31534 r-g/m2
M --
2*| 0000136 | Plytki ceramiczne m2 | 2788,5290 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3*| 1554299 | zaprawa klejowa kg 12 0,000 0,00
4,75 kg/m2 985,7970
4* 0000249 Zaprawa spoinujgca kg 820,1556 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-8 -
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 80,6486 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 75,1809 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
94 [ NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gtadzie | m2 | 11 257,283 0,000
d.6.2 1202 1134-02
analogia
przedmiar = 11 257,283 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 900,5826 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy betonkontakt |dm3| 2 476,6023 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S-
4* 00022 Wycigg jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,2515 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 3,3772 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
95| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe,| m2 | 11 257,283 0,000
d.6.2| 0305-01 grubosci 3 mm, wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z
tynku
przedmiar = 11 257,283 m2
R --
1* 392 robocizna r-g | 2656,7188 0,000 0,00
0,236 r-g/m2
M --
2*| 0000084 | Gtadz szpachlowa t 36,4736 0,000 0,00
0,00324 t/m2
3*| 0000220 | Srodek gruntujgcy (Gr-W) dm3| 1688,5925 0,000 0,00
0,15 dm3/m2
4*| 3930001 | Woda z rurociggéw m3 23,6403 0,000 0,00
0,0021 m3/m2
5% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,25 %
~-S-
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 315,2039 0,000 0,00
0,028 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 90,0583 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
96| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie m2 | 11 257,283 0,000
d.6.2| 0201-05 [ powierzchni wewnetrznych z
jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 11 257,283 m2
R --
1* 392 robocizna r-g | 3140,7820 0,000 0,00
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
M --
2% 0000058 Farba do wnetrz dm3| 3 287,1266 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3*| 0000219 | Srodek gruntujgcy (Gr-R) dm3| 4 502,9132 0,000 0,00
0,4 dm3/m2
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d.6.3| 2611-03 [ docieplenie metoda lekkg-mokra -
dwukrotne gruntowanie emulsjg

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
4* | 9999999 [ Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
s
-8 -
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 3,3772 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
97 | KNR K-04 | Dwukrotne malowanie m2 1 364,625 0,000
d.6.2| 0201-05 | powierzchni wewnetrznych z
jednokrotnym gruntowaniem -
wykonanie lamperii
przedmiar = 1 364,625 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 380,7304 0,000 0,00
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
- M --
2*| 0000058 | Farba do lamperii dm3| 341,1563 0,000 0,00
0,25 dm3/m2
3*| 0000219 [ Srodek gruntujgcy (Gr-R) dm3| 545,8500 0,000 0,00
0,4 dm3/m2
4% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
9%
~-S-
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,4094 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
98 | KNR K-04 | Malowanie antypytowe szybu m2 497,280 0,000
d.6.2 0201-05 | windowego
przedmiar = 497,280 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 92,4941 0,000 0,00
0,186 r-g/m2
- M --
2 0000058 Farba antypylowa dm3 145,2058 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3*| 0000219 | Srodek gruntujgcy (Gr-R) dm3| 198,9120 0,000 0,00
0,4 dm3/m2
4* | 9999999 [ Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?5 %
S -
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,1492 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonczenie scian
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6.3 Wykoriczenie stropéw
99 | KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod m2 | 1235,520 0,000
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
przedmiar = 1 235,520 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 127,8763 0,000 0,00
0,1035 r-g/m2
- M --
2*| 0000055 | Emulsja gruntujgca kg 370,6560 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?5 %
S -
4 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0,2471 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
100 | KNR 0-23 | Ocieplenie stropu ptytami z wetny | m2 1 235,520 0,000
d.6.3 2613-01 mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie
plyt z wetny mineralnej do stropu
przedmiar = 1 235,520 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 1776,6778 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
—-M -
2* [ 2311818 | ptyty z welny mineralnej m2 | 1297,2960 0,000 0,00
elewacyjnej, gr. 15cm
1,05 m2/m2
3*| 1554104 | zaprawa klejowa do wetny kg | 7413,1200 0,000 0,00
mineralnej
6 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 22,2394 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 17,5444 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
101 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynki m2 | 5 565,403 0,000
d.6.3 1202 1134-01 [ cementowo-wapienne
analogia
przedmiar = 5 565,403 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 333,9242 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 | preparat gruntujgcy dm3| 1168,7346 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 1,131 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,6696 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Cena jednostkowa
102 | KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne cementowo- m2 | 5565,403 0,000
d.6.3 0819-03 wapienne na stropach i
analogia podciggach
przedmiar = 5 565,403 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 4 357,7105 0,000 0,00
0,783 r-g/m2
M --
2% 0000243 Zaprawa cementowa M-7 m3 117,4300 0,000 0,00
0,0211 m3/m2
3* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 23,3747 0,000 0,00
0,0042 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 406,8310 0,000 0,00
0,0731 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
103 | KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe,| m2 5 565,403 0,000
d.6.3 0305-05 grubosci 3 mm, wykonywane
recznie na stropach na podtozu
betonowym
przedmiar = 5 565,403 m2
R --
1* 392 robocizna r-g | 2 051,4075 0,000 0,00
0,3686 r-g/m2
M --
2* [ 0000084 | Gtadz szpachlowa t 19,8128 0,000 0,00
0,00356 t/m2
3*| 0000216 | Srodek gruntujgcy (Bg) dm3| 1391,3508 0,000 0,00
0,25 dm3/m2
4* 1 3930001 Woda z rurociggow m3 13,3570 0,000 0,00
0,0024 m3/m2
5% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,35 %
-S-
6* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 155,8313 0,000 0,00
0,028 m-g/m2
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 44 5232 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
104 | KNR K-04 | Dwukrotne malowanie m2 5 565,403 0,000
d.6.3| 0201-05 | powierzchni wewnetrznych z
jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 5 565,403 m2
R --
1* 392 robocizna r-g | 1552,7474 0,000 0,00
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
M --
2% 0000058 Farba do wnetrz dm3| 1625,0977 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3*| 0000219 | Srodek gruntujgcy (Gr-R) dm3| 2 226,1612 0,000 0,00
0,4 dm3/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
4* | 9999999 [ Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
-8 -
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,6696 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonczenie stropow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6.4 Elementy montazowe
105 Wykonanie oznakowania kpl 1,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | poziomego i pionowego hali
garazowej, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
106 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad m 81,400 0,000
d6.4 1207-01 wewnetrznych, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 81,400 m
-R--
1* 392 robocizna r-g 148,9620 0,000 0,00
1,83 r-g/m
—-M --
2* | 1320099 | balustrady wewnetrzne m 81,4000 0,000 0,00
1m/m
3* 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 3,2560 0,000 0,00
0,04 dm3/m
4* | 1330199 | elektrody szt. 162,8000 0,000 0,00
2 szt./m
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S-
6* 34000 wyciag m-g 0,8140 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7* 72110 spawarka elektryczna wirujgca m-g 36,6300 0,000 0,00
0,45 m-g/m
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,8140 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
107 Dostawa i montaz furtek szt 4,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | antypanicznych, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 4,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
108 Dostawa i montaz wycieraczki m2 9,000 0,000
d.6.4 | kalk. wiasna | systemowej wewngetrzne;j,
specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 9,000 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit
109 Dostawa i montaz wycieraczki m2 12,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | systemowej zewnetrznej,
specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 12,000 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
110 Dostawa i montaz podokiennikéw | m 199,200 0,000
d.6.4 | kalk. wiasna | wewnetrznych PCV, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 199,200 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
111 Dostawa i montaz oznaczen kpl 1,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | audiowizualnych: numery
mieszkan, pieter, oznaczenia
kierunkowe, piktogramy,
oznaczenia budynkow itp.,
specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
112 Dostawa i montaz skrzynek na szt 4,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | listy, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 4,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
113 Dostawa i montaz wyposazenia kpl 8,000 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | dla nps w tazienkach (m. in.
pochwyty), 1kpl = 1 tazienka dla
nps, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 8,000 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
114 Dostawa i montaz wytazu szt 3,000 0,000
d.6.4 | kalk. wiasna | strychowego ocieplonego z
rozktadang drabing, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 3,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
115 Dostawa i montaz odptywu m 94,240 0,000
d.6.4 | kalk. wtasna | liniowego wewnetrznego w
garazu, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 94,240 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
116 Dostawa i montaz naroznikow m 54,000 0,000
d.6.4 | kalk. wiasna | przy windach, katownik
40x40x1,4mm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 54,000 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Elementy montazowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6.5 Windy
117 Dostawa i montaz wind, szt 4,000 0,000
d.6.5 | kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
przedmiar = 4,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Windy
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
7 DACH
7.1 Pokrycie dachu - P5
118 | KNR 9-12 | Wiatroizolacja m2 1922227 0,000
d.7.1 0204-03
przedmiar = 1 922,227 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 115,3336 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2% 1560320 | folie wiatroizolacyjne m2 | 2 114,4497 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S--
4* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 5,7667 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
119 | KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych m2 1922227 0,000
d.7.1 0410-04 kontrtatami z tarcicy nasyconej
przedmiar = 1 922,227 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 480,5568 0,000 0,00
0,25 r-g/m2
M --
2% 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 11,5334 0,000 0,00
19-25 mm kLIl
0,006 m3/m2
3* 2642110 | taty iglaste nasycone 38x50 mm m3 15,3778 0,000 0,00
kLI
0,008 m3/m2
4* | 1330400 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 134,5559 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
6* 34111 Wyciagg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 19,2223 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
7* 39000 srodek transportowy m-g 19,2223 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
120 | KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowychz | m2 1922227 0,000
d.7.1 0410-01 tarcicy nasyconej
przedmiar = 1 922,227 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 595,8904 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
- M --
2% 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 53,8224 0,000 0,00
19-25 mm KLII
0,028 m3/m2
3* | 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 153,7782 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
5* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t | m-g 19,2223 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 57,6668 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
121 | KNR-W 2-02 | Wykonanie izolacji z maty m2 | 1922,227 0,000
d.7.1 0504-01 rozdzielczej strukturalnej
przedmiar = 1 922,227 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 415,2010 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M --
2* [ 2305560 | mata rozdzielcza strukturalna m2 | 2210,5611 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4> 00022 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 9,2267 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 23,4512 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
122 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg stalowg | m2 | 1 922,227 0,000
d.7.1 0508-02 na ragbek stojgcy
przedmiar = 1 922,227 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 3094,7855 0,000 0,00
1,61 r-g/m2
- M --
2* 1 1120311 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg 12 0,000 0,00
0,75mm 071,5856
6,28 kg/m2
3* 1200202 Spoiwo cynowo-otowiane w kg 20,3756 0,000 0,00
pretach LC 60
0,0106 kg/m2
4*| 1330400 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 136,8626 0,000 0,00
0,0712 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
6* 34111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 6,9200 0,000 0,00
0,0036 m-g/m2
7* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 4,6133 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M
Cena jednostkowa
123 | KNR 2-22 | Wykonanie okapow dachu m2 312,202 0,000
d.7.1 0602-02
przedmiar = 312,202 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 125,8205 0,000 0,00
0,422 * 0,955 = 0,40301 r-g/m2
M --
2* [ 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 21,8541 0,000 0,00
0,07 kg/m2
3* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 6,5562 0,000 0,00
19-25 mm kLI
0,021 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
124 Wykonczenie okapéw dachu, m2 312,202 0,000
d.7.1 | kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 312,202 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Pokrycie dachu - P5
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
7.2 Wykorniczenie kominéw
125 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | kg 77,400 0,000
d.7.2 0202-02 z pretow stalowych gtadkich lub
zebrowanych o srednicy 8 mm
(zbrojenie czapek kominowych #8
siatka 10x10cm)
przedmiar = 77,400 kg
R --
1* 392 robocizna r-g 5,4180 0,000 0,00
0,07 r-g/kg
M --
2* [ 1101399 | prety okragte do zbrojenia betonu | kg 77,8644 0,000 0,00
gtadkie o sr. 8 mm
1,006 kg/kg
3* | 0000042 | Drut stalowy okragty 3 mm kg 1,9350 0,000 0,00
0,025 kg/kg
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
126 | KNR-W 2-02 | Nakrywy kominéw o $redniej m2 12,900 0,000
d.7.2| 0220-05 [ grubosci 10 cm (beton C20/25,
przygotowanie mieszanki
betonowej skalkulowano w poz.
ponizej)
przedmiar = 12,900 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 41,7960 0,000 0,00
3,24 r-g/m2
—-M -
2* | 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,1806 0,000 0,00
mm Kl. 11l
0,014 m3/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 7,7400 0,000 0,00
0,6 kg/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* 00022 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,9350 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
6* 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 0,1290 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
127 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - | m3 1,290 0,000
d.7.2| 0214-03 | beton zwirowy kl. C20/25
przedmiar = 1,290 m3
-R--
1* 392 robocizna r-g 2,9154 0,000 0,00
2,26 r-g/m3
- M --
2*| 1701100 | cement 25 z dodatkami t 0,3599 0,000 0,00
0,279 t/m3
3*| 1601899 | piasek m3 0,5741 0,000 0,00
0,445 m3/m3
4*1 1602511 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 | m3 0,9881 0,000 0,00
mm
0,766 m3/m3
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S-
6* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 1,7931 0,000 0,00
1,39 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
128 | KNR-W 2-02 | Wykonanie hydroizolacji czap m2 14,835 0,000
d.7.2| 0504-03 [ kominowych
przedmiar = 14,835 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 8,6636 0,000 0,00
0,584 r-g/m2
M --
2*| 1560112 | papa wierzchniego krycia m2 18,0987 0,000 0,00
1,22 m2/m2
3*| 1020100 | Gaz ptynny propanowo-butanowy | kg 5,6373 0,000 0,00
0,38 kg/m2
4* 2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 6,8241 0,000 0,00
0,46 kg/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
6* 00022 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0757 0,000 0,00
0,0051 m-g/m2
7* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1929 0,000 0,00
0,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
129 | KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z m2 14,835 0,000
d.7.2| 0514-03 | blachy powlekanej
-74 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
przedmiar = 14,835 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 65,2740 0,000 0,00
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
—-M -
2" 1120311 Blacha powlekana kg 96,8726 0,000 0,00
6,53 kg/m2
3* 1200202 Spoiwo cynowo-otowiane w kg 0,4154 0,000 0,00
pretach LC 60
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 127,5810 0,000 0,00
8,6 szt./m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,015 %
~-S-
6* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 0,1024 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
130 | KNR 0-23 | Elewacja BSO - kominy: m2 96,900 0,000
d.7.2 2614-01 przygotowanie podtoza +
docieplenie Scian ptytami
styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
naroznikdw) + przyklejenie siatki +
tynk
przedmiar = 96,900 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 295,0411 0,000 0,00
3,0448 r-g/m2
M --
2*| 1552327 | grunt kg 19,3800 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* | 0000155 | plyty styropianowe EPS 70 m3 5,0873 0,000 0,00
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
4*| 1554103 | zaprawa klejowa do styropianu kg 971,9070 0,000 0,00
10,03 kg/m2
5* 8990499 | tgczniki metalowe z ocynkowanym| szt. 403,1040 0,000 0,00
trzpieniem
4,16 szt./m2
6* [ 0000191 | siatka z widkna szklanego m2 109,9815 0,000 0,00
1,135 m2/m2
7* 1 0000165 | podktadowa masa tynkarska kg 29,0700 0,000 0,00
0,3 kg/m2
8* | 2350012 | akrylowa wyprawa tynkarska kg 387,6000 0,000 0,00
4 kg/m2
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
10* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,8876 0,000 0,00
0,0298 m-g/m2
11* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,6744 0,000 0,00
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
131 Dostawa i montaz kratek kpl 1,000 0,000
d.7.2 | kalk. wtasna | wentylacyjnych kominow
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
przedmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonczenie kominéw
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
7.3 Elementy montazowe na dachu
132 Dostawa i montaz akcesorii na kpl 1,000 0,000
d.7.3 | kalk. wiasna | dachu: Sciezki, dojs¢ technicznych
do urzadzen na dachu itp.,
specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
133 | KNNR-W 2 | Dostawa i montaz wytazu m2 1,530 0,000
d.7.3 | W1001-02 | dachowego o wymiarach 60x85
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 1,530 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 10,6029 0,000 0,00
6,93 r-g/m2
- M --
2% 2752998 | wytaz dachowy m2 1,5300 0,000 0,00
1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,1071 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
134 | KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty | m2 94,719 0,000
d.7.3| 0410-01 OSB pod obrébke blacharska
analiz. ind.
przedmiar = 94,719 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 29,3629 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
—-M -
2* [ 2662109 | Plyty bud.OSB3 o m3 2,6521 0,000 0,00
krawedz.prostych gr.22mm
0,028 m3/m2
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 7,5775 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
5* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,9472 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,8416 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
135 | KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z m2 272,610 0,000
d.7.3 0514-03 blachy ocynkowanej gr.0,7mm
przedmiar = 272,610 m2
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
-R--
1* 392 robocizna r-g | 1199,4840 0,000 0,00
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
—-M -
2% 1120311 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg | 1780,1433 0,000 0,00
0,75mm
6,53 kg/m2
3* 1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 7,6331 0,000 0,00
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. | 2 344,4460 0,000 0,00
8,6 szt./m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,015 %
~-S-
6* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 1,8810 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
136 | KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy m 315,730 0,000
d.7.3 0519-04 stalowej ocynkowanej
analogia
przedmiar = 315,730 m
R --
1* 392 robocizna r-g 205,5402 0,000 0,00
0,651 r-g/m
M --
2 1352800 Rura spustowych z blachy m 325,2019 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej
1,03 m/m
3* | 1353199 | uchwyty do rur spustowych sr. 15 | kpl. 104,1909 0,000 0,00
cm
0,33 kpl./m
4 Trzpien (kotek) do uchwytu rury szt. 104,1909 0,000 0,00
spustowej
0,33 szt./m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S-
6* 39000 srodek transportowy m-g 1,1051 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7* 34000 wyciag m-g 0,6315 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
137 | KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowychz | m 252,410 0,000
d.7.3 0529-01 blachy stalowej ocynkowanej
analogia
przedmiar = 252,410 m
R --
1* 392 robocizna r-g 129,4863 0,000 0,00
0,513 r-g/m
M --
2* 1352800 | rynny z blachy ocynkowanej m 259,9823 0,000 0,00
1,03 m/m
3* [ 1353199 | Hak rynnowy $r. 12 cm kpl. 83,2953 0,000 0,00
0,33 kpl./m
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
~-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,6058 0,000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
138 | KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach szt. 26,000 0,000
d.7.3| 0522-05 [ uniwersalne - montaz z gotowych
elementow
przedmiar = 26,000 szt.
—-R--
1* 392 robocizna r-g 5,6940 0,000 0,00
0,219 r-g/szt.
M --
2* | 1200250 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,3000 0,000 0,00
0,05 kg/szt.
3* 1353200 zbiorniczki przy rurach szt. 26,0000 0,000 0,00
spustowych kompletne
1 szt./szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
5* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,0988 0,000 0,00
0,0038 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Elementy montazowe na dachu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
8 STOLARKA
8.1 Drzwi zewnetrzne
139 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi m2 11,480 0,000
d.8.1 1040-02 | zewnetrznych aluminiowych Dz1 o
wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 11,480 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 37,9988 0,000 0,00
3,31 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 1,1480 0,000 0,00
0,1 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 3,6736 0,000 0,00
0,32 kg/m2
4* | 8990499 | kotki rozporowe szt. 49,3640 0,000 0,00
4,3 szt./m2
5% 1318399 | listwy maskujace m 21,1232 0,000 0,00
1,84 m/m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
15 %
7*1 1319992 | drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 11,4800 0,000 0,00
1 m2/m2
~S--
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
8* 34000 wyciag m-g 0,5740 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,6888 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
8.2 Drzwi wewngtrzne
140 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi do m2 180,400 0,000
d.8.2 1203-01 mieszkan stalowych D1 o wym.
100x205 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem
przedmiar = 180,400 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 595,3200 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2* [ 1320699 | drzwi stalowe kg | 7216,0000 0,000 0,00
40 kg/m2
3*| 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 39,6880 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
4* 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 37,8840 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 1,8040 0,000 0,00
0,01 m3/m2
6* [ 3920099 | papier $cierny ark. 211,0680 0,000 0,00
1,17 ark./m2
7* |1 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 5,4120 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
141 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi m2 11,070 0,000
d.8.2 1040-02 | aluminiowych D2 o wym. 90x205
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 11,070 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 36,6417 0,000 0,00
3,31 r-g/m2
M --
2% 1478101 | silikon kg 1,1070 0,000 0,00
0,1 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 3,5424 0,000 0,00
0,32 kg/m2
4* 8990499 kotki rozporowe szt. 47,6010 0,000 0,00
4,3 szt./m2
5% 1318399 | listwy maskujgce m 20,3688 0,000 0,00
1,84 m/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
15 %
7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 11,0700 0,000 0,00
1 m2/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
~-S--
8* 34000 wyciag m-g 0,5535 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,6642 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
142 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi MDF D3 | m2 147,600 0,000
d.8.2 1003-11 o wym. 90x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 147,600 m2
~R--
1* 392 robocizna r-g 358,6680 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
M --
2*| 2762000 | éwierc¢walki m 637,6320 0,000 0,00
4,32 m/m2
3* | 1330899 | gwozdzie stolarskie kg 2,9520 0,000 0,00
0,02 kg/m2
4* | 1345400 | dyble stalowe szt. | 1476,0000 0,000 0,00
10 szt./m2
5* 1552200 pianka poliuretanowa kg 7,2324 0,000 0,00
0,049 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7 2770099 drzwi drewniane wewnetrzne m2 147,6000 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S-
8* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 7,3800 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
9* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 8,8560 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
143 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi MDF D4 | m2 16,400 0,000
d.8.2 1003-11 o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 16,400 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 39,8520 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
M --
2* | 2762000 | éwieréwalki m 70,8480 0,000 0,00
4,32 m/m2
3* 1330899 gwozdzie stolarskie kg 0,3280 0,000 0,00
0,02 kg/m2
4* | 1345400 | dyble stalowe szt. 164,0000 0,000 0,00
10 szt./m2
5% 1552200 pianka poliuretanowa kg 0,8036 0,000 0,00
0,049 kg/m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7*| 2770099 | drzwi drewniane wewnetrzne m2 16,4000 0,000 0,00
1 m2/m2
~S--
-80-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
8* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,8200 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
9* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,9840 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
144 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi MDF D5 | m2 75,645 0,000
d.8.2 1003-11 o wym. 90x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 75,645 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 183,8174 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
M --
2* | 2762000 | éwieréwalki m 326,7864 0,000 0,00
4,32 m/m2
3*| 1330899 | gwozdzie stolarskie kg 1,5129 0,000 0,00
0,02 kg/m2
4* 1345400 dyble stalowe szt. 756,4500 0,000 0,00
10 szt./m2
5% 1552200 pianka poliuretanowa kg 3,7066 0,000 0,00
0,049 kg/m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7| 2770099 | drzwi drewniane wewngtrzne m2 75,6450 0,000 0,00
1 m2/m2
~S--
8* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 3,7823 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
9* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,5387 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
1451 KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi MDF D6 | m2 6,150 0,000
d.8.2 1003-11 o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 6,150 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 14,9445 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
M -
2*| 2762000 | éwiercwalki m 26,5680 0,000 0,00
4,32 m/m2
3* | 1330899 | gwozdzie stolarskie kg 0,1230 0,000 0,00
0,02 kg/m2
4*| 1345400 | dyble stalowe szt. 61,5000 0,000 0,00
10 szt./m2
5* 1552200 pianka poliuretanowa kg 0,3014 0,000 0,00
0,049 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7*| 2770099 | drzwi drewniane wewnetrzne m2 6,1500 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S--
-81-
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
8* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,3075 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
9* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3690 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
146 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi m2 48,790 0,000
d.8.2 1040-02 przeszklonych aluminiowych D7 o
wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 48,790 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 161,4949 0,000 0,00
3,31 r-g/m2
—-M -
2% 1478101 silikon kg 4,8790 0,000 0,00
0,1 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 15,6128 0,000 0,00
0,32 kg/m2
4* 8990499 kotki rozporowe szt. 209,7970 0,000 0,00
4,3 szt./m2
5% 1318399 | listwy maskujgce m 89,7736 0,000 0,00
1,84 m/m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
15 %
7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 48,7900 0,000 0,00
1 m2/m2
-S -
8* 34000 wyciag m-g 2,4395 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9~ 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 2,9274 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
147 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi m2 22,960 0,000
d.8.2 1203-01 przeszklonych stalowych D8 EI60
o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 22,960 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 75,7680 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2 1320699 drzwi stalowe przeszklone EI60 kg 918,4000 0,000 0,00
40 kg/m2
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 5,0512 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
4* 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 4,8216 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2296 0,000 0,00
0,01 m3/m2
6* 3920099 papier scierny ark. 26,8632 0,000 0,00
1,17 ark./m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,6888 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
148 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi stalowych| m2 13,860 0,000
d.8.2 1203-01 D9 EI60 o wym. 110x210 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 13,860 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 45,7380 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2* [ 1320699 | drzwi stalowe EI60 kg 554,4000 0,000 0,00
40 kg/m2
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 3,0492 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
4* 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 2,9106 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
5*| 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1386 0,000 0,00
0,01 m3/m2
6* 3920099 papier scierny ark. 16,2162 0,000 0,00
1,17 ark./m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,4158 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
149 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi m2 6,150 0,000
d8.2 1040-02 aluminiowych do szafy
Swiattowodu D10 o wym. 100x205
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 6,150 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 20,3565 0,000 0,00
3,31 r-g/m2
—-M -
2*| 1478101 | silikon kg 0,6150 0,000 0,00
0,1 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 1,9680 0,000 0,00
0,32 kg/m2
4* 8990499 kotki rozporowe szt. 26,4450 0,000 0,00
4,3 szt./m2
5% 1318399 | listwy maskujgce m 11,3160 0,000 0,00
1,84 m/m2
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
15 %
7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 6,1500 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
8* 34000 wyciag m-g 0,3075 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,3690 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
-83-
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
150 Dostawa i montaz zabudow kpl 56,490 0,000
d.8.2 | kalk. wtasna | szachtéw instalacyjnych
przedmiar = 56,490 kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
8.3 Bramy garazowe
151 | KNR 2-02 | Dostawa i montaz bramy m2 23,970 0,000
d.8.3 1205-01 garazowej stalowej-panelowej B o
wym. 510x235 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 23,970 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 86,5317 0,000 0,00
3,61 r-g/m2
M --
2*| 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 6,7116 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
3* 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 6,2322 0,000 0,00
0,26 dm3/m2
4* | 2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2397 0,000 0,00
0,01 m3/m2
5* 3920099 papier scierny ark. 35,9550 0,000 0,00
1,5 ark./m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7*| 1321599 | brama aluminiowa m2 23,9700 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S--
8* 72110 spawarka elektryczna wirujgca m-g 2,8764 0,000 0,00
0,12 m-g/m2
9* at001 $rodek transportowy m-g 1,1985 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
152 Dostawa pilotéw do bram, szt 47,000 0,000
d.8.3 | kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
przedmiar = 47,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Bramy garazowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
84 Okna
153 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O1 0| m2 131,200 0,000
d.8.4 -05 wym. 160x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 131,200 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 432,9600 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2* [ 1478101 | silikon kg 35,4240 0,000 0,00
0,27 kg/m2

-84 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* | 1478500 | pianka poliuretanowa kg 23,6160 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 263,7120 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 839,6800 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7* | 1564099 | okna pcv m2 131,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
8* 34000 wyciag m-g 7,8720 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,8080 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
154 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O2 o | m2 122,880 0,000
d.8.4 -05 wym. 160x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 122,880 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 405,5040 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 33,1776 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 22,1184 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 246,9888 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 786,4320 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7* 1564099 | okna pcv m2 122,8800 0,000 0,00
1 m2/m2
-S -
8* 34000 wyciag m-g 7,3728 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,0592 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
155 |[KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O3 0| m2 73,800 0,000
d.8.4 -05 wym. 240x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 73,800 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 243,5400 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 19,9260 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 13,2840 0,000 0,00
0,18 kg/m2
-85-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
4* | 0000000 [ katownik m 148,3380 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 472,3200 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7*| 1564099 | okna pcv m2 73,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S -
8* 34000 wyciag m-g 4,4280 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 6,6420 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
156 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O4 o | m2 36,900 0,000
d.8.4 -05 wym. 180x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 36,900 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 121,7700 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2% 1478101 | silikon kg 9,9630 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 6,6420 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4*| 0000000 | katownik m 74,1690 0,000 0,00
2,01 m/m2
5% 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt. 236,1600 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7*| 1564099 | okna pcv m2 36,9000 0,000 0,00
1 m2/m2
-S-
8* 34000 wyciag m-g 2,2140 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,3210 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
157 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O5 0| m2 28,800 0,000
d.8.4 -05 wym. 240x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 28,800 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 95,0400 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
- M --
2* [ 1478101 | silikon kg 7,7760 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* | 1478500 | pianka poliuretanowa kg 5,1840 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 | katownik m 57,8880 0,000 0,00
2,01 m/m2
-86 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
5% 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt. 184,3200 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7*| 1564099 | okna pcv m2 28,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S--
8* 34000 wyciag m-g 1,7280 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,5920 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
158 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O6 o | m2 12,480 0,000
d.8.4 -05 wym. 80x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 12,480 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 41,1840 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
- M --
2* [ 1478101 | silikon kg 3,3696 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3*| 1478500 | pianka poliuretanowa kg 2,2464 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 | katownik m 25,0848 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 79,8720 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7*| 1564099 | okna pcv m2 12,4800 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S--
8* 34000 wyciag m-g 0,7488 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,1232 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
159 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O7 o | m2 12,800 0,000
d.8.4 -05 wym. 160x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 12,800 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 42,2400 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
—-M --
2* [ 1478101 | silikon kg 3,4560 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 2,3040 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 25,7280 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 81,9200 0,000 0,00
6,4 szt./m2
-87-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7* | 1564099 | okna pcv m2 12,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S-
8* 34000 wyciag m-g 0,7680 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,1520 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
160 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O8 o | m2 7,200 0,000
d.8.4 -05 wym. 100x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 23,7600 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 1,9440 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 1,2960 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 14,4720 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 46,0800 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7* | 1564099 | okna pcv m2 7,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
8* 34000 wyciag m-g 0,4320 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,6480 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
161 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O9 o | m2 2,160 0,000
d.8.4 -05 wym. 180x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 2,160 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 7,1280 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 0,5832 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,3888 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4*| 0000000 | katownik m 4,3416 0,000 0,00
2,01 m/m2
5% 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt. 13,8240 0,000 0,00
6,4 szt./m2
-88 -



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7* | 1564099 | okna pcv m2 2,1600 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S-
8* 34000 wyciag m-g 0,1296 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1944 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
162 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O10 | m2 40,320 0,000
d.8.4 -05 o wym. 140x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 40,320 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 133,0560 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 10,8864 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 7,2576 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 81,0432 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 258,0480 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7* | 1564099 | okna pcv m2 40,3200 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
8* 34000 wyciag m-g 2,4192 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,6288 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
163 [KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O11 | m2 20,090 0,000
d.8.4 -05 o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 20,090 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 66,2970 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 5,4243 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 3,6162 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4*| 0000000 | katownik m 40,3809 0,000 0,00
2,01 m/m2
5% 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt. 128,5760 0,000 0,00
6,4 szt./m2
-89 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5%
7* | 1564099 | okna pcv m2 20,0900 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S-
8* 34000 wyciag m-g 1,2054 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,8081 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
164 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV 012 | m2 3,600 0,000
d.8.4 -05 o wym. 180x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 3,600 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 11,8800 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 0,9720 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,6480 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4* | 0000000 [ katownik m 7,2360 0,000 0,00
2,01 m/m2
5* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 23,0400 0,000 0,00
6,4 szt./m2
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7* | 1564099 | okna pcv m2 3,6000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
8* 34000 wyciag m-g 0,2160 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3240 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
165 |KSNR 7 0701| Dostawa i montaz okna PCV O13 | m2 9,840 0,000
d.8.4 -05 o wym. 160x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
przedmiar = 9,840 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 32,4720 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2*| 1478101 | silikon kg 2,6568 0,000 0,00
0,27 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 1,7712 0,000 0,00
0,18 kg/m2
4*| 0000000 | katownik m 19,7784 0,000 0,00
2,01 m/m2
5% 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt. 62,9760 0,000 0,00
6,4 szt./m2
-90-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5)
1,5 %
7| 1564099 | okna pcv m2 9,8400 0,000 0,00
1 m2/m2
—-S-
8* 34000 wyciag m-g 0,5904 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
9* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,8856 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Okna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
9.1 Elewacja
166 | KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie m2 | 2 138,602 0,000
d.9.1 2614-01 podioza + docieplenie $cian
ptytami styropianowymi gr. 18,0
cm (klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
narozy) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy
przedmiar = 2 138,602 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g | 6511,6154 0,000 0,00
3,0448 r-g/m2
M --
2*| 1552327 | emulsja gruntujgca kg 427,7204 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* | 0000155 | plyty styropianowe EPS 70 m3 404,1958 0,000 0,00
1,05*0,18 = 0,189 m3/m2
4* | 1554103 | zaprawa klejowa do styropianu kg 21 0,000 0,00
10,03 kg/m2 450,1781
5% 8990499 | tgczniki metalowe z ocynkowanym| szt. | 8 896,5843 0,000 0,00
trzpieniem
4,16 szt./m2
6* 0000191 siatka z widkna szklanego m2 | 2427,3133 0,000 0,00
1,135 m2/m2
7* 0000165 podktadowa masa tynkarska kg 641,5806 0,000 0,00
0,3 kg/m2
8* | 2350012 | wyprawa tynkarska kg | 5346,5050 0,000 0,00
2,5 kg/m2
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
10* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 63,7303 0,000 0,00
0,0298 m-g/m2
11* 39000 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 59,0254 0,000 0,00
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

-91-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :;%Sr?t R M S
167 Elewacja wentylowana: deska m2 415,183 0,000
d.9.1 | kalk. wtasna | elewacyjna (imitacja drewna) wraz
z izolacjg termiczna,
podkonstrukcjg, przygotowaniem
podioza
przedmiar = 415,183 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
168 | KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie m2 468,291 0,000
d.9.1 2614-01 podtoza + docieplenie $cian
ptytami styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
narozy) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy - czota, boki i spody
balkonéw
przedmiar = 468,291 m2
~-R--
1* 392 robocizna r-g | 1425,8524 0,000 0,00
3,0448 r-g/m2
M --
2*| 1552327 | emulsja gruntujgca kg 93,6582 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3*| 0000155 | plyty styropianowe EPS 70 m3 24,5853 0,000 0,00
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
4*| 1554103 | zaprawa klejowa do styropianu kg | 4 696,9587 0,000 0,00
10,03 kg/m2
5* 8990499 | tgczniki metalowe z ocynkowanym| szt. | 1 948,0906 0,000 0,00
trzpieniem
4,16 szt./m2
6* [ 0000191 | siatka z widkna szklanego m2 531,5103 0,000 0,00
1,135 m2/m2
7* 1 0000165 | podktadowa masa tynkarska kg 140,4873 0,000 0,00
0,3 kg/m2
8* 2350012 | wyprawa tynkarska kg | 1170,7275 0,000 0,00
2,5 kg/m2
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
10* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 13,9551 0,000 0,00
0,0298 m-g/m2
11* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 12,9248 0,000 0,00
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
169 | KNR 0-23 | Elewacja BSO - podcien m2 45,620 0,000
d.9.1 2614-01 przejazdu: przygotowanie podtoza
+ docieplenie Scian ptytami
styropianowymi gr. 30,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
narozy) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy
przedmiar = 45,620 m2
R --
1* 392 robocizna r-g 138,9038 0,000 0,00
3,0448 r-g/m2
M -
2* [ 1552327 | emulsja gruntujgca kg 9,1240 0,000 0,00
0,2 kg/m2
-92-



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* | 0000155 | plyty styropianowe EPS 70 m3 14,3703 0,000 0,00
1,05%0,3 = 0,315 m3/m2
4*| 1554103 | zaprawa klejowa do styropianu kg 457,5686 0,000 0,00
10,03 kg/m2
5* 8990499 | tgczniki metalowe z ocynkowanym| szt. 189,7792 0,000 0,00
trzpieniem
4,16 szt./m2
6* [ 0000191 | siatka z widkna szklanego m2 51,7787 0,000 0,00
1,135 m2/m2
7* 0000165 podktadowa masa tynkarska kg 13,6860 0,000 0,00
0,3 kg/m2
8* 2350012 | wyprawa tynkarska kg 114,0500 0,000 0,00
2,5 kg/m2
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
10* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,3595 0,000 0,00
0,0298 m-g/m2
11* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,2591 0,000 0,00
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
170 | KNR 0-33 | Tynki elewacyjne wykonywane m2 161,600 0,000
d.9.1 0125-01 recznie - warstwa posrednia -
murki oporowe
przedmiar = 161,600 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 13,4128 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
—-M -
2* | 0000165 | podkladowa masa tynkarska kg 48,4800 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0646 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
1711 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne wykonane m2 161,600 0,000
d.9.1 0125-02 recznie - murki oporowe
przedmiar = 161,600 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 63,6704 0,000 0,00
0,394 r-g/m2
M --
2* [ 2350012 | wyprawa tynkarska kg 404,0000 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4> 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,7918 0,000 0,00
0,0049 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 1,0989 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-93-
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Cena jednostkowa
172 | KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty | m2 9,600 0,000
d.9.1 0410-01 0SB, wodoodpornych, gr. 25mm -
analiz. ind. | murki oporowe
przedmiar = 9,600 m2
~R--
1* 392 robocizna r-g 2,9760 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
M --
2*| 2662109 | Plyty bud.OSB3 o0 m3 0,2688 0,000 0,00
krawedz.prostych gr.22mm
0,028 m3/m2
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,7680 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* 34413 Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,0960 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,2880 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
173 | KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z m2 16,000 0,000
d.9.1 0514-03 [ blachy ocynkowanej gr.0,7mm -
murki oporowe
przedmiar = 16,000 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g 70,4000 0,000 0,00
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
M --
2* 1120311 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg 104,4800 0,000 0,00
0,75mm
6,53 kg/m2
3* 1200202 Spoiwo cynowo-otowiane w kg 0,4480 0,000 0,00
pretach LC 60
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 137,6000 0,000 0,00
8,6 szt./m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,015 %
—-S -
6* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 0,1104 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Elewacja
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
9.2 Elementy montazowe
174 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad m 403,450 0,000
d.9.2 1207-01 balkonéw, specyfikacja zgodnie z
projektem
przedmiar = 403,450 m
—-R--
1* 392 robocizna r-g 738,3135 0,000 0,00
1,83 r-g/m
M --
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2* [ 1320099 | balustrady zewnetrzne m 403,4500 0,000 0,00
1 m/m
3* 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 16,1380 0,000 0,00
0,04 dm3/m
4*| 1330199 | elektrody szt. 806,9000 0,000 0,00
2 szt./m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
6* 34000 wyciag m-g 4,0345 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7* 72110 spawarka elektryczna wirujgca m-g 181,5525 0,000 0,00
0,45 m-g/m
8* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 4,0345 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
175 KNNR 7 Dostawa i montaz zadaszenia nad | m2 2,700 0,000
d.9.2| 0506-01 wejsciem do 3 klatki, specyfikacja
analogia | zgodnie z projektem
przedmiar = 2,700 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 9,4230 0,000 0,00
3,49 r-g/m2
- M --
2* [ 1478101 | silikon kg 0,1620 0,000 0,00
0,06 kg/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,1080 0,000 0,00
0,04 kg/m2
4* 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 18,9000 0,000 0,00
7 szt./m2
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
1,5 %
6* daszek szklany m2 2,7000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
7* 39000 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,1350 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
176 | KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z | m2 52,425 0,000
do.2 0923-04 zaprawy cementowej -
podokienniki
przedmiar = 52,425 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 122,4753 0,000 0,00
1,1681*2 = 2,3362 r-g/m2
- M --
2% 2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 1,4679 0,000 0,00
0,028 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 7,4810 0,000 0,00
0,1427 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
177 | KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy | m2 52,425 0,000
d.9.2| 0514-03 [ powlekanej
przedmiar = 52,425 m2
~R--
1* 392 robocizna r-g 369,0720 0,000 0,00
1,76*4 = 7,04 r-g/m2
M --
2% 1120311 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg 342,3353 0,000 0,00
0,75mm
6,53 kg/m2
3* 1200202 Spoiwo cynowo-otowiane w kg 1,4679 0,000 0,00
pretach LC 60
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 450,8550 0,000 0,00
8,6 szt./m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,015 %
S -
6* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 0,3617 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Elementy montazowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
9.3 Rusztowania
178 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne o m2 | 2553,785 0,000
d.9.3 1604-02 | wysokosci do 15 m - montaz,
demontaz, wynajem
przedmiar = 2 553,785 m2
—-R--
1* 392 robocizna r-g | 1477,8754 0,000 0,00
0,5787 r-g/m2
M --
2% 0000151 Ptyty pomostowe robocze m2 38,3068 0,000 0,00
0,015 m2/m2
3* | 0000143 | Plyty komunikacyjne dtugie m2 1,0215 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 0000144 | Ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,5108 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* 0000003 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0511 0,000 0,00
kLIl
0,00002 m3/m2
6* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,5108 0,000 0,00
mm kl. 11l
0,00002+0,00018 = 0,0002
m3/m2
7* | 0000088 | Haki do muru kg 30,6454 0,000 0,00
0,012 kg/m2
8*| 0000042 | Drut stalowy okragty 3 mm kg 22,9841 0,000 0,00
0,009 kg/m2
9* [ 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,)5 %
~-S--
10* 00015 Rusztowanie m-g 418,8207 0,000 0,00
0,164 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
179 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 | 2553,785 0,000
d.9.3| 1613-02 [ rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysokosci do 15 m
przedmiar = 2 553,785 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 9,4490 0,000 0,00
0,0037 r-g/m2
- M --
2*| 0000184 | Rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 1,5323 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0006 m/m2
3* 0000241 Zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,7661 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0003 szt/m2
4* 0000005 Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,5108 0,000 0,00
0,0002 kg/m2
5% 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,)5 %
—-S--
6* 00015 Rusztowanie m-g 2,5538 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
180 | NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 | 2553,785 0,000
d.9.3 | 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
01
przedmiar = 2 553,785 m2
-R--
1* 392 robocizna r-g 81,4657 0,000 0,00
0,0319 r-g/m2
M --
2* [ 0000227 | Tkanina do ochrony rusztowan m2 358,8068 0,000 0,00
polipropylen.
0,1405 m2/m2
3*| 9999999 | Materialy pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Rusztowania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
10 WYPOSAZENIE
181 Dostawa i montaz kuchenek szt 88,000 0,000
d.10 | kalk. wtasna | elektrycznych z piekarnikiem
elektrycznym (kuchenka
elektryczna z elektrycznym
piekarnikiem, szerokos¢ 60cm,
klasa energetyczna min. A, kolor
srebrny/inox.), specyfikacja
zgodnie z projektem
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :%;Sr?t R S
przedmiar = 88,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WYPOSAZENIE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 z
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 141 164,1905 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$c Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | pustaki ceramiczne o gr. 25cm szt. |68 590,4794 0,0000 |68 590,4794 0,00 0,00
2 | katownik m | 1009,1607 0,0000 | 1009,1607 0,00 0,00
3 | Akrylowy preparat gruntujgcy dm3 516,4080 0,0000 516,4080 0,00 0,00
4 | Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0511 0,0000 0,0511 0,00 0,00
kL1l
5 | Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,5108 0,0000 0,5108 0,00 0,00
6 | Drut stalowy okragty 3 mm kg 24,9191 0,0000 24,9191 0,00 0,00
7 | Emulsja gruntujgca kg 370,6560 0,0000 370,6560 0,00 0,00
8 | Farba do wnetrz dm3| 4912,2243 0,0000 | 4912,2243 0,00 0,00
9 | Farba antypytowa dm3 145,2058 0,0000 145,2058 0,00 0,00
10 | Farba do lamperii dm3 341,1563 0,0000 341,1563 0,00 0,00
11 | Folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 | 9 829,5072 0,0000 | 9 829,5072 0,00 0,00
12m) 0.2 mm
12 | Folia kubetkowa m2 942,8628 0,0000 942,8628 0,00 0,00
13 | Gtadz szpachlowa t 56,2864 0,0000 56,2864 0,00 0,00
14 | Haki do muru kg 30,6454 0,0000 30,6454 0,00 0,00
15 | Plytki ceramiczne m2 | 2788,5290 0,0000 | 2 788,5290 0,00 0,00
16 | plytki gresowe na tarasach m2 424,8805 0,0000 424,8805 0,00 0,00
17 | plytki gresowe w toaletach m2 726,7290 0,0000 726,7290 0,00 0,00
18 | plytki gresowe w aneksach m2 589,4480 0,0000 589,4480 0,00 0,00
kuchennych
19 | plytki gresowe w pomieszczeniach | m2 901,4795 0,0000 901,4795 0,00 0,00
wspolnych, technicznych
20 | Ptytki gresowe na schodach m2 316,2560 0,0000 316,2560 0,00 0,00
21 | Plyty komunikacyjne diugie m2 1,0215 0,0000 1,0215 0,00 0,00
22 | Plyty komunikacyjne krotkie m2 0,5108 0,0000 0,5108 0,00 0,00
23 | Plyty pomostowe robocze m2 38,3068 0,0000 38,3068 0,00 0,00
24 | Plyty styropianowe EPS 100 m3 722,7222 0,0000 722,7222 0,00 0,00
25 | plyty styropianowe EPS 70 m3 448,2386 0,0000 448,2386 0,00 0,00
26 | Plyty styrodurowa XPS m3 130,7774 0,0000 130,7774 0,00 0,00
27 | podktadowa masa tynkarska kg 873,3039 0,0000 873,3039 0,00 0,00
28 | Prety zebrowane t 228,1281 0,0000 228,1281 0,00 0,00
29 | Rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 1,5323 0,0000 1,5323 0,00 0,00
(zwdd pionowy)
30 | siatka z wtékna szklanego m2 | 3120,5838 0,0000 | 3120,5838 0,00 0,00
31 | Srodek gruntujacy (Bg) dm3| 1391,3508 0,0000 | 1391,3508 0,00 0,00
32 | Srodek gruntujgcy (Gr-R) dm3| 7473,8364 0,0000 | 7473,8364 0,00 0,00
33 | Srodek gruntujacy (Gr-W) dm3| 1688,5925 0,0000 | 1688,5925 0,00 0,00
34 | Tkanina do ochrony rusztowan m2 358,8068 0,0000 358,8068 0,00 0,00
polipropylen.
35 | Zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,7661 0,0000 0,7661 0,00 0,00
taczenia przewoddéw
36 | Zaprawa cementowa M-12 - m3 359,9359 0,0000 359,9359 0,00 0,00
posadzki
37 | Zaprawa cementowa M-7 m3 412,6430 0,0000 412,6430 0,00 0,00
38 | Zaprawa spoinujgca kg | 1059,5076 0,0000 | 1059,5076 0,00 0,00
39 | Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 5,6373 0,0000 5,6373 0,00 0,00
40 | prety okragte do zbrojenia betonu kg 77,8644 0,0000 77,8644 0,00 0,00
gtadkie o sr. 8 mm
41 | Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60- kg |15 685,6794 0,0000 |15 685,6794 0,00 0,00
0,75mm
42 | Blacha powlekana kg 96,8726 0,0000 96,8726 0,00 0,00
43 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach | kg 28,6548 0,0000 28,6548 0,00 0,00
LC 60
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Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9676 Uzytkownik: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
44 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 8,9331 0,0000 8,9331 0,00 0,00
45 | listwa zamykajaca m 253,5225 0,0000 253,5225 0,00 0,00
46 | listwy maskujace m 142,5816 0,0000 142,5816 0,00 0,00
47 | drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 11,4800 0,0000 11,4800 0,00 0,00
48 | drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 66,0100 0,0000 66,0100 0,00 0,00
49 | balustrady wewnetrzne m 81,4000 0,0000 81,4000 0,00 0,00
50 | balustrady zewnetrzne m 403,4500 0,0000 403,4500 0,00 0,00
51 | drzwi stalowe kg | 7216,0000 0,0000 [ 7216,0000 0,00 0,00
52 | drzwi stalowe przeszklone EI60 kg 918,4000 0,0000 918,4000 0,00 0,00
53 | drzwi stalowe EI60 kg 554,4000 0,0000 554,4000 0,00 0,00
54 | brama aluminiowa m2 23,9700 0,0000 23,9700 0,00 0,00
55 | profil UW 50 m 286,2922 0,0000 286,2922 0,00 0,00
56 | profil CW 50 m 708,9139 0,0000 708,9139 0,00 0,00
57 | elektrody szt. 969,7000 0,0000 969,7000 0,00 0,00
58 | gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1066,6472 0,0000 | 1066,6472 0,00 0,00
59 | gwozdzie stolarskie kg 4,9159 0,0000 4,9159 0,00 0,00
60 | siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 | 5860,8180 0,0000 | 5860,8180 0,00 0,00
61 | klamry ciesielskie kg 69,8880 0,0000 69,8880 0,00 0,00
62 | Sruby,podktadki,nakretki kg 152,1932 0,0000 152,1932 0,00 0,00
63 | dyble stalowe szt. | 2457,9500 0,0000 | 2457,9500 0,00 0,00
64 | wkret TN 25 szt. | 2044,9440 0,0000 | 2044,9440 0,00 0,00
65 | wkret TN 35 szt. | 4430,7120 0,0000 | 4430,7120 0,00 0,00
66 | rynny z blachy ocynkowanej m 259,9823 0,0000 259,9823 0,00 0,00
67 | Rura spustowych z blachy stalowej [ m 325,2019 0,0000 325,2019 0,00 0,00

ocynkowanej
68 | uchwyty do rur spustowych ér. 15 | kpl. 104,1909 0,0000 104,1909 0,00 0,00

cm
69 | Hak rynnowy $r. 12 cm kpl. 83,2953 0,0000 83,2953 0,00 0,00
70 | zbiorniczki przy rurach spustowych | szt. 26,0000 0,0000 26,0000 0,00 0,00

kompletne
71 | grunt depresyjny o dziataniu kg | 2932,7125 0,0000 | 2932,7125 0,00 0,00

wgtebnym bez zawartosci

rozpuszczalnikow
72 | impregnat kg 20,5098 0,0000 20,5098 0,00 0,00
73 | silikon kg 135,7209 0,0000 135,7209 0,00 0,00
74 | silikon kg 7,7490 0,0000 7,7490 0,00 0,00
75 | pianka poliuretanowa kg 90,4806 0,0000 90,4806 0,00 0,00
76 | pianka poliuretanowa kg 24,7968 0,0000 24,7968 0,00 0,00
77 | farba olejna nawierzchniowa dm3 19,3940 0,0000 19,3940 0,00 0,00
78 | farba olejna do gruntowania dm3 47,7884 0,0000 47,7884 0,00 0,00
79 | farba olejna do gruntowania dm3 6,7116 0,0000 6,7116 0,00 0,00
80 | farba olejna nawierzchniowa dm3 45,6162 0,0000 45,6162 0,00 0,00
81 | farba olejna nawierzchniowa dm3 6,2322 0,0000 6,2322 0,00 0,00
82 | klej winylowy kg 258,0787 0,0000 258,0787 0,00 0,00
83 | pianka poliuretanowa kg 12,0440 0,0000 12,0440 0,00 0,00
84 | grunt kg 19,3800 0,0000 19,3800 0,00 0,00
85 | emulsja gruntujgca kg 530,5026 0,0000 530,5026 0,00 0,00
86 | zaprawa klejowa do styropianu kg |30 715,4644 0,0000 |30 715,4644 0,00 0,00
87 | zaprawa klejowa do wetny kg | 7413,1200 0,0000 | 7413,1200 0,00 0,00

mineralnej
88 | zaprawa klejowa kg |48 403,8516 0,0000 (48 403,8516 0,00 0,00
89 | papa wierzchniego krycia m2 18,0987 0,0000 18,0987 0,00 0,00
90 | folie wiatroizolacyjne m2 | 2114,4497 0,0000 | 2 114,4497 0,00 0,00
91 | okna pcv m2 502,0700 0,0000 502,0700 0,00 0,00
92 | tasma uszczelniajgca szer. 50mm m 395,3558 0,0000 395,3558 0,00 0,00
93 | piasek m3 4,3058 0,0000 4,3058 0,00 0,00
94 | piasek - podkfad m3 499,6436 0,0000 499,6436 0,00 0,00
95 | kruszywo m3 4,7901 0,0000 4,7901 0,00 0,00
96 | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 m3 0,9881 0,0000 0,9881 0,00 0,00

mm
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Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
97 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0,5338 0,0000 0,5338 0,00 0,00
32,5-work
98 | cement 25 z dodatkami t 0,3599 0,0000 0,3599 0,00 0,00
99 | masa szpachlowa kg 177,2285 0,0000 177,2285 0,00 0,00
100 | masa szpachlowa wykonczeniowa | kg 37,4906 0,0000 37,4906 0,00 0,00
101 | ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm - | m2 702,0974 0,0000 702,0974 0,00 0,00
GKF
102 | preparat gruntujgcy betonkontakt [dm3| 2 476,6023 0,0000 | 2476,6023 0,00 0,00
103 | preparat gruntujacy dm3| 4 106,8730 0,0000 | 4 106,8730 0,00 0,00
104 | panele podiogowe m2 | 2440,0168 0,0000 | 2440,0168 0,00 0,00
105 | bloczki gazobetonowe o gr. 122cm | szt. [ 14 573,5135 0,0000 |14 573,5135 0,00 0,00
106 | kostka brukowa 8 cm m2 46,7605 0,0000 46,7605 0,00 0,00
107 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 152,1427 0,0000 152,1427 0,00 0,00
stosowany na gorgco
108 | masa asfaltowa izolacyjna kg 488,4015 0,0000 488,4015 0,00 0,00
109 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22,5630 0,0000 22,5630 0,00 0,00
110 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 5590,6610 0,0000 | 5590,6610 0,00 0,00
111 | papa podktadowa m2 60,3325 0,0000 60,3325 0,00 0,00
112 | papa antykorzenna m2 60,3325 0,0000 60,3325 0,00 0,00
113 | mata rozdzielcza strukturalna m2 | 2210,5611 0,0000| 2210,5611 0,00 0,00
114 | ptyta z wetny mineralnej do $cian m2 357,8652 0,0000 357,8652 0,00 0,00
dziatowych gr. 4,0cm
115 | plyty z wetny mineralnej m2 | 1297,2960 0,0000 [ 1297,2960 0,00 0,00
elewacyjnej, gr. 15cm
116 | akrylowa wyprawa tynkarska kg 387,6000 0,0000 387,6000 0,00 0,00
117 | wyprawa tynkarska kg | 7035,2825 0,0000 | 7035,2825 0,00 0,00
118 | Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 190,6056 0,0000 190,6056 0,00 0,00
119 | Beton zwykly C25/30 (B-30) W8 m3 831,9287 0,0000 831,9287 0,00 0,00
120 | Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 348,2141 0,0000 348,2141 0,00 0,00
121 | Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 | 1730,3674 0,0000 | 1730,3674 0,00 0,00
122 | Wylewka samopoziomujgca kg [10510,8416 0,0000 (10 510,8416 0,00 0,00
cienkowarstwowa
123 | zaprawa cementowa m. 80 m3 2,1722 0,0000 2,1722 0,00 0,00
124 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2397 0,0000 0,2397 0,00 0,00
125 | Zaprawa cementowa M-15 m3 1,4679 0,0000 1,4679 0,00 0,00
126 | zaprawa cementowa M 12 m3 82,1375 0,0000 82,1375 0,00 0,00
127 | zaprawa murarska m3 94,5641 0,0000 94,5641 0,00 0,00
128 | zaprawa cienkospoinowa kg | 4233,7406 0,0000 | 4 233,7406 0,00 0,00
129 | bale iglaste obrzynane kLI m3 1,7758 0,0000 1,7758 0,00 0,00
130 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 20,7928 0,0000 20,7928 0,00 0,00
kI 1
131 | Krawedziaki iglaste kl.1I m3 71,4501 0,0000 71,4501 0,00 0,00
132 | listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm m | 2721,5572 0,0000 | 2721,5572 0,00 0,00
133 | deski iglaste obrzynane nasycone | m3 71,9120 0,0000 71,9120 0,00 0,00
19-25 mm k.||
134 | faty iglaste nasycone 38x50 mm m3 15,3778 0,0000 15,3778 0,00 0,00
kL1l
135 | mata pod panele m2 | 2416,5551 0,0000 | 2416,5551 0,00 0,00
136 | Plyty bud.OSB3 o krawedz.prostych| m3 2,9209 0,0000 2,9209 0,00 0,00
gr.22mm
137 | sklejka wodoodporna m3 0,1247 0,0000 0,1247 0,00 0,00
138 | wytaz dachowy m2 1,5300 0,0000 1,5300 0,00 0,00
139 | ¢wieréwalki m | 1061,8344 0,0000 | 1061,8344 0,00 0,00
140 | drzwi drewniane wewnetrzne m2 245,7950 0,0000 245,7950 0,00 0,00
141 | geowtdknina m2 55,0862 0,0000 55,0862 0,00 0,00
142 | drenaz zintegrowany z wiékning m2 55,0862 0,0000 55,0862 0,00 0,00
filtracyjna
143 | tadma spoinowa m 501,0113 0,0000 501,0113 0,00 0,00
144 | papier Scierny ark. 254,1474 0,0000 254,1474 0,00 0,00
145 | papier Scierny ark. 35,9550 0,0000 35,9550 0,00 0,00
146 | Woda z rurociggéw m3 38,2290 0,0000 38,2290 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
147 | Drewno na stemple okragte m3 2,7127 0,0000 2,7127 0,00 0,00
korowane
148 | rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 595,2992 0,0000 595,2992 0,00 0,00
149 | $ruby pazurkowe M8 kg 70,1808 0,0000 70,1808 0,00 0,00
150 | nakretki M8 kg 28,2546 0,0000 28,2546 0,00 0,00
151 | podktadki M8 kg 10,1777 0,0000 10,1777 0,00 0,00
152 | kotki rozporowe z wkretami szt 622,9410 0,0000 622,9410 0,00 0,00
153 | taczniki metalowe z ocynkowanym | szt. | 11 437,5581 0,0000 |11 437,5581 0,00 0,00
trzpieniem
154 | kotki rozporowe szt. 545,3184 0,0000 545,3184 0,00 0,00
155 | kotki rozporowe plastikowe szt. | 3232,1480 0,0000 | 3232,1480 0,00 0,00
156 | kotki rozporowe szt. 333,2070 0,0000 333,2070 0,00 0,00
157 | szlam uszczelniajgcy elastyczny kg 86,4630 0,0000 86,4630 0,00 0,00
158 | zaprawa cementowa do kg 598,5900 0,0000 598,5900 0,00 0,00
wykonywania faset
159 | folia ptynna dm3| 8873,8968 0,0000 [ 8873,8968 0,00 0,00
160 | tasma uszczelniajgca m | 2033,3592 0,0000 | 2 033,3592 0,00 0,00
161 | $rodek gruntujacy dm3 653,9664 0,0000 653,9664 0,00 0,00
162 | kotki rozporowe szt. | 4 887,3370 0,0000 | 4 887,3370 0,00 0,00
163 | Trzpien (kotek) do uchwytu rury szt. 104,1909 0,0000 104,1909 0,00 0,00
spustowej
164 | daszek szklany m2 2,7000 0,0000 2,7000 0,00 0,00
165 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
166 | Materialy pomocnicze (od M) zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1073,5440 0,00 0,00
2 |Rusztowanie m-g 421,3745 0,00 0,00
3 [Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 23,0212 0,00 0,00
4 (Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0757 0,00 0,00
5 [Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) - wykopy m-g 336,0945 0,00 0,00
6 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,4625 0,00 0,00
7 (Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 65,3090 0,00 0,00
8 [zuraw wiezowy m-g 286,2760 0,00 0,00
9 [wyciag m-g 294,6380 0,00 0,00
10 [Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1985,6382 0,00 0,00
11 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 12,2898 0,00 0,00
t
12 |Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 841,1588 0,00 0,00
13 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 112,4448 0,00 0,00
14 |$rodek transportowy m-g 272,8199 0,00 0,00
15 |Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 864,2478 0,00 0,00
16 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 45,1863 0,00 0,00
17 |ciggnik kotowy m-g 582,2469 0,00 0,00
18 |Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 11,8974 0,00 0,00
19 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1929 0,00 0,00
20 [Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 14,7477 0,00 0,00
21 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 582,2469 0,00 0,00
22 |Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,6058 0,00 0,00
23 [Samochéd samowytad.5-10t (1) - wykopy m-g 2177,0166 0,00 0,00
24 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,7931 0,00 0,00
25 |pompa do betonu na samochodzie m-g 215,7636 0,00 0,00
26 |Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 5,9306 0,00 0,00
27 |mieszarka do zapraw m-g 1,3302 0,00 0,00
28 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1429,5829 0,00 0,00
29 |deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 6 717,1492 0,00 0,00
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
30 |[Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1297,1990 0,00 0,00
31 |Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 961,7165 0,00 0,00
32 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 218,1825 0,00 0,00
33 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 2,8764 0,00 0,00
34 [pita m-g 1,1405 0,00 0,00
35 |$rodek transportowy m-g 1,1985 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>50,0 * 20,0 + 55,0 * 25,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1595,90 * 4,15</edit>
	Obmiar: <edit>244,65 * 4,15 * 4,15 / 2</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,15 + poz.2 - poz.4</edit>


	Dział:Zasypywanie wykopów
	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
	Obmiar: <edit>244,65 * 4,15 * 4,15 / 2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Podkłady
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,25 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 3,9 * 0,25 * 1,15</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,10 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 3,9 * 0,10 * 1,15</edit>


	Dział:Płyta fundamentowa
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>95,20 * (0,60 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>56,68 * (0,80 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>41,06 * (1,00 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>39,20 * 0,75</edit>


	Dział:Ściany żelbetowe
	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit>24,35 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>11,40 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>6,34 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>1,08 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>7,11 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>17,83 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>22,04 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>10,89 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>11,79 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>4,80 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,69 * 2,82 + 6,02 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,69 * 2,82 + 17,41 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>6,03 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,94 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 3,13</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>2,85 * 13,69 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 13,69 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,85 * 16,56 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 16,56 * 2</edit>


	Dział:Słupy
	Pozycja: Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,95 * 28</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,95 * 33</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,33 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,68 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,615 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 1,16 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 2,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,69) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69) * 1</edit>


	Dział:Belki, nadproża, wieńce
	Pozycja: Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit><i>wieńce</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2520,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,39 * 192,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,37 * 44,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,48 * 36,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,10 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,90 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,19 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,40 * 4,80 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,10 * 34</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,10 * 66</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,90 * 21</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,30 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,90 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,30 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,50 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,55 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,19 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,00 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 2,90 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,19 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,00 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,04 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,54 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,14 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,55 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,50 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,04 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,54 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,50 * 6,09 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,50 * 6,09 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,30 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,4 * 3,15 * 14</edit>

	Pozycja: Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 7,11 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 12,88 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 11,88 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,75 * 10,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 16,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 16,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,75 * 16,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 10,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 10,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 18,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 6,10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,49 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,49 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 11,57 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,65 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,65 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,65 * 5,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,63 * 5,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,63 * 5,65 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,60 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,00 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,60 * 1</edit>


	Dział:Stropy i balkony
	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>367,08 - 20,26</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>1498,68 - 81,04</edit>
	Obmiar: <edit>1439,13 - 81,04</edit>
	Obmiar: <edit>274,11 - 20,26</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 2,85 * 4</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit>46,41</edit>
	Obmiar: <edit>28,83</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem) wraz z fakturą powierzchni balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji, zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>140,52</edit>
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>66,67</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>82,05</edit>
	Obmiar: <edit>85,25</edit>
	Obmiar: <edit>39,85</edit>


	Dział:Schody wewnętrzne
	Pozycja: Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - beton C20/25
	Obmiar: <edit>57,67</edit>
	Obmiar: <edit>28,83</edit>


	Dział:Ściany oporowe
	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton C20/25
	Obmiar: <edit>2,15 * 0,40 * 32,0</edit>

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton C20/25
	Obmiar: <edit>4,55 * 0,30 * 32,0</edit>


	Dział:Komora pomp ciepła
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,40 * 3,90 * 0,35</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,40 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,90 * 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,90 * 3,40</edit>


	Dział:Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>5111,90</edit>
	Obmiar: <edit>10516,77</edit>
	Obmiar: <edit>5398,36</edit>
	Obmiar: <edit>4531,90</edit>
	Obmiar: <edit>7852,97</edit>
	Obmiar: <edit>1741,24</edit>
	Obmiar: <edit>2562,54</edit>
	Obmiar: <edit>2606,73</edit>
	Obmiar: <edit>2328,37</edit>
	Obmiar: <edit>1531,19</edit>
	Obmiar: <edit>543,56</edit>
	Obmiar: <edit>2273,13</edit>
	Obmiar: <edit>1972,51</edit>
	Obmiar: <edit>1961,52</edit>
	Obmiar: <edit>1275,64</edit>
	Obmiar: <edit>177,70</edit>
	Obmiar: <edit>4074,00</edit>
	Obmiar: <edit>7024,40</edit>
	Obmiar: <edit>122,10</edit>
	Obmiar: <edit>135,40</edit>
	Obmiar: <edit>114,90</edit>
	Obmiar: <edit>111,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>szyb windy</i></edit>
	Obmiar: <edit>3211,10</edit>
	Obmiar: <edit>984,70</edit>
	Obmiar: <edit>493,30</edit>
	Obmiar: <edit>2813,30</edit>
	Obmiar: <edit>867,70</edit>
	Obmiar: <edit>414,50</edit>
	Obmiar: <edit>368,00</edit>
	Obmiar: <edit>1126,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>fundamenty</i></edit>
	Obmiar: <edit>8891,10</edit>
	Obmiar: <edit>8151,40</edit>
	Obmiar: <edit>7930,70</edit>
	Obmiar: <edit>6038,50</edit>
	Obmiar: <edit>11662,50</edit>
	Obmiar: <edit>11187,20</edit>
	Obmiar: <edit>11899,10</edit>
	Obmiar: <edit>10113,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>1274,40</edit>
	Obmiar: <edit>593,50</edit>
	Obmiar: <edit>155,20</edit>
	Obmiar: <edit>340,60</edit>
	Obmiar: <edit>57,30</edit>
	Obmiar: <edit>377,30</edit>
	Obmiar: <edit>685,40</edit>
	Obmiar: <edit>1155,40</edit>
	Obmiar: <edit>576,20</edit>
	Obmiar: <edit>600,10</edit>
	Obmiar: <edit>1160,0</edit>
	Obmiar: <edit>851,70</edit>
	Obmiar: <edit>604,70</edit>
	Obmiar: <edit>257,10</edit>
	Obmiar: <edit>551,80</edit>
	Obmiar: <edit>1402,10</edit>
	Obmiar: <edit>562,90</edit>
	Obmiar: <edit>323,70</edit>
	Obmiar: <edit>316,50</edit>
	Obmiar: <edit>423,70</edit>
	Obmiar: <edit><i>słupy</i></edit>
	Obmiar: <edit>8925,80</edit>
	Obmiar: <edit>3532,00</edit>
	Obmiar: <edit>1112,70</edit>
	Obmiar: <edit>422,80</edit>
	Obmiar: <edit>440,50</edit>
	Obmiar: <edit>156,70</edit>
	Obmiar: <edit>52,70</edit>
	Obmiar: <edit>332,00</edit>
	Obmiar: <edit>255,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>wieńce</i></edit>
	Obmiar: <edit>11371,20</edit>
	Obmiar: <edit>913,70</edit>
	Obmiar: <edit>207,80</edit>
	Obmiar: <edit>309,80</edit>
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>432,00</edit>
	Obmiar: <edit>875,00</edit>
	Obmiar: <edit>799,00</edit>
	Obmiar: <edit>644,00</edit>
	Obmiar: <edit>552,00</edit>
	Obmiar: <edit>657,00</edit>
	Obmiar: <edit>953,00</edit>
	Obmiar: <edit>1126,00</edit>
	Obmiar: <edit>2310,00</edit>
	Obmiar: <edit>1520,00</edit>
	Obmiar: <edit>1328,00</edit>
	Obmiar: <edit>1350,00</edit>
	Obmiar: <edit>818,00</edit>
	Obmiar: <edit>322,00</edit>
	Obmiar: <edit>2095,00</edit>
	Obmiar: <edit>939,00</edit>
	Obmiar: <edit>204,00</edit>
	Obmiar: <edit>276,00</edit>
	Obmiar: <edit>137,00</edit>
	Obmiar: <edit>673,00</edit>
	Obmiar: <edit>531,00</edit>
	Obmiar: <edit>574,00</edit>
	Obmiar: <edit>283,00</edit>
	Obmiar: <edit>112,00</edit>
	Obmiar: <edit>113,00</edit>
	Obmiar: <edit>24,00</edit>
	Obmiar: <edit>80,00</edit>
	Obmiar: <edit>19,00</edit>
	Obmiar: <edit>90,00</edit>
	Obmiar: <edit>60,00</edit>
	Obmiar: <edit>20,00</edit>
	Obmiar: <edit>16,00</edit>
	Obmiar: <edit>6,00</edit>
	Obmiar: <edit>44,00</edit>
	Obmiar: <edit>17,00</edit>
	Obmiar: <edit>52,00</edit>
	Obmiar: <edit>18,00</edit>
	Obmiar: <edit>23,00</edit>
	Obmiar: <edit>54,00</edit>
	Obmiar: <edit>32,00</edit>
	Obmiar: <edit>7,00</edit>
	Obmiar: <edit>212,00</edit>
	Obmiar: <edit>646,00</edit>
	Obmiar: <edit>594,00</edit>
	Obmiar: <edit>546,00</edit>
	Obmiar: <edit>42,00</edit>
	Obmiar: <edit>168,00</edit>
	Obmiar: <edit>10,00</edit>
	Obmiar: <edit>72,00</edit>
	Obmiar: <edit>36,00</edit>
	Obmiar: <edit>56,00</edit>
	Obmiar: <edit>48,00</edit>
	Obmiar: <edit>26,00</edit>
	Obmiar: <edit>27,00</edit>
	Obmiar: <edit>62,00</edit>
	Obmiar: <edit>41,00</edit>
	Obmiar: <edit>156,00</edit>
	Obmiar: <edit>120,00</edit>
	Obmiar: <edit>144,00</edit>
	Obmiar: <edit>162,00</edit>
	Obmiar: <edit>78,00</edit>
	Obmiar: <edit>81,00</edit>
	Obmiar: <edit>21,00</edit>
	Obmiar: <edit>34,00</edit>
	Obmiar: <edit>13,00</edit>
	Obmiar: <edit>40,00</edit>
	Obmiar: <edit>126,00</edit>
	Obmiar: <edit>38,00</edit>
	Obmiar: <edit>30,00</edit>
	Obmiar: <edit>245,00</edit>
	Obmiar: <edit>254,00</edit>
	Obmiar: <edit>25,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>komora</i></edit>
	Obmiar: <edit>1024,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>mury oporowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>2870,70</edit>
	Obmiar: <edit><i>schody</i></edit>
	Obmiar: <edit>610,0 + 640,0 + 248,0 + 196,0 + 896,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A / 1000</edit>


	Dział:Konstrukcja drewniana
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>68,366</edit>


	Dział:IZOLACJE
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,25</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>241,45</edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 2 + 18,65 * 2 + 10,80 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do ścian
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,25</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,55</edit>

	Pozycja: Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>241,45</edit>


	Dział:POSADZKI
	Dział:Warstwa - P1
	Pozycja: Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>1382,52 - 5,59</edit>

	Pozycja: Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.34 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>


	Dział:Warstwa - P2, P3 i P7
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.39 * 1,15</edit>

	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 6 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>1147,82</edit>
	Obmiar: <edit>1144,31</edit>
	Obmiar: <edit>505,25</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Warstwa - P4
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.44 * 1,15</edit>

	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 30 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>1374,34</edit>
	Obmiar: <edit>72,04</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>


	Dział:Warstwa - P6
	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>65,59</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.48 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 1,5
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 40 + 2,4 * 15 + 1,8 * 10 + 1,6 * 3</edit>

	Pozycja: Okładziny balkonów z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych na balkonach
	Obmiar: <edit>258,00 - 172,75</edit>
	Obmiar: <edit>117,30 - 79,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obróbki balkonów
	Obmiar: <edit>172,75 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>79,35 * 0,5</edit>


	Dział:Warstwa - P8
	Pozycja: Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa + papa antykorzenna
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>45,62</edit>

	Pozycja: Geowłóknina
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Kruszywo, gr. 10cm
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>


	Dział:ROBOTY MUROWE I GK
	Pozycja: Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar: <edit>248,22 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 7 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,30 * 2,00 * 4 + 1,60 * 1,20 * 18 + 1,60 * 2,00 * 4 + 1,60 * 2,05 * 10 + 1,80 * 2,00 * 3 + 2,40 * 2,00 * 6 + 2,40 * 2,05 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>238,53 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 2 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,40 * 1,05 * 3 + 1,40 * 2,05 * 1 + 1,60 * 1,20 * 19 + 1,60 * 2,05 * 15 + 1,80 * 2,05 * 3 + 2,40 * 2,05 * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>113,01 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 1 + 1,40 * 2,05 * 2 + 1,60 * 1,20 * 5 + 1,60 * 2,05 * 5 + 1,80 * 2,05 * 2 + 2,40 * 2,05 * 5)</edit>

	Pozycja: Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar: <edit>102,54 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>453,01 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>473,69 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>203,58 * 2,69</edit>

	Pozycja: Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm
	Obmiar: <edit>177,60 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>178,47 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>66,81 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>80,75 * 1,20</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół pionów
	Obmiar: <edit>35,49 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>37,04 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>17,13 * 2,69</edit>

	Pozycja: Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych klatek i dylatacja szybów windowych
	Obmiar: <edit><i>dylatacja klatek</i></edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 8,61</edit>
	Obmiar: <edit>18,62 * 11,48</edit>
	Obmiar: <edit>8,51 * 8,61</edit>
	Obmiar: <edit><i>dylatacja szybów windowych</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 12,74</edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 15,61</edit>


	Dział:WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
	Dział:Wykończenie posadzek
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.74 + poz.76</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.71</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach
	Obmiar: <edit>158,96</edit>
	Obmiar: <edit>154,53</edit>
	Obmiar: <edit>67,96</edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych j.w.
	Obmiar: <edit>266,90</edit>
	Obmiar: <edit>264,25</edit>
	Obmiar: <edit>118,94</edit>
	Obmiar: <edit>224,13 - 94,64</edit>
	Obmiar: <edit>242,86 - 111,06</edit>
	Obmiar: <edit>112,97 - 51,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79</edit>
	Obmiar: <edit>180,81</edit>
	Obmiar: <edit>163,01</edit>
	Obmiar: <edit>74,61</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>67,32</edit>
	Obmiar: <edit>41,72</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach kuchennych
	Obmiar: <edit>128,86</edit>
	Obmiar: <edit>139,70</edit>
	Obmiar: <edit>65,63</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w pomieszczeniach wspólnych, technicznych
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>78,98</edit>
	Obmiar: <edit>160,24</edit>
	Obmiar: <edit>150,84</edit>
	Obmiar: <edit>71,88</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>62,11</edit>
	Obmiar: <edit>36,60</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele podłogowe - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi systemowymi - mieszkania
	Obmiar: <edit>648,50</edit>
	Obmiar: <edit>699,00</edit>
	Obmiar: <edit>299,67</edit>

	Pozycja: Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek
	Obmiar: <edit>94,64</edit>
	Obmiar: <edit>111,06</edit>
	Obmiar: <edit>51,60</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.85</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek gresowych
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87</edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 4</i></edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych jw. - schody
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28)</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 4</i></edit>


	Dział:Wykończenie ścian
	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>324,56 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>67,62 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>41,72 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>245,53 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>227,73 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>106,97 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>mieszkania</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1005,50 - 94,64 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>(1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>(451,03 - 51,60 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>266,90 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>264,25 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>118,94 * 2,69</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.91</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>104 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>48 * 2,69</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w łazienkach i aneksach kuchennych
	Obmiar: <edit><i>aneksy kuchenne</i></edit>
	Obmiar: <edit>(224,13 - 94,64) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(242,86 - 111,06) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(112,97 - 51,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>266,90 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>264,25 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>118,94 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. gospodarcze</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod gładzie
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.87 - poz.93</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>245,53 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>227,73 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>106,97 * 1,5</edit>

	Pozycja: Malowanie antypyłowe szybu windowego
	Obmiar: <edit>(2,45 + 1,65) * 2 * 12,74 + 2,45 * 1,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,45 + 1,65) * 2 * 15,61 + 2,45 * 1,65 * 2</edit>


	Dział:Wykończenie stropów
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>1241,43 - 5,91</edit>

	Pozycja: Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu
	Obmiar: <edit>poz.99</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>1241,43 - 5,91</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>62,11</edit>
	Obmiar: <edit>36,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,32 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>160,24 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>150,84 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>150,84 + 28,83 * 1,3 + 28,83</edit>
	Obmiar: <edit>71,88 + 28,83</edit>
	Obmiar: <edit><i>mieszkania</i></edit>
	Obmiar: <edit>777,36</edit>
	Obmiar: <edit>838,70</edit>
	Obmiar: <edit>365,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>158,96</edit>
	Obmiar: <edit>154,53</edit>
	Obmiar: <edit>67,96</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>


	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja: Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garażowej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>16,35 + 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>21,65 + 1,35</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,50 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 + 1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery mieszkań, pięter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z rozkładaną drabiną, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w garażu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>66,42 + 27,82</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik 40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 4 * 4 + 1,5 * 2 * 2 * 1</edit>


	Dział:Windy
	Pozycja: Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:DACH
	Dział:Pokrycie dachu - P5
	Pozycja: Wiatroizolacja
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>1849,479  {1786,46/cos(15)}</edit>
	Obmiar: <edit>72,748  {72,04/cos(8)}</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Wykonanie okapów dachu
	Obmiar: <edit>(239,28 + 16,1 * 2) * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>poz.123</edit>


	Dział:Wykończenie kominów
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
	Obmiar: <edit>poz.126 * 0,1 * 60</edit>

	Pozycja: Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. poniżej)
	Obmiar: <edit>12,90</edit>

	Pozycja: Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. C20/25
	Obmiar: <edit>poz.126 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji czap kominowych
	Obmiar: <edit>poz.126 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.126 * 1,15</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narożników) + przyklejenie siatki + tynk
	Obmiar: <edit>80,75 * 1,20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elementy montażowe na dachu
	Pozycja: Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść technicznych do urządzeń na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,85 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską
	Obmiar: <edit>poz.136 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm
	Obmiar: <edit>poz.136 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>7,59 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>112,7 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>28,45 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>80,75 * 0,5</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>276,31</edit>
	Obmiar: <edit>39,42</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>9 * 12,32 + 14 * 9,43</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,17</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów
	Obmiar: <edit>9 + 14</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:STOLARKA
	Dział:Drzwi zewnętrzne
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 4</edit>


	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 88</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 80</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 41</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 17</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,1 * 2,1 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy światłowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,69 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,69 * 2</edit>


	Dział:Bramy garażowe
	Pozycja: Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>5,1 * 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>47</edit>


	Dział:Okna
	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,05 * 40</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,2 * 64</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,05 * 15</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,05 * 10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,0 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,2 * 13</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,0 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,2 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,2 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,2 * 24</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 7</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,0 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,05 * 3</edit>


	Dział:WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
	Dział:Elewacja 
	Pozycja: Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar: <edit>253,74 * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>(239,28 - 6,19) * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>(239,28 - 6,19) * 2,87 + (239,27 - 81,81) * (3,33 - 2,87)</edit>

	Pozycja: Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacją termiczną, podkonstrukcją, przygotowaniem podłoża
	Obmiar: <edit>6,19 * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>114,01 * 3,33</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody balkonów
	Obmiar: <edit><i>spody balkonów</i></edit>
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>65,59</edit>
	Obmiar: <edit><i>czoła i boki balkonów</i></edit>
	Obmiar: <edit>172,75 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>79,35 * 0,26</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar: <edit>45,62</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - murki oporowe
	Obmiar: <edit>poz.171</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe
	Obmiar: <edit>161,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki oporowe
	Obmiar: <edit>32,0 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe
	Obmiar: <edit>32,0 * 0,5</edit>


	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja: Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit><i>balustrada balkonów o wym. 1,6x3,2m</i></edit>
	Obmiar: <edit>61 * (3,2 + (1,6 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit><i>balustrada balkonów o wym. 1,6x2,75m</i></edit>
	Obmiar: <edit>3 * (2,75 + 1,6)</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,7</edit>

	Pozycja: Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki
	Obmiar: <edit>poz.177</edit>

	Pozycja: Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>(1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 + 1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1 + 1,5 * 7) * 0,25</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.167</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>7 + 7 + 6 + 4</edit>
	Obmiar: <edit>7 + 7 + 7 + 5</edit>
	Obmiar: <edit>5 + 7</edit>



	Kosztorys
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Wykopy
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar:przedmiar =  = 2 375,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0049 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0023 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 8 729,727 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1361*4,8 = 0,65328 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) - wykopy

0,0385 m-g/m3
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1) - wykopy

0,0954 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar:przedmiar =  = 6 979,235 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1) - wykopy

0,0107 * 18 = 0,1926 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zasypywanie wykopów
	Pozycja:Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
	Obmiar:przedmiar =  = 2 106,742 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95*1,2 = 1,14 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów
	Obmiar:przedmiar =  = 2 106,742 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1022 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h

0,031 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Podkłady
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar:przedmiar =  = 462,633 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,32*0,18 = 0,7776 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek - podkład

1,08 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	Obmiar:przedmiar =  = 185,054 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,26*0,56 = 2,9456 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Płyta fundamentowa
	Pozycja:Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 804,256 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

1,015 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00029 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,00027 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0209 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,512 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0126 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0446 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0446 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0548 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany żelbetowe
	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 882,364 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,058500 = 2,8086 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,1015+0,151500 = 0,253 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,013500 = 0,8309 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,012000 = 0,0215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 592,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,1015+0,101000 = 0,2025 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,009000 = 0,8264 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,008000 = 0,0175 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Słupy
	Pozycja:Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 43,396 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,8574*1,2 = 21,42888 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,015 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6761 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2451 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,484 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,484 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0858 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Belki, nadproża, wieńce
	Pozycja:Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 292,426 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,0038 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,0039 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2843 kg/m3
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

1,4093 m/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6835 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2835 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,56 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,56 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0762 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 106,915 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,0038 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,0039 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2843 kg/m3
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

1,4093 m/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6835 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2835 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,56 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,56 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0762 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Stropy i balkony
	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 346,820 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,03400 = 2,95126 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,10200 = 0,204 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,00800 = 0,4781 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,00700 = 0,0152 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 5 769,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,027200 = 2,94446 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,081600 = 0,1836 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,006400 = 0,4765 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,005600 = 0,0138 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 104,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,004000 = 0,4741 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,003500 = 0,0117 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem) wraz z fakturą powierzchni balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji, zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 353,310 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 207,150 m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Schody wewnętrzne
	Pozycja:Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 201,840 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

12,32+0,350000 = 12,67 r-g/m2 rzutu
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,24+0,084000 = 0,324 m3/m2 rzutu
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,005 m3/m2 rzutu
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,033+0,024 = 0,057 m3/m2 rzutu
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m2 rzutu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25+0,065800 = 0,3158 m-g/m2 rzutu
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,04 m-g/m2 rzutu
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,05+0,014000 = 0,064 m-g/m2 rzutu
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany oporowe
	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 27,520 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,6854*2 = 13,3708 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,005+0,003 = 0,008 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 43,680 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

28,1895*0,8 = 22,5516 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,039 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,054+0,078 = 0,132 m3/m3
	RMSO:Krawędziaki iglaste kl.II

0,008 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,1 kg/m3
	RMSO:klamry ciesielskie

1,6 kg/m3
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,7 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,12 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,21 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Komora pomp ciepła
	Pozycja:Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 4,641 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

1,015 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00029 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,00027 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0209 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,512 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0126 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0446 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0446 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0548 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 43,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

0,1015+0,101000 = 0,2025 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,009000 = 0,8264 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,008000 = 0,0175 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 13,260 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,004000 = 0,4741 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,003500 = 0,0117 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar:przedmiar =  = 223,655 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebrowane

1,02 t/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3 m-g/t
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

5,8 m-g/t
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

4,8 m-g/t
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,8 m-g/t
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja drewniana
	Pozycja:Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 68,366 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

14*3,44 = 48,16 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Krawędziaki iglaste kl.II

1,04 m3/m3
	RMSO:impregnat

0,3 kg/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

3,3 kg/m3
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,14 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,84 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

1,03 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:IZOLACJE
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0966 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,35 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,082 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar:przedmiar =  = 332,550 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:szlam uszczelniający elastyczny

0,26 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 332,550 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa do wykonywania faset

1,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 * 0,5 = 0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styrodurowa XPS

1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = 857,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = 241,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 szt/m
	RMSO:listwa zamykająca

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POSADZKI
	Dział:Warstwa - P1
	Pozycja:Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0587 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 1 583,470 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P2, P3 i P7
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 4 532,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 6 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,06 = 0,063 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 = 0,08428 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P4
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 1 663,337 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 30 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,30 = 0,315 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 = 0,08428 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P6
	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 411,505 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 1,5
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 1,5 = 0,03612 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 1,5 = 0,01575 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 1,5 = 0,02235 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 122,800 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny balkonów z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe na tarasach

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 208,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe na tarasach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obróbki balkonów
	Obmiar:przedmiar =  = 212,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P8
	Pozycja:Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa + papa antykorzenna
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,295+0,135 = 0,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

1,6+1,3 = 2,9 kg/m2
	RMSO:papa podkładowa

1,15 m2/m2
	RMSO:papa antykorzenna

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0098+0,0067 = 0,0165 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0077+0,0059 = 0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styrodurowa XPS

1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Geowłóknina
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:geowłóknina

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kruszywo, gr. 10cm
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,46 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kruszywo

0,1*1,05 = 0,105 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0117 t/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY MUROWE I GK
	Pozycja:Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 1 687,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pustaki ceramiczne o gr. 25cm

10,88 szt./m2
	RMSO:zaprawa murarska

0,015 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 4 617,172 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pustaki ceramiczne o gr. 25cm

10,88 szt./m2
	RMSO:zaprawa murarska

0,015 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 714,531 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79*1,60 = 1,264 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki gazobetonowe o gr. 12 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół pionów
	Obmiar:przedmiar =  = 340,824 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26*0,9 = 2,034 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm - GKF

2,06 m2/m2
	RMSO:profil UW 50

0,84 m/m2
	RMSO:profil CW 50

2,08 m/m2
	RMSO:płyta z wełny mineralnej do ścian działowych gr. 4,0cm

1,05 m2/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca szer. 50mm

1,16 m/m2
	RMSO:wkręt TN 25

6 szt./m2
	RMSO:wkręt TN 35

13 szt./m2
	RMSO:kołki rozporowe

1,6 szt./m2
	RMSO:masa szpachlowa

0,52 kg/m2
	RMSO:taśma spoinowa

1,47 m/m2
	RMSO:masa szpachlowa wykończeniowa

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych klatek i dylatacja szybów windowych
	Obmiar:przedmiar =  = 884,920 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
	Dział:Wykończenie posadzek
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1 721,360 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akrylowy preparat gruntujący

0,3 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 914,340 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,084 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,086 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

2,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w toaletach

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych j.w.
	Obmiar:przedmiar =  = 914,340 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w toaletach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 454,460 m
	RMSO:płytki gresowe w aneksach kuchennych

0,15 m2/m
	Obmiar:przedmiar =  = 792,270 m
	RMSO:płytki gresowe w pomieszczeniach wspólnych, technicznych

0,15 m2/m

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach kuchennych
	Obmiar:przedmiar =  = 473,890 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w aneksach kuchennych

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w pomieszczeniach wspólnych, technicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 711,490 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w pomieszczeniach wspólnych, technicznych

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0795 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników

1,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,163 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa

3,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0024 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0998 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa

1,28 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0014 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele podłogowe - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,126 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata pod panele

1,03 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi systemowymi - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek
	Obmiar:przedmiar =  = 368,360 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 261,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2718 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 261,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0861*3,5 = 3,80135 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe na schodach

1,03 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

5,2 kg/m2
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0295 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych jw. - schody
	Obmiar:przedmiar =  = 310,680 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55*2 = 1,1 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe na schodach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie ścian
	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 13 991,135 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 13 991,135 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,783 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-7

0,0211 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0042 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0731 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	Obmiar:przedmiar =  = 968,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,096 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,098 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

2,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3033 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w łazienkach i aneksach kuchennych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118*1,3 = 1,31534 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ceramiczne

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0295 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod gładzie
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący betonkontakt

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,236 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa

0,00324 t/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-W)

0,15 dm3/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,0021 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,028 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do wnętrz

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii
	Obmiar:przedmiar =  = 1 364,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do lamperii

0,25 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie antypyłowe szybu windowego
	Obmiar:przedmiar =  = 497,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba antypyłowa

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie stropów
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar:przedmiar =  = 1 235,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1035 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja gruntująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu
	Obmiar:przedmiar =  = 1 235,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,438 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej elewacyjnej, gr. 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,018 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0142 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,783 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-7

0,0211 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0042 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0731 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3686 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa

0,00356 t/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Bg)

0,25 dm3/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,0024 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,028 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do wnętrz

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja:Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garażowej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 81,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,83 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady wewnętrzne

1 m/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,04 dm3/m
	RMSO:elektrody

2 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,45 m-g/m
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 199,200 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery mieszkań, pięter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z rozkładaną drabiną, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w garażu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 94,240 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik 40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 54,000 m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Windy
	Pozycja:Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Dział:Pokrycie dachu - P5
	Pozycja:Wiatroizolacja
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folie wiatroizolacyjne

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,006 m3/m2
	RMSO:łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II

0,008 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,216 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata rozdzielcza strukturalna

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0048 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,28 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,0106 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0712 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0036 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie okapów dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 312,202 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 0,955 = 0,40301 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 312,202 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie kominów
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 77,400 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 8 mm

1,006 kg/kg
	RMSO:Drut stalowy okrągły 3 mm

0,025 kg/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. poniżej)
	Obmiar:przedmiar =  = 12,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,24 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,014 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,15 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 1,290 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,279 t/m3
	RMSO:piasek

0,445 m3/m3
	RMSO:Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm

0,766 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

1,39 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji czap kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,835 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,584 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego krycia

1,22 m2/m2
	RMSO:Gaz płynny propanowo-butanowy

0,38 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0051 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 14,835 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha powlekana

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narożników) + przyklejenie siatki + tynk
	Obmiar:przedmiar =  = 96,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:grunt

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:akrylowa wyprawa tynkarska

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe na dachu
	Pozycja:Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść technicznych do urządzeń na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,93 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyłaz dachowy

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską
	Obmiar:przedmiar =  = 94,719 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm
	Obmiar:przedmiar =  = 272,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 315,730 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,651 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych śr. 15 cm

0,33 kpl./m
	RMSO:Trzpień (kołek) do uchwytu rury spustowej

0,33 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0035 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 252,410 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,513 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny z blachy ocynkowanej

1,03 m/m
	RMSO:Hak rynnowy śr. 12 cm

0,33 kpl./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0024 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,219 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,05 kg/szt.
	RMSO:zbiorniczki przy rurach spustowych kompletne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0038 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Dział:Drzwi zewnętrzne
	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 11,480 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe zewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 180,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 11,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 147,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 16,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 75,645 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 6,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 48,790 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 22,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe przeszklone EI60

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 13,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe EI60

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy światłowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 6,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 56,490 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Bramy garażowe
	Pozycja:Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 23,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,28 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,26 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,5 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:brama aluminiowa

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,12 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 47,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Okna
	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 131,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 122,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 73,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 36,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 28,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,480 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 40,320 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 20,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
	Dział:Elewacja 
	Pozycja:Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar:przedmiar =  = 2 138,602 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,18 = 0,189 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacją termiczną, podkonstrukcją, przygotowaniem podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 415,183 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody balkonów
	Obmiar:przedmiar =  = 468,291 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,3 = 0,315 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 161,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,083 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 161,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,394 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0049 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 9,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja:Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 403,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,83 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady zewnętrzne

1 m/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,04 dm3/m
	RMSO:elektrody

2 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,45 m-g/m
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,700 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,49 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,06 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

7 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

1,5 %
	RMSO:daszek szklany

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki
	Obmiar:przedmiar =  = 52,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1681*2 = 2,3362 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-15

0,028 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,1427 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 52,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*4 = 7,04 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Rusztowania
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5787 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
	RMSO:Płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:Płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00002+0,00018 = 0,0002 m3/m2
	RMSO:Haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:Drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowanie

0,164 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0037 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0006 m/m2
	RMSO:Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0003 szt/m2
	RMSO:Bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowanie

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tkanina do ochrony rusztowań polipropylen.

0,1405 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja:Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


