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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ZIEMNE 1 5

1.1 Wykopy 1 3
1.2 Zasypywanie wykopów 4 5

2 KONSTRUKCJA 6 26
2.1 Podkłady 6 7
2.2 Płyta fundamentowa 8 8
2.3 Ściany żelbetowe 9 10
2.4 Słupy 11 11
2.5 Belki, nadproża, wieńce 12 13
2.6 Stropy i balkony 14 18
2.7 Schody wewnętrzne 19 19
2.8 Ściany oporowe 20 21
2.9 Komora pomp ciepła 22 24

2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej 25 25
2.11 Konstrukcja drewniana 26 26

3 IZOLACJE 27 33
4 POSADZKI 34 62

4.1 Warstwa - P1 34 37
4.2 Warstwa - P2, P3 i P7 38 42
4.3 Warstwa - P4 43 47
4.4 Warstwa - P6 48 56
4.5 Warstwa - P8 57 62

5 ROBOTY MUROWE I GK 63 67
6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 68 117

6.1 Wykończenie posadzek 68 86
6.2 Wykończenie ścian 87 98
6.3 Wykończenie stropów 99 104
6.4 Elementy montażowe 105 116
6.5 Windy 117 117

7 DACH 118 138
7.1 Pokrycie dachu - P5 118 124
7.2 Wykończenie kominów 125 131
7.3 Elementy montażowe na dachu 132 138

8 STOLARKA 139 165
8.1 Drzwi zewnętrzne 139 139
8.2 Drzwi wewnętrzne 140 150
8.3 Bramy garażowe 151 152
8.4 Okna 153 165

9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 166 180
9.1 Elewacja 166 173
9.2 Elementy montażowe 174 177
9.3 Rusztowania 178 180
10 WYPOSAŻENIE 181 181
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Wykopy
1

d.1.
1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50,0*20,0+55,0*25,0 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

 wykop 1595,90*4,15 m3 6 622,985
 rozkop 244,65*4,15*4,15/2 m3 2 106,742

RAZEM 8 729,727
3

d.1.
1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.1*0,15+poz.2-poz.4 m3 6 979,235
RAZEM 6 979,235

1.2 Zasypywanie wykopów
4

d.1.
2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

 rozkop 244,65*4,15*4,15/2 m3 2 106,742
RAZEM 2 106,742

5
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.4 m3 2 106,742
RAZEM 2 106,742

2 KONSTRUKCJA
2.1 Podkłady

6
d.2.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

płyta 1595,90*0,25*1,15 m3 458,821
komora 3,4*3,9*0,25*1,15 m3 3,812

RAZEM 462,633
7

d.2.
1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

płyta 1595,90*0,10*1,15 m3 183,529
komora 3,4*3,9*0,10*1,15 m3 1,525

RAZEM 185,054
2.2 Płyta fundamentowa

8
d.2.

2

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
W8

m3

płyta 1595,90*0,45 m3 718,155
pogrubienie
do gr. 60cm

95,20*(0,60-0,45) m3 14,280

pogrubienie
do gr. 80cm

56,68*(0,80-0,45) m3 19,838

pogrubienie
do gr. 100cm

41,06*(1,00-0,45) m3 22,583

podwindzia 39,20*0,75 m3 29,400
RAZEM 804,256

2.3 Ściany żelbetowe
9

d.2.
3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

SC.0.1 24,35*3,13 m2 76,216
SC.0.2 11,40*3,13 m2 35,682
SC.0.3 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.4 6,34*3,13 m2 19,844
SC.0.5 1,08*3,13 m2 3,380
SC.0.6 7,11*3,13 m2 22,254
SC.0.7 17,83*3,13 m2 55,808
SC.0.8 22,04*3,13 m2 68,985
SC.0.9 10,89*3,13 m2 34,086
SC.0.10 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.11 11,40*3,13 m2 35,682
SC.0.12 22,04*3,13 m2 68,985
SC.0.13 16,10*3,13 m2 50,393
SC.0.14 11,79*3,13 m2 36,903
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SC.0.15 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.16 4,80*3,13 m2 15,024
SC.0.17 5,69*2,82+6,02*3,13 m2 34,888
SC.0.18 5,69*2,82+17,41*3,13 m2 70,539
SC.0.19 5,69*2,82+17,41*3,13 m2 70,539
SC.0.20 16,10*3,13 m2 50,393
SC.0.21 6,03*3,13 m2 18,874
SC.0.22 2,80*3,13 m2 8,764
SC.0.23 5,94*3,13 m2 18,592
SC.0.24 8,10*3,13 m2 25,353
SC.0.25 5,69*2,82+6,02*3,13 m2 34,888

RAZEM 882,364
10

d.2.
3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m2

SZ.W.1 2,85*13,69*4 m2 156,066
SZ.W.1' 2,05*13,69*2 m2 56,129
SZ.W.1'' 2,05*13,69*2 m2 56,129
SZ.W.2 2,85*16,56*4 m2 188,784
SZ.W.2' 2,05*16,56*2 m2 67,896
SZ.W.2'' 2,05*16,56*2 m2 67,896

RAZEM 592,900
2.4 Słupy
11

d.2.
4

KNR 2-02
0258-07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m3

S.0.1 0,40*0,40*2,95*28 m3 13,216
S.0.2 0,40*0,40*2,95*33 m3 15,576
S.0.3 0,40*0,40*2,33*6 m3 2,237
S.0.4 0,40*0,40*2,68*6 m3 2,573
S.0.5 0,40*0,615*2,95*3 m3 2,177
S.0.6 0,40*1,16*2,95*3 m3 4,106
S.0.7 0,25*0,30*2,95*3 m3 0,664
S.0.8 0,25*0,35*2,95*1 m3 0,258
S.1.1/2.1/3.
1/4.1

0,25*0,35*(2,69+2,69+2,69+2,69)*2 m3 1,883

S1.2/2.2/3.2 0,25*0,35*(2,69+2,69+2,69)*1 m3 0,706
RAZEM 43,396

2.5 Belki, nadproża, wieńce
12

d.2.
5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m3

wieńce
W0.1/1.1/2.
1/3.1/4.1

0,25*0,25*2520,00 m3 157,500

W.1.2/2.2/3.
2

0,25*0,39*192,00 m3 18,720

W.0.3/1.3/2.
3/3.3/4.3

0,25*0,37*44,00 m3 4,070

W.4.2 0,25*0,48*36,00 m3 4,320
belki

B.4.1 0,25*0,68*2,10*10 m3 3,570
B.4.2 0,25*0,68*2,90*5 m3 2,465
B.4.3 0,25*0,68*2,30*2 m3 0,782
B.4.4 0,25*0,68*1,90*2 m3 0,646
B.4.5 0,25*0,68*1,30*1 m3 0,221
B.4.6 0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.4.7 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.4.7a 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.4.8 0,25*0,30*3,00*2 m3 0,450
B.4.9 0,25*0,25*2,96*1 m3 0,185
B.4.9a 0,25*0,25*2,96*1 m3 0,185
B.4.10 0,25*0,30*3,43*2 m3 0,515
B.4.11 0,25*0,25*1,90*2 m3 0,238
B.4.12 0,25*0,25*2,85*2 m3 0,356
B.4.13 0,25*0,30*2,90*1 m3 0,218
B.4.14 0,25*0,25*2,95*1 m3 0,184
B.4.15 0,25*0,25*1,50*1 m3 0,094
B.4.16 0,25*0,25*1,40*1 m3 0,088
B.4.17 0,25*0,40*4,80*4 m3 1,920
B.3.1/2.1/1.1 0,25*0,82*2,10*34 m3 14,637
B.3.2/2.2/1.2 0,25*0,68*2,10*66 m3 23,562
B.3.3/2.3/1.3 0,25*0,82*2,90*21 m3 12,485
B.3.3a 0,25*0,68*2,90*3 m3 1,479
B.3.4/2.4/1.4 0,25*0,82*2,30*8 m3 3,772
B.3.4a 0,25*0,68*2,30*1 m3 0,391
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.3.5/2.5/1.5 0,25*0,68*1,90*9 m3 2,907
B.3.6/.26/1.6 0,25*0,68*1,30*6 m3 1,326
B.3.7/2.7/1.7 0,25*0,68*1,50*8 m3 2,040
B.3.8/2.8 0,25*0,25*1,80*2 m3 0,225
B.3.9 0,25*0,25*1,55*2 m3 0,194
B.3.10/2.10/
1.10

0,25*0,25*2,85*3 m3 0,534

B.3.11 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.3.12 0,25*0,30*3,19*1 m3 0,239
B.3.13 0,25*0,30*3,00*1 m3 0,225
B.3.14 0,25*0,25*2,96*1 m3 0,185
B.3.15 0,25*0,25*1,90*2 m3 0,238
B.3.16 0,25*0,30*3,43*1 m3 0,257
B.3.17 0,25*0,30*2,90*1 m3 0,218
B.3.18 0,25*0,25*2,95*3 m3 0,553
B.3.19 0,25*0,30*3,50*2 m3 0,525
B.3.20 0,25*0,25*1,40*4 m3 0,350
B.3.21 0,25*0,35*2,90*1 m3 0,254
B.3.22/2.22/
1.22

0,25*0,25*3,19*6 m3 1,196

B.3.23/2.23/
1.23

0,25*0,30*3,43*6 m3 1,544

B.3.24/2.24/
1.24

0,25*0,25*2,87*6 m3 1,076

B.3.25/2.25/
1.25

0,25*0,25*3,00*6 m3 1,125

B.3.26/2.26/
1.26

0,25*0,25*2,96*8 m3 1,480

B.3.27/2.27/
1.27

0,25*0,25*2,85*6 m3 1,069

B.3.28/2.28/
1.28

0,25*0,25*1,90*6 m3 0,713

B.3.29/2.29/
1.29

0,25*0,30*2,90*3 m3 0,653

B.3.30/2.30/
1.30

0,25*0,25*1,50*6 m3 0,563

B.3.31 0,25*0,25*3,04*1 m3 0,190
B.3.32/2.32/
1.32

0,25*0,25*1,50*3 m3 0,281

B.3.33 0,25*0,25*2,87*2 m3 0,359
B.3.34 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.3.35 0,25*0,25*2,54*1 m3 0,159
B.3.36 0,25*0,25*3,14*1 m3 0,196
B.2.9/1.9 0,25*0,25*1,55*4 m3 0,388
B.2.11/1.11 0,25*0,25*2,87*2 m3 0,359
B.2.12/1.12 0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.2.13/1.13 0,25*0,25*3,00*2 m3 0,375
B.2.14/1.14 0,25*0,25*2,96*2 m3 0,370
B.2.15/1.15 0,25*0,25*1,90*4 m3 0,475
B.2.16/1.16 0,25*0,30*3,43*2 m3 0,515
B.2.17/1.17 0,25*0,30*2,90*2 m3 0,435
B.2.18/1.18 0,25*0,25*2,95*6 m3 1,106
B.2.19/1.19 0,25*0,30*3,50*4 m3 1,050
B.2.20/1.20 0,25*0,25*1,40*8 m3 0,700
B.2.21/1.21 0,25*0,30*2,90*2 m3 0,435
B.2.31/1.31 0,25*0,25*3,04*2 m3 0,380
B.2.33/1.33 0,25*0,25*2,87*4 m3 0,718
B.2.34 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.2.35/1.35 0,25*0,25*2,54*2 m3 0,318
B.1.5 0,25*0,25*1,90*3 m3 0,356
B.1.34 0,40*0,50*6,09*1 m3 1,218
B.1.36 0,40*0,50*6,09*2 m3 2,436
B.1.37 0,25*0,25*1,90*3 m3 0,356
B.1.38 0,25*0,25*1,30*5 m3 0,406
Belka spocz-
nikowa

0,25*0,4*3,15*14 m3 4,410

RAZEM 292,426
13

d.2.
5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3

belki
B.0.1 0,40*0,80*7,11*1 m3 2,275
B.0.2 0,40*0,80*12,88*1 m3 4,122
B.0.3 0,40*0,80*11,88*1 m3 3,802
B.0.4 0,40*0,80*6,10*1 m3 1,952
B.0.5 0,40*0,60*10,95*1 m3 2,628
B.0.6 0,40*0,75*10,95*1 m3 3,285
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.0.7 0,40*0,70*16,10*1 m3 4,508
B.0.8 0,40*0,60*16,00*2 m3 7,680
B.0.9 0,40*0,75*16,10*2 m3 9,660
B.0.10 0,40*0,80*10,95*2 m3 7,008
B.0.11 0,40*0,70*10,95*2 m3 6,132
B.0.12 0,40*0,60*18,65*2 m3 8,952
B.0.13 0,40*0,80*11,88*1 m3 3,802
B.0.14 0,40*0,80*6,10*1 m3 1,952
B.0.15 0,40*0,80*6,10*5 m3 9,760
B.0.16 0,40*0,80*11,88*1 m3 3,802
B.0.17 0,40*0,60*6,10*1 m3 1,464
B.0.18 0,40*0,49*10,50*1 m3 2,058
B.0.19 0,40*0,49*6,10*1 m3 1,196
B.0.20 0,40*0,70*11,57*1 m3 3,240
B.0.21 0,40*0,60*10,50*1 m3 2,520
B.0.22 0,40*0,65*10,50*1 m3 2,730
B.0.23 0,40*0,60*10,65*3 m3 7,668
B.0.24 0,40*0,65*5,95*1 m3 1,547
B.0.25 0,25*0,63*5,60*1 m3 0,882
B.0.26 0,25*0,63*5,65*1 m3 0,890
B.0.27 0,25*0,25*1,60*3 m3 0,300
B.0.28 0,25*0,25*2,00*8 m3 1,000
B.0.29 0,25*0,25*1,60*1 m3 0,100

RAZEM 106,915
2.6 Stropy i balkony
14

d.2.
6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m2

nad kond 3 367,08-20,26 m2 346,820
RAZEM 346,820

15
d.2.

6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m2

nad kond -1 1498,68-81,04 m2 1 417,640
nad kond 0 1439,13-81,04 m2 1 358,090
nad kond 1 1439,13-81,04 m2 1 358,090
nad kond 2 1439,13-81,04 m2 1 358,090
nad kond 3 274,11-20,26 m2 253,850
nadwindzie 2,05*2,85*4 m2 23,370

RAZEM 5 769,130
16

d.2.
6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

nad kond 0 46,41 m2 46,410
nad kond 2 28,83 m2 28,830
nad kond 3 28,83 m2 28,830

RAZEM 104,070
17

d.2.
6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem)
wraz z fakturą powierzchni balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji, za-
impregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

kond 1 140,52 m2 140,520
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 66,67 m2 66,670

RAZEM 353,310
18

d.2.
6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem m

kond 1 82,05 m 82,050
kond 2 85,25 m 85,250
kond 3 39,85 m 39,850

RAZEM 207,150
2.7 Schody wewnętrzne
19

d.2.
7

KNR-W 2-02
0219-05 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm -
beton C20/25

m2 rzu-
tu

kond -1/0 57,67 m2 rzu-
tu

57,670

kond 0/1 57,67 m2 rzu-
tu

57,670
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kond 1/2 57,67 m2 rzu-

tu
57,670

kond 2/3 28,83 m2 rzu-
tu

28,830

RAZEM 201,840
2.8 Ściany oporowe
20

d.2.
8

KNR 2-02
0238-01
analogia

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton C20/25 m3

2,15*0,40*32,0 m3 27,520
RAZEM 27,520

21
d.2.

8

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton C20/25 m3

4,55*0,30*32,0 m3 43,680
RAZEM 43,680

2.9 Komora pomp ciepła
22

d.2.
9

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
W8

m3

płyta komory 3,40*3,90*0,35 m3 4,641
RAZEM 4,641

23
d.2.

9

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
W8

m2

ściana ko-
mory

3,40*3,00*2 m2 20,400

ściana ko-
mory

3,90*3,00*2 m2 23,400

RAZEM 43,800
24

d.2.
9

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
W8

m2

komora pom-
py

3,90*3,40 m2 13,260

RAZEM 13,260
2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

25
d.2.

10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

A  (obliczenia pomocnicze) 223 655,230
poz.25A/1000 t 223,655

RAZEM 223,655
2.11 Konstrukcja drewniana

26
d.2.

11

KNR-W 2-02
0408-06
analogia

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoż,
specyfikacja zgodnie z projektem

m3

68,366 m3 68,366
RAZEM 68,366

3 IZOLACJE
27

d.3
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

241,45*3,25 m2 784,713
RAZEM 784,713

28
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.27 m2 784,713
RAZEM 784,713

29
d.3

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-
twy sczepnej

m

płyta fund -
ściana

241,45 m 241,450

między seg-
mentami

16,10*2+18,65*2+10,80*2 m 91,100

RAZEM 332,550
30

d.3
KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

poz.29 m 332,550
RAZEM 332,550

31
d.3

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do ścian m2
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241,45*3,25 m2 784,713

RAZEM 784,713
32

d.3
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

241,45*3,55 m2 857,148
RAZEM 857,148

33
d.3

KNR 0-23
2613-09
analogia

Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej m

241,45 m 241,450
RAZEM 241,450

4 POSADZKI
4.1 Warstwa - P1
34

d.4.
1

KNR-W 2-02
0602-01

Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa m2

1382,52-5,59 m2 1 376,930
RAZEM 1 376,930

35
d.4.

1

KNR-W 2-02
0602-02

Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna warstwa m2

poz.34 m2 1 376,930
RAZEM 1 376,930

36
d.4.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.34*1,15 m2 1 583,470
RAZEM 1 583,470

37
d.4.

1

 
kalk. własna

Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm m2

poz.34 m2 1 376,930
RAZEM 1 376,930

4.2 Warstwa - P2, P3 i P7
38

d.4.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.39*1,15 m2 4 532,944
RAZEM 4 532,944

39
d.4.

2

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr.
6 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

kond 0 1147,82 m2 1 147,820
kond 1 1144,31 m2 1 144,310
kond 2 1144,31 m2 1 144,310
kond 3 505,25 m2 505,250

RAZEM 3 941,690
40

d.4.
2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte na ostro grubości 25 mm

m2

poz.39 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690

41
d.4.

2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

poz.40 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690

42
d.4.

2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.40 m2 3 941,690
RAZEM 3 941,690

4.3 Warstwa - P4
43

d.4.
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.44*1,15 m2 1 663,337
RAZEM 1 663,337

44
d.4.

3

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr.
30 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poddasze 1374,34 m2 1 374,340
daszki nad
wejściem

72,04 m2 72,040

RAZEM 1 446,380
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45

d.4.
3

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte na ostro grubości 25 mm

m2

poz.44 m2 1 446,380
RAZEM 1 446,380

46
d.4.

3

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

poz.45 m2 1 446,380
RAZEM 1 446,380

47
d.4.

3

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.45 m2 1 446,380
RAZEM 1 446,380

4.4 Warstwa - P6
48

d.4.
4

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr.
5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

kond 1 146,12 m2 146,120
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 65,59 m2 65,590

RAZEM 357,830
49

d.4.
4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.48*1,15 m2 411,505
RAZEM 411,505

50
d.4.

4

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte na ostro grubości 25 mm

m2

poz.48 m2 357,830
RAZEM 357,830

51
d.4.

4

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami
zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.50 m2 357,830
RAZEM 357,830

52
d.4.

4

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.50 m2 357,830
RAZEM 357,830

53
d.4.

4

 
kalk. własna

Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem m

1,6*40+2,4*15+1,8*10+1,6*3 m 122,800
RAZEM 122,800

54
d.4.

4

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny balkonów z płytek gresowych m2

poz.48 m2 357,830
RAZEM 357,830

55
d.4.

4

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych na balkonach m

kond 1 258,00-172,75 m 85,250
kond 2 258,00-172,75 m 85,250
kond 3 117,30-79,35 m 37,950

RAZEM 208,450
56

d.4.
4

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obróbki balko-
nów

m2

kond 1 172,75*0,5 m2 86,375
kond 2 172,75*0,5 m2 86,375
kond 3 79,35*0,5 m2 39,675

RAZEM 212,425
4.5 Warstwa - P8
57

d.4.
5

KNR-W 2-02
0604-03 +
KNR-W 2-02
0604-04

Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa + papa antykorzenna m2

poz.58*1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463
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58

d.4.
5

KNR 2-02
0609-03

Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa

m2

45,62 m2 45,620
RAZEM 45,620

59
d.4.

5

KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina m2

poz.58*1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463

60
d.4.

5

KNR AT-09
0202-01

Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną m2

poz.58*1,15 m2 52,463
RAZEM 52,463

61
d.4.

5

KNR AT-09
0203-03
analogia

Kruszywo, gr. 10cm m2

poz.58 m2 45,620
RAZEM 45,620

62
d.4.

5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.58 m2 45,620
RAZEM 45,620

5 ROBOTY MUROWE I GK
63

d.5
KNR 0-27
0163-02

Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych

m2

kond 0 248,22*2,62-(0,80*1,20*7+1,00*1,20*2+1,30*2,00*4+1,60*1,20*18+1,60*2,00*
4+1,60*2,05*10+1,80*2,00*3+2,40*2,00*6+2,40*2,05*2)

m2 501,216

kond 1 238,53*2,62-(0,80*1,20*2+1,00*1,20*2+1,40*1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20*
19+1,60*2,05*15+1,80*2,05*3+2,40*2,05*8)

m2 477,239

kond 2 238,53*2,62-(0,80*1,20*2+1,00*1,20*2+1,40*1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20*
19+1,60*2,05*15+1,80*2,05*3+2,40*2,05*8)

m2 477,239

kond 3 113,01*2,62-(0,80*1,20*1+1,40*2,05*2+1,60*1,20*5+1,60*2,05*5+1,80*2,05*
2+2,40*2,05*5)

m2 231,406

RAZEM 1 687,100
64

d.5
KNR 0-27
0163-02

Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych

m2

kond -1 102,54*2,95 m2 302,493
kond 0 453,01*2,69 m2 1 218,597
kond 1 473,69*2,69 m2 1 274,226
kond 2 473,69*2,69 m2 1 274,226
kond 3 203,58*2,69 m2 547,630

RAZEM 4 617,172
65

d.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm m2

kond 0 177,60*2,69 m2 477,744
kond 1 178,47*2,69 m2 480,084
kond 2 178,47*2,69 m2 480,084
kond 3 66,81*2,69 m2 179,719
kominy 80,75*1,20 m2 96,900

RAZEM 1 714,531
66

d.5
KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr.
4,0cm - przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół pionów

m2

kond 0 35,49*2,69 m2 95,468
kond 1 37,04*2,69 m2 99,638
kond 2 37,04*2,69 m2 99,638
kond 3 17,13*2,69 m2 46,080

RAZEM 340,824
67

d.5
 
kalk. własna

Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych klatek i dylatacja szybów
windowych

m2

dylatacja klatek
klatki 1-2 16,10*8,61 m2 138,621
klatki 2-3 18,62*11,48 m2 213,758
klatki 3-4 8,51*8,61 m2 73,271

dylatacja szybów windowych
klatka 1 8,10*12,74 m2 103,194
klatka 2 8,10*15,61 m2 126,441
klatka 3 8,10*15,61 m2 126,441
klatka 4 8,10*12,74 m2 103,194

RAZEM 884,920
6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

6.1 Wykończenie posadzek
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68

d.6.
1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.72+poz.74+poz.76 m2 1 721,360
RAZEM 1 721,360

69
d.6.

1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach m2

poz.71 m2 535,980
RAZEM 535,980

70
d.6.

1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w
łazienkach

m

poz.73 m 914,340
RAZEM 914,340

71
d.6.

1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach m2

poz.72 m2 535,980
RAZEM 535,980

72
d.6.

1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach m2

kond 0 158,96 m2 158,960
kond 1 154,53 m2 154,530
kond 2 154,53 m2 154,530
kond 3 67,96 m2 67,960

RAZEM 535,980
73

d.6.
1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

kond 0 266,90 m 266,900
kond 1 264,25 m 264,250
kond 2 264,25 m 264,250
kond 3 118,94 m 118,940

RAZEM 914,340
74

d.6.
1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach kuchennych m2

kond 0 128,86 m2 128,860
kond 1 139,70 m2 139,700
kond 2 139,70 m2 139,700
kond 3 65,63 m2 65,630

RAZEM 473,890
75

d.6.
1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

kond 0 224,13-94,64 m 129,490
kond 1 242,86-111,06 m 131,800
kond 2 242,86-111,06 m 131,800
kond 3 112,97-51,60 m 61,370

RAZEM 454,460
76

d.6.
1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w pomieszczeniach wspólnych, tech-
nicznych

m2

pomieszczenia wspólne
kond -1 78,98 m2 78,980
kond 0 160,24 m2 160,240
kond 1 150,84 m2 150,840
kond 2 150,84 m2 150,840
kond 3 71,88 m2 71,880

pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m2 62,110
kond 0 36,60 m2 36,600

RAZEM 711,490
77

d.6.
1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

pomieszczenia wspólne
kond -1 101,79 m 101,790
kond 0 180,81 m 180,810
kond 1 163,01 m 163,010
kond 2 163,01 m 163,010
kond 3 74,61 m 74,610

pomieszczenia techniczne
kond -1 67,32 m 67,320

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kond 0 41,72 m 41,720

RAZEM 792,270
78

d.6.
1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - mieszkania m2

poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170

79
d.6.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko - mieszkania

m2

poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170

80
d.6.

1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - miesz-
kania

m2

poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170

81
d.6.

1

KNNR 2
0603-04
analogia

Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele podłogowe - mieszka-
nia

m2

poz.82 m2 2 346,170
RAZEM 2 346,170

82
d.6.

1

NNRNKB
202 1136-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi systemowymi -
mieszkania

m2

kond 0 648,50 m2 648,500
kond 1 699,00 m2 699,000
kond 2 699,00 m2 699,000
kond 3 299,67 m2 299,670

RAZEM 2 346,170
83

d.6.
1

 
kalk. własna

Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek m

kond 0 94,64 m 94,640
kond 1 111,06 m 111,060
kond 2 111,06 m 111,060
kond 3 51,60 m 51,600

RAZEM 368,360
84

d.6.
1

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.85 m2 261,800
RAZEM 261,800

85
d.6.

1

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek gresowych m2

klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644

klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644

klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644

klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m2 18,644

RAZEM 261,800
86

d.6.
1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych jw. - schody m

klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148

klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
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kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148

klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148

klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148

RAZEM 310,680
6.2 Wykończenie ścian
87

d.6.
2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na ścianach m2

garaż
kond -1 324,56*2,95 m2 957,452

pomieszczenia techniczne
kond -1 67,62*2,95 m2 199,479
kond 0 41,72*2,69 m2 112,227

pomieszczenia wspólne
kond -1 101,79*2,95 m2 300,281
kond 0 245,53*2,69 m2 660,476
kond 1 227,73*2,69 m2 612,594
kond 2 227,73*2,69 m2 612,594
kond 3 106,97*2,69 m2 287,749

mieszkania
kond 0 (1005,50-94,64*2)*2,69 m2 2 195,632
kond 1 (1087,81-111,06*2)*2,69 m2 2 328,706
kond 2 (1087,81-111,06*2)*2,69 m2 2 328,706
kond 3 (451,03-51,60*2)*2,69 m2 935,663

łazienki
kond 0 266,90*2,69 m2 717,961
kond 1 264,25*2,69 m2 710,833
kond 2 264,25*2,69 m2 710,833
kond 3 118,94*2,69 m2 319,949

RAZEM 13 991,135
88

d.6.
2

KNR-W 2-02
0819-01
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach m2

poz.87 m2 13 991,135
RAZEM 13 991,135

89
d.6.

2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

poz.91 m2 2 733,852
RAZEM 2 733,852

90
d.6.

2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej m

łazienki
kond 0 104*2,69 m 279,760
kond 1 104*2,69 m 279,760
kond 2 104*2,69 m 279,760
kond 3 48*2,69 m 129,120

RAZEM 968,400
91

d.6.
2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.93 m2 2 733,852
RAZEM 2 733,852

92
d.6.

2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.93 m2 2 733,852
RAZEM 2 733,852

93
d.6.

2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w łazienkach i aneksach ku-
chennych

m2

aneksy kuchenne
kond 0 (224,13-94,64)*0,60 m2 77,694
kond 1 (242,86-111,06)*0,60 m2 79,080
kond 2 (242,86-111,06)*0,60 m2 79,080
kond 3 (112,97-51,60)*0,60 m2 36,822

łazienki
kond 0 266,90*2,69 m2 717,961
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kond 1 264,25*2,69 m2 710,833
kond 2 264,25*2,69 m2 710,833
kond 3 118,94*2,69 m2 319,949

pom. gospodarcze
kond 0 1,0*1,6 m2 1,600

RAZEM 2 733,852
94

d.6.
2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283

95
d.6.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.87-poz.93 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283

96
d.6.

2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283

97
d.6.

2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem - wykonanie lamperii

m2

pomieszczenia wspólne
kond -1 101,79*1,5 m2 152,685
kond 0 245,53*1,5 m2 368,295
kond 1 227,73*1,5 m2 341,595
kond 2 227,73*1,5 m2 341,595
kond 3 106,97*1,5 m2 160,455

RAZEM 1 364,625
98

d.6.
2

KNR K-04
0201-05

Malowanie antypyłowe szybu windowego m2

klatka 1 (2,45+1,65)*2*12,74+2,45*1,65*2 m2 112,553
klatka 2 (2,45+1,65)*2*15,61+2,45*1,65*2 m2 136,087
klatka 3 (2,45+1,65)*2*15,61+2,45*1,65*2 m2 136,087
klatka 4 (2,45+1,65)*2*12,74+2,45*1,65*2 m2 112,553

RAZEM 497,280
6.3 Wykończenie stropów
99

d.6.
3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne grun-
towanie emulsją

m2

garaż
kond -1 1241,43-5,91 m2 1 235,520

RAZEM 1 235,520
100
d.6.

3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do stropu

m2

poz.99 m2 1 235,520
RAZEM 1 235,520

101
d.6.

3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403

102
d.6.

3

KNR-W 2-02
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach m2

garaż
kond -1 1241,43-5,91 m2 1 235,520

pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m2 62,110
kond 0 36,60 m2 36,600

pomieszczenia wspólne
kond -1 21,32+57,66*1,3 m2 96,278
kond 0 160,24+57,66*1,3 m2 235,198
kond 1 150,84+57,66*1,3 m2 225,798
kond 2 150,84+28,83*1,3+28,83 m2 217,149
kond 3 71,88+28,83 m2 100,710

mieszkania
kond 0 777,36 m2 777,360
kond 1 838,70 m2 838,700
kond 2 838,70 m2 838,700
kond 3 365,30 m2 365,300

łazienki
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kond 0 158,96 m2 158,960
kond 1 154,53 m2 154,530
kond 2 154,53 m2 154,530
kond 3 67,96 m2 67,960

RAZEM 5 565,403
103
d.6.

3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403

104
d.6.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.103 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403

6.4 Elementy montażowe
105
d.6.

4

 
kalk. własna

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garażowej, specyfikacja
zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

106
d.6.

4

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem m

klatka 1 16,35+1,35 m 17,700
klatka 2 21,65+1,35 m 23,000
klatka 3 21,65+1,35 m 23,000
klatka 4 16,35+1,35 m 17,700

RAZEM 81,400
107
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

108
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

1,50*1,50*4 m2 9,000
RAZEM 9,000

109
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

2,00*1,50*4 m2 12,000
RAZEM 12,000

110
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV, specyfikacja zgodnie z
projektem

m

1,7*64+2,5*6+0,9*13+1,7*4+1,1*6+1,9*1+1,5*24+1,5*7+1,9*1 m 199,200
RAZEM 199,200

111
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery mieszkań, pięter, ozna-
czenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgod-
nie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

112
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

113
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl =
1 łazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

ilość tolalet 8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

114
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z rozkładaną drabiną, spe-
cyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

115
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w garażu, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

66,42+27,82 m 94,240
RAZEM 94,240
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116
d.6.

4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik 40x40x1,4mm, specyfi-
kacja zgodnie z projektem

m

1,5*2*4*4+1,5*2*2*1 m 54,000
RAZEM 54,000

6.5 Windy
117
d.6.

5

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z projektem szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

7 DACH
7.1 Pokrycie dachu - P5
118
d.7.

1

KNR 9-12
0204-03

Wiatroizolacja m2

poz.120 m2 1 922,227
RAZEM 1 922,227

119
d.7.

1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej m2

poz.120 m2 1 922,227
RAZEM 1 922,227

120
d.7.

1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

dach 1849,479 {1786,46/cos(15)} m2 1 849,479
daszki nad
wejściem

72,748 {72,04/cos(8)} m2 72,748

RAZEM 1 922,227
121
d.7.

1

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej m2

poz.120 m2 1 922,227
RAZEM 1 922,227

122
d.7.

1

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący m2

poz.120 m2 1 922,227
RAZEM 1 922,227

123
d.7.

1

KNR 2-22
0602-02

Wykonanie okapów dachu m2

(239,28+16,1*2)*1,15 m2 312,202
RAZEM 312,202

124
d.7.

1

 
kalk. własna

Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z projektem m2

poz.123 m2 312,202
RAZEM 312,202

7.2 Wykończenie kominów
125
d.7.

2

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)

kg

poz.126*0,1*60 kg 77,400
RAZEM 77,400

126
d.7.

2

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton C20/25, przygotowanie
mieszanki betonowej skalkulowano w poz. poniżej)

m2

12,90 m2 12,900
RAZEM 12,900

127
d.7.

2

KNR-W 4-01
0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. C20/25 m3

poz.126*0,1 m3 1,290
RAZEM 1,290

128
d.7.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2

poz.126*1,15 m2 14,835
RAZEM 14,835

129
d.7.

2

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej m2

poz.126*1,15 m2 14,835
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RAZEM 14,835

130
d.7.

2

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami
styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpie-
czenie narożników) + przyklejenie siatki + tynk

m2

80,75*1,20 m2 96,900
RAZEM 96,900

131
d.7.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7.3 Elementy montażowe na dachu
132
d.7.

3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść technicznych do urządzeń
na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

133
d.7.

3

KNNR-W 2
W1001-02

Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,60*0,85*3 m2 1,530
RAZEM 1,530

134
d.7.

3

KNR-W 2-02
0410-01
analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską m2

poz.136*0,3 m2 94,719
RAZEM 94,719

135
d.7.

3

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m2

pod rynny poz.136*0,5 m2 157,865
dach w miej-
scach gdzie
nie ma ry-
nien

7,59*0,5 m2 3,795

kalenice 112,7*0,5 m2 56,350
kalenice -
zadaszenie
nad parte-
rem

28,45*0,5 m2 14,225

kominy 80,75*0,5 m2 40,375
RAZEM 272,610

136
d.7.

3

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej m

dach 276,31 m 276,310
daszki nad
wejściem

39,42 m 39,420

RAZEM 315,730
137
d.7.

3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m

dach 9*12,32+14*9,43 m 242,900
daszki nad
wejściem

3*3,17 m 9,510

RAZEM 252,410
138
d.7.

3

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

dach 9+14 szt. 23,000
daszki nad
wejściem

3 szt. 3,000

RAZEM 26,000
8 STOLARKA

8.1 Drzwi zewnętrzne
139
d.8.

1

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4*2,05*4 m2 11,480
RAZEM 11,480

8.2 Drzwi wewnętrzne
140
d.8.

2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o wym. 100x205 cm, spe-
cyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0*2,05*88 m2 180,400
RAZEM 180,400
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141
d.8.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

0,9*2,05*6 m2 11,070
RAZEM 11,070

142
d.8.

2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,9*2,05*80 m2 147,600
RAZEM 147,600

143
d.8.

2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,0*2,05*8 m2 16,400
RAZEM 16,400

144
d.8.

2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,9*2,05*41 m2 75,645
RAZEM 75,645

145
d.8.

2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,0*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150

146
d.8.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4*2,05*17 m2 48,790
RAZEM 48,790

147
d.8.

2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205
cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4*2,05*8 m2 22,960
RAZEM 22,960

148
d.8.

2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

1,1*2,1*6 m2 13,860
RAZEM 13,860

149
d.8.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy światłowodu D10 o wym.
100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150

150
d.8.

2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych kpl

kond 0 1,5*2,69*4 kpl 16,140
kond 1 1,5*2,69*4 kpl 16,140
kond 2 1,5*2,69*4 kpl 16,140
kond 3 1,5*2,69*2 kpl 8,070

RAZEM 56,490
8.3 Bramy garażowe
151
d.8.

3

KNR 2-02
1205-01

Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

5,1*2,35*2 m2 23,970
RAZEM 23,970

152
d.8.

3

 
kalk. własna

Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z projektem szt

47 szt 47,000
RAZEM 47,000

8.4 Okna
153
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,6*2,05*40 m2 131,200
RAZEM 131,200

154
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,6*1,2*64 m2 122,880
RAZEM 122,880
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155
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

2,4*2,05*15 m2 73,800
RAZEM 73,800

156
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,8*2,05*10 m2 36,900
RAZEM 36,900

157
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

2,4*2,0*6 m2 28,800
RAZEM 28,800

158
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

0,8*1,2*13 m2 12,480
RAZEM 12,480

159
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,6*2,0*4 m2 12,800
RAZEM 12,800

160
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,0*1,2*6 m2 7,200
RAZEM 7,200

161
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,8*1,2*1 m2 2,160
RAZEM 2,160

162
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,4*1,2*24 m2 40,320
RAZEM 40,320

163
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,4*2,05*7 m2 20,090
RAZEM 20,090

164
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,8*2,0*1 m2 3,600
RAZEM 3,600

165
d.8.

4

KSNR 7
0701-05

Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,6*2,05*3 m2 9,840
RAZEM 9,840

9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
9.1 Elewacja 
166
d.9.

1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naro-
ży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy

m2

kond 0 253,74*2,87 m2 728,234
kond 1 (239,28-6,19)*2,87 m2 668,968
kond 2 (239,28-6,19)*2,87+(239,27-81,81)*(3,33-2,87) m2 741,400

RAZEM 2 138,602
167
d.9.

1

 
kalk. własna

Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacją ter-
miczną, podkonstrukcją, przygotowaniem podłoża

m2

kond 1 6,19*2,87 m2 17,765
kond 2 6,19*2,87 m2 17,765
kond 3 114,01*3,33 m2 379,653

RAZEM 415,183
168
d.9.

1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naro-
ży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody balkonów

m2

spody balkonów
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kond 1 146,12 m2 146,120
kond 2 146,12 m2 146,120
kond 3 65,59 m2 65,590

czoła i boki balkonów
kond 1 172,75*0,26 m2 44,915
kond 2 172,75*0,26 m2 44,915
kond 3 79,35*0,26 m2 20,631

RAZEM 468,291
169
d.9.

1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian
płytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + za-
bezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy

m2

kond 0 - P7 45,62 m2 45,620
RAZEM 45,620

170
d.9.

1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - murki oporowe m2

poz.171 m2 161,600
RAZEM 161,600

171
d.9.

1

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe m2

161,60 m2 161,600
RAZEM 161,600

172
d.9.

1

KNR-W 2-02
0410-01
analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki
oporowe

m2

32,0*0,3 m2 9,600
RAZEM 9,600

173
d.9.

1

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe m2

32,0*0,5 m2 16,000
RAZEM 16,000

9.2 Elementy montażowe
174
d.9.

2

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja zgodnie z projektem m

balustrada balkonów o wym. 1,6x3,2m
61*(3,2+(1,6*2)) m 390,400
balustrada balkonów o wym. 1,6x2,75m
3*(2,75+1,6) m 13,050

RAZEM 403,450
175
d.9.

2

KNNR 7
0506-01
analogia

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2

2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700

176
d.9.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2

poz.177 m2 52,425
RAZEM 52,425

177
d.9.

2

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej m2

(1,7*64+2,5*6+0,9*13+1,7*4+1,1*6+1,9*1+1,5*24+1,5*7+1,9*1+1,5*7)*0,25 m2 52,425
RAZEM 52,425

9.3 Rusztowania
178
d.9.

3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem m2

poz.166+poz.167 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785

179
d.9.

3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.178 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785

180
d.9.

3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.178 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785

10 WYPOSAŻENIE
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181

d.10
 
kalk. własna

Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (ku-
chenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa ener-
getyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem

szt

kond 0 7+7+6+4 szt 24,000
kond 1 7+7+7+5 szt 26,000
kond 2 7+7+7+5 szt 26,000
kond 3 5+7 szt 12,000

RAZEM 88,000
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