
PSJ PROJECT ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnów

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami 
wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniką, wentylacją mechaniczną, 
fotowoltaiką wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji w miejscowości 
Tarnów przy ulicy Krzyskiej

ADRES INWESTYCJI: Tarnów, dz. nr 2/14, 13/13;
Obręb 0104, jedn. ewid. 126301_1 Miasto Tarnów; 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 126301_1.0104.2/14; 
126301_1.0104.13/13

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków sp. Z o.o. 

ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2024 r.

NARZUTY

VAT [V] 8%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na 
etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecień 2024 r.
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%

1.1 Wykopy 0,00 0,00%

1.2 Zasypywanie wykopów 0,00 0,00%

2 KONSTRUKCJA 0,00 0,00%

2.1 Podkłady 0,00 0,00%

2.2 Płyta fundamentowa 0,00 0,00%

2.3 Ściany żelbetowe 0,00 0,00%

2.4 Słupy 0,00 0,00%

2.5 Belki, nadproża, wieńce 0,00 0,00%

2.6 Stropy i balkony 0,00 0,00%

2.7 Schody wewnętrzne 0,00 0,00%

2.8 Ściany oporowe 0,00 0,00%

2.9 Komora pomp ciepła 0,00 0,00%

2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej 0,00 0,00%

2.11 Konstrukcja drewniana 0,00 0,00%

3 IZOLACJE 0,00 0,00%

4 POSADZKI 0,00 0,00%

4.1 Warstwa - P1 0,00 0,00%

4.2 Warstwa - P2, P3 i P7 0,00 0,00%

4.3 Warstwa - P4 0,00 0,00%

4.4 Warstwa - P6 0,00 0,00%

4.5 Warstwa - P8 0,00 0,00%

5 ROBOTY MUROWE I GK 0,00 0,00%

6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 0,00 0,00%

6.1 Wykończenie posadzek 0,00 0,00%

6.2 Wykończenie ścian 0,00 0,00%

6.3 Wykończenie stropów 0,00 0,00%

6.4 Elementy montażowe 0,00 0,00%

6.5 Windy 0,00 0,00%

7 DACH 0,00 0,00%

7.1 Pokrycie dachu - P5 0,00 0,00%

7.2 Wykończenie kominów 0,00 0,00%

7.3 Elementy montażowe na dachu 0,00 0,00%

8 STOLARKA 0,00 0,00%

8.1 Drzwi zewnętrzne 0,00 0,00%

8.2 Drzwi wewnętrzne 0,00 0,00%

8.3 Bramy garażowe 0,00 0,00%

8.4 Okna 0,00 0,00%

9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 0,00 0,00%

9.1 Elewacja 0,00 0,00%

9.2 Elementy montażowe 0,00 0,00%

9.3 Rusztowania 0,00 0,00%

10 WYPOSAŻENIE 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Podatek VAT 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Wykopy

1
d.1.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

50,0 * 20,0 + 55,0 * 25,0 m2 2 375,000

RAZEM 2 375,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 wykop 1595,90 * 4,15 m3 6 622,985

 rozkop 244,65 * 4,15 * 4,15 / 2 m3 2 106,742

RAZEM 8 729,727

3
d.1.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 18

m3

poz.1 * 0,15 + poz.2 - poz.4 m3 6 979,235

RAZEM 6 979,235

1.2 Zasypywanie wykopów

4
d.1.2

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na
odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

 rozkop 244,65 * 4,15 * 4,15 / 2 m3 2 106,742

RAZEM 2 106,742

5
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.4 m3 2 106,742

RAZEM 2 106,742

2 KONSTRUKCJA

2.1 Podkłady

6
d.2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

płyta 1595,90 * 0,25 * 1,15 m3 458,821

komora 3,4 * 3,9 * 0,25 * 1,15 m3 3,812

RAZEM 462,633

7
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

płyta 1595,90 * 0,10 * 1,15 m3 183,529

komora 3,4 * 3,9 * 0,10 * 1,15 m3 1,525

RAZEM 185,054

2.2 Płyta fundamentowa

8
d.2.2

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu
systemowym - beton C25/30 W8

m3

płyta 1595,90 * 0,45 m3 718,155

pogrubienie do
gr. 60cm

95,20 * (0,60 - 0,45) m3 14,280

pogrubienie do
gr. 80cm

56,68 * (0,80 - 0,45) m3 19,838

pogrubienie do
gr. 100cm

41,06 * (1,00 - 0,45) m3 22,583

podwindzia 39,20 * 0,75 m3 29,400

RAZEM 804,256

2.3 Ściany żelbetowe

9
d.2.3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu
systemowym - beton C25/30

m2

SC.0.1 24,35 * 3,13 m2 76,216

SC.0.2 11,40 * 3,13 m2 35,682

SC.0.3 2,80 * 3,13 m2 8,764
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SC.0.4 6,34 * 3,13 m2 19,844

SC.0.5 1,08 * 3,13 m2 3,380

SC.0.6 7,11 * 3,13 m2 22,254

SC.0.7 17,83 * 3,13 m2 55,808

SC.0.8 22,04 * 3,13 m2 68,985

SC.0.9 10,89 * 3,13 m2 34,086

SC.0.10 2,80 * 3,13 m2 8,764

SC.0.11 11,40 * 3,13 m2 35,682

SC.0.12 22,04 * 3,13 m2 68,985

SC.0.13 16,10 * 3,13 m2 50,393

SC.0.14 11,79 * 3,13 m2 36,903

SC.0.15 2,80 * 3,13 m2 8,764

SC.0.16 4,80 * 3,13 m2 15,024

SC.0.17 5,69 * 2,82 + 6,02 * 3,13 m2 34,888

SC.0.18 5,69 * 2,82 + 17,41 * 3,13 m2 70,539

SC.0.19 5,69 * 2,82 + 17,41 * 3,13 m2 70,539

SC.0.20 16,10 * 3,13 m2 50,393

SC.0.21 6,03 * 3,13 m2 18,874

SC.0.22 2,80 * 3,13 m2 8,764

SC.0.23 5,94 * 3,13 m2 18,592

SC.0.24 8,10 * 3,13 m2 25,353

SC.0.25 5,69 * 2,82 + 6,02 * 3,13 m2 34,888

RAZEM 882,364

10
d.2.3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu
systemowym - beton C20/25

m2

SZ.W.1 2,85 * 13,69 * 4 m2 156,066

SZ.W.1' 2,05 * 13,69 * 2 m2 56,129

SZ.W.1'' 2,05 * 13,69 * 2 m2 56,129

SZ.W.2 2,85 * 16,56 * 4 m2 188,784

SZ.W.2' 2,05 * 16,56 * 2 m2 67,896

SZ.W.2'' 2,05 * 16,56 * 2 m2 67,896

RAZEM 592,900

2.4 Słupy

11
d.2.4

KNR 2-02
0258-07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton
C20/25

m3

S.0.1 0,40 * 0,40 * 2,95 * 28 m3 13,216

S.0.2 0,40 * 0,40 * 2,95 * 33 m3 15,576

S.0.3 0,40 * 0,40 * 2,33 * 6 m3 2,237

S.0.4 0,40 * 0,40 * 2,68 * 6 m3 2,573

S.0.5 0,40 * 0,615 * 2,95 * 3 m3 2,177

S.0.6 0,40 * 1,16 * 2,95 * 3 m3 4,106

S.0.7 0,25 * 0,30 * 2,95 * 3 m3 0,664

S.0.8 0,25 * 0,35 * 2,95 * 1 m3 0,258

S.1.1/2.1/3.1/4
.1

0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,69) * 2 m3 1,883

S1.2/2.2/3.2 0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69) * 1 m3 0,706

RAZEM 43,396

2.5 Belki, nadproża, wieńce

12
d.2.5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu
systemowym - beton C20/25

m3

wieńce

W0.1/1.1/2.1/3
.1/4.1

0,25 * 0,25 * 2520,00 m3 157,500

W.1.2/2.2/3.2 0,25 * 0,39 * 192,00 m3 18,720

W.0.3/1.3/2.3/
3.3/4.3

0,25 * 0,37 * 44,00 m3 4,070

W.4.2 0,25 * 0,48 * 36,00 m3 4,320
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

belki

B.4.1 0,25 * 0,68 * 2,10 * 10 m3 3,570

B.4.2 0,25 * 0,68 * 2,90 * 5 m3 2,465

B.4.3 0,25 * 0,68 * 2,30 * 2 m3 0,782

B.4.4 0,25 * 0,68 * 1,90 * 2 m3 0,646

B.4.5 0,25 * 0,68 * 1,30 * 1 m3 0,221

B.4.6 0,25 * 0,25 * 3,19 * 2 m3 0,399

B.4.7 0,25 * 0,25 * 2,87 * 1 m3 0,179

B.4.7a 0,25 * 0,25 * 2,87 * 1 m3 0,179

B.4.8 0,25 * 0,30 * 3,00 * 2 m3 0,450

B.4.9 0,25 * 0,25 * 2,96 * 1 m3 0,185

B.4.9a 0,25 * 0,25 * 2,96 * 1 m3 0,185

B.4.10 0,25 * 0,30 * 3,43 * 2 m3 0,515

B.4.11 0,25 * 0,25 * 1,90 * 2 m3 0,238

B.4.12 0,25 * 0,25 * 2,85 * 2 m3 0,356

B.4.13 0,25 * 0,30 * 2,90 * 1 m3 0,218

B.4.14 0,25 * 0,25 * 2,95 * 1 m3 0,184

B.4.15 0,25 * 0,25 * 1,50 * 1 m3 0,094

B.4.16 0,25 * 0,25 * 1,40 * 1 m3 0,088

B.4.17 0,25 * 0,40 * 4,80 * 4 m3 1,920

B.3.1/2.1/1.1 0,25 * 0,82 * 2,10 * 34 m3 14,637

B.3.2/2.2/1.2 0,25 * 0,68 * 2,10 * 66 m3 23,562

B.3.3/2.3/1.3 0,25 * 0,82 * 2,90 * 21 m3 12,485

B.3.3a 0,25 * 0,68 * 2,90 * 3 m3 1,479

B.3.4/2.4/1.4 0,25 * 0,82 * 2,30 * 8 m3 3,772

B.3.4a 0,25 * 0,68 * 2,30 * 1 m3 0,391

B.3.5/2.5/1.5 0,25 * 0,68 * 1,90 * 9 m3 2,907

B.3.6/.26/1.6 0,25 * 0,68 * 1,30 * 6 m3 1,326

B.3.7/2.7/1.7 0,25 * 0,68 * 1,50 * 8 m3 2,040

B.3.8/2.8 0,25 * 0,25 * 1,80 * 2 m3 0,225

B.3.9 0,25 * 0,25 * 1,55 * 2 m3 0,194

B.3.10/2.10/1.
10

0,25 * 0,25 * 2,85 * 3 m3 0,534

B.3.11 0,25 * 0,25 * 2,87 * 1 m3 0,179

B.3.12 0,25 * 0,30 * 3,19 * 1 m3 0,239

B.3.13 0,25 * 0,30 * 3,00 * 1 m3 0,225

B.3.14 0,25 * 0,25 * 2,96 * 1 m3 0,185

B.3.15 0,25 * 0,25 * 1,90 * 2 m3 0,238

B.3.16 0,25 * 0,30 * 3,43 * 1 m3 0,257

B.3.17 0,25 * 0,30 * 2,90 * 1 m3 0,218

B.3.18 0,25 * 0,25 * 2,95 * 3 m3 0,553

B.3.19 0,25 * 0,30 * 3,50 * 2 m3 0,525

B.3.20 0,25 * 0,25 * 1,40 * 4 m3 0,350

B.3.21 0,25 * 0,35 * 2,90 * 1 m3 0,254

B.3.22/2.22/1.
22

0,25 * 0,25 * 3,19 * 6 m3 1,196

B.3.23/2.23/1.
23

0,25 * 0,30 * 3,43 * 6 m3 1,544

B.3.24/2.24/1.
24

0,25 * 0,25 * 2,87 * 6 m3 1,076

B.3.25/2.25/1.
25

0,25 * 0,25 * 3,00 * 6 m3 1,125

B.3.26/2.26/1.
26

0,25 * 0,25 * 2,96 * 8 m3 1,480

B.3.27/2.27/1.
27

0,25 * 0,25 * 2,85 * 6 m3 1,069

B.3.28/2.28/1.
28

0,25 * 0,25 * 1,90 * 6 m3 0,713

B.3.29/2.29/1.
29

0,25 * 0,30 * 2,90 * 3 m3 0,653
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.3.30/2.30/1.

30
0,25 * 0,25 * 1,50 * 6 m3 0,563

B.3.31 0,25 * 0,25 * 3,04 * 1 m3 0,190

B.3.32/2.32/1.
32

0,25 * 0,25 * 1,50 * 3 m3 0,281

B.3.33 0,25 * 0,25 * 2,87 * 2 m3 0,359

B.3.34 0,25 * 0,25 * 2,87 * 1 m3 0,179

B.3.35 0,25 * 0,25 * 2,54 * 1 m3 0,159

B.3.36 0,25 * 0,25 * 3,14 * 1 m3 0,196

B.2.9/1.9 0,25 * 0,25 * 1,55 * 4 m3 0,388

B.2.11/1.11 0,25 * 0,25 * 2,87 * 2 m3 0,359

B.2.12/1.12 0,25 * 0,25 * 3,19 * 2 m3 0,399

B.2.13/1.13 0,25 * 0,25 * 3,00 * 2 m3 0,375

B.2.14/1.14 0,25 * 0,25 * 2,96 * 2 m3 0,370

B.2.15/1.15 0,25 * 0,25 * 1,90 * 4 m3 0,475

B.2.16/1.16 0,25 * 0,30 * 3,43 * 2 m3 0,515

B.2.17/1.17 0,25 * 0,30 * 2,90 * 2 m3 0,435

B.2.18/1.18 0,25 * 0,25 * 2,95 * 6 m3 1,106

B.2.19/1.19 0,25 * 0,30 * 3,50 * 4 m3 1,050

B.2.20/1.20 0,25 * 0,25 * 1,40 * 8 m3 0,700

B.2.21/1.21 0,25 * 0,30 * 2,90 * 2 m3 0,435

B.2.31/1.31 0,25 * 0,25 * 3,04 * 2 m3 0,380

B.2.33/1.33 0,25 * 0,25 * 2,87 * 4 m3 0,718

B.2.34 0,25 * 0,25 * 2,87 * 1 m3 0,179

B.2.35/1.35 0,25 * 0,25 * 2,54 * 2 m3 0,318

B.1.5 0,25 * 0,25 * 1,90 * 3 m3 0,356

B.1.34 0,40 * 0,50 * 6,09 * 1 m3 1,218

B.1.36 0,40 * 0,50 * 6,09 * 2 m3 2,436

B.1.37 0,25 * 0,25 * 1,90 * 3 m3 0,356

B.1.38 0,25 * 0,25 * 1,30 * 5 m3 0,406

Belka
spocznikowa

0,25 * 0,4 * 3,15 * 14 m3 4,410

RAZEM 292,426

13
d.2.5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu
systemowym - beton C25/30

m3

belki

B.0.1 0,40 * 0,80 * 7,11 * 1 m3 2,275

B.0.2 0,40 * 0,80 * 12,88 * 1 m3 4,122

B.0.3 0,40 * 0,80 * 11,88 * 1 m3 3,802

B.0.4 0,40 * 0,80 * 6,10 * 1 m3 1,952

B.0.5 0,40 * 0,60 * 10,95 * 1 m3 2,628

B.0.6 0,40 * 0,75 * 10,95 * 1 m3 3,285

B.0.7 0,40 * 0,70 * 16,10 * 1 m3 4,508

B.0.8 0,40 * 0,60 * 16,00 * 2 m3 7,680

B.0.9 0,40 * 0,75 * 16,10 * 2 m3 9,660

B.0.10 0,40 * 0,80 * 10,95 * 2 m3 7,008

B.0.11 0,40 * 0,70 * 10,95 * 2 m3 6,132

B.0.12 0,40 * 0,60 * 18,65 * 2 m3 8,952

B.0.13 0,40 * 0,80 * 11,88 * 1 m3 3,802

B.0.14 0,40 * 0,80 * 6,10 * 1 m3 1,952

B.0.15 0,40 * 0,80 * 6,10 * 5 m3 9,760

B.0.16 0,40 * 0,80 * 11,88 * 1 m3 3,802

B.0.17 0,40 * 0,60 * 6,10 * 1 m3 1,464

B.0.18 0,40 * 0,49 * 10,50 * 1 m3 2,058

B.0.19 0,40 * 0,49 * 6,10 * 1 m3 1,196

B.0.20 0,40 * 0,70 * 11,57 * 1 m3 3,240

B.0.21 0,40 * 0,60 * 10,50 * 1 m3 2,520

B.0.22 0,40 * 0,65 * 10,50 * 1 m3 2,730

B.0.23 0,40 * 0,60 * 10,65 * 3 m3 7,668

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.0.24 0,40 * 0,65 * 5,95 * 1 m3 1,547

B.0.25 0,25 * 0,63 * 5,60 * 1 m3 0,882

B.0.26 0,25 * 0,63 * 5,65 * 1 m3 0,890

B.0.27 0,25 * 0,25 * 1,60 * 3 m3 0,300

B.0.28 0,25 * 0,25 * 2,00 * 8 m3 1,000

B.0.29 0,25 * 0,25 * 1,60 * 1 m3 0,100

RAZEM 106,915

2.6 Stropy i balkony

14
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu
systemowym - beton C20/25

m2

nad kond 3 367,08 - 20,26 m2 346,820

RAZEM 346,820

15
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu
systemowym - beton C20/25

m2

nad kond -1 1498,68 - 81,04 m2 1 417,640

nad kond 0 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090

nad kond 1 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090

nad kond 2 1439,13 - 81,04 m2 1 358,090

nad kond 3 274,11 - 20,26 m2 253,850

nadwindzie 2,05 * 2,85 * 4 m2 23,370

RAZEM 5 769,130

16
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu
systemowym - beton C25/30

m2

nad kond 0 46,41 m2 46,410

nad kond 2 28,83 m2 28,830

nad kond 3 28,83 m2 28,830

RAZEM 104,070

17
d.2.6 kalk. własna

Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-
18cm (ze spadkiem) wraz z fakturą powierzchni
balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji,
zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

kond 1 140,52 m2 140,520

kond 2 146,12 m2 146,120

kond 3 66,67 m2 66,670

RAZEM 353,310

18
d.2.6 kalk. własna

Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

kond 1 82,05 m 82,050

kond 2 85,25 m 85,250

kond 3 39,85 m 39,850

RAZEM 207,150

2.7 Schody wewnętrzne

19
d.2.7

KNR-W 2-02
0219-05 +

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z
płytą grubości 15 cm - beton C20/25

m2
rzutu

kond -1/0 57,67 m2
rzutu

57,670

kond 0/1 57,67 m2
rzutu

57,670

kond 1/2 57,67 m2
rzutu

57,670

kond 2/3 28,83 m2
rzutu

28,830
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RAZEM 201,840

2.8 Ściany oporowe

20
d.2.8

KNR 2-02
0238-01
analogia

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton
C20/25

m3

2,15 * 0,40 * 32,0 m3 27,520

RAZEM 27,520

21
d.2.8

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton
C20/25

m3

4,55 * 0,30 * 32,0 m3 43,680

RAZEM 43,680

2.9 Komora pomp ciepła

22
d.2.9

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu
systemowym - beton C25/30 W8

m3

płyta komory 3,40 * 3,90 * 0,35 m3 4,641

RAZEM 4,641

23
d.2.9

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu
systemowym - beton C25/30 W8

m2

ściana komory 3,40 * 3,00 * 2 m2 20,400

ściana komory 3,90 * 3,00 * 2 m2 23,400

RAZEM 43,800

24
d.2.9

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu
systemowym - beton C25/30 W8

m2

komora pompy 3,90 * 3,40 m2 13,260

RAZEM 13,260

2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

25
d.2.10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t

stropy

międzykond 1
dolne

5111,90 5 111,900

międzykond 2
3 dolne

10516,77 10 516,770

międzykond 4
dolne

5398,36 5 398,360

międzykond 1
górne

4531,90 4 531,900

międzykond 2
3 górne

7852,97 7 852,970

międzykond 4
górne

1741,24 1 741,240

nad piwnicą 1 2562,54 2 562,540

nad piwnicą 2 2606,73 2 606,730

nad piwnicą 3 2328,37 2 328,370

międzykond 4
dolne

1531,19 1 531,190

nad piwnicą
4A dolne

543,56 543,560

nad piwnicą 1
górne

2273,13 2 273,130

nad piwnicą 2
góne

1972,51 1 972,510

nad piwnicą 3
górne

1961,52 1 961,520

nad piwnicą 4
górne

1275,64 1 275,640
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nad piwnicą

4A górne
177,70 177,700

P.4.1 4074,00 4 074,000

P.4.2 7024,40 7 024,400

strop 4.3 122,10 122,100

strop 4.4 135,40 135,400

strop 1.7 114,90 114,900

strop 1.6 114,90 114,900

strop 1.5 111,90 111,900

szyb windy

S.SZ.1 3211,10 3 211,100

S.SZ.1' 984,70 984,700

S.SZ.1'' 493,30 493,300

S.SZ.2 2813,30 2 813,300

S.SZ.2' 867,70 867,700

S.SZ.2'' 414,50 414,500

S.SZ.1 i
S.SZ.2

368,00 368,000

płyta fund
windy

1126,10 1 126,100

fundamenty

P.F.1 górne 8891,10 8 891,100

P.F.2 górne 8151,40 8 151,400

P.F.3 górne 7930,70 7 930,700

P.F.4 górne 6038,50 6 038,500

P.F.1 dolne 11662,50 11 662,500

P.F.2 dolne 11187,20 11 187,200

P.F.3 dolne 11899,10 11 899,100

P.F.4 dolne 10113,90 10 113,900

ściany

SC.0.1 1274,40 1 274,400

SC.0.2 593,50 593,500

SC.0.3 155,20 155,200

SC.0.4 340,60 340,600

SC.0.5 57,30 57,300

SC.0.6 377,30 377,300

SC.0.7 685,40 685,400

SC.0.8 1155,40 1 155,400

SC.0.9 576,20 576,200

SC.0.10 155,20 155,200

SC.0.11 600,10 600,100

SC.0.12 1160,0 1 160,000

SC.0.13 851,70 851,700

SC.0.14 604,70 604,700

SC.0.15 155,20 155,200

SC.0.16 257,10 257,100

SC.0.17 i 0.25 551,80 551,800

SC.0.18 i 0.19 1402,10 1 402,100

SC.0.20 562,90 562,900

SC.0.21 323,70 323,700

SC.0.22 155,20 155,200

SC.0.23 316,50 316,500

SC.0.24 423,70 423,700

słupy

S.0.1 8925,80 8 925,800

S.0.2 3532,00 3 532,000

S.0.3 i 0.4 1112,70 1 112,700

S.0.5 422,80 422,800

S.0.6 440,50 440,500
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S.0.7 156,70 156,700

S.0.8 52,70 52,700

S.1.1/2.1/3.1/4
.1

332,00 332,000

S1.2/2.2/3.2 255,00 255,000

wieńce

W0.1/1.1/2.1/3
.1/4.1

11371,20 11 371,200

W.1.2/2.2/3.2 913,70 913,700

W.0.3/1.3/2.3/
3.3/4.3

207,80 207,800

W.4.2 309,80 309,800

belki

B.0.1 432,00 432,000

B.0.2 875,00 875,000

B.0.3 799,00 799,000

B.0.4 644,00 644,000

B.0.5 552,00 552,000

B.0.6 657,00 657,000

B.0.7 953,00 953,000

B.0.8 1126,00 1 126,000

B.0.9 2310,00 2 310,000

B.0.10 1520,00 1 520,000

B.0.11 1328,00 1 328,000

B.0.12 1350,00 1 350,000

B.0.13 818,00 818,000

B.0.14 322,00 322,000

B.0.15 2095,00 2 095,000

B.0.16 939,00 939,000

B.0.17 204,00 204,000

B.0.18 276,00 276,000

B.0.19 137,00 137,000

B.0.20 673,00 673,000

B.0.21 531,00 531,000

B.0.22 574,00 574,000

B.0.23 552,00 552,000

B.0.24 283,00 283,000

B.0.25 112,00 112,000

B.0.26 113,00 113,000

B.0.27 24,00 24,000

B.0.28 80,00 80,000

B.0.29 19,00 19,000

B.4.1 90,00 90,000

B.4.2 60,00 60,000

B.4.3 20,00 20,000

B.4.4 16,00 16,000

B.4.5 6,00 6,000

B.4.6 44,00 44,000

B.4.7 17,00 17,000

B.4.7a 24,00 24,000

B.4.8 52,00 52,000

B.4.9 18,00 18,000

B.4.9a 23,00 23,000

B.4.10 54,00 54,000

B.4.11 16,00 16,000

B.4.12 32,00 32,000

B.4.13 24,00 24,000

B.4.14 18,00 18,000

B.4.15 7,00 7,000
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B.4.16 6,00 6,000

B.4.17 212,00 212,000

B.3.1/2.1/1.1 646,00 646,000

B.3.2/2.2/1.2 594,00 594,000

B.3.3/2.3/1.3 546,00 546,000

B.3.3a 42,00 42,000

B.3.4/2.4/1.4 168,00 168,000

B.3.4a 10,00 10,000

B.3.5/2.5/1.5 72,00 72,000

B.3.6/.26/1.6 36,00 36,000

B.3.7/2.7/1.7 56,00 56,000

B.3.8/2.8 18,00 18,000

B.3.9 18,00 18,000

B.3.10/2.10/1.
10

48,00 48,000

B.3.11 17,00 17,000

B.3.12 26,00 26,000

B.3.13 26,00 26,000

B.3.14 18,00 18,000

B.3.15 16,00 16,000

B.3.16 27,00 27,000

B.3.17 24,00 24,000

B.3.18 54,00 54,000

B.3.19 62,00 62,000

B.3.20 24,00 24,000

B.3.21 41,00 41,000

B.3.22/2.22/1.
22

156,00 156,000

B.3.23/2.23/1.
23

120,00 120,000

B.3.24/2.24/1.
24

144,00 144,000

B.3.25/2.25/1.
25

162,00 162,000

B.3.26/2.26/1.
26

144,00 144,000

B.3.27/2.27/1.
27

78,00 78,000

B.3.28/2.28/1.
28

48,00 48,000

B.3.29/2.29/1.
29

81,00 81,000

B.3.30/2.30/1.
30

42,00 42,000

B.3.31 16,00 16,000

B.3.32/2.32/1.
32

21,00 21,000

B.3.33 34,00 34,000

B.3.34 23,00 23,000

B.3.35 13,00 13,000

B.3.36 19,00 19,000

B.2.9/1.9 32,00 32,000

B.2.11/1.11 40,00 40,000

B.2.12/1.12 54,00 54,000

B.2.13/1.13 54,00 54,000

B.2.14/1.14 36,00 36,000

B.2.15/1.15 32,00 32,000

B.2.16/1.16 48,00 48,000

B.2.17/1.17 54,00 54,000

B.2.18/1.18 126,00 126,000

B.2.19/1.19 112,00 112,000
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B.2.20/1.20 48,00 48,000

B.2.21/1.21 54,00 54,000

B.2.31/1.31 38,00 38,000

B.2.33/1.33 80,00 80,000

B.2.34 20,00 20,000

B.2.35/1.35 26,00 26,000

B.1.5 30,00 30,000

B.1.34 245,00 245,000

B.1.36 254,00 254,000

B.1.37 30,00 30,000

B.1.38 25,00 25,000

komora

1024,90 1 024,900

mury oporowe

2870,70 2 870,700

schody

610,0 + 640,0 + 248,0 + 196,0 + 896,0 2 590,000

A (Obliczenie pomocnicze) 223 655,230

poz.25 A / 1000 t 223,655

RAZEM 223,655

2.11 Konstrukcja drewniana

26
d.2.11

KNR-W 2-02
0408-06
analogia

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej
antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem

m3

68,366 m3 68,366

RAZEM 68,366

3 IZOLACJE

27
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

241,45 * 3,25 m2 784,713

RAZEM 784,713

28
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2

poz.27 m2 784,713

RAZEM 784,713

29
d.3

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru
fasety lub wykonanie warstwy sczepnej

m

płyta fund -
ściana

241,45 m 241,450

między
segmentami

16,10 * 2 + 18,65 * 2 + 10,80 * 2 m 91,100

RAZEM 332,550

30
d.3

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

poz.29 m 332,550

RAZEM 332,550

31
d.3

KNR 0-23
2612-01

analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do
ścian

m2

241,45 * 3,25 m2 784,713

RAZEM 784,713

32
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej

m2

241,45 * 3,55 m2 857,148

RAZEM 857,148

33
d.3

KNR 0-23
2613-09
analogia

Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej m

241,45 m 241,450
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RAZEM 241,450

4 POSADZKI

4.1 Warstwa - P1

34
d.4.1

KNR-W 2-02
0602-01

Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza
warstwa

m2

1382,52 - 5,59 m2 1 376,930

RAZEM 1 376,930

35
d.4.1

KNR-W 2-02
0602-02

Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna
warstwa

m2

poz.34 m2 1 376,930

RAZEM 1 376,930

36
d.4.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.34 * 1,15 m2 1 583,470

RAZEM 1 583,470

37
d.4.1 kalk. własna

Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr.
8cm

m2

poz.34 m2 1 376,930

RAZEM 1 376,930

4.2 Warstwa - P2, P3 i P7

38
d.4.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.39 * 1,15 m2 4 532,944

RAZEM 4 532,944

39
d.4.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt
styropianowych podłogowego gr. 6 cm  poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

kond 0 1147,82 m2 1 147,820

kond 1 1144,31 m2 1 144,310

kond 2 1144,31 m2 1 144,310

kond 3 505,25 m2 505,250

RAZEM 3 941,690

40
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm

m2

poz.39 m2 3 941,690

RAZEM 3 941,690

41
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości
posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

poz.40 m2 3 941,690

RAZEM 3 941,690

42
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2

poz.40 m2 3 941,690

RAZEM 3 941,690

4.3 Warstwa - P4

43
d.4.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.44 * 1,15 m2 1 663,337

RAZEM 1 663,337

44
d.4.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt
styropianowych podłogowego gr. 30 cm  poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poddasze 1374,34 m2 1 374,340

daszki nad
wejściem

72,04 m2 72,040

RAZEM 1 446,380

45
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm

m2
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poz.44 m2 1 446,380

RAZEM 1 446,380

46
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości
posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

poz.45 m2 1 446,380

RAZEM 1 446,380

47
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2

poz.45 m2 1 446,380

RAZEM 1 446,380

4.4 Warstwa - P6

48
d.4.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt
styropianowych podłogowego gr. 5 cm  poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

kond 1 146,12 m2 146,120

kond 2 146,12 m2 146,120

kond 3 65,59 m2 65,590

RAZEM 357,830

49
d.4.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2

poz.48 * 1,15 m2 411,505

RAZEM 411,505

50
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm

m2

poz.48 m2 357,830

RAZEM 357,830

51
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze
spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości
posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.50 m2 357,830

RAZEM 357,830

52
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2

poz.50 m2 357,830

RAZEM 357,830

53
d.4.4 kalk. własna

Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

1,6 * 40 + 2,4 * 15 + 1,8 * 10 + 1,6 * 3 m 122,800

RAZEM 122,800

54
d.4.4

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny balkonów z płytek gresowych m2

poz.48 m2 357,830

RAZEM 357,830

55
d.4.4

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych na balkonach m

kond 1 258,00 - 172,75 m 85,250

kond 2 258,00 - 172,75 m 85,250

kond 3 117,30 - 79,35 m 37,950

RAZEM 208,450

56
d.4.4

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej
gr.0,7mm - obróbki balkonów

m2

kond 1 172,75 * 0,5 m2 86,375

kond 2 172,75 * 0,5 m2 86,375

kond 3 79,35 * 0,5 m2 39,675

RAZEM 212,425

4.5 Warstwa - P8
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57

d.4.5
KNR-W 2-02

0604-03 +
KNR-W 2-02

0604-04

Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa +
papa antykorzenna

m2

poz.58 * 1,15 m2 52,463

RAZEM 52,463

58
d.4.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

45,62 m2 45,620

RAZEM 45,620

59
d.4.5

KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina m2

poz.58 * 1,15 m2 52,463

RAZEM 52,463

60
d.4.5

KNR AT-09
0202-01

Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną m2

poz.58 * 1,15 m2 52,463

RAZEM 52,463

61
d.4.5

KNR AT-09
0203-03
analogia

Kruszywo, gr. 10cm m2

poz.58 m2 45,620

RAZEM 45,620

62
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.58 m2 45,620

RAZEM 45,620

5 ROBOTY MUROWE I GK

63
d.5

KNR 0-27
0163-02

Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o
gr. 25 cm z pustaków ceramicznych

m2

kond 0 248,22 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 7 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,30 *
2,00 * 4 + 1,60 * 1,20 * 18 + 1,60 * 2,00 * 4 + 1,60 * 2,05
* 10 + 1,80 * 2,00 * 3 + 2,40 * 2,00 * 6 + 2,40 * 2,05 * 2)

m2 501,216

kond 1 238,53 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 2 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,40 *
1,05 * 3 + 1,40 * 2,05 * 1 + 1,60 * 1,20 * 19 + 1,60 * 2,05
* 15 + 1,80 * 2,05 * 3 + 2,40 * 2,05 * 8)

m2 477,239

kond 2 238,53 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 2 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,40 *
1,05 * 3 + 1,40 * 2,05 * 1 + 1,60 * 1,20 * 19 + 1,60 * 2,05
* 15 + 1,80 * 2,05 * 3 + 2,40 * 2,05 * 8)

m2 477,239

kond 3 113,01 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 1 + 1,40 * 2,05 * 2 + 1,60 *
1,20 * 5 + 1,60 * 2,05 * 5 + 1,80 * 2,05 * 2 + 2,40 * 2,05 *
5)

m2 231,406

RAZEM 1 687,100

64
d.5

KNR 0-27
0163-02

Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o
gr. 25 cm z pustaków ceramicznych

m2

kond -1 102,54 * 2,95 m2 302,493

kond 0 453,01 * 2,69 m2 1 218,597

kond 1 473,69 * 2,69 m2 1 274,226

kond 2 473,69 * 2,69 m2 1 274,226

kond 3 203,58 * 2,69 m2 547,630

RAZEM 4 617,172

65
d.5

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm m2

kond 0 177,60 * 2,69 m2 477,744

kond 1 178,47 * 2,69 m2 480,084

kond 2 178,47 * 2,69 m2 480,084

kond 3 66,81 * 2,69 m2 179,719

kominy 80,75 * 1,20 m2 96,900

RAZEM 1 714,531
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66

d.5
KNR AT-43

0104-04
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z
wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm -
przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół
pionów

m2

kond 0 35,49 * 2,69 m2 95,468

kond 1 37,04 * 2,69 m2 99,638

kond 2 37,04 * 2,69 m2 99,638

kond 3 17,13 * 2,69 m2 46,080

RAZEM 340,824

67
d.5 kalk. własna

Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych
klatek i dylatacja szybów windowych

m2

dylatacja klatek

klatki 1-2 16,10 * 8,61 m2 138,621

klatki 2-3 18,62 * 11,48 m2 213,758

klatki 3-4 8,51 * 8,61 m2 73,271

dylatacja szybów windowych

klatka 1 8,10 * 12,74 m2 103,194

klatka 2 8,10 * 15,61 m2 126,441

klatka 3 8,10 * 15,61 m2 126,441

klatka 4 8,10 * 12,74 m2 103,194

RAZEM 884,920

6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

6.1 Wykończenie posadzek

68
d.6.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje
cementowe

m2

poz.72 + poz.74 + poz.76 m2 1 721,360

RAZEM 1 721,360

69
d.6.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
w łazienkach

m2

poz.71 m2 535,980

RAZEM 535,980

70
d.6.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej w łazienkach

m

poz.73 m 914,340

RAZEM 914,340

71
d.6.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach m2

poz.72 m2 535,980

RAZEM 535,980

72
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach m2

kond 0 158,96 m2 158,960

kond 1 154,53 m2 154,530

kond 2 154,53 m2 154,530

kond 3 67,96 m2 67,960

RAZEM 535,980

73
d.6.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

kond 0 266,90 m 266,900

kond 1 264,25 m 264,250

kond 2 264,25 m 264,250

kond 3 118,94 m 118,940

RAZEM 914,340

74
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach
kuchennych

m2

kond 0 128,86 m2 128,860
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kond 1 139,70 m2 139,700

kond 2 139,70 m2 139,700

kond 3 65,63 m2 65,630

RAZEM 473,890

75
d.6.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

kond 0 224,13 - 94,64 m 129,490

kond 1 242,86 - 111,06 m 131,800

kond 2 242,86 - 111,06 m 131,800

kond 3 112,97 - 51,60 m 61,370

RAZEM 454,460

76
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych w
pomieszczeniach wspólnych, technicznych

m2

pomieszczenia wspólne

kond -1 78,98 m2 78,980

kond 0 160,24 m2 160,240

kond 1 150,84 m2 150,840

kond 2 150,84 m2 150,840

kond 3 71,88 m2 71,880

pomieszczenia techniczne

kond -1 62,11 m2 62,110

kond 0 36,60 m2 36,600

RAZEM 711,490

77
d.6.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

pomieszczenia wspólne

kond -1 101,79 m 101,790

kond 0 180,81 m 180,810

kond 1 163,01 m 163,010

kond 2 163,01 m 163,010

kond 3 74,61 m 74,610

pomieszczenia techniczne

kond -1 67,32 m 67,320

kond 0 41,72 m 41,720

RAZEM 792,270

78
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny - mieszkania

m2

poz.82 m2 2 346,170

RAZEM 2 346,170

79
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości
2 mm zatarte na gładko - mieszkania

m2

poz.82 m2 2 346,170

RAZEM 2 346,170

80
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie
warstwy o 1 mm - mieszkania

m2

poz.82 m2 2 346,170

RAZEM 2 346,170

81
d.6.1

KNNR 2 0603-
04

analogia

Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele
podłogowe - mieszkania

m2

poz.82 m2 2 346,170

RAZEM 2 346,170

82
d.6.1

NNRNKB 202
1136-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami
przyściennymi systemowymi - mieszkania

m2

kond 0 648,50 m2 648,500

kond 1 699,00 m2 699,000

kond 2 699,00 m2 699,000

kond 3 299,67 m2 299,670

RAZEM 2 346,170
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83

d.6.1 kalk. własna
Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek m

kond 0 94,64 m 94,640

kond 1 111,06 m 111,060

kond 2 111,06 m 111,060

kond 3 51,60 m 51,600

RAZEM 368,360

84
d.6.1

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża

m2

poz.85 m2 261,800

RAZEM 261,800

85
d.6.1

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek gresowych m2

klatka schodowa 1

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

klatka schodowa 2

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 2/3 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

klatka schodowa 3

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 2/3 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

klatka schodowa 4

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,840

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87 m2 18,644

RAZEM 261,800

86
d.6.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych jw. - schody m

klatka schodowa 1

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

klatka schodowa 2

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 2/3 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

klatka schodowa 3

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 2/3 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

klatka schodowa 4

kond -1/0 (0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,300

kond 0/1 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

kond 1/2 (0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28) m 22,148

RAZEM 310,680

6.2 Wykończenie ścian

87
d.6.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na
ścianach

m2

garaż

kond -1 324,56 * 2,95 m2 957,452

pomieszczenia techniczne
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kond -1 67,62 * 2,95 m2 199,479

kond 0 41,72 * 2,69 m2 112,227

pomieszczenia wspólne

kond -1 101,79 * 2,95 m2 300,281

kond 0 245,53 * 2,69 m2 660,476

kond 1 227,73 * 2,69 m2 612,594

kond 2 227,73 * 2,69 m2 612,594

kond 3 106,97 * 2,69 m2 287,749

mieszkania

kond 0 (1005,50 - 94,64 * 2) * 2,69 m2 2 195,632

kond 1 (1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69 m2 2 328,706

kond 2 (1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69 m2 2 328,706

kond 3 (451,03 - 51,60 * 2) * 2,69 m2 935,663

łazienki

kond 0 266,90 * 2,69 m2 717,961

kond 1 264,25 * 2,69 m2 710,833

kond 2 264,25 * 2,69 m2 710,833

kond 3 118,94 * 2,69 m2 319,949

RAZEM 13 991,135

88
d.6.2

KNR-W 2-02
0819-01
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach m2

poz.87 m2 13 991,135

RAZEM 13 991,135

89
d.6.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

poz.91 m2 2 733,852

RAZEM 2 733,852

90
d.6.2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej

m

łazienki

kond 0 104 * 2,69 m 279,760

kond 1 104 * 2,69 m 279,760

kond 2 104 * 2,69 m 279,760

kond 3 48 * 2,69 m 129,120

RAZEM 968,400

91
d.6.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.93 m2 2 733,852

RAZEM 2 733,852

92
d.6.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.93 m2 2 733,852

RAZEM 2 733,852

93
d.6.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w
łazienkach i aneksach kuchennych

m2

aneksy kuchenne

kond 0 (224,13 - 94,64) * 0,60 m2 77,694

kond 1 (242,86 - 111,06) * 0,60 m2 79,080

kond 2 (242,86 - 111,06) * 0,60 m2 79,080

kond 3 (112,97 - 51,60) * 0,60 m2 36,822

łazienki

kond 0 266,90 * 2,69 m2 717,961

kond 1 264,25 * 2,69 m2 710,833

kond 2 264,25 * 2,69 m2 710,833

kond 3 118,94 * 2,69 m2 319,949

pom. gospodarcze

kond 0 1,0 * 1,6 m2 1,600

RAZEM 2 733,852
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94

d.6.2
NNRNKB 202

1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.95 m2 11 257,283

RAZEM 11 257,283

95
d.6.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.87 - poz.93 m2 11 257,283

RAZEM 11 257,283

96
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.95 m2 11 257,283

RAZEM 11 257,283

97
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii

m2

pomieszczenia wspólne

kond -1 101,79 * 1,5 m2 152,685

kond 0 245,53 * 1,5 m2 368,295

kond 1 227,73 * 1,5 m2 341,595

kond 2 227,73 * 1,5 m2 341,595

kond 3 106,97 * 1,5 m2 160,455

RAZEM 1 364,625

98
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Malowanie antypyłowe szybu windowego m2

klatka 1 (2,45 + 1,65) * 2 * 12,74 + 2,45 * 1,65 * 2 m2 112,553

klatka 2 (2,45 + 1,65) * 2 * 15,61 + 2,45 * 1,65 * 2 m2 136,087

klatka 3 (2,45 + 1,65) * 2 * 15,61 + 2,45 * 1,65 * 2 m2 136,087

klatka 4 (2,45 + 1,65) * 2 * 12,74 + 2,45 * 1,65 * 2 m2 112,553

RAZEM 497,280

6.3 Wykończenie stropów

99
d.6.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

garaż

kond -1 1241,43 - 5,91 m2 1 235,520

RAZEM 1 235,520

100
d.6.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu

m2

poz.99 m2 1 235,520

RAZEM 1 235,520

101
d.6.3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne m2

poz.102 m2 5 565,403

RAZEM 5 565,403

102
d.6.3

KNR-W 2-02
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i
podciągach

m2

garaż

kond -1 1241,43 - 5,91 m2 1 235,520

pomieszczenia techniczne

kond -1 62,11 m2 62,110

kond 0 36,60 m2 36,600

pomieszczenia wspólne

kond -1 21,32 + 57,66 * 1,3 m2 96,278

kond 0 160,24 + 57,66 * 1,3 m2 235,198

kond 1 150,84 + 57,66 * 1,3 m2 225,798

kond 2 150,84 + 28,83 * 1,3 + 28,83 m2 217,149

kond 3 71,88 + 28,83 m2 100,710

mieszkania

kond 0 777,36 m2 777,360

kond 1 838,70 m2 838,700
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kond 2 838,70 m2 838,700

kond 3 365,30 m2 365,300

łazienki

kond 0 158,96 m2 158,960

kond 1 154,53 m2 154,530

kond 2 154,53 m2 154,530

kond 3 67,96 m2 67,960

RAZEM 5 565,403

103
d.6.3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu
betonowym

m2

poz.102 m2 5 565,403

RAZEM 5 565,403

104
d.6.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.103 m2 5 565,403

RAZEM 5 565,403

6.4 Elementy montażowe

105
d.6.4 kalk. własna

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali
garażowej, specyfikacja zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

106
d.6.4

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

klatka 1 16,35 + 1,35 m 17,700

klatka 2 21,65 + 1,35 m 23,000

klatka 3 21,65 + 1,35 m 23,000

klatka 4 16,35 + 1,35 m 17,700

RAZEM 81,400

107
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

108
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,50 * 1,50 * 4 m2 9,000

RAZEM 9,000

109
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,00 * 1,50 * 4 m2 12,000

RAZEM 12,000

110
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV,
specyfikacja zgodnie z projektem

m

1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 +
1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1

m 199,200

RAZEM 199,200

111
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery
mieszkań, pięter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy,
oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgodnie z
projektem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

112
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

113
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach
(m. in. pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla nps, specyfikacja
zgodnie z projektem

kpl

ilość tolalet 8 kpl 8,000

RAZEM 8,000
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114

d.6.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z
rozkładaną drabiną, specyfikacja zgodnie z projektem

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

115
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w
garażu, specyfikacja zgodnie z projektem

m

66,42 + 27,82 m 94,240

RAZEM 94,240

116
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik
40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem

m

1,5 * 2 * 4 * 4 + 1,5 * 2 * 2 * 1 m 54,000

RAZEM 54,000

6.5 Windy

117
d.6.5 kalk. własna

Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z
projektem

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

7 DACH

7.1 Pokrycie dachu - P5

118
d.7.1

KNR 9-12
0204-03

Wiatroizolacja m2

poz.120 m2 1 922,227

RAZEM 1 922,227

119
d.7.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy
nasyconej

m2

poz.120 m2 1 922,227

RAZEM 1 922,227

120
d.7.1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

dach 1849,479  {1786,46/cos(15)} m2 1 849,479

daszki nad
wejściem

72,748  {72,04/cos(8)} m2 72,748

RAZEM 1 922,227

121
d.7.1

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej m2

poz.120 m2 1 922,227

RAZEM 1 922,227

122
d.7.1

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący m2

poz.120 m2 1 922,227

RAZEM 1 922,227

123
d.7.1

KNR 2-22
0602-02

Wykonanie okapów dachu m2

(239,28 + 16,1 * 2) * 1,15 m2 312,202

RAZEM 312,202

124
d.7.1 kalk. własna

Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

poz.123 m2 312,202

RAZEM 312,202

7.2 Wykończenie kominów

125
d.7.2

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm (zbrojenie
czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)

kg

poz.126 * 0,1 * 60 kg 77,400

RAZEM 77,400

126
d.7.2

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton
C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej
skalkulowano w poz. poniżej)

m2

12,90 m2 12,900

RAZEM 12,900

127
d.7.2

KNR-W 4-01
0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.
C20/25

m3
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poz.126 * 0,1 m3 1,290

RAZEM 1,290

128
d.7.2

KNR-W 2-02
0504-03

Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2

poz.126 * 1,15 m2 14,835

RAZEM 14,835

129
d.7.2

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej m2

poz.126 * 1,15 m2 14,835

RAZEM 14,835

130
d.7.2

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża +
docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie
narożników) + przyklejenie siatki + tynk

m2

80,75 * 1,20 m2 96,900

RAZEM 96,900

131
d.7.2 kalk. własna

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

7.3 Elementy montażowe na dachu

132
d.7.3 kalk. własna

Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść
technicznych do urządzeń na dachu itp., specyfikacja
zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

133
d.7.3

KNNR-W 2
W1001-02

Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach
60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

0,60 * 0,85 * 3 m2 1,530

RAZEM 1,530

134
d.7.3

KNR-W 2-02
0410-01

analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę
blacharską

m2

poz.136 * 0,3 m2 94,719

RAZEM 94,719

135
d.7.3

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej
gr.0,7mm

m2

pod rynny poz.136 * 0,5 m2 157,865

dach w
miejscach

gdzie nie ma
rynien

7,59 * 0,5 m2 3,795

kalenice 112,7 * 0,5 m2 56,350

kalenice -
zadaszenie

nad parterem

28,45 * 0,5 m2 14,225

kominy 80,75 * 0,5 m2 40,375

RAZEM 272,610

136
d.7.3

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej m

dach 276,31 m 276,310

daszki nad
wejściem

39,42 m 39,420

RAZEM 315,730

137
d.7.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej

m

dach 9 * 12,32 + 14 * 9,43 m 242,900

daszki nad
wejściem

3 * 3,17 m 9,510

RAZEM 252,410
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138

d.7.3
KNR-W 2-02

0522-05
Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z
gotowych elementów

szt.

dach 9 + 14 szt. 23,000

daszki nad
wejściem

3 szt. 3,000

RAZEM 26,000

8 STOLARKA

8.1 Drzwi zewnętrzne

139
d.8.1

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych
Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,4 * 2,05 * 4 m2 11,480

RAZEM 11,480

8.2 Drzwi wewnętrzne

140
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o
wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0 * 2,05 * 88 m2 180,400

RAZEM 180,400

141
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym.
90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

0,9 * 2,05 * 6 m2 11,070

RAZEM 11,070

142
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

0,9 * 2,05 * 80 m2 147,600

RAZEM 147,600

143
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0 * 2,05 * 8 m2 16,400

RAZEM 16,400

144
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

0,9 * 2,05 * 41 m2 75,645

RAZEM 75,645

145
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0 * 2,05 * 3 m2 6,150

RAZEM 6,150

146
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7
o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4 * 2,05 * 17 m2 48,790

RAZEM 48,790

147
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8
EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2

1,4 * 2,05 * 8 m2 22,960

RAZEM 22,960

148
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym.
110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,1 * 2,1 * 6 m2 13,860

RAZEM 13,860

149
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy
światłowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2

1,0 * 2,05 * 3 m2 6,150

RAZEM 6,150

150
d.8.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych kpl

kond 0 1,5 * 2,69 * 4 kpl 16,140

kond 1 1,5 * 2,69 * 4 kpl 16,140

kond 2 1,5 * 2,69 * 4 kpl 16,140

kond 3 1,5 * 2,69 * 2 kpl 8,070
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RAZEM 56,490

8.3 Bramy garażowe

151
d.8.3

KNR 2-02
1205-01

Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej
B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem

m2

5,1 * 2,35 * 2 m2 23,970

RAZEM 23,970

152
d.8.3 kalk. własna

Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z
projektem

szt

47 szt 47,000

RAZEM 47,000

8.4 Okna

153
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,6 * 2,05 * 40 m2 131,200

RAZEM 131,200

154
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,6 * 1,2 * 64 m2 122,880

RAZEM 122,880

155
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,4 * 2,05 * 15 m2 73,800

RAZEM 73,800

156
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,8 * 2,05 * 10 m2 36,900

RAZEM 36,900

157
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,4 * 2,0 * 6 m2 28,800

RAZEM 28,800

158
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

0,8 * 1,2 * 13 m2 12,480

RAZEM 12,480

159
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,6 * 2,0 * 4 m2 12,800

RAZEM 12,800

160
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,0 * 1,2 * 6 m2 7,200

RAZEM 7,200

161
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,8 * 1,2 * 1 m2 2,160

RAZEM 2,160

162
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4 * 1,2 * 24 m2 40,320

RAZEM 40,320

163
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,4 * 2,05 * 7 m2 20,090

RAZEM 20,090

164
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

1,8 * 2,0 * 1 m2 3,600

RAZEM 3,600

165
d.8.4

KSNR 7 0701-
05

Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2
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1,6 * 2,05 * 3 m2 9,840

RAZEM 9,840

9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

9.1 Elewacja

166
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie
ścian płytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) +
przyklejenie siatki + tynk silikonowy

m2

kond 0 253,74 * 2,87 m2 728,234

kond 1 (239,28 - 6,19) * 2,87 m2 668,968

kond 2 (239,28 - 6,19) * 2,87 + (239,27 - 81,81) * (3,33 - 2,87) m2 741,400

RAZEM 2 138,602

167
d.9.1 kalk. własna

Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja
drewna) wraz z izolacją termiczną, podkonstrukcją,
przygotowaniem podłoża

m2

kond 1 6,19 * 2,87 m2 17,765

kond 2 6,19 * 2,87 m2 17,765

kond 3 114,01 * 3,33 m2 379,653

RAZEM 415,183

168
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie
ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) +
przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody
balkonów

m2

spody balkonów

kond 1 146,12 m2 146,120

kond 2 146,12 m2 146,120

kond 3 65,59 m2 65,590

czoła i boki balkonów

kond 1 172,75 * 0,26 m2 44,915

kond 2 172,75 * 0,26 m2 44,915

kond 3 79,35 * 0,26 m2 20,631

RAZEM 468,291

169
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie
podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.
30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne +
zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy

m2

kond 0 - P7 45,62 m2 45,620

RAZEM 45,620

170
d.9.1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa
pośrednia - murki oporowe

m2

poz.171 m2 161,600

RAZEM 161,600

171
d.9.1

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe m2

161,60 m2 161,600

RAZEM 161,600

172
d.9.1

KNR-W 2-02
0410-01

analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych,
gr. 25mm - murki oporowe

m2

32,0 * 0,3 m2 9,600

RAZEM 9,600

173
d.9.1

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej
gr.0,7mm - murki oporowe

m2

32,0 * 0,5 m2 16,000

RAZEM 16,000

9.2 Elementy montażowe

174
d.9.2

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

balustrada balkonów o wym. 1,6x3,2m

61 * (3,2 + (1,6 * 2)) m 390,400

- 26 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

balustrada balkonów o wym. 1,6x2,75m

3 * (2,75 + 1,6) m 13,050

RAZEM 403,450

175
d.9.2

KNNR 7 0506-
01

analogia

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2

2,7 m2 2,700

RAZEM 2,700

176
d.9.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej -
podokienniki

m2

poz.177 m2 52,425

RAZEM 52,425

177
d.9.2

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej m2

(1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 +
1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1 + 1,5 * 7) * 0,25

m2 52,425

RAZEM 52,425

9.3 Rusztowania

178
d.9.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż,
demontaż, wynajem

m2

poz.166 + poz.167 m2 2 553,785

RAZEM 2 553,785

179
d.9.3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 15 m

m2

poz.178 m2 2 553,785

RAZEM 2 553,785

180
d.9.3

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.178 m2 2 553,785

RAZEM 2 553,785

10 WYPOSAŻENIE

181
d.10 kalk. własna

Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z
piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z
elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa
energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja
zgodnie z projektem

szt

kond 0 7 + 7 + 6 + 4 szt 24,000

kond 1 7 + 7 + 7 + 5 szt 26,000

kond 2 7 + 7 + 7 + 5 szt 26,000

kond 3 5 + 7 szt 12,000

RAZEM 88,000
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Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Wykopy

1
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 2 375,000 0,000

przedmiar = 2 375,000 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0049 r-g/m2

r-g 11,6375 0,000 0,00

-- S --

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0023 m-g/m2

m-g 5,4625 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 8 729,727 0,000

przedmiar = 8 729,727 m3

-- R --

1* 392 robocizna
0,1361*4,8 = 0,65328 r-g/m3

r-g 5 702,9561 0,000 0,00

-- S --

2* 11163 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) -
wykopy
0,0385 m-g/m3

m-g 336,0945 0,000 0,00

3* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1) -
wykopy
0,0954 m-g/m3

m-g 832,8160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde
dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km
samochodami
samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3 6 979,235 0,000

przedmiar = 6 979,235 m3

-- S --

1* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1) -
wykopy
0,0107 * 18 = 0,1926 m-g/m3

m-g 1 344,2007 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wykopy

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Zasypywanie wykopów
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4
d.1.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze
skarpami z przerzutem na
odległość do 3 m z
zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3 2 106,742 0,000

przedmiar = 2 106,742 m3

-- R --

1* 392 robocizna
0,95*1,2 = 1,14 r-g/m3

r-g 2 401,6859 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3 2 106,742 0,000

przedmiar = 2 106,742 m3

-- R --

1* 392 robocizna
0,1022 r-g/m3

r-g 215,3090 0,000 0,00

-- S --

2* 12521 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
0,031 m-g/m3

m-g 65,3090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Zasypywanie wykopów

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 KONSTRUKCJA

2.1 Podkłady

6
d.2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym

m3 462,633 0,000

przedmiar = 462,633 m3

-- R --

1* 392 robocizna
4,32*0,18 = 0,7776 r-g/m3

r-g 359,7434 0,000 0,00

-- M --

2* 1601899 piasek - podkład
1,08 m3/m3

m3 499,6436 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym, beton C8/10

m3 185,054 0,000

przedmiar = 185,054 m3

-- R --

1* 392 robocizna
5,26*0,56 = 2,9456 r-g/m3

r-g 545,0951 0,000 0,00

-- M --

2* 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10)
1,03 m3/m3

m3 190,6056 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Podkłady

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2 Płyta fundamentowa

8
d.2.2

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w
deskowaniu systemowym - beton
C25/30 W8

m3 804,256 0,000

przedmiar = 804,256 m3

-- R --

1* 392 robocizna
1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3

r-g 1 928,3807 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8
1,015 m3/m3

m3 816,3198 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00029 m3/m3

m3 0,2332 0,000 0,00

4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II
0,00027 m3/m3

m3 0,2171 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0209 kg/m3

kg 16,8090 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,512 m-g/m3

m-g 411,7791 0,000 0,00

8* 32100 żuraw wieżowy
0,0126 m-g/m3

m-g 10,1336 0,000 0,00

9* 39100 ciągnik kołowy
0,0446 m-g/m3

m-g 35,8698 0,000 0,00

10* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0446 m-g/m3

m-g 35,8698 0,000 0,00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0548 m-g/m3

m-g 44,0732 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Płyta fundamentowa

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3 Ściany żelbetowe

9
d.2.3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 25 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C25/30

m2 882,364 0,000

przedmiar = 882,364 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,7501+0,058500 = 2,8086 r-g/m2

r-g 2 478,2075 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30)
0,1015+0,151500 = 0,253 m3/m2

m3 223,2381 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2

m3 0,3177 0,000 0,00
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4* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,0214 m/m2

m 18,8826 0,000 0,00

5* 6809999 śruby pazurkowe M8
0,0462 kg/m2

kg 40,7652 0,000 0,00

6* 6809999 nakrętki M8
0,0186 kg/m2

kg 16,4120 0,000 0,00

7* 6809999 podkładki M8
0,0067 kg/m2

kg 5,9118 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,8174+0,013500 = 0,8309 m-
g/m2

m-g 733,1562 0,000 0,00

10* 32100 żuraw wieżowy
0,0321 m-g/m2

m-g 28,3239 0,000 0,00

11* 39100 ciągnik kołowy
0,0635 m-g/m2

m-g 56,0301 0,000 0,00

12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0635 m-g/m2

m-g 56,0301 0,000 0,00

13* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0095+0,012000 = 0,0215 m-
g/m2

m-g 18,9708 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.2.3

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C20/25

m2 592,900 0,000

przedmiar = 592,900 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2

r-g 1 653,6574 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
0,1015+0,101000 = 0,2025
m3/m2

m3 120,0623 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2

m3 0,2134 0,000 0,00

4* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,0214 m/m2

m 12,6881 0,000 0,00

5* 6809999 śruby pazurkowe M8
0,0462 kg/m2

kg 27,3920 0,000 0,00

6* 6809999 nakrętki M8
0,0186 kg/m2

kg 11,0279 0,000 0,00

7* 6809999 podkładki M8
0,0067 kg/m2

kg 3,9724 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,8174+0,009000 = 0,8264 m-
g/m2

m-g 489,9726 0,000 0,00

10* 32100 żuraw wieżowy
0,0321 m-g/m2

m-g 19,0321 0,000 0,00

11* 39100 ciągnik kołowy
0,0635 m-g/m2

m-g 37,6492 0,000 0,00
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12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0635 m-g/m2

m-g 37,6492 0,000 0,00

13* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0095+0,008000 = 0,0175 m-
g/m2

m-g 10,3758 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Ściany żelbetowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4 Słupy

11
d.2.4

KNR 2-02
0258-07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu
systemowym - beton C20/25

m3 43,396 0,000

przedmiar = 43,396 m3

-- R --

1* 392 robocizna
17,8574*1,2 = 21,42888 r-g/m3

r-g 929,9277 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1,015 m3/m3

m3 44,0469 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
4,6761 m-g/m3

m-g 202,9240 0,000 0,00

5* 32100 żuraw wieżowy
0,2451 m-g/m3

m-g 10,6364 0,000 0,00

6* 39100 ciągnik kołowy
0,484 m-g/m3

m-g 21,0037 0,000 0,00

7* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,484 m-g/m3

m-g 21,0037 0,000 0,00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0858 m-g/m3

m-g 3,7234 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Słupy

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.5 Belki, nadproża, wieńce

12
d.2.5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe
w deskowaniu systemowym -
beton C20/25

m3 292,426 0,000

przedmiar = 292,426 m3

-- R --

1* 392 robocizna
17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3

r-g 6 177,0548 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1,02 m3/m3

m3 298,2745 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,0038 m3/m3

m3 1,1112 0,000 0,00

4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II
0,0039 m3/m3

m3 1,1405 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2843 kg/m3

kg 83,1367 0,000 0,00
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6* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
1,4093 m/m3

m 412,1160 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
4,6835 m-g/m3

m-g 1 369,5772 0,000 0,00

9* 32100 żuraw wieżowy
0,2835 m-g/m3

m-g 82,9028 0,000 0,00

10* 39100 ciągnik kołowy
0,56 m-g/m3

m-g 163,7586 0,000 0,00

11* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,56 m-g/m3

m-g 163,7586 0,000 0,00

12* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-g 22,2829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.2.5

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe
w deskowaniu systemowym -
beton C25/30

m3 106,915 0,000

przedmiar = 106,915 m3

-- R --

1* 392 robocizna
17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3

r-g 2 258,4169 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30)
1,02 m3/m3

m3 109,0533 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,0038 m3/m3

m3 0,4063 0,000 0,00

4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II
0,0039 m3/m3

m3 0,4170 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2843 kg/m3

kg 30,3959 0,000 0,00

6* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
1,4093 m/m3

m 150,6753 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
4,6835 m-g/m3

m-g 500,7364 0,000 0,00

9* 32100 żuraw wieżowy
0,2835 m-g/m3

m-g 30,3104 0,000 0,00

10* 39100 ciągnik kołowy
0,56 m-g/m3

m-g 59,8724 0,000 0,00

11* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,56 m-g/m3

m-g 59,8724 0,000 0,00

12* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-g 8,1469 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Belki, nadproża, wieńce

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.6 Stropy i balkony
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14
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C20/25

m2 346,820 0,000

przedmiar = 346,820 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,6207*1,8+0,03400 = 2,95126 r-
g/m2

r-g 1 023,5560 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
0,102+0,10200 = 0,204 m3/m2

m3 70,7513 0,000 0,00

3* 2670999 sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0069 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00005 m3/m2

m3 0,0173 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,4701+0,00800 = 0,4781 m-g/m2

m-g 165,8146 0,000 0,00

7* 32100 żuraw wieżowy
0,0166 m-g/m2

m-g 5,7572 0,000 0,00

8* 39100 ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-g 11,4104 0,000 0,00

9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-g 11,4104 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,00700 = 0,0152 m-g/m2

m-g 5,2717 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 18 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C20/25

m2 5 769,130 0,000

przedmiar = 5 769,130 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,6207*1,8+0,027200 = 2,94446 r-
g/m2

r-g 16 
986,9725

0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
0,102+0,081600 = 0,1836 m3/m2

m3 1 059,2123 0,000 0,00

3* 2670999 sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,1154 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00005 m3/m2

m3 0,2885 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,4701+0,006400 = 0,4765 m-
g/m2

m-g 2 748,9904 0,000 0,00

7* 32100 żuraw wieżowy
0,0166 m-g/m2

m-g 95,7676 0,000 0,00
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8* 39100 ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-g 189,8044 0,000 0,00

9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-g 189,8044 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,005600 = 0,0138 m-
g/m2

m-g 79,6140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.2.6

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C25/30

m2 104,070 0,000

przedmiar = 104,070 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-
g/m2

r-g 305,3684 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30)
0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2

m3 15,9227 0,000 0,00

3* 2670999 sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0021 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00005 m3/m2

m3 0,0052 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,4701+0,004000 = 0,4741 m-
g/m2

m-g 49,3396 0,000 0,00

7* 32100 żuraw wieżowy
0,0166 m-g/m2

m-g 1,7276 0,000 0,00

8* 39100 ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-g 3,4239 0,000 0,00

9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-g 3,4239 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,003500 = 0,0117 m-
g/m2

m-g 1,2176 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.2.6 kalk. własna

Dostawa i montaż balkonów
prefabrykowanych o gr. 16-18cm
(ze spadkiem) wraz z fakturą
powierzchni balkonowej
wykonaną na etapie prefabrykacji,
zaimpregnowana, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 353,310 0,000

przedmiar = 353,310 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.2.6 kalk. własna

Dostawa i montaż łączników
balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m 207,150 0,000

przedmiar = 207,150 m
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R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Stropy i balkony

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.7 Schody wewnętrzne

19
d.2.7

KNR-W 2-02
0219-05 +

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe na płycie lub
belkach policzkowych z płytą
grubości 15 cm - beton C20/25

m2
rzutu

201,840 0,000

przedmiar = 201,840 m2 rzutu

-- R --

1* 392 robocizna
12,32+0,350000 = 12,67 r-g/m2
rzutu

r-g 2 557,3128 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
0,24+0,084000 = 0,324 m3/m2
rzutu

m3 65,3962 0,000 0,00

3* 3950000 Drewno na stemple okrągłe
korowane
0,005 m3/m2 rzutu

m3 1,0092 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,033+0,024 = 0,057 m3/m2 rzutu

m3 11,5049 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,8 kg/m2 rzutu

kg 161,4720 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,25+0,065800 = 0,3158 m-g/m2
rzutu

m-g 63,7411 0,000 0,00

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,04 m-g/m2 rzutu

m-g 8,0736 0,000 0,00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,05+0,014000 = 0,064 m-g/m2
rzutu

m-g 12,9178 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Schody wewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.8 Ściany oporowe

20
d.2.8

KNR 2-02
0238-01
analogia

Ściany oporowe żelbetowe -
podstawa ściany - beton C20/25

m3 27,520 0,000

przedmiar = 27,520 m3

-- R --

1* 392 robocizna
6,6854*2 = 13,3708 r-g/m3

r-g 367,9644 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1,02 m3/m3

m3 28,0704 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,005+0,003 = 0,008 m3/m3

m3 0,2202 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m3

kg 2,7520 0,000 0,00
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5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39000 środek transportowy
0,01 m-g/m3

m-g 0,2752 0,000 0,00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,1 m-g/m3

m-g 2,7520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.2.8

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część
pionowa) - beton C20/25

m3 43,680 0,000

przedmiar = 43,680 m3

-- R --

1* 392 robocizna
28,1895*0,8 = 22,5516 r-g/m3

r-g 985,0539 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1,02 m3/m3

m3 44,5536 0,000 0,00

3* 3950000 Drewno na stemple okrągłe
korowane
0,039 m3/m3

m3 1,7035 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,054+0,078 = 0,132 m3/m3

m3 5,7658 0,000 0,00

5* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II
0,008 m3/m3

m3 0,3494 0,000 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,1 kg/m3

kg 48,0480 0,000 0,00

7* 1341299 klamry ciesielskie
1,6 kg/m3

kg 69,8880 0,000 0,00

8* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
1,7 kg/m3

kg 74,2560 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,12 m-g/m3

m-g 5,2416 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,21 m-g/m3

m-g 9,1728 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Ściany oporowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.9 Komora pomp ciepła

22
d.2.9

KNR 2-02
0253-05
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe w
deskowaniu systemowym - beton
C25/30 W8

m3 4,641 0,000

przedmiar = 4,641 m3

-- R --

1* 392 robocizna
1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3

r-g 11,1278 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8
1,015 m3/m3

m3 4,7106 0,000 0,00
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3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00029 m3/m3

m3 0,0013 0,000 0,00

4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II
0,00027 m3/m3

m3 0,0013 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0209 kg/m3

kg 0,0970 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,512 m-g/m3

m-g 2,3762 0,000 0,00

8* 32100 żuraw wieżowy
0,0126 m-g/m3

m-g 0,0585 0,000 0,00

9* 39100 ciągnik kołowy
0,0446 m-g/m3

m-g 0,2070 0,000 0,00

10* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0446 m-g/m3

m-g 0,2070 0,000 0,00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0548 m-g/m3

m-g 0,2543 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.2.9

KNR 2-02
0255-01 +
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C25/30 W8

m2 43,800 0,000

przedmiar = 43,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2

r-g 122,1626 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8
0,1015+0,101000 = 0,2025
m3/m2

m3 8,8695 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00004+0,0001+0,00022 =
0,00036 m3/m2

m3 0,0158 0,000 0,00

4* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,0214 m/m2

m 0,9373 0,000 0,00

5* 6809999 śruby pazurkowe M8
0,0462 kg/m2

kg 2,0236 0,000 0,00

6* 6809999 nakrętki M8
0,0186 kg/m2

kg 0,8147 0,000 0,00

7* 6809999 podkładki M8
0,0067 kg/m2

kg 0,2935 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,8174+0,009000 = 0,8264 m-
g/m2

m-g 36,1963 0,000 0,00

10* 32100 żuraw wieżowy
0,0321 m-g/m2

m-g 1,4060 0,000 0,00

11* 39100 ciągnik kołowy
0,0635 m-g/m2

m-g 2,7813 0,000 0,00

12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0635 m-g/m2

m-g 2,7813 0,000 0,00
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13* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0095+0,008000 = 0,0175 m-
g/m2

m-g 0,7665 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.2.9

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 15 cm
w deskowaniu systemowym -
beton C25/30 W8

m2 13,260 0,000

przedmiar = 13,260 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-
g/m2

r-g 38,9083 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8
0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2

m3 2,0288 0,000 0,00

3* 2670999 sklejka wodoodporna
0,00002 m3/m2

m3 0,0003 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00005 m3/m2

m3 0,0007 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-
Form
0,4701+0,004000 = 0,4741 m-
g/m2

m-g 6,2866 0,000 0,00

7* 32100 żuraw wieżowy
0,0166 m-g/m2

m-g 0,2201 0,000 0,00

8* 39100 ciągnik kołowy
0,0329 m-g/m2

m-g 0,4363 0,000 0,00

9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0329 m-g/m2

m-g 0,4363 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,003500 = 0,0117 m-
g/m2

m-g 0,1551 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Komora pomp ciepła

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

25
d.2.1

0

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t 223,655 0,000

przedmiar = 223,655 t

-- R --

1* 392 robocizna
42,88 r-g/t

r-g 9 590,3264 0,000 0,00

-- M --

2* 0000173 Pręty żebrowane
1,02 t/t

t 228,1281 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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-- S --

4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm
4,3 m-g/t

m-g 961,7165 0,000 0,00

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 1 297,1990 0,000 0,00

6* 00004 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8 m-g/t

m-g 1 073,5440 0,000 0,00

7* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,8 m-g/t

m-g 178,9240 0,000 0,00

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
1,6 m-g/t

m-g 357,8480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.11 Konstrukcja drewniana

26
d.2.1

1

KNR-W 2-02
0408-06
analogia

Dostawa i montaż konstrukcji z
drewna, zabezpieczonej
antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja
zgodnie z projektem

m3 68,366 0,000

przedmiar = 68,366 m3

-- R --

1* 392 robocizna
14*3,44 = 48,16 r-g/m3

r-g 3 292,5066 0,000 0,00

-- M --

2* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II
1,04 m3/m3

m3 71,1006 0,000 0,00

3* 1412299 impregnat
0,3 kg/m3

kg 20,5098 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 225,6078 0,000 0,00

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
1,14 kg/m3

kg 77,9372 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,84 m-g/m3

m-g 57,4274 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 70,4170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Konstrukcja drewniana

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: KONSTRUKCJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3 IZOLACJE

27
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 784,713 0,000

przedmiar = 784,713 m2

-- R --
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1* 392 robocizna
0,0966 r-g/m2

r-g 75,8033 0,000 0,00

-- M --

2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna
1,35 kg/m2

kg 1 059,3626 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,3924 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i następna
warstwa

m2 784,713 0,000

przedmiar = 784,713 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,082 r-g/m2

r-g 64,3465 0,000 0,00

-- M --

2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna
1,3 kg/m2

kg 1 020,1269 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,3139 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.3

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne
uszczelnienie obszaru fasety lub
wykonanie warstwy sczepnej

m 332,550 0,000

przedmiar = 332,550 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,04 r-g/m

r-g 13,3020 0,000 0,00

-- M --

2* AT27011 szlam uszczelniający elastyczny
0,26 kg/m

kg 86,4630 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m

m-g 0,6651 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.3

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy
cementowej

m 332,550 0,000

przedmiar = 332,550 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,15 r-g/m

r-g 49,8825 0,000 0,00

-- M --
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2* AT27031 zaprawa cementowa do
wykonywania faset
1,8 kg/m

kg 598,5900 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m

m-g 0,6651 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.3

KNR 0-23
2612-01

analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych
XPS, gr. 15,0cm do ścian

m2 784,713 0,000

przedmiar = 784,713 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,329 * 0,5 = 0,6645 r-g/m2

r-g 521,4418 0,000 0,00

-- M --

2* 0000155 Płyty styrodurowa XPS
1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2

m3 123,5923 0,000 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu
4 kg/m2

kg 3 138,8520 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0135 m-g/m2

m-g 10,5936 0,000 0,00

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,01 m-g/m2

m-g 7,8471 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej

m2 857,148 0,000

przedmiar = 857,148 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,067 r-g/m2

r-g 57,4289 0,000 0,00

-- M --

2* 0000079 Folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 942,8628 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.3

KNR 0-23
2613-09
analogia

Montaż listwy zamykającej
izolację z folii kubełkowej

m 241,450 0,000

przedmiar = 241,450 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,237 r-g/m

r-g 57,2237 0,000 0,00

-- M --

2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 szt/m

szt 622,9410 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1220299 listwa zamykająca
1,05 m/m

m 253,5225 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0483 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: IZOLACJE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4 POSADZKI

4.1 Warstwa - P1

34
d.4.1

KNR-W 2-02
0602-01

Hydroizolacja polimerowo-
bitumiczna - pierwsza warstwa

m2 1 376,930 0,000

przedmiar = 1 376,930 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 87,4351 0,000 0,00

-- M --

2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna
1,3 kg/m2

kg 1 790,0090 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0005 m-g/m2

m-g 0,6885 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,5508 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.4.1

KNR-W 2-02
0602-02

Hydroizolacja polimerowo-
bitumiczna- druga i następna
warstwa

m2 1 376,930 0,000

przedmiar = 1 376,930 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0587 r-g/m2

r-g 80,8258 0,000 0,00

-- M --

2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna
1,25 kg/m2

kg 1 721,1625 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,5508 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,5508 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.4.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii
PE

m2 1 583,470 0,000

przedmiar = 1 583,470 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 392 robocizna
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2

r-g 71,1770 0,000 0,00

-- M --

2* 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 1 900,1640 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0112 m-g/m2

m-g 17,7349 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0068 m-g/m2

m-g 10,7676 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.4.1 kalk. własna

Wykonanie posadzki
powierzchniowo utwardzonej, gr.
8cm

m2 1 376,930 0,000

przedmiar = 1 376,930 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Warstwa - P1

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4.2 Warstwa - P2, P3 i P7

38
d.4.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii
PE

m2 4 532,944 0,000

przedmiar = 4 532,944 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2

r-g 203,7558 0,000 0,00

-- M --

2* 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 5 439,5328 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0112 m-g/m2

m-g 50,7690 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0068 m-g/m2

m-g 30,8240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.4.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje
cieplne z płyt styropianowych
podłogowego gr. 6 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 3 941,690 0,000

przedmiar = 3 941,690 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 351,2046 0,000 0,00

-- M --

2* 0000155 Płyty styropianowe EPS 100
1,05*0,06 = 0,063 m3/m2

m3 248,3265 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0032 m-g/m2

m-g 12,6134 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0047 m-g/m2

m-g 18,5259 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 3 941,690 0,000

przedmiar = 3 941,690 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2

r-g 1 196,6971 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0272 m3/m2

m3 107,2140 0,000 0,00

3* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 335,0437 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0387 m-g/m2

m-g 152,5434 0,000 0,00

6* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 1,1825 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2 3 941,690 0,000

przedmiar = 3 941,690 m2

-- R --

1* 392 robocizna
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 =
0,08428 r-g/m2

r-g 332,2056 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2

m3 144,8571 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2

m-g 205,5591 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

42
d.4.2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2 3 941,690 0,000

przedmiar = 3 941,690 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 291,6851 0,000 0,00

-- M --

2* 1336499 siatka 15x15 cm fi 6 mm
1,02 m2/m2

m2 4 020,5238 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0011 m-g/m2

m-g 4,3359 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0017 m-g/m2

m-g 6,7009 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Warstwa - P2, P3 i P7

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4.3 Warstwa - P4

43
d.4.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii
PE

m2 1 663,337 0,000

przedmiar = 1 663,337 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2

r-g 74,7670 0,000 0,00

-- M --

2* 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 1 996,0044 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0112 m-g/m2

m-g 18,6294 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0068 m-g/m2

m-g 11,3107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

44
d.4.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje
cieplne z płyt styropianowych
podłogowego gr. 30 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 1 446,380 0,000

przedmiar = 1 446,380 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 128,8725 0,000 0,00

-- M --

2* 0000155 Płyty styropianowe EPS 100
1,05*0,30 = 0,315 m3/m2

m3 455,6097 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0032 m-g/m2

m-g 4,6284 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0047 m-g/m2

m-g 6,7980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 1 446,380 0,000

przedmiar = 1 446,380 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2

r-g 439,1210 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0272 m3/m2

m3 39,3415 0,000 0,00

3* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 122,9423 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0387 m-g/m2

m-g 55,9749 0,000 0,00

6* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,4339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2 1 446,380 0,000

przedmiar = 1 446,380 m2

-- R --

1* 392 robocizna
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 =
0,08428 r-g/m2

r-g 121,9009 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2

m3 53,1545 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2

m-g 75,4287 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

47
d.4.3

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2 1 446,380 0,000

przedmiar = 1 446,380 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 107,0321 0,000 0,00

-- M --

2* 1336499 siatka 15x15 cm fi 6 mm
1,02 m2/m2

m2 1 475,3076 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,5910 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0017 m-g/m2

m-g 2,4588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Warstwa - P4

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4.4 Warstwa - P6

48
d.4.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian podłogowy - izolacje
cieplne z płyt styropianowych
podłogowego gr. 5 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 357,830 0,000

przedmiar = 357,830 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 31,8827 0,000 0,00

-- M --

2* 0000155 Płyty styropianowe EPS 100
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2

m3 18,7861 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0032 m-g/m2

m-g 1,1451 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0047 m-g/m2

m-g 1,6818 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.4.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii
PE

m2 411,505 0,000

przedmiar = 411,505 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2

r-g 18,4971 0,000 0,00

-- M --

2* 0000079 Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 493,8060 0,000 0,00

- 48 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0112 m-g/m2

m-g 4,6089 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0068 m-g/m2

m-g 2,7982 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 357,830 0,000

przedmiar = 357,830 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2

r-g 108,6372 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0272 m3/m2

m3 9,7330 0,000 0,00

3* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 30,4156 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0387 m-g/m2

m-g 13,8480 0,000 0,00

6* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1073 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe ze spadkiem wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2 357,830 0,000

przedmiar = 357,830 m2

-- R --

1* 392 robocizna
(0,0602*0,4 = 0,02408) * 1,5 =
0,03612 r-g/m2

r-g 12,9248 0,000 0,00

-- M --

2* 0000242 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki
0,0105 * 1,5 = 0,01575 m3/m2

m3 5,6358 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0149 * 1,5 = 0,02235 m-g/m2

m-g 7,9975 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

52
d.4.4

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka cementowa - posadzki
cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2 357,830 0,000

przedmiar = 357,830 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 26,4794 0,000 0,00

-- M --

2* 1336499 siatka 15x15 cm fi 6 mm
1,02 m2/m2

m2 364,9866 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,3936 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0017 m-g/m2

m-g 0,6083 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.4.4 kalk. własna

Wykonanie progów w oknach
balkonowych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m 122,800 0,000

przedmiar = 122,800 m

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.4.4

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny balkonów z płytek
gresowych

m2 357,830 0,000

przedmiar = 357,830 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,27 r-g/m2

r-g 454,4441 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe na tarasach
1,1 m2/m2

m2 393,6130 0,000 0,00

3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa
0,42 kg/m2

kg 150,2886 0,000 0,00

4* 1554299 zaprawa klejowa
8,84 kg/m2

kg 3 163,2172 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,03 m-g/m2

m-g 10,7349 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 10,7349 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.4.4

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych na
balkonach

m 208,450 0,000

przedmiar = 208,450 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,55 r-g/m

r-g 114,6475 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe na tarasach
0,15 m2/m

m2 31,2675 0,000 0,00

- 50 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1554299 zaprawa klejowa
0,54 kg/m

kg 112,5630 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,06 kg/m

kg 12,5070 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,004 m-g/m

m-g 0,8338 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 1,2507 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.4.4

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z
blachy ocynkowanej gr.0,7mm -
obróbki balkonów

m2 212,425 0,000

przedmiar = 212,425 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2

r-g 934,6700 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm
6,53 kg/m2

kg 1 387,1353 0,000 0,00

3* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 5,9479 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,6 szt./m2

szt. 1 826,8550 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,015 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0069 m-g/m2

m-g 1,4657 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Warstwa - P6

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4.5 Warstwa - P8

57
d.4.5

KNR-W 2-02
0604-03 +

KNR-W 2-02
0604-04

Hydroizolacja: preparat gruntujący
+ papa podkładowa + papa
antykorzenna

m2 52,463 0,000

przedmiar = 52,463 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,295+0,135 = 0,43 r-g/m2

r-g 22,5591 0,000 0,00

-- M --

2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 15,7389 0,000 0,00

3* 2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco
1,6+1,3 = 2,9 kg/m2

kg 152,1427 0,000 0,00

4* 2302099 papa podkładowa
1,15 m2/m2

m2 60,3325 0,000 0,00

5* 2302099 papa antykorzenna
1,15 m2/m2

m2 60,3325 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0098+0,0067 = 0,0165 m-g/m2

m-g 0,8656 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,0077+0,0059 = 0,0136 m-g/m2

m-g 0,7135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

58
d.4.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacja z płyt styrodurowych XPS,
gr. 15 cm  poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 45,620 0,000

przedmiar = 45,620 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 4,0647 0,000 0,00

-- M --

2* 0000155 Płyty styrodurowa XPS
1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2

m3 7,1852 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,1460 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,2144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

59
d.4.5

KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina m2 52,463 0,000

przedmiar = 52,463 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,07 r-g/m2

r-g 3,6724 0,000 0,00

-- M --

2* 3900715 geowłóknina
1,05 m2/m2

m2 55,0862 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,005 m-g/m2

m-g 0,2623 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 0,3672 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

60
d.4.5

KNR AT-09
0202-01

Drenaż zintegrowany z włókniną
filtracyjną

m2 52,463 0,000

przedmiar = 52,463 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,07 r-g/m2

r-g 3,6724 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 3900715 drenaż zintegrowany z włókniną
filtracyjną
1,05 m2/m2

m2 55,0862 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,005 m-g/m2

m-g 0,2623 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 0,3672 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

61
d.4.5

KNR AT-09
0203-03
analogia

Kruszywo, gr. 10cm m2 45,620 0,000

przedmiar = 45,620 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,46 r-g/m2

r-g 20,9852 0,000 0,00

-- M --

2* 1602439 kruszywo
0,1*1,05 = 0,105 m3/m2

m3 4,7901 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,012 m-g/m2

m-g 0,5474 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

62
d.4.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 45,620 0,000

przedmiar = 45,620 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,3032 r-g/m2

r-g 59,4520 0,000 0,00

-- M --

2* 2222130 kostka brukowa 8 cm
1,025 m2/m2

m2 46,7605 0,000 0,00

3* 1601899 piasek
0,0818 m3/m2

m3 3,7317 0,000 0,00

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,5338 0,000 0,00

5* 3930001 Woda z rurociągów
0,027 m3/m2

m3 1,2317 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg
0,13 m-g/m2

m-g 5,9306 0,000 0,00

8* 75200 piła
0,025 m-g/m2

m-g 1,1405 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Warstwa - P8
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: POSADZKI

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

5 ROBOTY MUROWE I GK

63
d.5

KNR 0-27
0163-02

Ściany zewnętrzne budynków
wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm
z pustaków ceramicznych

m2 1 687,100 0,000

przedmiar = 1 687,100 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2

r-g 2 412,5530 0,000 0,00

-- M --

2* 0_27002 pustaki ceramiczne o gr. 25cm
10,88 szt./m2

szt. 18 
355,6480

0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa murarska
0,015 m3/m2

m3 25,3065 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,2 m-g/m2

m-g 337,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

64
d.5

KNR 0-27
0163-02

Ściany wewnętrzne budynków
wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm
z pustaków ceramicznych

m2 4 617,172 0,000

przedmiar = 4 617,172 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2

r-g 6 602,5560 0,000 0,00

-- M --

2* 0_27002 pustaki ceramiczne o gr. 25cm
10,88 szt./m2

szt. 50 
234,8314

0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa murarska
0,015 m3/m2

m3 69,2576 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,2 m-g/m2

m-g 923,4344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

65
d.5

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków
gazobetonowych gr.12 cm

m2 1 714,531 0,000

przedmiar = 1 714,531 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,79*1,60 = 1,264 r-g/m2

r-g 2 167,1672 0,000 0,00

-- M --

2* 2205010 bloczki gazobetonowe o gr. 12 cm
8,5 szt./m2

szt. 14 
573,5135

0,000 0,00

3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa
1,96 kg/m2

kg 3 360,4808 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 120,0172 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

66
d.5

KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-
kartonowych mocowane na
pojedynczej metalowej,
wolnostojącej konstrukcji o
grubości 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym
(2x płyta GKF) z wypełnieniem z
wełny mineralnej, gr. 4,0cm -
przedścianki dla prowadzenia
instalacji, zabudowy wokół pionów

m2 340,824 0,000

przedmiar = 340,824 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,26*0,9 = 2,034 r-g/m2

r-g 693,2360 0,000 0,00

-- M --

2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm
- GKF
2,06 m2/m2

m2 702,0974 0,000 0,00

3* 1323399 profil UW 50
0,84 m/m2

m 286,2922 0,000 0,00

4* 1323399 profil CW 50
2,08 m/m2

m 708,9139 0,000 0,00

5* 2310099 płyta z wełny mineralnej do ścian
działowych gr. 4,0cm
1,05 m2/m2

m2 357,8652 0,000 0,00

6* 1568699 taśma uszczelniająca szer. 50mm
1,16 m/m2

m 395,3558 0,000 0,00

7* 1346399 wkręt TN 25
6 szt./m2

szt. 2 044,9440 0,000 0,00

8* 1346399 wkręt TN 35
13 szt./m2

szt. 4 430,7120 0,000 0,00

9* 8990499 kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 545,3184 0,000 0,00

10* 1740258 masa szpachlowa
0,52 kg/m2

kg 177,2285 0,000 0,00

11* 3902099 taśma spoinowa
1,47 m/m2

m 501,0113 0,000 0,00

12* 1740258 masa szpachlowa wykończeniowa
0,11 kg/m2

kg 37,4906 0,000 0,00

13* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

14* 34000 wyciąg
0,035 m-g/m2

m-g 11,9288 0,000 0,00

15* 39000 środek transportowy
0,028 m-g/m2

m-g 9,5431 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

67
d.5 kalk. własna

Wypełnienie dylatacji - oddzielenie
poszczególnych klatek i dylatacja
szybów windowych

m2 884,920 0,000

przedmiar = 884,920 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

Razem dział: ROBOTY MUROWE I GK

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

6.1 Wykończenie posadzek

68
d.6.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod
wykonanie okładzin podłogowych
- dwukrotne gruntowanie podłoża
pod kleje cementowe

m2 1 721,360 0,000

przedmiar = 1 721,360 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,07 r-g/m2

r-g 120,4952 0,000 0,00

-- M --

2* 0000002 Akrylowy preparat gruntujący
0,3 dm3/m2

dm3 516,4080 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

69
d.6.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
gruntowanie podłoża w łazienkach

m2 535,980 0,000

przedmiar = 535,980 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,063 r-g/m2

r-g 33,7667 0,000 0,00

-- M --

2* k400072 środek gruntujący
0,2 dm3/m2

dm3 107,1960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

70
d.6.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
poziomej w łazienkach

m 914,340 0,000

przedmiar = 914,340 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,084 r-g/m

r-g 76,8046 0,000 0,00

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,32 dm3/m

dm3 292,5888 0,000 0,00

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 987,4872 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

71
d.6.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii
w płynie w łazienkach

m2 535,980 0,000

przedmiar = 535,980 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,086 r-g/m2

r-g 46,0943 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* k400070 folia płynna
2,5 dm3/m2

dm3 1 339,9500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,001 m-g/m2

m-g 0,5360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

72
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek
gresowych w toaletach

m2 535,980 0,000

przedmiar = 535,980 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2

r-g 782,7988 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w toaletach
1,1 m2/m2

m2 589,5780 0,000 0,00

3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa
0,42 kg/m2

kg 225,1116 0,000 0,00

4* 1554299 zaprawa klejowa
8,84 kg/m2

kg 4 738,0632 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,03 m-g/m2

m-g 16,0794 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 16,0794 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

73
d.6.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m 914,340 0,000

przedmiar = 914,340 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,55 r-g/m

r-g 502,8870 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w toaletach
0,15 m2/m

m2 137,1510 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
0,54 kg/m

kg 493,7436 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,06 kg/m

kg 54,8604 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,004 m-g/m

m-g 3,6574 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 5,4860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

- 57 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Kosztorys
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Koszt
jedn.

R M S

74
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek
gresowych w aneksach
kuchennych

m2 473,890 0,000

przedmiar = 473,890 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2

r-g 692,1163 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w aneksach
kuchennych
1,1 m2/m2

m2 521,2790 0,000 0,00

3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa
0,42 kg/m2

kg 199,0338 0,000 0,00

4* 1554299 zaprawa klejowa
8,84 kg/m2

kg 4 189,1876 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,03 m-g/m2

m-g 14,2167 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 14,2167 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

75
d.6.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m 454,460 0,000

przedmiar = 454,460 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,55 r-g/m

r-g 249,9530 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w aneksach
kuchennych
0,15 m2/m

m2 68,1690 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
0,54 kg/m

kg 245,4084 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,06 kg/m

kg 27,2676 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,004 m-g/m

m-g 1,8178 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 2,7268 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

76
d.6.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek
gresowych w pomieszczeniach
wspólnych, technicznych

m2 711,490 0,000

przedmiar = 711,490 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2

r-g 1 039,1311 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w pomieszczeniach
wspólnych, technicznych
1,1 m2/m2

m2 782,6390 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

3* 2381102 zaprawa cienkospoinowa
0,42 kg/m2

kg 298,8258 0,000 0,00

4* 1554299 zaprawa klejowa
8,84 kg/m2

kg 6 289,5716 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,03 m-g/m2

m-g 21,3447 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 21,3447 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

77
d.6.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m 792,270 0,000

przedmiar = 792,270 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,55 r-g/m

r-g 435,7485 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 płytki gresowe w pomieszczeniach
wspólnych, technicznych
0,15 m2/m

m2 118,8405 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
0,54 kg/m

kg 427,8258 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,06 kg/m

kg 47,5362 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,004 m-g/m

m-g 3,1691 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 4,7536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

78
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i
wygładzające - grunt dyspersyjny
- mieszkania

m2 2 346,170 0,000

przedmiar = 2 346,170 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0795 r-g/m2

r-g 186,5205 0,000 0,00

-- M --

2* 1385999 grunt depresyjny o działaniu
wgłębnym bez zawartości
rozpuszczalników
1,25 kg/m2

kg 2 932,7125 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0011 m-g/m2

m-g 2,5808 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 1,6423 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

79
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-
wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko -
mieszkania

m2 2 346,170 0,000

przedmiar = 2 346,170 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,163 r-g/m2

r-g 382,4257 0,000 0,00

-- M --

2* 2380400 Wylewka samopoziomująca
cienkowarstwowa
3,2 kg/m2

kg 7 507,7440 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0024 m-g/m2

m-g 5,6308 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0017 m-g/m2

m-g 3,9885 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

80
d.6.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i
wygładzające - pogrubienie
warstwy o 1 mm - mieszkania

m2 2 346,170 0,000

przedmiar = 2 346,170 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0998 r-g/m2

r-g 234,1478 0,000 0,00

-- M --

2* 2380400 Wylewka samopoziomująca
cienkowarstwowa
1,28 kg/m2

kg 3 003,0976 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0014 m-g/m2

m-g 3,2846 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,001 m-g/m2

m-g 2,3462 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

81
d.6.1

KNNR 2
0603-04
analogia

Ułożenie warstwy wygłuszającej o
gr. 5 mm pod panele podłogowe -
mieszkania

m2 2 346,170 0,000

przedmiar = 2 346,170 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,126 r-g/m2

r-g 295,6174 0,000 0,00

-- M --

2* 2650499 mata pod panele
1,03 m2/m2

m2 2 416,5551 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,007 m-g/m2

m-g 16,4232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

82
d.6.1

NNRNKB
202 1136-01

Posadzki z paneli podłogowych
wraz z listwami przyściennymi
systemowymi - mieszkania

m2 2 346,170 0,000

przedmiar = 2 346,170 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 1 266,9318 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 2 440,0168 0,000 0,00

3* 2631999 listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm
1,16 m/m2

m 2 721,5572 0,000 0,00

4* 1551310 klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 258,0787 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 35,1926 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,008 m-g/m2

m-g 18,7694 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 42,2311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

83
d.6.1 kalk. własna

Listwa łącząca różne rodzaje
wykończenia posadzek

m 368,360 0,000

przedmiar = 368,360 m

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

84
d.6.1

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek
układanych na klej -
przygotowanie podłoża

m2 261,800 0,000

przedmiar = 261,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,2718 r-g/m2

r-g 71,1572 0,000 0,00

-- M --

2* 1554299 zaprawa klejowa
4,75 kg/m2

kg 1 243,5500 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0072 m-g/m2

m-g 1,8850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

85
d.6.1

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek
gresowych

m2 261,800 0,000

przedmiar = 261,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,0861*3,5 = 3,80135 r-g/m2

r-g 995,1934 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 0000137 Płytki gresowe na schodach
1,03 m2/m2

m2 269,6540 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
5,2 kg/m2

kg 1 361,3600 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 78,5400 0,000 0,00

5* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0295 m-g/m2

m-g 7,7231 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0275 m-g/m2

m-g 7,1995 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

86
d.6.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych jw. -
schody

m 310,680 0,000

przedmiar = 310,680 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,55*2 = 1,1 r-g/m

r-g 341,7480 0,000 0,00

-- M --

2* 0000137 Płytki gresowe na schodach
0,15 m2/m

m2 46,6020 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
0,54 kg/m

kg 167,7672 0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,06 kg/m

kg 18,6408 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,004 m-g/m

m-g 1,2427 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 1,8641 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wykończenie posadzek

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6.2 Wykończenie ścian

87
d.6.2

NNRNKB
202 1134-02

analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki
cementowo-wapienne na
ścianach

m2 13 991,135 0,000

przedmiar = 13 991,135 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 839,4681 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 2 938,1384 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0002 m-g/m2

m-g 2,7982 0,000 0,00
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R M S

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 4,1973 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

88
d.6.2

KNR-W 2-02
0819-01
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-
wapienne na ścianach

m2 13 991,135 0,000

przedmiar = 13 991,135 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,783 r-g/m2

r-g 10 
955,0587

0,000 0,00

-- M --

2* 0000243 Zaprawa cementowa M-7
0,0211 m3/m2

m3 295,2129 0,000 0,00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0042 m3/m2

m3 58,7628 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0731 m-g/m2

m-g 1 022,7520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

89
d.6.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
gruntowanie podłoża

m2 2 733,852 0,000

przedmiar = 2 733,852 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,063 r-g/m2

r-g 172,2327 0,000 0,00

-- M --

2* k400072 środek gruntujący
0,2 dm3/m2

dm3 546,7704 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

90
d.6.2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej

m 968,400 0,000

przedmiar = 968,400 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,096 r-g/m

r-g 92,9664 0,000 0,00

-- M --

2* k400070 folia płynna
0,42 dm3/m

dm3 406,7280 0,000 0,00

3* k400071 taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 1 045,8720 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

91
d.6.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie

m2 2 733,852 0,000

przedmiar = 2 733,852 m2
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R M S

-- R --

1* 392 robocizna
0,098 r-g/m2

r-g 267,9175 0,000 0,00

-- M --

2* k400070 folia płynna
2,5 dm3/m2

dm3 6 834,6300 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,001 m-g/m2

m-g 2,7339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

92
d.6.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej -
przygotowanie podłoża

m2 2 733,852 0,000

przedmiar = 2 733,852 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,3033 r-g/m2

r-g 829,1773 0,000 0,00

-- M --

2* 1554299 zaprawa klejowa
4,75 kg/m2

kg 12 
985,7970

0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0072 m-g/m2

m-g 19,6837 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

93
d.6.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej
metodą zwykłą w łazienkach i
aneksach kuchennych

m2 2 733,852 0,000

przedmiar = 2 733,852 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,0118*1,3 = 1,31534 r-g/m2

r-g 3 595,9449 0,000 0,00

-- M --

2* 0000136 Płytki ceramiczne
1,02 m2/m2

m2 2 788,5290 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa
4,75 kg/m2

kg 12 
985,7970

0,000 0,00

4* 0000249 Zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 820,1556 0,000 0,00

5* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,0295 m-g/m2

m-g 80,6486 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0275 m-g/m2

m-g 75,1809 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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94
d.6.2

NNRNKB
202 1134-02

analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2 11 257,283 0,000

przedmiar = 11 257,283 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 900,5826 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący betonkontakt
0,22 dm3/m2

dm3 2 476,6023 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0002 m-g/m2

m-g 2,2515 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 3,3772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

95
d.6.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe,
grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2 11 257,283 0,000

przedmiar = 11 257,283 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,236 r-g/m2

r-g 2 656,7188 0,000 0,00

-- M --

2* 0000084 Gładź szpachlowa
0,00324 t/m2

t 36,4736 0,000 0,00

3* 0000220 Środek gruntujący (Gr-W)
0,15 dm3/m2

dm3 1 688,5925 0,000 0,00

4* 3930001 Woda z rurociągów
0,0021 m3/m2

m3 23,6403 0,000 0,00

5* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,028 m-g/m2

m-g 315,2039 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,008 m-g/m2

m-g 90,0583 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

96
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie
powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem

m2 11 257,283 0,000

przedmiar = 11 257,283 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2

r-g 3 140,7820 0,000 0,00

-- M --

2* 0000058 Farba do wnętrz
0,292 dm3/m2

dm3 3 287,1266 0,000 0,00

3* 0000219 Środek gruntujący (Gr-R)
0,4 dm3/m2

dm3 4 502,9132 0,000 0,00
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4* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 3,3772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

97
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie
powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem -
wykonanie lamperii

m2 1 364,625 0,000

przedmiar = 1 364,625 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2

r-g 380,7304 0,000 0,00

-- M --

2* 0000058 Farba do lamperii
0,25 dm3/m2

dm3 341,1563 0,000 0,00

3* 0000219 Środek gruntujący (Gr-R)
0,4 dm3/m2

dm3 545,8500 0,000 0,00

4* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,4094 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

98
d.6.2

KNR K-04
0201-05

Malowanie antypyłowe szybu
windowego

m2 497,280 0,000

przedmiar = 497,280 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,186 r-g/m2

r-g 92,4941 0,000 0,00

-- M --

2* 0000058 Farba antypyłowa
0,292 dm3/m2

dm3 145,2058 0,000 0,00

3* 0000219 Środek gruntujący (Gr-R)
0,4 dm3/m2

dm3 198,9120 0,000 0,00

4* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1492 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wykończenie ścian

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6.3 Wykończenie stropów

99
d.6.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją

m2 1 235,520 0,000
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przedmiar = 1 235,520 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 127,8763 0,000 0,00

-- M --

2* 0000055 Emulsja gruntująca
0,3 kg/m2

kg 370,6560 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,2471 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

100
d.6.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie stropu płytami z wełny
mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do stropu

m2 1 235,520 0,000

przedmiar = 1 235,520 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,438 r-g/m2

r-g 1 776,6778 0,000 0,00

-- M --

2* 2311818 płyty z wełny mineralnej
elewacyjnej, gr. 15cm
1,05 m2/m2

m2 1 297,2960 0,000 0,00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny
mineralnej
6 kg/m2

kg 7 413,1200 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,018 m-g/m2

m-g 22,2394 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 17,5444 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

101
d.6.3

NNRNKB
202 1134-01

analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki
cementowo-wapienne

m2 5 565,403 0,000

przedmiar = 5 565,403 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 333,9242 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 1 168,7346 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0002 m-g/m2

m-g 1,1131 0,000 0,00

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 1,6696 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Cena jednostkowa

102
d.6.3

KNR-W 2-02
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowo-
wapienne na stropach i
podciągach

m2 5 565,403 0,000

przedmiar = 5 565,403 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,783 r-g/m2

r-g 4 357,7105 0,000 0,00

-- M --

2* 0000243 Zaprawa cementowa M-7
0,0211 m3/m2

m3 117,4300 0,000 0,00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0042 m3/m2

m3 23,3747 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0731 m-g/m2

m-g 406,8310 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

103
d.6.3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe,
grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu
betonowym

m2 5 565,403 0,000

przedmiar = 5 565,403 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,3686 r-g/m2

r-g 2 051,4075 0,000 0,00

-- M --

2* 0000084 Gładź szpachlowa
0,00356 t/m2

t 19,8128 0,000 0,00

3* 0000216 Środek gruntujący (Bg)
0,25 dm3/m2

dm3 1 391,3508 0,000 0,00

4* 3930001 Woda z rurociągów
0,0024 m3/m2

m3 13,3570 0,000 0,00

5* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,028 m-g/m2

m-g 155,8313 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,008 m-g/m2

m-g 44,5232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

104
d.6.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie
powierzchni wewnętrznych z
jednokrotnym gruntowaniem

m2 5 565,403 0,000

przedmiar = 5 565,403 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2

r-g 1 552,7474 0,000 0,00

-- M --

2* 0000058 Farba do wnętrz
0,292 dm3/m2

dm3 1 625,0977 0,000 0,00

3* 0000219 Środek gruntujący (Gr-R)
0,4 dm3/m2

dm3 2 226,1612 0,000 0,00
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4* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0003 m-g/m2

m-g 1,6696 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wykończenie stropów

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6.4 Elementy montażowe

105
d.6.4 kalk. własna

Wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego hali
garażowej, specyfikacja zgodnie z
projektem

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

106
d.6.4

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad
wewnętrznych, specyfikacja
zgodnie z projektem

m 81,400 0,000

przedmiar = 81,400 m

-- R --

1* 392 robocizna
1,83 r-g/m

r-g 148,9620 0,000 0,00

-- M --

2* 1320099 balustrady wewnętrzne
1 m/m

m 81,4000 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,04 dm3/m

dm3 3,2560 0,000 0,00

4* 1330199 elektrody
2 szt./m

szt. 162,8000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,01 m-g/m

m-g 0,8140 0,000 0,00

7* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0,45 m-g/m

m-g 36,6300 0,000 0,00

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,01 m-g/m

m-g 0,8140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

107
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż furtek
antypanicznych, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

108
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki
systemowej wewnętrznej,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2 9,000 0,000

przedmiar = 9,000 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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109
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki
systemowej zewnętrznej,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2 12,000 0,000

przedmiar = 12,000 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

110
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż podokienników
wewnętrznych PCV, specyfikacja
zgodnie z projektem

m 199,200 0,000

przedmiar = 199,200 m

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

111
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż oznaczeń
audiowizualnych: numery
mieszkań, pięter, oznaczenia
kierunkowe, piktogramy,
oznaczenia budynków itp.,
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

112
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynek na
listy, specyfikacja zgodnie z
projektem

szt 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

113
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia
dla nps w łazienkach (m. in.
pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla
nps, specyfikacja zgodnie z
projektem

kpl 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

114
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyłazu
strychowego ocieplonego z
rozkładaną drabiną, specyfikacja
zgodnie z projektem

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

115
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż odpływu
liniowego wewnętrznego w
garażu, specyfikacja zgodnie z
projektem

m 94,240 0,000

przedmiar = 94,240 m

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

116
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż narożników
przy windach, kątownik
40x40x1,4mm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m 54,000 0,000

przedmiar = 54,000 m

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Elementy montażowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6.5 Windy

117
d.6.5 kalk. własna

Dostawa i montaż wind,
specyfikacja zgodnie z projektem

szt 4,000 0,000
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przedmiar = 4,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Windy

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

7 DACH

7.1 Pokrycie dachu - P5

118
d.7.1

KNR 9-12
0204-03

Wiatroizolacja m2 1 922,227 0,000

przedmiar = 1 922,227 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 115,3336 0,000 0,00

-- M --

2* 1560320 folie wiatroizolacyjne
1,1 m2/m2

m2 2 114,4497 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,003 m-g/m2

m-g 5,7667 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

119
d.7.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych
kontrłatami z tarcicy nasyconej

m2 1 922,227 0,000

przedmiar = 1 922,227 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,25 r-g/m2

r-g 480,5568 0,000 0,00

-- M --

2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone
19-25 mm kl.II
0,006 m3/m2

m3 11,5334 0,000 0,00

3* 2642110 łaty iglaste nasycone 38x50 mm
kl.II
0,008 m3/m2

m3 15,3778 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m2

kg 134,5559 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,01 m-g/m2

m-g 19,2223 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 19,2223 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

120
d.7.1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z
tarcicy nasyconej

m2 1 922,227 0,000

przedmiar = 1 922,227 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 595,8904 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone
19-25 mm kl.II
0,028 m3/m2

m3 53,8224 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 153,7782 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,01 m-g/m2

m-g 19,2223 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 57,6668 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

121
d.7.1

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie izolacji z maty
rozdzielczej strukturalnej

m2 1 922,227 0,000

przedmiar = 1 922,227 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,216 r-g/m2

r-g 415,2010 0,000 0,00

-- M --

2* 2305560 mata rozdzielcza strukturalna
1,15 m2/m2

m2 2 210,5611 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0048 m-g/m2

m-g 9,2267 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 23,4512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

122
d.7.1

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą stalową
na rąbek stojący

m2 1 922,227 0,000

przedmiar = 1 922,227 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,61 r-g/m2

r-g 3 094,7855 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm
6,28 kg/m2

kg 12 
071,5856

0,000 0,00

3* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60
0,0106 kg/m2

kg 20,3756 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0712 kg/m2

kg 136,8626 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0036 m-g/m2

m-g 6,9200 0,000 0,00

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0024 m-g/m2

m-g 4,6133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

123
d.7.1

KNR 2-22
0602-02

Wykonanie okapów dachu m2 312,202 0,000

przedmiar = 312,202 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,422 * 0,955 = 0,40301 r-g/m2

r-g 125,8205 0,000 0,00

-- M --

2* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m2

kg 21,8541 0,000 0,00

3* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone
19-25 mm kl.II
0,021 m3/m2

m3 6,5562 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

124
d.7.1 kalk. własna

Wykończenie okapów dachu,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2 312,202 0,000

przedmiar = 312,202 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Pokrycie dachu - P5

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

7.2 Wykończenie kominów

125
d.7.2

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
z prętów stalowych gładkich lub
żebrowanych o średnicy 8 mm
(zbrojenie czapek kominowych #8
siatka 10x10cm)

kg 77,400 0,000

przedmiar = 77,400 kg

-- R --

1* 392 robocizna
0,07 r-g/kg

r-g 5,4180 0,000 0,00

-- M --

2* 1101399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu
gładkie o śr. 8 mm
1,006 kg/kg

kg 77,8644 0,000 0,00

3* 0000042 Drut stalowy okrągły 3 mm
0,025 kg/kg

kg 1,9350 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

126
d.7.2

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej
grubości 10 cm (beton C20/25,
przygotowanie mieszanki
betonowej skalkulowano w poz.
poniżej)

m2 12,900 0,000

przedmiar = 12,900 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,24 r-g/m2

r-g 41,7960 0,000 0,00

-- M --

2* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,014 m3/m2

m3 0,1806 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 7,7400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,15 m-g/m2

m-g 1,9350 0,000 0,00

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

127
d.7.2

KNR-W 4-01
0214-03

Przygotowanie masy betonowej -
beton żwirowy kl. C20/25

m3 1,290 0,000

przedmiar = 1,290 m3

-- R --

1* 392 robocizna
2,26 r-g/m3

r-g 2,9154 0,000 0,00

-- M --

2* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,279 t/m3

t 0,3599 0,000 0,00

3* 1601899 piasek
0,445 m3/m3

m3 0,5741 0,000 0,00

4* 1602511 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16
mm
0,766 m3/m3

m3 0,9881 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
1,39 m-g/m3

m-g 1,7931 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

128
d.7.2

KNR-W 2-02
0504-03

Wykonanie hydroizolacji czap
kominowych

m2 14,835 0,000

przedmiar = 14,835 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,584 r-g/m2

r-g 8,6636 0,000 0,00

-- M --

2* 1560112 papa wierzchniego krycia
1,22 m2/m2

m2 18,0987 0,000 0,00

3* 1020100 Gaz płynny propanowo-butanowy
0,38 kg/m2

kg 5,6373 0,000 0,00

4* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2

kg 6,8241 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 00022 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,0051 m-g/m2

m-g 0,0757 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,013 m-g/m2

m-g 0,1929 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

129
d.7.2

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z
blachy powlekanej

m2 14,835 0,000
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R M S

przedmiar = 14,835 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2

r-g 65,2740 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha powlekana
6,53 kg/m2

kg 96,8726 0,000 0,00

3* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,4154 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,6 szt./m2

szt. 127,5810 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,015 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0069 m-g/m2

m-g 0,1024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

130
d.7.2

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - kominy:
przygotowanie podłoża +
docieplenie ścian płytami
styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
narożników) + przyklejenie siatki +
tynk

m2 96,900 0,000

przedmiar = 96,900 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,0448 r-g/m2

r-g 295,0411 0,000 0,00

-- M --

2* 1552327 grunt
0,2 kg/m2

kg 19,3800 0,000 0,00

3* 0000155 płyty styropianowe EPS 70
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2

m3 5,0873 0,000 0,00

4* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu
10,03 kg/m2

kg 971,9070 0,000 0,00

5* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
4,16 szt./m2

szt. 403,1040 0,000 0,00

6* 0000191 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 109,9815 0,000 0,00

7* 0000165 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 29,0700 0,000 0,00

8* 2350012 akrylowa wyprawa tynkarska
4 kg/m2

kg 387,6000 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,0298 m-g/m2

m-g 2,8876 0,000 0,00

11* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0276 m-g/m2

m-g 2,6744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

131
d.7.2 kalk. własna

Dostawa i montaż kratek
wentylacyjnych kominów

kpl 1,000 0,000
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Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 1,000 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wykończenie kominów

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

7.3 Elementy montażowe na dachu

132
d.7.3 kalk. własna

Dostawa i montaż akcesorii na
dachu: ścieżki, dojść technicznych
do urządzeń na dachu itp.,
specyfikacja zgodnie z projektem

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

133
d.7.3

KNNR-W 2
W1001-02

Dostawa i montaż wyłazu
dachowego o wymiarach 60x85
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2 1,530 0,000

przedmiar = 1,530 m2

-- R --

1* 392 robocizna
6,93 r-g/m2

r-g 10,6029 0,000 0,00

-- M --

2* 2752998 wyłaz dachowy
1 m2/m2

m2 1,5300 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 0,1071 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

134
d.7.3

KNR-W 2-02
0410-01

analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty
OSB pod obróbkę blacharską

m2 94,719 0,000

przedmiar = 94,719 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 29,3629 0,000 0,00

-- M --

2* 2662109 Płyty bud.OSB3 o
krawędz.prostych gr.22mm
0,028 m3/m2

m3 2,6521 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 7,5775 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,01 m-g/m2

m-g 0,9472 0,000 0,00

6* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 2,8416 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

135
d.7.3

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z
blachy ocynkowanej gr.0,7mm

m2 272,610 0,000

przedmiar = 272,610 m2
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-- R --

1* 392 robocizna
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2

r-g 1 199,4840 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm
6,53 kg/m2

kg 1 780,1433 0,000 0,00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 7,6331 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,6 szt./m2

szt. 2 344,4460 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,015 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0069 m-g/m2

m-g 1,8810 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

136
d.7.3

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

Montaż nowych rynien z blachy
stalowej ocynkowanej

m 315,730 0,000

przedmiar = 315,730 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,651 r-g/m

r-g 205,5402 0,000 0,00

-- M --

2* 1352800 Rura spustowych z blachy
stalowej ocynkowanej
1,03 m/m

m 325,2019 0,000 0,00

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych śr. 15
cm
0,33 kpl./m

kpl. 104,1909 0,000 0,00

4* Trzpień (kołek) do uchwytu rury
spustowej
0,33 szt./m

szt. 104,1909 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39000 środek transportowy
0,0035 m-g/m

m-g 1,1051 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,6315 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

137
d.7.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z
blachy stalowej ocynkowanej

m 252,410 0,000

przedmiar = 252,410 m

-- R --

1* 392 robocizna
0,513 r-g/m

r-g 129,4863 0,000 0,00

-- M --

2* 1352800 rynny z blachy ocynkowanej
1,03 m/m

m 259,9823 0,000 0,00

3* 1353199 Hak rynnowy śr. 12 cm
0,33 kpl./m

kpl. 83,2953 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0024 m-g/m

m-g 0,6058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

138
d.7.3

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach
uniwersalne - montaż z gotowych
elementów

szt. 26,000 0,000

przedmiar = 26,000 szt.

-- R --

1* 392 robocizna
0,219 r-g/szt.

r-g 5,6940 0,000 0,00

-- M --

2* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,05 kg/szt.

kg 1,3000 0,000 0,00

3* 1353200 zbiorniczki przy rurach
spustowych kompletne
1 szt./szt.

szt. 26,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0038 m-g/szt.

m-g 0,0988 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Elementy montażowe na dachu

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

8 STOLARKA

8.1 Drzwi zewnętrzne

139
d.8.1

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi
zewnętrznych aluminiowych Dz1 o
wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 11,480 0,000

przedmiar = 11,480 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,31 r-g/m2

r-g 37,9988 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,1 kg/m2

kg 1,1480 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 3,6736 0,000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 49,3640 0,000 0,00

5* 1318399 listwy maskujące
1,84 m/m2

m 21,1232 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
15 %

% 0,000 0,00

7* 1319992 drzwi aluminiowe zewnętrzne
1 m2/m2

m2 11,4800 0,000 0,00

-- S --
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Koszt
jedn.

R M S

8* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,5740 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,06 m-g/m2

m-g 0,6888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Drzwi zewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

8.2 Drzwi wewnętrzne

140
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi do
mieszkań stalowych D1 o wym.
100x205 cm, specyfikacja zgodnie
z projektem

m2 180,400 0,000

przedmiar = 180,400 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 595,3200 0,000 0,00

-- M --

2* 1320699 drzwi stalowe
40 kg/m2

kg 7 216,0000 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2

dm3 39,6880 0,000 0,00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 37,8840 0,000 0,00

5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 1,8040 0,000 0,00

6* 3920099 papier ścierny
1,17 ark./m2

ark. 211,0680 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 5,4120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

141
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi
aluminiowych D2 o wym. 90x205
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2 11,070 0,000

przedmiar = 11,070 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,31 r-g/m2

r-g 36,6417 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,1 kg/m2

kg 1,1070 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 3,5424 0,000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 47,6010 0,000 0,00

5* 1318399 listwy maskujące
1,84 m/m2

m 20,3688 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
15 %

% 0,000 0,00

7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnętrzne
1 m2/m2

m2 11,0700 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,5535 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,06 m-g/m2

m-g 0,6642 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

142
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D3
o wym. 90x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 147,600 0,000

przedmiar = 147,600 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,43 r-g/m2

r-g 358,6680 0,000 0,00

-- M --

2* 2762000 ćwierćwałki
4,32 m/m2

m 637,6320 0,000 0,00

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 2,9520 0,000 0,00

4* 1345400 dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 1 476,0000 0,000 0,00

5* 1552200 pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 7,2324 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 2770099 drzwi drewniane wewnętrzne
1 m2/m2

m2 147,6000 0,000 0,00

-- S --

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 7,3800 0,000 0,00

9* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 8,8560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

143
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D4
o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 16,400 0,000

przedmiar = 16,400 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,43 r-g/m2

r-g 39,8520 0,000 0,00

-- M --

2* 2762000 ćwierćwałki
4,32 m/m2

m 70,8480 0,000 0,00

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,3280 0,000 0,00

4* 1345400 dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 164,0000 0,000 0,00

5* 1552200 pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,8036 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 2770099 drzwi drewniane wewnętrzne
1 m2/m2

m2 16,4000 0,000 0,00

-- S --
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Koszt
jedn.

R M S

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,8200 0,000 0,00

9* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,9840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

144
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D5
o wym. 90x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 75,645 0,000

przedmiar = 75,645 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,43 r-g/m2

r-g 183,8174 0,000 0,00

-- M --

2* 2762000 ćwierćwałki
4,32 m/m2

m 326,7864 0,000 0,00

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 1,5129 0,000 0,00

4* 1345400 dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 756,4500 0,000 0,00

5* 1552200 pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 3,7066 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 2770099 drzwi drewniane wewnętrzne
1 m2/m2

m2 75,6450 0,000 0,00

-- S --

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 3,7823 0,000 0,00

9* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 4,5387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

145
d.8.2

KNR 2-02
1003-11

Dostawa i montaż drzwi MDF D6
o wym. 100x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 6,150 0,000

przedmiar = 6,150 m2

-- R --

1* 392 robocizna
2,43 r-g/m2

r-g 14,9445 0,000 0,00

-- M --

2* 2762000 ćwierćwałki
4,32 m/m2

m 26,5680 0,000 0,00

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,1230 0,000 0,00

4* 1345400 dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 61,5000 0,000 0,00

5* 1552200 pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,3014 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 2770099 drzwi drewniane wewnętrzne
1 m2/m2

m2 6,1500 0,000 0,00

-- S --
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Koszt
jedn.

R M S

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,3075 0,000 0,00

9* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,3690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

146
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi
przeszklonych aluminiowych D7 o
wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 48,790 0,000

przedmiar = 48,790 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,31 r-g/m2

r-g 161,4949 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,1 kg/m2

kg 4,8790 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 15,6128 0,000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 209,7970 0,000 0,00

5* 1318399 listwy maskujące
1,84 m/m2

m 89,7736 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
15 %

% 0,000 0,00

7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnętrzne
1 m2/m2

m2 48,7900 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 2,4395 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,06 m-g/m2

m-g 2,9274 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

147
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi
przeszklonych stalowych D8 EI60
o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 22,960 0,000

przedmiar = 22,960 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 75,7680 0,000 0,00

-- M --

2* 1320699 drzwi stalowe przeszklone EI60
40 kg/m2

kg 918,4000 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2

dm3 5,0512 0,000 0,00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 4,8216 0,000 0,00

5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 0,2296 0,000 0,00

6* 3920099 papier ścierny
1,17 ark./m2

ark. 26,8632 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Koszt
jedn.

R M S

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 0,6888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

148
d.8.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi stalowych
D9 EI60 o wym. 110x210 cm,
specyfikacja zgodnie z projektem

m2 13,860 0,000

przedmiar = 13,860 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 45,7380 0,000 0,00

-- M --

2* 1320699 drzwi stalowe EI60
40 kg/m2

kg 554,4000 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2

dm3 3,0492 0,000 0,00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 2,9106 0,000 0,00

5* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 0,1386 0,000 0,00

6* 3920099 papier ścierny
1,17 ark./m2

ark. 16,2162 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 0,4158 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

149
d.8.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż drzwi
aluminiowych do szafy
światłowodu D10 o wym. 100x205
cm, specyfikacja zgodnie z
projektem

m2 6,150 0,000

przedmiar = 6,150 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,31 r-g/m2

r-g 20,3565 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,1 kg/m2

kg 0,6150 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 1,9680 0,000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 26,4450 0,000 0,00

5* 1318399 listwy maskujące
1,84 m/m2

m 11,3160 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
15 %

% 0,000 0,00

7* 1319992 drzwi aluminiowe wewnętrzne
1 m2/m2

m2 6,1500 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,3075 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,06 m-g/m2

m-g 0,3690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

150
d.8.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zabudów
szachtów instalacyjnych

kpl 56,490 0,000

przedmiar = 56,490 kpl

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Drzwi wewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

8.3 Bramy garażowe

151
d.8.3

KNR 2-02
1205-01

Dostawa i montaż bramy
garażowej stalowej-panelowej B o
wym. 510x235 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 23,970 0,000

przedmiar = 23,970 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,61 r-g/m2

r-g 86,5317 0,000 0,00

-- M --

2* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,28 dm3/m2

dm3 6,7116 0,000 0,00

3* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,26 dm3/m2

dm3 6,2322 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 0,2397 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny
1,5 ark./m2

ark. 35,9550 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1321599 brama aluminiowa
1 m2/m2

m2 23,9700 0,000 0,00

-- S --

8* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0,12 m-g/m2

m-g 2,8764 0,000 0,00

9* at001 środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 1,1985 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

152
d.8.3 kalk. własna

Dostawa pilotów do bram,
specyfikacja zgodnie z projektem

szt 47,000 0,000

przedmiar = 47,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Bramy garażowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

8.4 Okna

153
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O1 o
wym. 160x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 131,200 0,000

przedmiar = 131,200 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 432,9600 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 35,4240 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 23,6160 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 263,7120 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 839,6800 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 131,2000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 7,8720 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 11,8080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

154
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O2 o
wym. 160x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 122,880 0,000

przedmiar = 122,880 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 405,5040 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 33,1776 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 22,1184 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 246,9888 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 786,4320 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 122,8800 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 7,3728 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 11,0592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

155
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O3 o
wym. 240x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 73,800 0,000

przedmiar = 73,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 243,5400 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 19,9260 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 13,2840 0,000 0,00

- 85 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 148,3380 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 472,3200 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 73,8000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 4,4280 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 6,6420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

156
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O4 o
wym. 180x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 36,900 0,000

przedmiar = 36,900 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 121,7700 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 9,9630 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 6,6420 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 74,1690 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 236,1600 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 36,9000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 2,2140 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 3,3210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

157
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O5 o
wym. 240x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 28,800 0,000

przedmiar = 28,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 95,0400 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 7,7760 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 5,1840 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 57,8880 0,000 0,00
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5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 184,3200 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 28,8000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 1,7280 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 2,5920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

158
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O6 o
wym. 80x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 12,480 0,000

przedmiar = 12,480 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 41,1840 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 3,3696 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 2,2464 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 25,0848 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 79,8720 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 12,4800 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,7488 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 1,1232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

159
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O7 o
wym. 160x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 12,800 0,000

przedmiar = 12,800 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 42,2400 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 3,4560 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 2,3040 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 25,7280 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 81,9200 0,000 0,00
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6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 12,8000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,7680 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 1,1520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

160
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O8 o
wym. 100x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 7,200 0,000

przedmiar = 7,200 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 23,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 1,9440 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 1,2960 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 14,4720 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 46,0800 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 7,2000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,4320 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 0,6480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

161
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O9 o
wym. 180x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 2,160 0,000

przedmiar = 2,160 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 7,1280 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 0,5832 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 0,3888 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 4,3416 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 13,8240 0,000 0,00
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6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 2,1600 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,1296 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 0,1944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

162
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O10
o wym. 140x120 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 40,320 0,000

przedmiar = 40,320 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 133,0560 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 10,8864 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 7,2576 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 81,0432 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 258,0480 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 40,3200 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 2,4192 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 3,6288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

163
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O11
o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 20,090 0,000

przedmiar = 20,090 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 66,2970 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 5,4243 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 3,6162 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 40,3809 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 128,5760 0,000 0,00
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6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 20,0900 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 1,2054 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 1,8081 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

164
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O12
o wym. 180x200 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 3,600 0,000

przedmiar = 3,600 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 11,8800 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 0,9720 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 0,6480 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 7,2360 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 23,0400 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 3,6000 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,2160 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 0,3240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

165
d.8.4

KSNR 7 0701
-05

Dostawa i montaż okna PCV O13
o wym. 160x205 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 9,840 0,000

przedmiar = 9,840 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 32,4720 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,27 kg/m2

kg 2,6568 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18 kg/m2

kg 1,7712 0,000 0,00

4* 0000000 kątownik
2,01 m/m2

m 19,7784 0,000 0,00

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4 szt./m2

szt. 62,9760 0,000 0,00
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6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 1564099 okna pcv
1 m2/m2

m2 9,8400 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 0,5904 0,000 0,00

9* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m2

m-g 0,8856 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Okna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

9 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

9.1 Elewacja

166
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie
podłoża + docieplenie ścian
płytami styropianowymi gr. 18,0
cm (klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
naroży) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy

m2 2 138,602 0,000

przedmiar = 2 138,602 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,0448 r-g/m2

r-g 6 511,6154 0,000 0,00

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,2 kg/m2

kg 427,7204 0,000 0,00

3* 0000155 płyty styropianowe EPS 70
1,05*0,18 = 0,189 m3/m2

m3 404,1958 0,000 0,00

4* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu
10,03 kg/m2

kg 21 
450,1781

0,000 0,00

5* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
4,16 szt./m2

szt. 8 896,5843 0,000 0,00

6* 0000191 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 2 427,3133 0,000 0,00

7* 0000165 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 641,5806 0,000 0,00

8* 2350012 wyprawa tynkarska
2,5 kg/m2

kg 5 346,5050 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,0298 m-g/m2

m-g 63,7303 0,000 0,00

11* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0276 m-g/m2

m-g 59,0254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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167
d.9.1 kalk. własna

Elewacja wentylowana: deska
elewacyjna (imitacja drewna) wraz
z izolacją termiczną,
podkonstrukcją, przygotowaniem
podłoża

m2 415,183 0,000

przedmiar = 415,183 m2

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

168
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO: przygotowanie
podłoża + docieplenie ścian
płytami styropianowymi gr. 5,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
naroży) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy - czoła, boki i spody
balkonów

m2 468,291 0,000

przedmiar = 468,291 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,0448 r-g/m2

r-g 1 425,8524 0,000 0,00

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,2 kg/m2

kg 93,6582 0,000 0,00

3* 0000155 płyty styropianowe EPS 70
1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2

m3 24,5853 0,000 0,00

4* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu
10,03 kg/m2

kg 4 696,9587 0,000 0,00

5* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
4,16 szt./m2

szt. 1 948,0906 0,000 0,00

6* 0000191 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 531,5103 0,000 0,00

7* 0000165 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 140,4873 0,000 0,00

8* 2350012 wyprawa tynkarska
2,5 kg/m2

kg 1 170,7275 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,0298 m-g/m2

m-g 13,9551 0,000 0,00

11* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0276 m-g/m2

m-g 12,9248 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

169
d.9.1

KNR 0-23
2614-01

Elewacja BSO - podcień
przejazdu: przygotowanie podłoża
+ docieplenie ścian płytami
styropianowymi gr. 30,0 cm
(klejenie + mocowanie
mechaniczne + zabezpieczenie
naroży) + przyklejenie siatki + tynk
silikonowy

m2 45,620 0,000

przedmiar = 45,620 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,0448 r-g/m2

r-g 138,9038 0,000 0,00

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,2 kg/m2

kg 9,1240 0,000 0,00
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3* 0000155 płyty styropianowe EPS 70
1,05*0,3 = 0,315 m3/m2

m3 14,3703 0,000 0,00

4* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu
10,03 kg/m2

kg 457,5686 0,000 0,00

5* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
4,16 szt./m2

szt. 189,7792 0,000 0,00

6* 0000191 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 51,7787 0,000 0,00

7* 0000165 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 13,6860 0,000 0,00

8* 2350012 wyprawa tynkarska
2,5 kg/m2

kg 114,0500 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,0298 m-g/m2

m-g 1,3595 0,000 0,00

11* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,0276 m-g/m2

m-g 1,2591 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

170
d.9.1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane
ręcznie - warstwa pośrednia -
murki oporowe

m2 161,600 0,000

przedmiar = 161,600 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,083 r-g/m2

r-g 13,4128 0,000 0,00

-- M --

2* 0000165 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 48,4800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0646 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

171
d.9.1

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne wykonane
ręcznie - murki oporowe

m2 161,600 0,000

przedmiar = 161,600 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,394 r-g/m2

r-g 63,6704 0,000 0,00

-- M --

2* 2350012 wyprawa tynkarska
2,5 kg/m2

kg 404,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,0049 m-g/m2

m-g 0,7918 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,0989 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

172
d.9.1

KNR-W 2-02
0410-01

analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty
OSB, wodoodpornych, gr. 25mm -
murki oporowe

m2 9,600 0,000

przedmiar = 9,600 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 2,9760 0,000 0,00

-- M --

2* 2662109 Płyty bud.OSB3 o
krawędz.prostych gr.22mm
0,028 m3/m2

m3 0,2688 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 0,7680 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34413 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0960 0,000 0,00

6* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,03 m-g/m2

m-g 0,2880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

173
d.9.1

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z
blachy ocynkowanej gr.0,7mm -
murki oporowe

m2 16,000 0,000

przedmiar = 16,000 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2

r-g 70,4000 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm
6,53 kg/m2

kg 104,4800 0,000 0,00

3* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,4480 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,6 szt./m2

szt. 137,6000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,015 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0069 m-g/m2

m-g 0,1104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Elewacja

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

9.2 Elementy montażowe

174
d.9.2

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad
balkonów, specyfikacja zgodnie z
projektem

m 403,450 0,000

przedmiar = 403,450 m

-- R --

1* 392 robocizna
1,83 r-g/m

r-g 738,3135 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1320099 balustrady zewnętrzne
1 m/m

m 403,4500 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,04 dm3/m

dm3 16,1380 0,000 0,00

4* 1330199 elektrody
2 szt./m

szt. 806,9000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,01 m-g/m

m-g 4,0345 0,000 0,00

7* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0,45 m-g/m

m-g 181,5525 0,000 0,00

8* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,01 m-g/m

m-g 4,0345 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

175
d.9.2

KNNR 7
0506-01
analogia

Dostawa i montaż zadaszenia nad
wejściem do 3 klatki, specyfikacja
zgodnie z projektem

m2 2,700 0,000

przedmiar = 2,700 m2

-- R --

1* 392 robocizna
3,49 r-g/m2

r-g 9,4230 0,000 0,00

-- M --

2* 1478101 silikon
0,06 kg/m2

kg 0,1620 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,1080 0,000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
7 szt./m2

szt. 18,9000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* daszek szklany
1 m2/m2

m2 2,7000 0,000 0,00

-- S --

7* 39000 Samochód dostaw.do 0.9t
0,05 m-g/m2

m-g 0,1350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

176
d.9.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z
zaprawy cementowej -
podokienniki

m2 52,425 0,000

przedmiar = 52,425 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,1681*2 = 2,3362 r-g/m2

r-g 122,4753 0,000 0,00

-- M --

2* 2380809 Zaprawa cementowa M-15
0,028 m3/m2

m3 1,4679 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t
0,1427 m-g/m2

m-g 7,4810 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

177
d.9.2

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy
powlekanej

m2 52,425 0,000

przedmiar = 52,425 m2

-- R --

1* 392 robocizna
1,76*4 = 7,04 r-g/m2

r-g 369,0720 0,000 0,00

-- M --

2* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm
6,53 kg/m2

kg 342,3353 0,000 0,00

3* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 1,4679 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,6 szt./m2

szt. 450,8550 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,015 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0069 m-g/m2

m-g 0,3617 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Elementy montażowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

9.3 Rusztowania

178
d.9.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o
wysokości do 15 m - montaż,
demontaż, wynajem

m2 2 553,785 0,000

przedmiar = 2 553,785 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,5787 r-g/m2

r-g 1 477,8754 0,000 0,00

-- M --

2* 0000151 Płyty pomostowe robocze
0,015 m2/m2

m2 38,3068 0,000 0,00

3* 0000143 Płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 1,0215 0,000 0,00

4* 0000144 Płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,5108 0,000 0,00

5* 0000003 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00002 m3/m2

m3 0,0511 0,000 0,00

6* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl. III
0,00002+0,00018 = 0,0002
m3/m2

m3 0,5108 0,000 0,00

7* 0000088 Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 30,6454 0,000 0,00

8* 0000042 Drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 22,9841 0,000 0,00

9* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 00015 Rusztowanie
0,164 m-g/m2

m-g 418,8207 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

179
d.9.3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 15 m

m2 2 553,785 0,000

przedmiar = 2 553,785 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0037 r-g/m2

r-g 9,4490 0,000 0,00

-- M --

2* 0000184 Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0006 m/m2

m 1,5323 0,000 0,00

3* 0000241 Zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0003 szt/m2

szt 0,7661 0,000 0,00

4* 0000005 Bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,5108 0,000 0,00

5* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 00015 Rusztowanie
0,001 m-g/m2

m-g 2,5538 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

180
d.9.3

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 2 553,785 0,000

przedmiar = 2 553,785 m2

-- R --

1* 392 robocizna
0,0319 r-g/m2

r-g 81,4657 0,000 0,00

-- M --

2* 0000227 Tkanina do ochrony rusztowań
polipropylen.
0,1405 m2/m2

m2 358,8068 0,000 0,00

3* 9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Rusztowania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

10 WYPOSAŻENIE

181
d.10 kalk. własna

Dostawa i montaż kuchenek
elektrycznych z piekarnikiem
elektrycznym (kuchenka
elektryczna z elektrycznym
piekarnikiem, szerokość 60cm,
klasa energetyczna min. A, kolor
srebrny/inox.), specyfikacja
zgodnie z projektem

szt 88,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 88,000 szt

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: WYPOSAŻENIE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 141 164,1905 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 pustaki ceramiczne o gr. 25cm szt. 68 590,4794 0,0000 68 590,4794 0,00 0,00

2 kątownik m 1 009,1607 0,0000 1 009,1607 0,00 0,00

3 Akrylowy preparat gruntujący dm3 516,4080 0,0000 516,4080 0,00 0,00

4 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II

m3 0,0511 0,0000 0,0511 0,00 0,00

5 Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,5108 0,0000 0,5108 0,00 0,00

6 Drut stalowy okrągły 3 mm kg 24,9191 0,0000 24,9191 0,00 0,00

7 Emulsja gruntująca kg 370,6560 0,0000 370,6560 0,00 0,00

8 Farba do wnętrz dm3 4 912,2243 0,0000 4 912,2243 0,00 0,00

9 Farba antypyłowa dm3 145,2058 0,0000 145,2058 0,00 0,00

10 Farba do lamperii dm3 341,1563 0,0000 341,1563 0,00 0,00

11 Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

m2 9 829,5072 0,0000 9 829,5072 0,00 0,00

12 Folia kubełkowa m2 942,8628 0,0000 942,8628 0,00 0,00

13 Gładź szpachlowa t 56,2864 0,0000 56,2864 0,00 0,00

14 Haki do muru kg 30,6454 0,0000 30,6454 0,00 0,00

15 Płytki ceramiczne m2 2 788,5290 0,0000 2 788,5290 0,00 0,00

16 płytki gresowe na tarasach m2 424,8805 0,0000 424,8805 0,00 0,00

17 płytki gresowe w toaletach m2 726,7290 0,0000 726,7290 0,00 0,00

18 płytki gresowe w aneksach
kuchennych

m2 589,4480 0,0000 589,4480 0,00 0,00

19 płytki gresowe w pomieszczeniach
wspólnych, technicznych

m2 901,4795 0,0000 901,4795 0,00 0,00

20 Płytki gresowe na schodach m2 316,2560 0,0000 316,2560 0,00 0,00

21 Płyty komunikacyjne długie m2 1,0215 0,0000 1,0215 0,00 0,00

22 Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,5108 0,0000 0,5108 0,00 0,00

23 Płyty pomostowe robocze m2 38,3068 0,0000 38,3068 0,00 0,00

24 Płyty styropianowe EPS 100 m3 722,7222 0,0000 722,7222 0,00 0,00

25 płyty styropianowe EPS 70 m3 448,2386 0,0000 448,2386 0,00 0,00

26 Płyty styrodurowa XPS m3 130,7774 0,0000 130,7774 0,00 0,00

27 podkładowa masa tynkarska kg 873,3039 0,0000 873,3039 0,00 0,00

28 Pręty żebrowane t 228,1281 0,0000 228,1281 0,00 0,00

29 Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)

m 1,5323 0,0000 1,5323 0,00 0,00

30 siatka z włókna szklanego m2 3 120,5838 0,0000 3 120,5838 0,00 0,00

31 Środek gruntujący (Bg) dm3 1 391,3508 0,0000 1 391,3508 0,00 0,00

32 Środek gruntujący (Gr-R) dm3 7 473,8364 0,0000 7 473,8364 0,00 0,00

33 Środek gruntujący (Gr-W) dm3 1 688,5925 0,0000 1 688,5925 0,00 0,00

34 Tkanina do ochrony rusztowań
polipropylen.

m2 358,8068 0,0000 358,8068 0,00 0,00

35 Zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów

szt 0,7661 0,0000 0,7661 0,00 0,00

36 Zaprawa cementowa M-12 -
posadzki

m3 359,9359 0,0000 359,9359 0,00 0,00

37 Zaprawa cementowa M-7 m3 412,6430 0,0000 412,6430 0,00 0,00

38 Zaprawa spoinująca kg 1 059,5076 0,0000 1 059,5076 0,00 0,00

39 Gaz płynny propanowo-butanowy kg 5,6373 0,0000 5,6373 0,00 0,00

40 pręty okrągłe do zbrojenia betonu
gładkie o śr. 8 mm

kg 77,8644 0,0000 77,8644 0,00 0,00

41 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm

kg 15 685,6794 0,0000 15 685,6794 0,00 0,00

42 Blacha powlekana kg 96,8726 0,0000 96,8726 0,00 0,00

43 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach
LC 60

kg 28,6548 0,0000 28,6548 0,00 0,00
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Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
44 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 8,9331 0,0000 8,9331 0,00 0,00

45 listwa zamykająca m 253,5225 0,0000 253,5225 0,00 0,00

46 listwy maskujące m 142,5816 0,0000 142,5816 0,00 0,00

47 drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 11,4800 0,0000 11,4800 0,00 0,00

48 drzwi aluminiowe wewnętrzne m2 66,0100 0,0000 66,0100 0,00 0,00

49 balustrady wewnętrzne m 81,4000 0,0000 81,4000 0,00 0,00

50 balustrady zewnętrzne m 403,4500 0,0000 403,4500 0,00 0,00

51 drzwi stalowe kg 7 216,0000 0,0000 7 216,0000 0,00 0,00

52 drzwi stalowe przeszklone EI60 kg 918,4000 0,0000 918,4000 0,00 0,00

53 drzwi stalowe EI60 kg 554,4000 0,0000 554,4000 0,00 0,00

54 brama aluminiowa m2 23,9700 0,0000 23,9700 0,00 0,00

55 profil UW 50 m 286,2922 0,0000 286,2922 0,00 0,00

56 profil CW 50 m 708,9139 0,0000 708,9139 0,00 0,00

57 elektrody szt. 969,7000 0,0000 969,7000 0,00 0,00

58 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 066,6472 0,0000 1 066,6472 0,00 0,00

59 gwoździe stolarskie kg 4,9159 0,0000 4,9159 0,00 0,00

60 siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 5 860,8180 0,0000 5 860,8180 0,00 0,00

61 klamry ciesielskie kg 69,8880 0,0000 69,8880 0,00 0,00

62 śruby,podkładki,nakrętki kg 152,1932 0,0000 152,1932 0,00 0,00

63 dyble stalowe szt. 2 457,9500 0,0000 2 457,9500 0,00 0,00

64 wkręt TN 25 szt. 2 044,9440 0,0000 2 044,9440 0,00 0,00

65 wkręt TN 35 szt. 4 430,7120 0,0000 4 430,7120 0,00 0,00

66 rynny z blachy ocynkowanej m 259,9823 0,0000 259,9823 0,00 0,00

67 Rura spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej

m 325,2019 0,0000 325,2019 0,00 0,00

68 uchwyty do rur spustowych śr. 15
cm

kpl. 104,1909 0,0000 104,1909 0,00 0,00

69 Hak rynnowy śr. 12 cm kpl. 83,2953 0,0000 83,2953 0,00 0,00

70 zbiorniczki przy rurach spustowych
kompletne

szt. 26,0000 0,0000 26,0000 0,00 0,00

71 grunt depresyjny o działaniu
wgłębnym bez zawartości
rozpuszczalników

kg 2 932,7125 0,0000 2 932,7125 0,00 0,00

72 impregnat kg 20,5098 0,0000 20,5098 0,00 0,00

73 silikon kg 135,7209 0,0000 135,7209 0,00 0,00

74 silikon kg 7,7490 0,0000 7,7490 0,00 0,00

75 pianka poliuretanowa kg 90,4806 0,0000 90,4806 0,00 0,00

76 pianka poliuretanowa kg 24,7968 0,0000 24,7968 0,00 0,00

77 farba olejna nawierzchniowa dm3 19,3940 0,0000 19,3940 0,00 0,00

78 farba olejna do gruntowania dm3 47,7884 0,0000 47,7884 0,00 0,00

79 farba olejna do gruntowania dm3 6,7116 0,0000 6,7116 0,00 0,00

80 farba olejna nawierzchniowa dm3 45,6162 0,0000 45,6162 0,00 0,00

81 farba olejna nawierzchniowa dm3 6,2322 0,0000 6,2322 0,00 0,00

82 klej winylowy kg 258,0787 0,0000 258,0787 0,00 0,00

83 pianka poliuretanowa kg 12,0440 0,0000 12,0440 0,00 0,00

84 grunt kg 19,3800 0,0000 19,3800 0,00 0,00

85 emulsja gruntująca kg 530,5026 0,0000 530,5026 0,00 0,00

86 zaprawa klejowa do styropianu kg 30 715,4644 0,0000 30 715,4644 0,00 0,00

87 zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 7 413,1200 0,0000 7 413,1200 0,00 0,00

88 zaprawa klejowa kg 48 403,8516 0,0000 48 403,8516 0,00 0,00

89 papa wierzchniego krycia m2 18,0987 0,0000 18,0987 0,00 0,00

90 folie wiatroizolacyjne m2 2 114,4497 0,0000 2 114,4497 0,00 0,00

91 okna pcv m2 502,0700 0,0000 502,0700 0,00 0,00

92 taśma uszczelniająca szer. 50mm m 395,3558 0,0000 395,3558 0,00 0,00

93 piasek m3 4,3058 0,0000 4,3058 0,00 0,00

94 piasek - podkład m3 499,6436 0,0000 499,6436 0,00 0,00

95 kruszywo m3 4,7901 0,0000 4,7901 0,00 0,00

96 Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16
mm

m3 0,9881 0,0000 0,9881 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
97 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I

32,5-work
t 0,5338 0,0000 0,5338 0,00 0,00

98 cement 25 z dodatkami t 0,3599 0,0000 0,3599 0,00 0,00

99 masa szpachlowa kg 177,2285 0,0000 177,2285 0,00 0,00

100 masa szpachlowa wykończeniowa kg 37,4906 0,0000 37,4906 0,00 0,00

101 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm -
GKF

m2 702,0974 0,0000 702,0974 0,00 0,00

102 preparat gruntujący betonkontakt dm3 2 476,6023 0,0000 2 476,6023 0,00 0,00

103 preparat gruntujący dm3 4 106,8730 0,0000 4 106,8730 0,00 0,00

104 panele podłogowe m2 2 440,0168 0,0000 2 440,0168 0,00 0,00

105 bloczki gazobetonowe o gr. 12 cm szt. 14 573,5135 0,0000 14 573,5135 0,00 0,00

106 kostka brukowa 8 cm m2 46,7605 0,0000 46,7605 0,00 0,00

107 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco

kg 152,1427 0,0000 152,1427 0,00 0,00

108 masa asfaltowa izolacyjna kg 488,4015 0,0000 488,4015 0,00 0,00

109 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 22,5630 0,0000 22,5630 0,00 0,00

110 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5 590,6610 0,0000 5 590,6610 0,00 0,00

111 papa podkładowa m2 60,3325 0,0000 60,3325 0,00 0,00

112 papa antykorzenna m2 60,3325 0,0000 60,3325 0,00 0,00

113 mata rozdzielcza strukturalna m2 2 210,5611 0,0000 2 210,5611 0,00 0,00

114 płyta z wełny mineralnej do ścian
działowych gr. 4,0cm

m2 357,8652 0,0000 357,8652 0,00 0,00

115 płyty z wełny mineralnej
elewacyjnej, gr. 15cm

m2 1 297,2960 0,0000 1 297,2960 0,00 0,00

116 akrylowa wyprawa tynkarska kg 387,6000 0,0000 387,6000 0,00 0,00

117 wyprawa tynkarska kg 7 035,2825 0,0000 7 035,2825 0,00 0,00

118 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 190,6056 0,0000 190,6056 0,00 0,00

119 Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 m3 831,9287 0,0000 831,9287 0,00 0,00

120 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 348,2141 0,0000 348,2141 0,00 0,00

121 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1 730,3674 0,0000 1 730,3674 0,00 0,00

122 Wylewka samopoziomująca
cienkowarstwowa

kg 10 510,8416 0,0000 10 510,8416 0,00 0,00

123 zaprawa cementowa m. 80 m3 2,1722 0,0000 2,1722 0,00 0,00

124 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2397 0,0000 0,2397 0,00 0,00

125 Zaprawa cementowa M-15 m3 1,4679 0,0000 1,4679 0,00 0,00

126 zaprawa cementowa M 12 m3 82,1375 0,0000 82,1375 0,00 0,00

127 zaprawa murarska m3 94,5641 0,0000 94,5641 0,00 0,00

128 zaprawa cienkospoinowa kg 4 233,7406 0,0000 4 233,7406 0,00 0,00

129 bale iglaste obrzynane kl.II m3 1,7758 0,0000 1,7758 0,00 0,00

130 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl. III

m3 20,7928 0,0000 20,7928 0,00 0,00

131 Krawędziaki iglaste kl.II m3 71,4501 0,0000 71,4501 0,00 0,00

132 listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm m 2 721,5572 0,0000 2 721,5572 0,00 0,00

133 deski iglaste obrzynane nasycone
19-25 mm kl.II

m3 71,9120 0,0000 71,9120 0,00 0,00

134 łaty iglaste nasycone 38x50 mm
kl.II

m3 15,3778 0,0000 15,3778 0,00 0,00

135 mata pod panele m2 2 416,5551 0,0000 2 416,5551 0,00 0,00

136 Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych
gr.22mm

m3 2,9209 0,0000 2,9209 0,00 0,00

137 sklejka wodoodporna m3 0,1247 0,0000 0,1247 0,00 0,00

138 wyłaz dachowy m2 1,5300 0,0000 1,5300 0,00 0,00

139 ćwierćwałki m 1 061,8344 0,0000 1 061,8344 0,00 0,00

140 drzwi drewniane wewnętrzne m2 245,7950 0,0000 245,7950 0,00 0,00

141 geowłóknina m2 55,0862 0,0000 55,0862 0,00 0,00

142 drenaż zintegrowany z włókniną
filtracyjną

m2 55,0862 0,0000 55,0862 0,00 0,00

143 taśma spoinowa m 501,0113 0,0000 501,0113 0,00 0,00

144 papier ścierny ark. 254,1474 0,0000 254,1474 0,00 0,00

145 papier ścierny ark. 35,9550 0,0000 35,9550 0,00 0,00

146 Woda z rurociągów m3 38,2290 0,0000 38,2290 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
147 Drewno na stemple okrągłe

korowane
m3 2,7127 0,0000 2,7127 0,00 0,00

148 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 595,2992 0,0000 595,2992 0,00 0,00

149 śruby pazurkowe M8 kg 70,1808 0,0000 70,1808 0,00 0,00

150 nakrętki M8 kg 28,2546 0,0000 28,2546 0,00 0,00

151 podkładki M8 kg 10,1777 0,0000 10,1777 0,00 0,00

152 kołki rozporowe z wkrętami szt 622,9410 0,0000 622,9410 0,00 0,00

153 łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 11 437,5581 0,0000 11 437,5581 0,00 0,00

154 kołki rozporowe szt. 545,3184 0,0000 545,3184 0,00 0,00

155 kołki rozporowe plastikowe szt. 3 232,1480 0,0000 3 232,1480 0,00 0,00

156 kołki rozporowe szt. 333,2070 0,0000 333,2070 0,00 0,00

157 szlam uszczelniający elastyczny kg 86,4630 0,0000 86,4630 0,00 0,00

158 zaprawa cementowa do
wykonywania faset

kg 598,5900 0,0000 598,5900 0,00 0,00

159 folia płynna dm3 8 873,8968 0,0000 8 873,8968 0,00 0,00

160 taśma uszczelniająca m 2 033,3592 0,0000 2 033,3592 0,00 0,00

161 środek gruntujący dm3 653,9664 0,0000 653,9664 0,00 0,00

162 kołki rozporowe szt. 4 887,3370 0,0000 4 887,3370 0,00 0,00

163 Trzpień (kołek) do uchwytu rury
spustowej

szt. 104,1909 0,0000 104,1909 0,00 0,00

164 daszek szklany m2 2,7000 0,0000 2,7000 0,00 0,00

165 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

166 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,0000 0,0000 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 1 073,5440 0,00 0,00

2 Rusztowanie m-g 421,3745 0,00 0,00

3 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 23,0212 0,00 0,00

4 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0757 0,00 0,00

5 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) - wykopy m-g 336,0945 0,00 0,00

6 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,4625 0,00 0,00

7 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 65,3090 0,00 0,00

8 żuraw wieżowy m-g 286,2760 0,00 0,00

9 wyciąg m-g 294,6380 0,00 0,00

10 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1 985,6382 0,00 0,00

11 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 12,2898 0,00 0,00

12 Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 841,1588 0,00 0,00

13 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 112,4448 0,00 0,00

14 środek transportowy m-g 272,8199 0,00 0,00

15 Samochód dostaw.do 0.9t m-g 864,2478 0,00 0,00

16 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 45,1863 0,00 0,00

17 ciągnik kołowy m-g 582,2469 0,00 0,00

18 Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 11,8974 0,00 0,00

19 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1929 0,00 0,00

20 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 14,7477 0,00 0,00

21 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 582,2469 0,00 0,00

22 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,6058 0,00 0,00

23 Samochód samowyład.5-10t (1) - wykopy m-g 2 177,0166 0,00 0,00

24 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,7931 0,00 0,00

25 pompa do betonu na samochodzie m-g 215,7636 0,00 0,00

26 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 5,9306 0,00 0,00

27 mieszarka do zapraw m-g 1,3302 0,00 0,00

28 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1 429,5829 0,00 0,00

29 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 6 717,1492 0,00 0,00

- 102 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.



Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
30 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 1 297,1990 0,00 0,00

31 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 961,7165 0,00 0,00

32 spawarka elektryczna wirująca m-g 218,1825 0,00 0,00

33 spawarka elektryczna wirująca m-g 2,8764 0,00 0,00

34 piła m-g 1,1405 0,00 0,00

35 środek transportowy m-g 1,1985 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Wykopy
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>50,0 * 20,0 + 55,0 * 25,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1595,90 * 4,15</edit>
	Obmiar: <edit>244,65 * 4,15 * 4,15 / 2</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,15 + poz.2 - poz.4</edit>


	Dział:Zasypywanie wykopów
	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
	Obmiar: <edit>244,65 * 4,15 * 4,15 / 2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Podkłady
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,25 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 3,9 * 0,25 * 1,15</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,10 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 3,9 * 0,10 * 1,15</edit>


	Dział:Płyta fundamentowa
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>1595,90 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>95,20 * (0,60 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>56,68 * (0,80 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>41,06 * (1,00 - 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>39,20 * 0,75</edit>


	Dział:Ściany żelbetowe
	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit>24,35 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>11,40 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>6,34 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>1,08 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>7,11 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>17,83 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>22,04 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>10,89 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>11,79 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>4,80 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,69 * 2,82 + 6,02 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,69 * 2,82 + 17,41 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>6,03 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,94 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 3,13</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>2,85 * 13,69 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 13,69 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,85 * 16,56 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 16,56 * 2</edit>


	Dział:Słupy
	Pozycja: Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,95 * 28</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,95 * 33</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,33 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 2,68 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,615 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 1,16 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 2,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69 + 2,69) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * (2,69 + 2,69 + 2,69) * 1</edit>


	Dział:Belki, nadproża, wieńce
	Pozycja: Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit><i>wieńce</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2520,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,39 * 192,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,37 * 44,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,48 * 36,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,10 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,90 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,19 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,40 * 4,80 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,10 * 34</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,10 * 66</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,90 * 21</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,82 * 2,30 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,90 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,30 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,68 * 1,50 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,55 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,19 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,00 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 2,90 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,19 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,43 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,00 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,85 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,04 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,50 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,54 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,14 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,55 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,96 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,95 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 3,50 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,40 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 3,04 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,87 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,54 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,50 * 6,09 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,50 * 6,09 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,30 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,4 * 3,15 * 14</edit>

	Pozycja: Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 7,11 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 12,88 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 11,88 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,75 * 10,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 16,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 16,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,75 * 16,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 10,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 10,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 18,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 6,10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,49 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,49 * 6,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,70 * 11,57 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,65 * 10,50 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,60 * 10,65 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,65 * 5,95 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,63 * 5,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,63 * 5,65 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,60 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 2,00 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,60 * 1</edit>


	Dział:Stropy i balkony
	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>367,08 - 20,26</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar: <edit>1498,68 - 81,04</edit>
	Obmiar: <edit>1439,13 - 81,04</edit>
	Obmiar: <edit>274,11 - 20,26</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 2,85 * 4</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar: <edit>46,41</edit>
	Obmiar: <edit>28,83</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem) wraz z fakturą powierzchni balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji, zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>140,52</edit>
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>66,67</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>82,05</edit>
	Obmiar: <edit>85,25</edit>
	Obmiar: <edit>39,85</edit>


	Dział:Schody wewnętrzne
	Pozycja: Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - beton C20/25
	Obmiar: <edit>57,67</edit>
	Obmiar: <edit>28,83</edit>


	Dział:Ściany oporowe
	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton C20/25
	Obmiar: <edit>2,15 * 0,40 * 32,0</edit>

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton C20/25
	Obmiar: <edit>4,55 * 0,30 * 32,0</edit>


	Dział:Komora pomp ciepła
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,40 * 3,90 * 0,35</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,40 * 3,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,90 * 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar: <edit>3,90 * 3,40</edit>


	Dział:Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>5111,90</edit>
	Obmiar: <edit>10516,77</edit>
	Obmiar: <edit>5398,36</edit>
	Obmiar: <edit>4531,90</edit>
	Obmiar: <edit>7852,97</edit>
	Obmiar: <edit>1741,24</edit>
	Obmiar: <edit>2562,54</edit>
	Obmiar: <edit>2606,73</edit>
	Obmiar: <edit>2328,37</edit>
	Obmiar: <edit>1531,19</edit>
	Obmiar: <edit>543,56</edit>
	Obmiar: <edit>2273,13</edit>
	Obmiar: <edit>1972,51</edit>
	Obmiar: <edit>1961,52</edit>
	Obmiar: <edit>1275,64</edit>
	Obmiar: <edit>177,70</edit>
	Obmiar: <edit>4074,00</edit>
	Obmiar: <edit>7024,40</edit>
	Obmiar: <edit>122,10</edit>
	Obmiar: <edit>135,40</edit>
	Obmiar: <edit>114,90</edit>
	Obmiar: <edit>111,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>szyb windy</i></edit>
	Obmiar: <edit>3211,10</edit>
	Obmiar: <edit>984,70</edit>
	Obmiar: <edit>493,30</edit>
	Obmiar: <edit>2813,30</edit>
	Obmiar: <edit>867,70</edit>
	Obmiar: <edit>414,50</edit>
	Obmiar: <edit>368,00</edit>
	Obmiar: <edit>1126,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>fundamenty</i></edit>
	Obmiar: <edit>8891,10</edit>
	Obmiar: <edit>8151,40</edit>
	Obmiar: <edit>7930,70</edit>
	Obmiar: <edit>6038,50</edit>
	Obmiar: <edit>11662,50</edit>
	Obmiar: <edit>11187,20</edit>
	Obmiar: <edit>11899,10</edit>
	Obmiar: <edit>10113,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>1274,40</edit>
	Obmiar: <edit>593,50</edit>
	Obmiar: <edit>155,20</edit>
	Obmiar: <edit>340,60</edit>
	Obmiar: <edit>57,30</edit>
	Obmiar: <edit>377,30</edit>
	Obmiar: <edit>685,40</edit>
	Obmiar: <edit>1155,40</edit>
	Obmiar: <edit>576,20</edit>
	Obmiar: <edit>600,10</edit>
	Obmiar: <edit>1160,0</edit>
	Obmiar: <edit>851,70</edit>
	Obmiar: <edit>604,70</edit>
	Obmiar: <edit>257,10</edit>
	Obmiar: <edit>551,80</edit>
	Obmiar: <edit>1402,10</edit>
	Obmiar: <edit>562,90</edit>
	Obmiar: <edit>323,70</edit>
	Obmiar: <edit>316,50</edit>
	Obmiar: <edit>423,70</edit>
	Obmiar: <edit><i>słupy</i></edit>
	Obmiar: <edit>8925,80</edit>
	Obmiar: <edit>3532,00</edit>
	Obmiar: <edit>1112,70</edit>
	Obmiar: <edit>422,80</edit>
	Obmiar: <edit>440,50</edit>
	Obmiar: <edit>156,70</edit>
	Obmiar: <edit>52,70</edit>
	Obmiar: <edit>332,00</edit>
	Obmiar: <edit>255,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>wieńce</i></edit>
	Obmiar: <edit>11371,20</edit>
	Obmiar: <edit>913,70</edit>
	Obmiar: <edit>207,80</edit>
	Obmiar: <edit>309,80</edit>
	Obmiar: <edit><i>belki</i></edit>
	Obmiar: <edit>432,00</edit>
	Obmiar: <edit>875,00</edit>
	Obmiar: <edit>799,00</edit>
	Obmiar: <edit>644,00</edit>
	Obmiar: <edit>552,00</edit>
	Obmiar: <edit>657,00</edit>
	Obmiar: <edit>953,00</edit>
	Obmiar: <edit>1126,00</edit>
	Obmiar: <edit>2310,00</edit>
	Obmiar: <edit>1520,00</edit>
	Obmiar: <edit>1328,00</edit>
	Obmiar: <edit>1350,00</edit>
	Obmiar: <edit>818,00</edit>
	Obmiar: <edit>322,00</edit>
	Obmiar: <edit>2095,00</edit>
	Obmiar: <edit>939,00</edit>
	Obmiar: <edit>204,00</edit>
	Obmiar: <edit>276,00</edit>
	Obmiar: <edit>137,00</edit>
	Obmiar: <edit>673,00</edit>
	Obmiar: <edit>531,00</edit>
	Obmiar: <edit>574,00</edit>
	Obmiar: <edit>283,00</edit>
	Obmiar: <edit>112,00</edit>
	Obmiar: <edit>113,00</edit>
	Obmiar: <edit>24,00</edit>
	Obmiar: <edit>80,00</edit>
	Obmiar: <edit>19,00</edit>
	Obmiar: <edit>90,00</edit>
	Obmiar: <edit>60,00</edit>
	Obmiar: <edit>20,00</edit>
	Obmiar: <edit>16,00</edit>
	Obmiar: <edit>6,00</edit>
	Obmiar: <edit>44,00</edit>
	Obmiar: <edit>17,00</edit>
	Obmiar: <edit>52,00</edit>
	Obmiar: <edit>18,00</edit>
	Obmiar: <edit>23,00</edit>
	Obmiar: <edit>54,00</edit>
	Obmiar: <edit>32,00</edit>
	Obmiar: <edit>7,00</edit>
	Obmiar: <edit>212,00</edit>
	Obmiar: <edit>646,00</edit>
	Obmiar: <edit>594,00</edit>
	Obmiar: <edit>546,00</edit>
	Obmiar: <edit>42,00</edit>
	Obmiar: <edit>168,00</edit>
	Obmiar: <edit>10,00</edit>
	Obmiar: <edit>72,00</edit>
	Obmiar: <edit>36,00</edit>
	Obmiar: <edit>56,00</edit>
	Obmiar: <edit>48,00</edit>
	Obmiar: <edit>26,00</edit>
	Obmiar: <edit>27,00</edit>
	Obmiar: <edit>62,00</edit>
	Obmiar: <edit>41,00</edit>
	Obmiar: <edit>156,00</edit>
	Obmiar: <edit>120,00</edit>
	Obmiar: <edit>144,00</edit>
	Obmiar: <edit>162,00</edit>
	Obmiar: <edit>78,00</edit>
	Obmiar: <edit>81,00</edit>
	Obmiar: <edit>21,00</edit>
	Obmiar: <edit>34,00</edit>
	Obmiar: <edit>13,00</edit>
	Obmiar: <edit>40,00</edit>
	Obmiar: <edit>126,00</edit>
	Obmiar: <edit>38,00</edit>
	Obmiar: <edit>30,00</edit>
	Obmiar: <edit>245,00</edit>
	Obmiar: <edit>254,00</edit>
	Obmiar: <edit>25,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>komora</i></edit>
	Obmiar: <edit>1024,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>mury oporowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>2870,70</edit>
	Obmiar: <edit><i>schody</i></edit>
	Obmiar: <edit>610,0 + 640,0 + 248,0 + 196,0 + 896,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A / 1000</edit>


	Dział:Konstrukcja drewniana
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>68,366</edit>


	Dział:IZOLACJE
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,25</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>241,45</edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 2 + 18,65 * 2 + 10,80 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do ścian
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,25</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>241,45 * 3,55</edit>

	Pozycja: Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>241,45</edit>


	Dział:POSADZKI
	Dział:Warstwa - P1
	Pozycja: Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>1382,52 - 5,59</edit>

	Pozycja: Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.34 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>


	Dział:Warstwa - P2, P3 i P7
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.39 * 1,15</edit>

	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 6 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>1147,82</edit>
	Obmiar: <edit>1144,31</edit>
	Obmiar: <edit>505,25</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Warstwa - P4
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.44 * 1,15</edit>

	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 30 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>1374,34</edit>
	Obmiar: <edit>72,04</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>


	Dział:Warstwa - P6
	Pozycja: Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>65,59</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar: <edit>poz.48 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 1,5
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 40 + 2,4 * 15 + 1,8 * 10 + 1,6 * 3</edit>

	Pozycja: Okładziny balkonów z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych na balkonach
	Obmiar: <edit>258,00 - 172,75</edit>
	Obmiar: <edit>117,30 - 79,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obróbki balkonów
	Obmiar: <edit>172,75 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>79,35 * 0,5</edit>


	Dział:Warstwa - P8
	Pozycja: Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa + papa antykorzenna
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>45,62</edit>

	Pozycja: Geowłóknina
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną
	Obmiar: <edit>poz.58 * 1,15</edit>

	Pozycja: Kruszywo, gr. 10cm
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>


	Dział:ROBOTY MUROWE I GK
	Pozycja: Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar: <edit>248,22 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 7 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,30 * 2,00 * 4 + 1,60 * 1,20 * 18 + 1,60 * 2,00 * 4 + 1,60 * 2,05 * 10 + 1,80 * 2,00 * 3 + 2,40 * 2,00 * 6 + 2,40 * 2,05 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>238,53 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 2 + 1,00 * 1,20 * 2 + 1,40 * 1,05 * 3 + 1,40 * 2,05 * 1 + 1,60 * 1,20 * 19 + 1,60 * 2,05 * 15 + 1,80 * 2,05 * 3 + 2,40 * 2,05 * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>113,01 * 2,62 - (0,80 * 1,20 * 1 + 1,40 * 2,05 * 2 + 1,60 * 1,20 * 5 + 1,60 * 2,05 * 5 + 1,80 * 2,05 * 2 + 2,40 * 2,05 * 5)</edit>

	Pozycja: Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar: <edit>102,54 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>453,01 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>473,69 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>203,58 * 2,69</edit>

	Pozycja: Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm
	Obmiar: <edit>177,60 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>178,47 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>66,81 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>80,75 * 1,20</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół pionów
	Obmiar: <edit>35,49 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>37,04 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>17,13 * 2,69</edit>

	Pozycja: Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych klatek i dylatacja szybów windowych
	Obmiar: <edit><i>dylatacja klatek</i></edit>
	Obmiar: <edit>16,10 * 8,61</edit>
	Obmiar: <edit>18,62 * 11,48</edit>
	Obmiar: <edit>8,51 * 8,61</edit>
	Obmiar: <edit><i>dylatacja szybów windowych</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 12,74</edit>
	Obmiar: <edit>8,10 * 15,61</edit>


	Dział:WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
	Dział:Wykończenie posadzek
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.74 + poz.76</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.71</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach
	Obmiar: <edit>158,96</edit>
	Obmiar: <edit>154,53</edit>
	Obmiar: <edit>67,96</edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych j.w.
	Obmiar: <edit>266,90</edit>
	Obmiar: <edit>264,25</edit>
	Obmiar: <edit>118,94</edit>
	Obmiar: <edit>224,13 - 94,64</edit>
	Obmiar: <edit>242,86 - 111,06</edit>
	Obmiar: <edit>112,97 - 51,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79</edit>
	Obmiar: <edit>180,81</edit>
	Obmiar: <edit>163,01</edit>
	Obmiar: <edit>74,61</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>67,32</edit>
	Obmiar: <edit>41,72</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach kuchennych
	Obmiar: <edit>128,86</edit>
	Obmiar: <edit>139,70</edit>
	Obmiar: <edit>65,63</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek gresowych w pomieszczeniach wspólnych, technicznych
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>78,98</edit>
	Obmiar: <edit>160,24</edit>
	Obmiar: <edit>150,84</edit>
	Obmiar: <edit>71,88</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>62,11</edit>
	Obmiar: <edit>36,60</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele podłogowe - mieszkania
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi systemowymi - mieszkania
	Obmiar: <edit>648,50</edit>
	Obmiar: <edit>699,00</edit>
	Obmiar: <edit>299,67</edit>

	Pozycja: Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek
	Obmiar: <edit>94,64</edit>
	Obmiar: <edit>111,06</edit>
	Obmiar: <edit>51,60</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.85</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek gresowych
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1,30 + 8,87</edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1,30 + 8,87</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 4</i></edit>

	Pozycja: Cokoły z płytek gresowych jw. - schody
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1772 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,28 * 16 + 0,1688 * 18) * 1 + 17,56 - (2,65 + 0,28)</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa 4</i></edit>


	Dział:Wykończenie ścian
	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>324,56 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>67,62 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>41,72 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>245,53 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>227,73 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>106,97 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>mieszkania</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1005,50 - 94,64 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>(1087,81 - 111,06 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>(451,03 - 51,60 * 2) * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>266,90 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>264,25 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>118,94 * 2,69</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.91</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>104 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>48 * 2,69</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w łazienkach i aneksach kuchennych
	Obmiar: <edit><i>aneksy kuchenne</i></edit>
	Obmiar: <edit>(224,13 - 94,64) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(242,86 - 111,06) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(112,97 - 51,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>266,90 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>264,25 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit>118,94 * 2,69</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. gospodarcze</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod gładzie
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.87 - poz.93</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>101,79 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>245,53 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>227,73 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>106,97 * 1,5</edit>

	Pozycja: Malowanie antypyłowe szybu windowego
	Obmiar: <edit>(2,45 + 1,65) * 2 * 12,74 + 2,45 * 1,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,45 + 1,65) * 2 * 15,61 + 2,45 * 1,65 * 2</edit>


	Dział:Wykończenie stropów
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>1241,43 - 5,91</edit>

	Pozycja: Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu
	Obmiar: <edit>poz.99</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
	Obmiar: <edit><i>garaż</i></edit>
	Obmiar: <edit>1241,43 - 5,91</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia techniczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>62,11</edit>
	Obmiar: <edit>36,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pomieszczenia wspólne</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,32 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>160,24 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>150,84 + 57,66 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>150,84 + 28,83 * 1,3 + 28,83</edit>
	Obmiar: <edit>71,88 + 28,83</edit>
	Obmiar: <edit><i>mieszkania</i></edit>
	Obmiar: <edit>777,36</edit>
	Obmiar: <edit>838,70</edit>
	Obmiar: <edit>365,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>łazienki</i></edit>
	Obmiar: <edit>158,96</edit>
	Obmiar: <edit>154,53</edit>
	Obmiar: <edit>67,96</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>


	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja: Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garażowej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>16,35 + 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>21,65 + 1,35</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,50 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 + 1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery mieszkań, pięter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z rozkładaną drabiną, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w garażu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>66,42 + 27,82</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik 40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 4 * 4 + 1,5 * 2 * 2 * 1</edit>


	Dział:Windy
	Pozycja: Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:DACH
	Dział:Pokrycie dachu - P5
	Pozycja: Wiatroizolacja
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>1849,479  {1786,46/cos(15)}</edit>
	Obmiar: <edit>72,748  {72,04/cos(8)}</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Wykonanie okapów dachu
	Obmiar: <edit>(239,28 + 16,1 * 2) * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>poz.123</edit>


	Dział:Wykończenie kominów
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
	Obmiar: <edit>poz.126 * 0,1 * 60</edit>

	Pozycja: Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. poniżej)
	Obmiar: <edit>12,90</edit>

	Pozycja: Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. C20/25
	Obmiar: <edit>poz.126 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji czap kominowych
	Obmiar: <edit>poz.126 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.126 * 1,15</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narożników) + przyklejenie siatki + tynk
	Obmiar: <edit>80,75 * 1,20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elementy montażowe na dachu
	Pozycja: Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść technicznych do urządzeń na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,85 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską
	Obmiar: <edit>poz.136 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm
	Obmiar: <edit>poz.136 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>7,59 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>112,7 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>28,45 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>80,75 * 0,5</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>276,31</edit>
	Obmiar: <edit>39,42</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>9 * 12,32 + 14 * 9,43</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,17</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów
	Obmiar: <edit>9 + 14</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:STOLARKA
	Dział:Drzwi zewnętrzne
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 4</edit>


	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 88</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 80</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 41</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 17</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,1 * 2,1 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy światłowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,69 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,69 * 2</edit>


	Dział:Bramy garażowe
	Pozycja: Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>5,1 * 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>47</edit>


	Dział:Okna
	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,05 * 40</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,2 * 64</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,05 * 15</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,05 * 10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,0 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,2 * 13</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,0 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,2 * 6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,2 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,2 * 24</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,05 * 7</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,8 * 2,0 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1,6 * 2,05 * 3</edit>


	Dział:WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
	Dział:Elewacja 
	Pozycja: Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar: <edit>253,74 * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>(239,28 - 6,19) * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>(239,28 - 6,19) * 2,87 + (239,27 - 81,81) * (3,33 - 2,87)</edit>

	Pozycja: Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacją termiczną, podkonstrukcją, przygotowaniem podłoża
	Obmiar: <edit>6,19 * 2,87</edit>
	Obmiar: <edit>114,01 * 3,33</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody balkonów
	Obmiar: <edit><i>spody balkonów</i></edit>
	Obmiar: <edit>146,12</edit>
	Obmiar: <edit>65,59</edit>
	Obmiar: <edit><i>czoła i boki balkonów</i></edit>
	Obmiar: <edit>172,75 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>79,35 * 0,26</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar: <edit>45,62</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - murki oporowe
	Obmiar: <edit>poz.171</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe
	Obmiar: <edit>161,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki oporowe
	Obmiar: <edit>32,0 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe
	Obmiar: <edit>32,0 * 0,5</edit>


	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja: Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit><i>balustrada balkonów o wym. 1,6x3,2m</i></edit>
	Obmiar: <edit>61 * (3,2 + (1,6 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit><i>balustrada balkonów o wym. 1,6x2,75m</i></edit>
	Obmiar: <edit>3 * (2,75 + 1,6)</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2,7</edit>

	Pozycja: Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki
	Obmiar: <edit>poz.177</edit>

	Pozycja: Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>(1,7 * 64 + 2,5 * 6 + 0,9 * 13 + 1,7 * 4 + 1,1 * 6 + 1,9 * 1 + 1,5 * 24 + 1,5 * 7 + 1,9 * 1 + 1,5 * 7) * 0,25</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.167</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>7 + 7 + 6 + 4</edit>
	Obmiar: <edit>7 + 7 + 7 + 5</edit>
	Obmiar: <edit>5 + 7</edit>



	Kosztorys
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Wykopy
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar:przedmiar =  = 2 375,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0049 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0023 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 8 729,727 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1361*4,8 = 0,65328 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) - wykopy

0,0385 m-g/m3
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1) - wykopy

0,0954 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar:przedmiar =  = 6 979,235 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1) - wykopy

0,0107 * 18 = 0,1926 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zasypywanie wykopów
	Pozycja:Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
	Obmiar:przedmiar =  = 2 106,742 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95*1,2 = 1,14 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów
	Obmiar:przedmiar =  = 2 106,742 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1022 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h

0,031 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Podkłady
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar:przedmiar =  = 462,633 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,32*0,18 = 0,7776 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek - podkład

1,08 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	Obmiar:przedmiar =  = 185,054 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,26*0,56 = 2,9456 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Płyta fundamentowa
	Pozycja:Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 804,256 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

1,015 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00029 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,00027 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0209 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,512 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0126 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0446 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0446 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0548 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany żelbetowe
	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 882,364 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,058500 = 2,8086 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,1015+0,151500 = 0,253 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,013500 = 0,8309 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,012000 = 0,0215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 592,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,1015+0,101000 = 0,2025 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,009000 = 0,8264 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,008000 = 0,0175 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Słupy
	Pozycja:Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 43,396 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,8574*1,2 = 21,42888 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,015 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6761 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2451 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,484 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,484 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0858 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Belki, nadproża, wieńce
	Pozycja:Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 292,426 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,0038 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,0039 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2843 kg/m3
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

1,4093 m/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6835 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2835 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,56 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,56 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0762 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 106,915 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

17,6029*1,2 = 21,12348 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,0038 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,0039 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2843 kg/m3
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

1,4093 m/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

4,6835 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,2835 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,56 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,56 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0762 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Stropy i balkony
	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 346,820 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,03400 = 2,95126 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,10200 = 0,204 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,00800 = 0,4781 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,00700 = 0,0152 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 5 769,130 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,027200 = 2,94446 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,081600 = 0,1836 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,006400 = 0,4765 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,005600 = 0,0138 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30
	Obmiar:przedmiar =  = 104,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,004000 = 0,4741 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,003500 = 0,0117 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż balkonów prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem) wraz z fakturą powierzchni balkonowej wykonaną na etapie prefabrykacji, zaimpregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 353,310 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż łączników balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 207,150 m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Schody wewnętrzne
	Pozycja:Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 201,840 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

12,32+0,350000 = 12,67 r-g/m2 rzutu
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,24+0,084000 = 0,324 m3/m2 rzutu
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,005 m3/m2 rzutu
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,033+0,024 = 0,057 m3/m2 rzutu
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m2 rzutu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25+0,065800 = 0,3158 m-g/m2 rzutu
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,04 m-g/m2 rzutu
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,05+0,014000 = 0,064 m-g/m2 rzutu
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany oporowe
	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 27,520 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,6854*2 = 13,3708 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,005+0,003 = 0,008 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) - beton C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 43,680 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

28,1895*0,8 = 22,5516 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
	RMSO:Drewno na stemple okrągłe korowane

0,039 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,054+0,078 = 0,132 m3/m3
	RMSO:Krawędziaki iglaste kl.II

0,008 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,1 kg/m3
	RMSO:klamry ciesielskie

1,6 kg/m3
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,7 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,12 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,21 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Komora pomp ciepła
	Pozycja:Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 4,641 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,9981*1,2 = 2,39772 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

1,015 m3/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00029 m3/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane kl.II

0,00027 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0209 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,512 m-g/m3
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0126 m-g/m3
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0446 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0446 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0548 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 43,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,7501+0,039000 = 2,7891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

0,1015+0,101000 = 0,2025 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00004+0,0001+0,00022 = 0,00036 m3/m2
	RMSO:rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm

0,0214 m/m2
	RMSO:śruby pazurkowe M8

0,0462 kg/m2
	RMSO:nakrętki M8

0,0186 kg/m2
	RMSO:podkładki M8

0,0067 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,8174+0,009000 = 0,8264 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0321 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0635 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0635 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0095+0,008000 = 0,0175 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyta stropowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 13,260 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6207*1,8+0,017000 = 2,93426 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C25/30 (B-30) W8

0,102+0,051000 = 0,153 m3/m2
	RMSO:sklejka wodoodporna

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,4701+0,004000 = 0,4741 m-g/m2
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0166 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0329 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0329 m-g/m2
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,0082+0,003500 = 0,0117 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar:przedmiar =  = 223,655 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty żebrowane

1,02 t/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3 m-g/t
	RMSO:Nożyce do prętów fi 40 mm

5,8 m-g/t
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

4,8 m-g/t
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,8 m-g/t
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja drewniana
	Pozycja:Dostawa i montaż konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 68,366 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

14*3,44 = 48,16 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Krawędziaki iglaste kl.II

1,04 m3/m3
	RMSO:impregnat

0,3 kg/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

3,3 kg/m3
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,14 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,84 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

1,03 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:IZOLACJE
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0966 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,35 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,082 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar:przedmiar =  = 332,550 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:szlam uszczelniający elastyczny

0,26 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 332,550 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa do wykonywania faset

1,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 784,713 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 * 0,5 = 0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styrodurowa XPS

1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = 857,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej
	Obmiar:przedmiar =  = 241,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 szt/m
	RMSO:listwa zamykająca

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POSADZKI
	Dział:Warstwa - P1
	Pozycja:Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i następna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0587 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

1,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 1 583,470 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 376,930 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P2, P3 i P7
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 4 532,944 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 6 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,06 = 0,063 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 = 0,08428 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 3 941,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P4
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 1 663,337 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 30 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,30 = 0,315 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 3,5 = 0,08428 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 1 446,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P6
	Pozycja:Styropian podłogowy - izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowego gr. 5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe EPS 100

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE
	Obmiar:przedmiar =  = 411,505 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596/8 = 0,04495 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0112 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,759*0,4 = 0,3036 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0272 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0387 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 1,5
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

(0,0602*0,4 = 0,02408) * 1,5 = 0,03612 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-12 - posadzki

0,0105 * 1,5 = 0,01575 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0149 * 1,5 = 0,02235 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka 15x15 cm fi 6 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie progów w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 122,800 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny balkonów z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 357,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe na tarasach

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 208,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe na tarasach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obróbki balkonów
	Obmiar:przedmiar =  = 212,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Warstwa - P8
	Pozycja:Hydroizolacja: preparat gruntujący + papa podkładowa + papa antykorzenna
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,295+0,135 = 0,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

1,6+1,3 = 2,9 kg/m2
	RMSO:papa podkładowa

1,15 m2/m2
	RMSO:papa antykorzenna

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0098+0,0067 = 0,0165 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0077+0,0059 = 0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z płyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styrodurowa XPS

1,05*0,15 = 0,1575 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0032 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Geowłóknina
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:geowłóknina

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną
	Obmiar:przedmiar =  = 52,463 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kruszywo, gr. 10cm
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,46 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kruszywo

0,1*1,05 = 0,105 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0117 t/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY MUROWE I GK
	Pozycja:Ściany zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 1 687,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pustaki ceramiczne o gr. 25cm

10,88 szt./m2
	RMSO:zaprawa murarska

0,015 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany wewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 4 617,172 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3*1,1 = 1,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pustaki ceramiczne o gr. 25cm

10,88 szt./m2
	RMSO:zaprawa murarska

0,015 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.12 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1 714,531 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79*1,60 = 1,264 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki gazobetonowe o gr. 12 cm

8,5 szt./m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

1,96 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - przedścianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokół pionów
	Obmiar:przedmiar =  = 340,824 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26*0,9 = 2,034 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm - GKF

2,06 m2/m2
	RMSO:profil UW 50

0,84 m/m2
	RMSO:profil CW 50

2,08 m/m2
	RMSO:płyta z wełny mineralnej do ścian działowych gr. 4,0cm

1,05 m2/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca szer. 50mm

1,16 m/m2
	RMSO:wkręt TN 25

6 szt./m2
	RMSO:wkręt TN 35

13 szt./m2
	RMSO:kołki rozporowe

1,6 szt./m2
	RMSO:masa szpachlowa

0,52 kg/m2
	RMSO:taśma spoinowa

1,47 m/m2
	RMSO:masa szpachlowa wykończeniowa

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie dylatacji - oddzielenie poszczególnych klatek i dylatacja szybów windowych
	Obmiar:przedmiar =  = 884,920 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
	Dział:Wykończenie posadzek
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1 721,360 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akrylowy preparat gruntujący

0,3 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 914,340 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,084 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,32 dm3/m
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,086 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

2,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w toaletach
	Obmiar:przedmiar =  = 535,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w toaletach

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych j.w.
	Obmiar:przedmiar =  = 914,340 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w toaletach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 454,460 m
	RMSO:płytki gresowe w aneksach kuchennych

0,15 m2/m
	Obmiar:przedmiar =  = 792,270 m
	RMSO:płytki gresowe w pomieszczeniach wspólnych, technicznych

0,15 m2/m

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w aneksach kuchennych
	Obmiar:przedmiar =  = 473,890 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w aneksach kuchennych

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe z płytek gresowych w pomieszczeniach wspólnych, technicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 711,490 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,27*1,15 = 1,4605 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki gresowe w pomieszczeniach wspólnych, technicznych

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa

0,42 kg/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

8,84 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0795 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników

1,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,163 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa

3,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0024 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0998 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa

1,28 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0014 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie warstwy wygłuszającej o gr. 5 mm pod panele podłogowe - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,126 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata pod panele

1,03 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi systemowymi - mieszkania
	Obmiar:przedmiar =  = 2 346,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy dekoracyjne wys. 8-10 cm

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Listwa łącząca różne rodzaje wykończenia posadzek
	Obmiar:przedmiar =  = 368,360 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 261,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2718 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 261,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0861*3,5 = 3,80135 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe na schodach

1,03 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

5,2 kg/m2
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0295 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły z płytek gresowych jw. - schody
	Obmiar:przedmiar =  = 310,680 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55*2 = 1,1 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki gresowe na schodach

0,15 m2/m
	RMSO:zaprawa klejowa

0,54 kg/m
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,06 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,004 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie ścian
	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 13 991,135 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 13 991,135 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,783 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-7

0,0211 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0042 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0731 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,063 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	Obmiar:przedmiar =  = 968,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,096 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

0,42 dm3/m
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,08 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,098 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia płynna

2,5 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3033 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą w łazienkach i aneksach kuchennych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 733,852 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118*1,3 = 1,31534 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki ceramiczne

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

4,75 kg/m2
	RMSO:Zaprawa spoinująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,0295 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod gładzie
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący betonkontakt

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,236 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa

0,00324 t/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-W)

0,15 dm3/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,0021 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,028 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 11 257,283 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do wnętrz

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii
	Obmiar:przedmiar =  = 1 364,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do lamperii

0,25 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie antypyłowe szybu windowego
	Obmiar:przedmiar =  = 497,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba antypyłowa

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie stropów
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar:przedmiar =  = 1 235,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1035 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja gruntująca

0,3 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu
	Obmiar:przedmiar =  = 1 235,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,438 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej elewacyjnej, gr. 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,018 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0142 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0002 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,783 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-7

0,0211 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0042 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0731 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3686 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa

0,00356 t/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Bg)

0,25 dm3/m2
	RMSO:Woda z rurociągów

0,0024 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,028 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 5 565,403 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,186*1,5 = 0,279 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba do wnętrz

0,292 dm3/m2
	RMSO:Środek gruntujący (Gr-R)

0,4 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja:Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garażowej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 81,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,83 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady wewnętrzne

1 m/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,04 dm3/m
	RMSO:elektrody

2 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,45 m-g/m
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych PCV, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 199,200 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: numery mieszkań, pięter, oznaczenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynków itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyposażenia dla nps w łazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl = 1 łazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplonego z rozkładaną drabiną, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż odpływu liniowego wewnętrznego w garażu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 94,240 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż narożników przy windach, kątownik 40x40x1,4mm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 54,000 m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Windy
	Pozycja:Dostawa i montaż wind, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Dział:Pokrycie dachu - P5
	Pozycja:Wiatroizolacja
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folie wiatroizolacyjne

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,006 m3/m2
	RMSO:łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II

0,008 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,216 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata rozdzielcza strukturalna

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0048 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący
	Obmiar:przedmiar =  = 1 922,227 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,28 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,0106 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0712 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0036 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie okapów dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 312,202 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 0,955 = 0,40301 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0,021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykończenie okapów dachu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 312,202 m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wykończenie kominów
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 77,400 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 8 mm

1,006 kg/kg
	RMSO:Drut stalowy okrągły 3 mm

0,025 kg/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm (beton C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w poz. poniżej)
	Obmiar:przedmiar =  = 12,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,24 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,014 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,15 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 1,290 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,279 t/m3
	RMSO:piasek

0,445 m3/m3
	RMSO:Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm

0,766 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

1,39 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji czap kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,835 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,584 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego krycia

1,22 m2/m2
	RMSO:Gaz płynny propanowo-butanowy

0,38 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0051 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 14,835 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha powlekana

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narożników) + przyklejenie siatki + tynk
	Obmiar:przedmiar =  = 96,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:grunt

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:akrylowa wyprawa tynkarska

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych kominów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe na dachu
	Pozycja:Dostawa i montaż akcesorii na dachu: ścieżki, dojść technicznych do urządzeń na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,93 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyłaz dachowy

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską
	Obmiar:przedmiar =  = 94,719 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm
	Obmiar:przedmiar =  = 272,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 315,730 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,651 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych śr. 15 cm

0,33 kpl./m
	RMSO:Trzpień (kołek) do uchwytu rury spustowej

0,33 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0035 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 252,410 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,513 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny z blachy ocynkowanej

1,03 m/m
	RMSO:Hak rynnowy śr. 12 cm

0,33 kpl./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0024 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,219 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,05 kg/szt.
	RMSO:zbiorniczki przy rurach spustowych kompletne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0038 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Dział:Drzwi zewnętrzne
	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 11,480 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe zewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi do mieszkań stalowych D1 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 180,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 11,070 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 147,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 16,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 75,645 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 6,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,43 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:dyble stalowe

10 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,049 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:drzwi drewniane wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 48,790 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 22,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe przeszklone EI60

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 13,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe EI60

40 kg/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,21 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do szafy światłowodu D10 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 6,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

1,84 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:drzwi aluminiowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż zabudów szachtów instalacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 56,490 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Bramy garażowe
	Pozycja:Dostawa i montaż bramy garażowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 23,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,61 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,28 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,26 dm3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,5 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:brama aluminiowa

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,12 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa pilotów do bram, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 47,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Okna
	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 131,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 122,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 73,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 36,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 28,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,480 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 40,320 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 20,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,27 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,18 kg/m2
	RMSO:kątownik

2,01 m/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

6,4 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:okna pcv

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
	Dział:Elewacja 
	Pozycja:Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar:przedmiar =  = 2 138,602 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,18 = 0,189 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacją termiczną, podkonstrukcją, przygotowaniem podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 415,183 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy - czoła, boki i spody balkonów
	Obmiar:przedmiar =  = 468,291 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,05 = 0,0525 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Elewacja BSO - podcień przejazdu: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
	Obmiar:przedmiar =  = 45,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,0448 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe EPS 70

1,05*0,3 = 0,315 m3/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu

10,03 kg/m2
	RMSO:łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

4,16 szt./m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 161,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,083 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 161,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,394 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyprawa tynkarska

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0049 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 9,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm

0,028 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t

0,01 m-g/m2
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*2,5 = 4,4 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy montażowe
	Pozycja:Dostawa i montaż balustrad balkonów, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 403,450 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,83 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady zewnętrzne

1 m/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,04 dm3/m
	RMSO:elektrody

2 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,45 m-g/m
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,700 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,49 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,06 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

7 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

1,5 %
	RMSO:daszek szklany

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki
	Obmiar:przedmiar =  = 52,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1681*2 = 2,3362 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-15

0,028 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,1427 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 52,425 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76*4 = 7,04 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

6,53 kg/m2
	RMSO:Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60

0,028 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

8,6 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,015 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Rusztowania
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, wynajem
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5787 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
	RMSO:Płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:Płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00002 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,00002+0,00018 = 0,0002 m3/m2
	RMSO:Haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:Drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowanie

0,164 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0037 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0006 m/m2
	RMSO:Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0003 szt/m2
	RMSO:Bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowanie

0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 553,785 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tkanina do ochrony rusztowań polipropylen.

0,1405 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja:Dostawa i montaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (kuchenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szerokość 60cm, klasa energetyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


