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Zalacznik nr 10

Opis przedmiotu zamowienia
Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Krzyska w Tarnowie

Przedmiotem zamodwienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z instalacjami wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elektryczng, teletechniczna,
wentylacja mechaniczng, fotowoltaiczng wraz z odcinkami zewnetrznymi instalacji
wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, elektryki z o$wietleniem terenu, kanalizacji
deszczowej oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, chodnikami,
miejscami postojowymi dla samochodow osobowych, przebudowg sieci cieptowniczej
kolidujacej z budynkiem, budowy przylaczy wodociggowego, kanalizacyjnego,
teletechnicznego, kanalizacji deszczowej oraz rozbiorka dwoch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych i1 budynku garazowego z calg infrastrukturg techniczng na dziatce nr 2/14
1 13/13 w miejscowosci Tarnéw przy ulicy Krzyskie;j.

Budynek wielorodzinny do wybudowania zostal zaprojektowany o bryle na rzucie
poziomym zblizonym do litery L jako 3 segmentowy, w tym segment pierwszy (od strony
ponocnej) posiadajacy 3 kondygnacje nadziemne, segment $rodkowy 4 kondygnacje
nadziemne 1 segment ostatni posiadajacy 3 kondygnacje nadziemne. Budynek posiada
petng kondygnacje podziemna, w ktorej przewidziany zostat garaz podziemny na 43
stanowiska postojowe oraz pomieszczenia techniczne. Cze¢$¢ nadziemna przeznaczona
w catosci na cele mieszkalne. Na parterze budynku dodatkowo znajduje si¢ pomieszczenie
porzadkowe. W budynku projektuje si¢ cztery klatki schodowe — 1 klatka w pierwszym
segmencie, 2 klatki w segmencie srodkowym oraz 1 klatka w segmencie trzecim. Kazda z
klatek posiada¢ bedzie dzwig osoby obstugujacy wszystkie kondygnacje budynku. Wejscia
do budynku bezprogowe.

Na parterze projektuje si¢ 24 lokale mieszkalne. Na kondygnacji pierwszej i drugiej
projektuje si¢ po 26 lokali mieszkalnych. Na kondygnacji 4 projektuje si¢ 12 lokali
mieszkalnych. Lacznie w budynku przewiduje si¢ 88 lokali mieszkalnych.

Kazde z mieszkan sktada si¢ z pomieszczen: pokoj dzienny z aneksem kuchennym lub
wydzielong kuchnig jako odrgbne pomieszczenie, fazienka, komunikacja oraz dodatkowe
pokoje w zaleznosci od typu mieszkania. Kazde z mieszkan na kondygnacjach 2-4 posiada
dostep do balkonu. Mieszkania od strony wschodniej na parterze beda posiada¢ wyjscia na
taras utwardzony o szerokosci 1,6 m oraz ogrodek. taczna szeroko$¢ ogrodka
z utwardzonym tarasem to 3m. Zaprojektowano mieszkania przystosowane do uzytku
przez osoby o roznej sprawnosci poprze dostep do budynku z zewnatrz bez barier —
wejscia bezprogowe, ktorych wysokosci nie moze przekracza¢ 2 cm rdznicy migdzy
poziomami. Otwory drzwiowe 1 przestrzen komunikacji wewnetrznej pozwalajagca na
swobodny przejazd oraz obrot wozkiem inwalidzkim.

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i catg infrastrukturg techniczng realizowany
bedzie przy wsparciu srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa z Funduszu
Doptat w ramach rzadowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa
mieszkaniowego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie
Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektorych przedsiewzigé
mieszkaniowych ( t.j. Dz.U z 2024 poz.304).

W zwigzku z powyzszym budynek musi spetnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardow dotyczacych
przestrzennego ksztattowania budynku 1 jego otoczenia, technologii wykonania
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b)

c)
d)

1 wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzi¢¢ ( Dz.U z 2019 poz.
457) Wymagania to:

Drzwi dzwigu powinny otwiera¢ si¢ 1 zamyka¢ automatycznie. System powinien byc¢
oparty na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi przed
kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

W kabinie dzwigu, na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro
umozliwiajace osobie poruszajacej si¢ na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie
znajduje si¢ zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabing. Lustro powinno
znajdowac si¢ na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (dot) i 190 cm od posadzki
(gora). Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny sg wigeksze niz 150 x
150 cm. Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu montuje si¢ na wysokosci od
80 do 110 cm, w odleglosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dzwig powinien by¢ dostosowany do potrzeb 0s6b  niepetlnosprawnych
z niepetnosprawnosciami sensorycznymi. Dzwig powinien:

posiadaé przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocze$nie wypukle cyfry
i symbole oraz alfabet Braille’a),

emitowac sygnaty dzwigkowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny,
emitowac informacje glosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,

posiada¢ wyswietlacze na zewnatrz 1 wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu
kabiny.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynku powinny mie¢ szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy
co najmniej 120 cm, z mozliwoscig zastosowania drzwi dwuskrzydlowych ze skrzydlem
ruchomym o szerokos$ci 100 cm.

Wokoét gtownego wejscia do budynku nalezy zapewni¢ swobod¢ poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejéciu musi mie¢ wymiary
co najmniej 150 x 150 cm, poza polem otwierania skrzydta drzwi. Nawierzchnia przed
wejsciem gtdéwnym do budynku powinna by¢ utwardzona i wyptaszczona, a jej nachylenie
podtuzne nie powinno by¢ wigksze niz 5%.

Detale drzwi wejsciowych do budynku:

gorna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac¢ si¢ wyzej niz 110 cm
nad poziomem podtogi,

szklane drzwi (zewngtrzne 1 wewnetrzne) muszg by¢ oznaczone kontrastowym elementem.
Aranzacja przestrzeni wspolnych wewnatrz budynku powinna utatwia¢ samodzielng
orientacje, poruszanie si¢ w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu np. przez
kontrastowg kolorystyke Scian w stosunku do podidg, system identyfikacji wizualnej
(oznaczenia, piktogramy), umieszczenie oznaczenia kierunkowego we wszystkich
punktach weztowych.

Ponadto budynek finansowany be¢dzie w ramach planu rozwojowego, o ktorym mowa
w art. 22a Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektorych
przedsiewzie¢ mieszkaniowych. Budynek musi by¢ wybudowany przy uwzglednieniu
I zastosowaniu wytycznych podanych w poradniku DNSH — zasada nieczynienia znaczacej
szkody $rodowisku (do no significant harm) — Krajowy Plan Odbudowy, zamieszczony na
stronie internetowej www.bgk.pl. W zakresie czynno$ci Wykonawcy w celu spetnienia
wymagan podanych w poradniku bedzie wykonanie ponizszych czynno$ci zgodnie z wyzej
przywotanym poradnikiem:

Wykonanie audytu przedrozbiorkowego.

Wykonanie wykazu odpadow i Planu segregacji odpadow.

Sporzadzenie wykazu dziatah skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu
1 zanieczyszczen.
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Stosowanie materiatlow oraz skompletowanie i1 dostarczenie zamawiajacemu Deklaracji
wiasciwosci uzytkowych lub krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub innych
dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganych wilasciwosciami przez wyroby
budowlane (dla wyrobow zwigzanych z woda lub zawierajacych substancje
niebezpieczne).

Wykonanie charakterystyki energetycznej dla budynku oraz osobno dla wszystkich lokali
mieszkalnych.

Wykonanie i dostarczenie raportu z szczelnosci budynku przeprowadzonego zgodnie
z wytycznymi normy PN-EN 13829 , Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie
przepuszczalno$ci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem
wentylatora”.

Wykonanie i dostarczenie raportu z badania termowizyjnego przeprowadzonego zgodnie
z obowigzujagca normg europejska PN-EN 13187 Wiasciwosci cieplne budynkéw —
Jako$ciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni.
Ekspertyza powinna obejmowac: analiz¢ dokumentacji technicznej budynku, wykonanie
badania termowizyjnego, zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi, opis 1 analize
zdje¢, sporzadzenie raportu i podanie wnioskow.

Opracowanie z przeprowadzenia oceny $ladu weglowego budynku w pelnym cyklu zycia
(tzw. ,,0od kolyski do kotyski”, zgodnie z metoda opisang w normie EN 15978
Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena $rodowiskowych wlasciwosci uzytkowych
budynkéw — Metoda obliczania. Uwaga: Zamawiajacy posiada opracowany slad weglowy
dla budynku. Jednakze w przypadku zastosowania innych materialbw niz wskazane
w projekcie, wykonawca bedzie zobowigzany do jego aktualizacji.

W budynku zaprojektowano mieszkania z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych.
Mieszkania te musza by¢ wyposazone w urzadzenia i przybory dostosowane do potrzeb
tych 0sob, w tym: uchylne krzesetko pod prysznic z podporami, porecze w tazienkach przy
umywalce, prysznicu 1 misce ustepowej, bateri¢ natryskowa prysznicowg z deszczownica,
bateri¢ umywalkowa, bateri¢ kuchenng, miske ustgpowa oraz umywalke. Materiat,
z ktorego maja by¢ wykonane porgcze 1 krzesetko, to stal nierdzewna. Drzwi na
balkon/taras musza by¢ bezprogowe, a stolarka okienna powinna mie¢ obnizone klamki.
Kontakty, wlaczniki 1 inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszcza¢ na wysokosci 80—
110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40—100 cm. Zasada ta nie dotyczy specjalnego
wyposazenia, ktore zgodnie z przepisami musi znajdowac si¢ na innych wysokosciach,
oraz elementoéw instalacji elektrycznej i systemow komunikacji uzywanych wylacznie do
celow technicznych.

Zamawiajacy informuje, ze posiada oprogramowanie 1 urzadzenia odczytowe do
wodomierzy i cieplomierzy wyposazone w naktadki radiowe z komunikacjg w standardzie
Wireless M-Bus i naktadki M-Bus. W zwigzku z czym Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca zamontowal wodomierze i cieptomierze w tym standardzie.

Nasadzenia drzew realizowane na przedmiotowej inwestycji musza mie¢ obwod minimum
12-16 cm na wysokosci 100 cm, opalikowane — co najmniej 3 paliki na jedno drzewko,
powigzane z pniem za pomoca szerokiej, elastycznej tasmy. Wykonawca w zakresie
inwestycji bedzie mial utrzymanie 1 pielegnacje posadzonych drzew przez okres 1 roku.
W tym czasie niezbe¢dna jest systematyczna kontrola wilgotnosci podloza, zywotnosci
drzew 1 krzewow, stabilno$ci drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec-pazdziernik)
nalezy co najmniej raz w tygodniu kontrolowa¢ wilgotnos$¢ podioza, w razie koniecznos$ci
podla¢ rosliny. W trakcie kontroli wilgotnosci nalezy rowniez kontrolowac¢ stan kotwienia
drzew, w razie konieczno$ci poprawi¢ lub wymieni¢. W okresie wiosennym nalezy
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wykonywa¢ zasilanie drzew nawozami mineralnymi o spowolnionym dziataniu. Terminy
1 dawki nawozow nalezy dostosowaé do zalecen producenta. W razie konieczno$ci nalezy
prowadzi¢ ciecia korygujace koron.

Pielegnacja drzew ogranicza si¢ do kontroli stanu zdrowotnego i ewentualnych cigé
korekcyjnych, polegajacych na usuwaniu krzyzujacych si¢ pedow oraz ci¢¢ sanitarnych
polegajacych na cigciu martwych, przemarznigtych lub chorych pedow.

Pielggnacja trawy polega¢ bedzie na jej odpowiednim zasileniu, podlaniu oraz dosianiu
nasion w razie potrzeby. Pielegnacja trawy bedzie wykonywana do drugiego koszenia.

Dane budynkow do rozbiorki:
Wymiary budynku ,,baraku” mieszkalnego do wyburzenia:

[lo$¢ budynkdéw 2 szt.

Wymiary (kazdy):

dhugos¢ 50,65 m,
szerokos¢ 14,89 m,
wysokos¢ 5,50 m,
kubatura 2650 m3,

powierzchnia zabudowy 754,18 m2

Wymiary dla budynku z komérkami lokatorskimi:

ilo$¢ budynkow — 1 szt.

wymiary budynku:

dtugo$¢ 36,90 m,

szerokos$¢ 3,50 m,

wysokos¢ 3,20 m,

kubatura 298 m3,

powierzchnia zabudowy 129,15 m2

Dane ogolne budynku do wybudowania:

powierzchnia zabudowy: 1526,07 m2,

powierzchnia uzytkowa mieszkalna: 3340,22 m2,

powierzchnia dodatkowa: 803,04 m2,

powierzchnia kondygnacji podziemnej: 1345,50m2,

powierzchnia tgczna uzytkowa budynku kondygnacji nadziemnych: 4143,26 m2,

powierzchnia laczna uzytkowa budynku wraz z kondygnacja podziemna: 5488,76
m2

kubatura brutto budynku: 21668,51 m3,
ilo$¢ kondygnacji: 3 i 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna
szeroko$¢: 39,545 m,

dtugos¢: 68,83 m,
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— wysoko$¢ (mierzona od najnizej potozonego terenu przed wejsciem do kalenicy):

— dla nizszych segmentéw — 11,44 m,

— dla srodkowego najwyzszego segmentu — 14,31 m,

— 1lo$¢ mieszkan: 88 szt.

— 1lo$¢ miejsc postojowych:

— garaz podziemny: 43 szt.,

— parking naziemny: 76 szt.

Prace budowlane i instalacyjne obejmuja w szczegdlnosci:
1. Wykonanie budynku kubaturowego — budynek mieszkalny wielorodzinny

a.

budowa budynku wraz z jego wykonczeniem, pokryciem dachu

I wykonaniem elewacji,

wykonanie instalacji wewngtrznych, tj.:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja wodociggowa p,poz,

—kanalizacja sanitarna,

— instalacja grzewcza centralnego ogrzewania - ogrzewana z pomp ciepla

— instalacja cieptej wody - ogrzewana z miejskiej sieci cieplowniczej,

— instalacja klimatyzacji (dla trzech pomieszczen technicznych),

—instalacja elektryczna:

gléwne linie zasilajagce wraz z rozdzielnicami,
wylaczniki gtéwne p.poz,

instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtykowych,

instalacja domofonowa,

instalacja DVBT, RTV-SAT,

instalacja teleinformatyczna,

instalacje przepigciowe,

instalacje odgromowe,

instalacje potaczen wyrownawczych

instalacja oddymiania,

instalacje wewnetrzne w cze$ci administracyjnej oraz mieszkalnej,
instalacja PV na dachu,

instalacja detekcji LPG/CO

instalacja zasilania pomp cieplfa,

instalacja zasilania przepompowni,
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e instalacja zasilania wentylatorow dachowych

—instalacja wentylacji (wentylacja mechaniczna)

2. wykonanie prac na zewnatrz budynku — infrastruktura techniczna:

a. wykonanie zewngetrznego uzbrojenia terenu:

zewngtrzna instalacja elektryczna (o$wietlenie terenu, zasilanie pomp
ciepta, przepompowni),

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczoweyj,

zewnetrzna instalacja cieptownicza — rury preizolowane (pompy ciepta),
przylacz wodociggowy,

przytacz kanalizacji sanitarnej,

przytacz kanalizacji deszczowej

przytacz instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna)

przebudowa sieci cieptowniczej kolidujacej z budynkiem,

b. wykonanie zagospodarowania terenu, tj.:

zewnetrzne o$wietlenie terenu,

drogi wewnetrzne i zjazdy z drogi wewnetrznej,
miejsca postojowe,

chodniki,

tarasy,

schody terenowe,

pochylnia,

ogrodzenia,

mury oporowe,

komora pomp ciepta,

wykonanie obiektow matej architektury ($mietniki pétpodziemne, plac
zabaw),

wykonanie zieleni niskiej 1 wysokiej (nawierzchnie trawiaste, usuniecie
1 nasadzenie zgodnie z decyzja Prezydenta miasta Tarnowa z dnia
04.08.2023 r. znak: WOS.6131.83.2023.MZ. oraz z projektem).

3. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia stanowi opracowana przez PSJ
PROJECT Sylwia Korbecka, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw,
dokumentacja projektowa, ktdra stanowi integralng cz¢s¢ SWZ.

4, Na dokumentacj¢ projektowa sktada si¢:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowg¢ nr 267/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
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Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa 2z dnia 04.08.2023 r. nr
WO0S.6131.83.2023.MZ dotyczaca usuniecia drzew i nasadzenia nowych
drzew.

Projekt budowlany dla budynku:

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt budowlany budowy kanalizacji teletechnicznej,

Dokumenty formalne;

Projekt techniczny dla budynku:

Projekt — branza konstrukcyjna

Projekt instalacji sanitarnej — wewne¢trzna instalacja wodociggowa,
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
wentylacji mechanicznej,

Projekt instalacji elektrycznej

Projekt przylacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej
Projekt przytacza kanalizacji deszczowej

Projekt przebudowy przylacza cieptowniczego,

Projekt drogi

Projekt zjazdu

Projekty wykonawcze:

Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt — branza konstrukcyjna

Projekt instalacji sanitarnych — wewnegtrzna instalacja wodociggowa,
wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz, wewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji.

Projekt instalacji elektrycznej.

Projekt drogi

Inne:

Projekt geotechniczny — projekt badan podtoza gruntowego,

Opinia dendrologiczna z daty wrzesien 2023 r., opracowana przez mgr
inz. Mirostawa Wiecek,

Projektowana charakterystyka energetyczna,

Scenariusz obiektu budowlanego wedtug normy PN-EN 15978, §lad
weglowy budynku.
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— Analiza zgodnosci z regutg DNSH,
g. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — w branzach:

— Ogodlnobudowlanej (architektonicznej i konstrukcyjnej) - wymagania
ogb6lne 1 szczegdlowe specyfikacje techniczne w zakresie: roboty
ziemne, murowe, zbrojenie betonu, betonowanie, oktadziny tynkowe,
ktadzenie i wykonanie podlog, roboty malarskie, instalowanie drzwi
i okien, roboty elewacyjne, izolacje, instalowanie wind, obrébki
blacharskie, roboty ciesielskie.

— Branza sanitarna — wymagania og6lne oraz specyfikacje techniczne w
zakresie instalowania: wody, centralnego ogrzewania, klimatyzacji
i wentylacji,

— Branza elektryczna

h. Przedmiary robot, kosztorysy $lepe.

Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opinie i wymienione
opracowania, przedmiary robot, kosztorysy $lepe i decyzje administracyjne stanowig
zatacznik do niniejszego SWZ.

UWAGA 1:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegotowej analizy
dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego
postepowania. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem analizy dokumentacji
projektowej ponosi Wykonawca.

UWAGA 2:

Zalaczone do niniejszej SWZ przedmiary robot i kosztorysy S$lepe stanowia
wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania na
podstawie rysunkoéw i opisow projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
pomigdzy projektem a przedmiarem robot lub kosztorysem $lepym, bezwzglednie
pierwszenstwo przyznaje si¢ projektowi. Przedmiar robdt i kosztorys $lepy ma
charakter jedynie pomocniczy dla uproszczenia sporzadzania przez wykonawce
wyceny robot.

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zamodwienia, brak
w przedmiarze lub kosztorysie $lepym jakichkolwiek elementow, ujetych
w dokumentacji projektowej, a niezbednych dla prawidlowej realizacji zamowienia
okreslonego w projekcie, jak i1 niniejszej SWZ, nie bedzie skutkowal zleceniem
wykonawcy robot dodatkowych, jak réwniez nie bedzie podstawg zawarcia aneksu
do umowy o roboty budowlane w przedmiocie niniejszego zaméwienia.

UWAGA 3:

Wykonawca w sktadanej ofercie moze zaproponowaé réwnowazne (inne) materiaty
1 urzadzenia, lecz o parametrach technicznych 1 jako$ciowych nie gorszych
od przyjetych w dokumentacji projektowej 1 kompatybilnie (wspotdziatajace)
z istotnymi parametrami technicznymi materiatdw 1 urzadzen zastosowanych w
dokumentacji projektowej, nie powodujace konieczno$ci wykonania nowej
dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow lub urzadzen, wykonawca moze
zaoferowa¢ rownowazne materialy 1 urzadzenia o parametrach technicznych
1 jakosciowych nie nizszych niz materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji
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projektowej. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne
zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materialy i urzadzenia
speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajagcego wskazane w dokumentacji
projektowej oraz musi spelni¢ wymagania w tym zakresie, ktore zostaty okreslone
We Wzorze umowy - zatgcznik nr 9 do SWZ.
UWAGA 4:
Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajgcego do jego kazdorazowego
informowania ,,celem akceptacji”, z odpowiednim wyprzedzeniem — CO najmniej na
dwa tygodnie przed ich uzyciem, o zamiarze zastosowania elementéw stanowigcych
wyposazenie 1 wykonczenie budynku i lokali mieszkalnych, w tym w szczegolnosci:
stolarki okiennej i1 drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania 1 grzejnikow,
hydroforu, przepompowni, dzwigu osobowego itp.
Powyzsze ma na celu unikniecie sytuacji zastosowania przez Wykonawce elementow
odmiennych niz przewiduje to dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy,
wzglednie ostatecznego i rzeczywistego dopracowania szczegotow technicznych.
UWAGA 5:
Przedmiotowe zamowienie wspotfinansowane bedzie zgodnie z zalozeniami Umowy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w oparciu o Ustawe z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu niektorych przedsigwzig¢ mieszkaniowych , rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie finansowego
wsparcia udzielanego na realizacje niektorych przedsiewzig¢ mieszkaniowych oraz
rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie
standardow dotyczgcych przestrzennego ksztalttowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu
Doptat).
UWAGA 6: Istniejacy przylacz cieplowniczy koliduje z nowoprojektowanym
budynkiem oraz z planowanym zanizeniem terenu. Zamawiajacy zwraca uwage, ze
zgodnie z wydanymi warunkami przebudowg sieci nalezy zleci¢ firmie MPEC na 4
miesigce przed planowang realizacja robot. Przebudowa odcinka sieci moze nastgpic¢
w miesigcach czerwien-sierpien.
UWAGA 7: Wykonawca w ramach zamowienia bedzie zobowigzany do wykonania:
1.Systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy), umieszczenie
oznaczenia kierunkowego we wszystkich punktach weztowych.
2.Dorobienia:
a) kluczy do:
— drzwi wejsciowych do budynku — facznie 100 szt.
— wobzkowni — tacznie 98 szt.
b) Dorobienia breloka do domofonu — tgcznie 100 szt.
¢) Dorobienia pilotow do bramy garazowej — 47 szt. (dwie bramy
obstugiwane jednym pilotem)

UWAGA 8:
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji dwie
koncepcje wykonczenia tazienek z wykorzystaniem plytek. Przedstawione koncepcje
beda podlegaty akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do taczenia elementow obu koncepcji, w celu uzyskania optymalnego
efektu estetycznego i funkcjonalnego.
UWAGA 9:
Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byl obecny na
terenie budowy w trakcie realizacji robot.
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Zamawiajacy wymaga przedtozenia przez Wykonawce szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlanych w terminie do 7
dni od daty zawarcia umowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy nastepujacych
dokumentow: audyt przedrozbiorkowy, wykazu odpadéw oraz Planu segregacji
odpadow, a takze wykazu dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji halasu, kurzu
1 zanieczyszczen. Wszystkie te dokumenty bedg wdrozone w proces budowlany.

Ponadto Wykonawca:

— Przedlozy Zamawiajagcemu projekt organizacji placu budowy w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy o roboty budowlane

— Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozytywnych opinii Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz pozwolenia na uzytkowanie

— Utrzymanie 1 ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczawszy
od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

— Powieszenia na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o dotacji — tablice przekaze
Zamawiajacy.

— Opracowanie na koszt wilasny i uzyskanie zatwierdzenia projektow organizacji
ruchu dla potrzeb budowy, w tym takze poniesienie kosztow ewentualnego zajecia
pasa drogowego na czas realizacji zamowienia,

— Koszt wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
rozbiodrek i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektoéw infrastrukturalnych, robot porzadkowych 1 odtworzeniowych,

— Organizowanie co najmniej raz w tygodniu posiedzen koordynacyjnych — tzw. rad
budowy, z udzialem upowaznionego przedstawiciecla Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika Budowy, Kierownikow Robo6t oraz Inspektora
Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym. W szczegdlnych
sytuacjach, rady budowy moga by¢ organizowane rzadziej niz raz w tygodniu, za
zgoda Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Ponadto, przedstawiciele Wykonawcy
sa zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zadanie
Zamawiajacego.

— Szkolenie o0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie
przepisow BHP

— Zorganizowanie przez wykonawce 1 na jego koszt miejsca sktadowania odpadoéw
powstalych w trakcie realizacji zamOwienia, jak rdwniez ich wywoz 1 utylizacja,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska,

— Uzgodnienie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru
ziemi 1 gruzu z wykopow 1 utylizacj¢ ewentualnych odpaddéw szkodliwych dla
srodowiska,

— Uzgodnienie 1 zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

o Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 z pdzn. zm.),

e Ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
Z pozn. zm.),

— Przeprowadzenie na koszt wlasny wytyczenia geodezyjnego budynku, obiektow,
instalacji 1 urzadzen,
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— Wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drog w rejonie budowy
podczas prowadzenia robot,

— Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
1 sprawdzen w tym badan laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla
badanych elementow parametrow technicznych wymaganych dokumentacja
budowlang 1 specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢
wykonane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

— Wykonanie inspekcji TV wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
inspekcje TV nagrana na ptycie CD.

— Usuwanie z placu budowy 0so6b i sprzgtu niezwigzanych z realizacja zadania,

— Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich
Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie robdt oraz sprawy, ktore
wymagaja rozstrzygnigcia przez Inspektora Nadzoru 1 przez Zamawiajgcego,
w szczegblnosci nieprawidlowosci w wykonaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zamowienia,

— Sporzadzenie przez i na koszt wykonawcy $wiadectw energetycznych wszystkich
lokali mieszkalnych do dnia spisania protokolu odbioru koncowego
i przeprowadzenie badan termowizyjnych na uzasadniony i pisemny wniosek
zamawiajacego w okresie obowigzujacej rgkojmi lub gwarancji, w sytuacji
stwierdzenia przemarzania $cian, mostkéw termicznych itp.,

— Sporzadzenie na zlecenie 1 koszt wykonawcy ,instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego ustalajacej wymogi ochrony przeciwpozarowej” oraz pelne
oznakowanie 1 Wwyposazenie przeciwpozarowe realizowanych obiektow,
W rozumieniu przepisow p.poz.

— Przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z norma PN-
ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych, wykonanej przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane,

— Wykonanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu, w formie papierowej i elektronicznej,
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych oraz pozostatych
powierzchni budynku 1 zagospodarowania terenu, zawierajgcej wszystkie elementy
wyposazenia 1 wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatlow 1 stanow
poszczegolnych licznikow wg wzoru stanowigcego zatgcznik do projektu umowy,

— Przekazanie Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego dokumentacji
odbiorowej, w sklad ktorej winny si¢ znalez¢ wszystkie dokumenty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty higieniczne i inne dokumenty i dopuszczenia
do stosowania materialow uzytych do realizacji zamowienia. Powyzsze dokumenty
muszg by¢ potwierdzone przez kierownika budowy zapisem ,,wbudowano na
budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie”, w tym takze
dokumentacji powykonawczej wymaganej prawem i obowigzujagcymi przepisami
uwzgledniajacej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamdwienia,

— Dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, ze

e urzadzenia zwigzane z woda, zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi,
speiniajg warunki specyfikacji technicznej okreslone w dodatku E do
zatgcznika I do rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia
4 czerwca 2021 r. uzupehiajgcego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriow
kwalifikacji stuzacych okresleniu warunkow, na jakich dana dziatalno$é¢
gospodarcza kwalifikuje si¢ jako wnoszaca istotny wklad w tagodzenie zmian
klimatu lub w adaptacje¢ do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy ta
dziatalno$¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkod wzgledem zadnego
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z pozostatych celéw srodowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1,
z po6zn. zm.1) ), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem nr 2021/2139”; 2)

e co najmniej 70 % masy innych niz niebezpieczne odpadéw z budowy
1 rozbiorki wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia,
recyklingu 1 innych procesoOw odzysku materiatu, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4
zatgcznika I do rozporzadzenia nr 2021/2139; 3)

e ograniczono wytwarzanie odpadow w procesach zwigzanych z budowa
1 rozbiorka, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 =zatacznika 1 do rozporzadzenia
nr 2021/2139; 4)

e w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wprowadzono s$rodki
stuzace redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen.

e Wykonano sporzadzenie raportow z badan, o ktéorych mowa w ust. 7.1.2
zatgcznika I do rozporzadzenia nr 2021/2139

— Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu przed dokonaniem protokolarnego
odbioru robdt budowlanych instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu budowlanego
(budynek mieszkalny wielorodzinny z czgécig ustugowa w parterze).

— Sporzadzenie wykazu wyposazenia 1 urzadzen, wraz z podaniem okresu
gwarancyjnego oraz wskazaniem firm, z ktorymi Zamawiajacy be¢dzie zobowigzany
zawrze¢ umowy na konserwacje¢ w celu utrzymania gwarancji.

— Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (budynku, drog, chodnikéw, elementéw matej architektury, sieci
itp.),

— Demontaz urzadzen tymczasowych 1 uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu wszelkich prac objetych zamowieniem,

— Wszelkie roboty, ktore byty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty a:

¢ nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej,

¢ nie zostaly zgloszone zamawiajacemu,

e konieczno$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich norm lub
europejskich ocen technicznych, zasad sztuki budowlanej,

nie beda wchodzily w zakres robot dodatkowych 1 beda musiaty zosta¢ wykonane
na koszt wlasny wykonawcy.

— Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje si¢ jeden przeglad rocznie).
Nieobecnos¢  Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

— Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw, opracowan lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie przygotowac
wspomniane opracowania, takie jak: rysunki warsztatowe, projekt organizacji
ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu podczas prowadzenia robot.
Powyzsze opracowania powinny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane. Kompletne opracowania nalezy przedltozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcemu. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze wpltywa¢ na harmonogram
prowadzenia robot.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.)
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Sposob obliczenia ceny.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Wykonawca winien okresli¢ cen¢ oferty poprzez wyceng wszystkich elementow robot.

W/w wycene Wykonawca dokonuje na podstawie kosztorysow szczegdlowych

sporzadzonych w oparciu o przedmiary robot (kosztorysy $lepe) stanowigce zalacznik

do SWZ.

W cenie nalezy uja¢ roboty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako niezbedne do

prawidlowego wykonania pelnego zakresu robot, w tym koszty zwigzane

z organizacja robot. Wykonawca w cenie ofertowej pokryje koszty:

— Zuzytej wody 1 odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym
1 w poszczegolnych mieszkaniach od czasu zamontowania licznikéw do czasu
przekazania budynku Zamawiajacemu?,

— Ogrzewania budynku (optata stata i zmienna) dla potrzeb technologicznego
suszenia budynku od dnia podania ciepta do czasu przekazania budynku
Zamawiajacemu?,

— Energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania
licznikéw administracyjnych do dnia odbioru koncowego®.

— Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego zaplecza budowy.

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja robot w tym koszty
wszystkich mediow koniecznych do realizacji przedmiotu zamowienia.

— Koszty zwigzane z karczowaniem 1 nasadzeniem drzew oraz ich pielgegnacja
w okresie roku od daty podpisania koncowego protokoty odbioru robét.

— Opracowanie na koszt wilasny i uzyskanie zatwierdzenia projektow organizacji
ruchu dla potrzeb budowy, w tym takze poniesienie kosztow ewentualnego zajecia
pasa drogowego na czas realizacji zamowienia,

— Koszt wszelkich robdt przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
rozbiorek ewentualnych fundamentéw 1 innych niezinwentaryzowanych
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, robot
porzadkowych 1 odtworzeniowych,

— Szkolenie o0sO6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie
przepisow BHP.

— Zorganizowanie przez wykonawce¢ 1 na jego koszt miejsca sktadowania odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamowienia, jak réwniez ich wywoz 1 utylizacja,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska,

— Uzgodnienie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru
ziemi 1 gruzu z wykopow 1 utylizacj¢ ewentualnych odpaddéw szkodliwych dla
srodowiska,

— Uzgodnienie 1 zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

=  Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,
e Ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach ),

- Przeprowadzenie na koszt wlasny wytyczenia geodezyjnego budynku, instalacji

1 urzadzen,

- Wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drog w rejonie budowy

podczas prowadzenia robot,

1 W sytuacji, w ktérej podczas odbioru koicowego stwierdzone zostajg wady wymagajace usuniecia, jednak nie
sg one przeszkoda do uzytkowania obiektu. W tych przypadkach wykonawca kazdorazowo korzysta z wody,
ciepta i energii elektrycznej budynku i lokali. Podstawa rozliczenia kosztow zuzytej w trakcie usuwania wad
wody i ciepta w budynku bedg stany licznikow indywidualnych spisywane podczas przekazania mieszkan.
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- Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
1 sprawdzen w tym badan laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych
elementéw parametrow technicznych wymaganych dokumentacja budowlang
I specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

- Wykonanie inspekcji TV wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z nagraniem na ptycie CD.

- Sporzadzenie przez i na koszt wykonawcy $wiadectwa charakterystyki energetycznej
dla budynku oraz $wiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do dnia
spisania protokotu odbioru koncowego.

— przeprowadzenie badan termowizyjnych na uzasadniony i1 pisemny wniosek
zamawiajagcego w okresie obowigzujacej rekojmi lub gwarancji, w sytuacji
stwierdzenia przemarzania $cian, mostkow termicznych itp.,

- Wykonanie audytu przedrozbiérkowego.

-Wykonanie wykazu odpadéw 1 Planu segregacji odpadow.

- Sporzadzenie wykazu dzialan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu
1 zanieczyszczen.

- Wykonanie i dostarczenie raportu z szczelnosci budynku przeprowadzonego zgodnie
z wytycznymi normy PN-EN 13829 ,,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie
przepuszczalnosci powietrznej budynkow. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem
wentylatora”.

-Wykonanie i dostarczenie raportu z badania termowizyjnego przeprowadzonego
zgodnie z obowigzujaca normg europejska PN-EN 13187 Wlasciwosci cieplne
budynkéw — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda
podczerwieni. Ekspertyza powinna obejmowaé: analiz¢ dokumentacji technicznej
budynku, wykonanie badania termowizyjnego, zarejestrowanie miejsc z wadami
termicznymi, opis 1 analize zdj¢¢, sporzadzenie raportu i podanie wnioskow.
-Opracowanie z przeprowadzenia oceny sladu weglowego budynku w pelnym cyklu
zycia (tzw. ,,0d kotyski do kotyski”, zgodnie z metoda opisang w normie EN 15978
Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena $rodowiskowych wlasciwosci
uzytkowych budynkéw — Metoda obliczania. Uwaga: Zamawiajacy posiada
opracowany $lad weglowy dla budynku. Jednakze w przypadku zastosowania innych
materiatdw niz wskazane w projekcie, wykonawca bedzie zobowigzany do jego
aktualizacji.

- sporzadzenie na zlecenie i koszt wykonawcy ,,instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
ustalajacej wymogi ochrony przeciwpozarowe]” oraz pelne oznakowanie
1 wyposazenie przeciwpozarowe realizowanych obiektow, w rozumieniu przepisOw
p-poz.,

- poniesienia kosztow nadzoru dendrologicznego oraz wykonania opinii
dendrologicznych,

- przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie normg PN-ISO
9836:2022-07 Tytut normy ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie -- Okreslanie
1 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” wykonanej przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane,

- Poniesienie kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,

- Poniesienia kosztow nadzoru nad pracami na sieciach 1 instalacjach.

- Poniesienie kosztéw odbioru urzadzen podlegajacych dozorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

- Poniesienie wszelkich innych kosztow wyniklych w trakcie realizacji zamowienia,

- Rozliczenie inwestycji wg wzoru 1 uktadu ustalonego z Zamawiajgcym,
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- Demontaz wurzadzen tymczasowych 1 uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu wszelkich prac objetych zamowieniem,
- Wszelkie roboty, ktore bylty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty
a.

a) nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j,

b) nie zostaly zgloszone zamawiajacemu,

c) konieczno$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich norm

lub europejskich ocen technicznych, zasad sztuki budowlanej,

nie beda wchodzity w zakres robdt dodatkowych i beda musiaty zosta¢ wykonane
na koszt wlasny wykonawcy.
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